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MEMORIA 5 

1.- PROIEKTUAREN AURREKARIAK ETA HELBURUA  

Tolosako udalerriak Hiri Antolamenduko Plan Orokorra erabiltzen du antolamendu orokorreko hirigintza-

garapenerako tresna gisa. Plan hori 2009ko martxoan onartu zen behin betiko, eta 2009ko martxoaren 

31ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 60. zenbakian. Aztertzen ari garen eremua 24.1 

azpieremuan dago, Iurramendi pasealekuan, Tolosako Iurre 24 Hirigintza Eremuaren barruko 

jarduketa integratua. Iurramendi pasealekua azpieremu etena da, 61.369 m2-ko azalera du, eta 

Tolosako HAPOko 19. jarduketa integratuko eremua (19. A.A.I.) osatzen du. 

Dokumentu honek eremuaren urbanizazioa du ardatz, eremu horri dagokion hirigintza-garapenari zerbitzu 

emateko. Bertan, bizitegi-eraikinen 7 bloke berri sartzen dira. 

Garapen horretarako, 2020ko abuztuan HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA. 24.1 AZPIEREMUA. 

IURRAMENDI PASEALEKUA egin da, "Tolosan, AU- 24 IURRE eremuaren urbanizazio-aurreproiektua" 

gauzatzeko oinarri izan zena, dokumentu horretan ezarritako ezaugarriak betez. Aurreproiektu horretan 

oinarrituta egiten da orain honako "AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA. TOLOSA". 

Jarduera honetarako, CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. enpresak Tolosan, AU-24 Iurre 

eremuko urbanizazio-proiektua garatzeko zerbitzua kontratatzen zuen girderingenieros s.l.p. enpresari. 

HAPBa CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. enpresak egiten duen sustapen pribatua da. 

CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. enpresak bere izenean eta azpieremuko lurren titular gisa 

jarduten du, bai eta MIGUEL MUÑOA FUNDAZIO ONGILE PARTIKULARRAREN izenean eta haren 

ordezkari gisa ere.  
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MEMORIA 6 

HAPB horretan hainbat jarduketa-alternatiba planteatu ziren, aurreproiekturako oinarritzat hartuta, eta, 

proiektu honetarako 4. aukera hautatu da, erantsitako irudiaren arabera. 

Urbanizazio-eremua beheko irudian ikus daiteke, gorriz eta urdinez egindako itzalen bidez adierazita. Eremu 

urdina "E.10 komunikazio-sistema orokorra" da, eta eremu gorria, berriz, A.20 Eraikuntza irekiko bizitegi-

eremua. Itzalpe gorri horren barruan sartzen dira zerbitzu emateko behar diren etxebizitzak eta 

urbanizazioa, horixe baita proiektu honen xedea. Espazio urdinean, hegoaldetik dagoen ibilbidea jarraitzen 

duen bizikleta bidea sartzen da. 

 

 

AU-24 EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUAREN Obra Zuzendaritzaren esleipendun girderingenieros s.l.p. 

izanik, CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK SAk proiektu aldatua idazteko eskatu zuen 2024ko 

maiatzean, honako aldaketa hauekin: 

1) Jarduketa-eremuaren ipar-mendebaldean dagoen horma aldatzea. 

2) Haurrentzako jolasak dituen plazan egiteko proiektatutako hormak eta eskailerak aldatzea. Igogailua 

jartzea puntu horretan. 

3) Eremuaren hego-ekialdean dagoen biribilguneko oinezkoentzako pasabide bat lekuz aldatzea. 
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MEMORIA 7 

4) Hirugarren adinekoen egoitzaren hegala landareztatzea eta igogailu berria eta egoitza komunikatuko 

dituen bide bat sortzea. 

Plano honetan proiektuarekiko aldaketak egiten diren puntuak jasotzen dira: 
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MEMORIA 8 

2.- EGUNGO EGOERAREN DESKRIBAPENA 

Aurreko atalean zehaztutako eremuaren barruan, urbanizazioaren zati den eremu zehatza erantsi da 

jarraian, lurzati pribatuak kenduta, bai lehendik zeudenak, bai garatu beharrekoak. 

 

 

HAPBan bizitegi-erabilerako 7 eraikuntza-bloke berri gehitzea planteatzen da, eta, ondorioz, baita alboko 

urbanizazioaren baldintzak hobetzea, Iurramendi etorbideari baitagokio. 

Eraikinetako hiru bide horren mendebaldean daude kokatuta. Bertan gaur egun, galtzadak bi zirkulazio-

noranzko ditu, eta horietako bat goiko ezpondari eusten dion eustorma baten ondoan dago, 3 metro 

inguruko altuerakoa. Bide horrek, beraz, 3 metro baino gutxiagoko zabalera duten bi errei ditu, eta errepide 

ertzeko erretenak daude alde bietan; aparkaleku-ilara bat du mendebaldeko espaloiaren ondoan, ondoko 

etxebizitzetarako sarbidea ematen duena; espaloi hau 3 metro zabal da. Iparraldetik ibilgailuak banatzen 

dituen biribilgune batera sar daiteke; ekialderantz, aldiz, erabilerarik ez duen bide-zati bat dago, inguruko 

zirkulazio-noranzkoen irizpideak aldatu direlako. Espazio hori hondar gisa geratu da, eta askotan ibilgailuak 

modu desordenatuan aparkatuta egon ohi dira. 

Zona horretan daude Iurramendi pasealekuko 23., 24. eta 25. etxebizitza-blokeak. Indarrean dagoen 

antolamenduaren arabera, eremuan finkatuta daude jarduketa osoan, eta lerrokatuta daude planteatutako 

eraikin berriekin. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

MEMORIA 9 

  

  

Iurramendi etorbideak ekialderantz jarraitzen du, zirkulazioaren noranzko bakarrarekin. Bide horren 

iparraldean, lehenengo atalean, hormigoizko espaloi estu bat ikusiko dugu, zintarririk eta errematerik gabe. 

Bidearen hegoalderantz, ezpondari eusteko hormigoizko horma bat ikusiko dugu berriro. 

Horma horren barruan, antolamenduz kanpo geratu diren beste eraikin batzuk daude, bizitegi-erabilerakoak 

eta lagungarriak; horrela bada, eraitsi egin beharko dira, urbanizazioko eraikuntza-proiektu honekin 

lotutako eraikuntza-proiektuen jarduketetarako. Eraikin horien egungo egoera desberdina da, eta egoera 

orokor onean dauden etxebizitzak eta egoera irregularrean dauden eta argi eta garbi zaharkituta dauden 

eraikinak aurki ditzakegu. Etxebizitza batzuetan jabetza-erregimenean bizi dira, eta, ondorioz, beharrezkoa 

izango da legezko okupatzaileei beste bizileku bat emateko eskubidea bermatzea, Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera, besteak 

beste. 

Bidea eraikin horien aurretik igarotzen da, espaloirik gabe, eta galtzada eraikin horiek bereizteko hormaren 

ondoan jarrita dago zuzenean. 

Hala ere, bidetik iparralderantz, bigarren zatian, linean aparkatzeko aparkaleku-ilara bat dago, eta duela 

gutxi egindako espaloi bat, baldosa hidraulikoarekin eta babesteko metalezko baranda batekin, beheko 
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MEMORIA 10 

urbanizaziorantz erortzea saihesteko jarrita. 

  

Iurramendi etorbidea Martin J. Iraola etorbidearekiko bidegurutzean amaitzen da, eta iparralderantz zein 

hegoalderantz bira daiteke bertan. 

Jarduera eremuak hegoalderantz jarraitzen du, eta gaur egun bi noranzko dituen bide bat dago, GI-2130 

errepidearekiko bidegurutze berri bati bide ematen diona. Duela gutxi berritutako espaloi bat dago, 3 metro 

inguruko zabalera duena, goiko ezponda duen horma baten ondoan. 

  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

MEMORIA 11 

  

Errepide nagusiarekin gurutzatzen den bidegurutzearen ondoan, ibilgailuentzako sarbide bat dago. Bertan, 

horma hori oso apainduta dagoen sarrerako marko bihurtzen da, eta hori gordetzea komeni da. 

Puntu horretatik aurrera, bideak bi zirkulazio-errei ditu noranzko bakarrerako, eta biribilgune bati ematen 

dio bide. Biribilgune horretatik hurbilen dagoen aldean, mendebalderantz, lorategiz inguratutako aparkaleku 

bat dago. Aparkaleku horretara sartzeko bidean, Iruña etorbideak espaloiak ditu bi aldeetan; zehazki, 

hegoaldean espaloi bat eta bizikletentzako bide bat daude.  

Lehendik dauden azpiegiturak: 

SANEAMENDUA 

Oro har, sistema euri-urak eta ur beltzak bereizten ditu, nahiz eta tarte batzuetan sare unitarioa egon. 

UR-FEKALAK: 

Gipuzkoako Urak delakoaren eskutik jasotako sareen azterketan oinarrituta, tokian bertan kutxatilak 

irekitzeko azterlan zehatz bat egin da, eta tarte batzuetan desberdintasunak ikusi dira hasieran lortutako 

datuekin alderatuta. 

1. adarra: Ikastolatik eta kuarteletik datorren kolektorea da, Martin J. Iraola eta Iurramendi pasealekua 

bidegurutzeraino. Handik Martin J. Iraolatik jaisten da Berazubiko biribilguneraino. Kolektorea 315mm-koa 

eta PVCkoa da. Adar honetara esku-hartze berri bat lotuko da, Iruña Etorbideko 2-4 zenbakien bidez 

Zaharren egoitzatik iritsiko dena. 

2. adarra: Azpieremuaren ipar-ekialdeko muturrean dauden bizitegi-eraikinetako urak biltzen ditu, 

Iurramendi pasealekuko 26., 26B, 27. eta 28. zenbakiei dagozkienak, eta Paper kaleko etxebizitzen 

kolektorearekin lotzen ditu. Sare unitarioa dela egiaztatu da. 

3. adarra: Bestalde, 23, 24 eta 25 zenbakietako ur beltza jasotzen da, Paper kaleko kolektorearekin 

konektatzeko. Bideo-ikuskapena egin da eremu horretako zati jakin batean, hodien egoera ikusteko. 

EURI-URAK:   

Berriro ere konparazio bat egin da Gipuzkoako Urak erakundeak eta Udalak emandako datuen eta lanen 

eragina jasango duten kutxatilen irekieraren artean eta zenbait desberdintasun aurkitu dira.  
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MEMORIA 12 

Ipar-ekialdetik, PVCko kolektore bat dago, 315ekoa, GI-2130 errepideko hustubide batetik datorrena, Martín 

J Iraola kaleko bidegurutzean. Kale horretako hustubidea hartzen du, eta Iurramendi ibiltokiko bidearen 

iparraldeko kolektore berriarekin bat egiten du, kale horretako 27. zenbakiko sarreraraino. Gune horretan 

bidea gurutzatzen du, eta aurrera egiten du, iparralderantz berriro gurutzatu eta Iurramendi ibiltokiko 24. 

eta 25. zenbakien parean dagoen eremuko euri-ura jaso arte. Hortik aurrera, 500 PVC kolektore batetik 

iristen da biribilgunera. 

Azken tarte horietan sare bateratu edo unitarioa da, 26. eta 27. zenbakietako ur beltzak biltzen baitira. 

Biribilgunetik abiatuta, Gipuzkoako Uretatik eta Udaletik lortutako datuek 800 HOko kolektore bat dagoela 

markatzen dute, baina egiaztatu da biribilgunearen irteeran HO600eko kolektore bat dagoela. 

Beste adar batek Iurramendi kaleko mendebaldeko azaleko urak biltzen ditu, biribilgunean bertan dagoen 

kutxatilarekin bat egin arte. Kolektore horiek hainbat diametro dituzte, 315 eta 400 artekoak. 

UR-HORNIDURA 

GI-2130 errepidearen ertzetik burdinurtu harikorreko 150mm-ko diametroko hodi bat igarotzen da; Martín J 

Iraolarekiko bidegurutzean, alde batetik, lotura bat dago Iurramendi egoitzarako hornidura-hodiarekin, 100 

diametroko burdina-hodi galbanizatuarekin, eta, bestetik, Iurramendi ibiltokiko 26., 26B, 27. eta 28. 

zenbakidun etxebizitzetarako deribazioa, 39 diametroko hodia duena PFn. 

 

Ipar-ekialdeko ertzean, GI-2130 errepideko FDko 150eko hodiarekin lotuta, Paper kaleko etxebizitza-

blokearen ertzeko oinezkoentzako bidetik doa, burdinurtu harikorreko 200eko hodiarekin. 

Iurramendi ibiltokiko 23., 24. eta 25. etxebizitzen hornidura burdinurtu harikorreko 100 diametroko hodi 

baten bidez egingo da, Paper kaleko FD 200 zenbakidun eraztunaren biribilgunearen ondoan. 

ENERGIA ELEKTRIKOA 

Inguruan elektrizitatea hornitzen duten bi konpainia daude, Iberdrola eta Tolargi. Iberdrolaren bi 

transformazio-zentro daude hurbilen dauden inguruetan. Lehenengoa Martín J. Iraolaren eta Iurramendi 

ibiltokiaren arteko bidegurutzearen ondoan dago, azpieremuaren mugetatik kanpo, eta Iurramendi egoitzari 

eta 26, 26B, 27 eta 28 zenbakidun etxebizitzei ematen die. 

Bigarren transformazio-zentroa Paper kalean dago, eta lehen transformazio-zentroarekin konektatuta dago. 

Zentro horrek eremutik kanpo dauden bizitegi-lurzatiak elikatzen ditu. 

Tolargik erdi-tentsioko sare bat du Iurramendiko biribilgunearen inguruan. 

TELEKOMUNIKAZIO-SAREA 

Inguruko bideak inguratzen dituzten telekomunikazio-kanalizazio batzuk ikusi dira. 

GASA 

Gasez hornitzeko hiru adar daude; bat Martín J Iraolarena da eta ekialdeko muturreko (28. zk.) eraikina 

hornitzen du eta suhiltzaileen gunera jarraitzen du. Bigarren adarra Paper kaletik dator eta 26, 26B eta 27 

zenbakidunak hornitzen ditu. Hirugarren adarra Paper kaletik dator, eta 23, 24 eta 25 zenbakidunak eta 

Iurramendi egoitza ezpondatik gora hornitzen ditu. 

ARGITERIA 

Aireko linea duten makuluen bidezko argiteria publikoa dago Iurramendi Ibiltokian, hegoaldeko ertzean eta 
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MEMORIA 13 

eremutik kanpoko espaloietan, ekialdean jada lurpeko linearekin. Horrez gain, 23., 24. eta 25. eraikinen 

fatxadetan makuluzko luminarien puntuak daude ertzeko espaloia argiztatzeko, eta eraikinen fatxadatik 

igarotzen da energia-horniduraren lerroa. Bestalde, ertzeko bideek argiteria publikoa dute, eremutik kanpo 

dauden makuluekin, mugan. 
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MEMORIA 14 

3.- URBANIZAZIO BERRIAREN DESKRIBAPENA 

Urbanizazio berri bat planteatzen da, egungo ingurunean erabat txertatuko dena, ibilbideen, sarbideen eta 

bideen egungo baldintzak hobetuz, etorkizuneko eraikinek behar dituzten espazio berriak sortzeaz gain, eta 

egoteko eta aisialdirako espazio berriak sortuz. Horiekin batera, eraikin berrietarako beharrezkoak diren 

azpiegiturak ere txertatuko dira. 

Irisgarritasun baldintzak betetzen direla ere bermatu da, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen 

araudiari jarraiki. 

Paper kalean, Udalak urbanizazio berria aurreikusi du, eta proiektu honi dagozkion obrak baino lehen burutu 

nahi ditu lan horiek.  

 

Mendebaldetik hasita, egungo hormaren eremuan eta bi noranzkoko bidearen ondoan, 2 m-ko zabalerako 

aparkaleku-ilara berri bat txertatu da, etorkizuneko eraikinen ondoan geratuko den 3 m-ko zabalerako 

espaloi berri baten ondoan. Eraldatutako proiektuan proiektatutako hormaren geometria mendebaldera 

aldatzea aurreikusten da, eta planteamendu berri horren bidez espaloiari jarraipena ematea lortzen da 

jarduketa-eremu osoan. 
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MEMORIA 15 

 

Jarduketaren ipar-mendebaldeko biribilgunearen ondoan, oinezkoentzako gunea handitu da, egonaldirako 

lekua duen plaza bat sortuz eta haur-parke bat sartuta.  

Horrez gain, beste lotura bat sortu nahi da plaza berri horren eta Zaharren Egoitza inguratzen duen goiko 

parkearen artean. Parke horretan, ondoren, hainbat bide txertatu nahi dira. Lotura hori egiteko, eskailera 

eta terrazak eta lorategiak dituzten plataforma batzuk ezartzea planteatzen da proiektuan, bi inguruneak 

lotzen dituen multzo integratu bat osatze aldera. 

Eraldatutako proiektuan planteatzen da aurreko paragrafoan aipatutakoaren ordez eskailera bat jartzea, 

lehendik dagoen eraikinaren mehelinarekiko paraleloan doana. Eskailerak hutsune edo zulo bat du 

transformazio-zentro bat bertan ezartzeko. Era berean, 630 kg-ko karga duen igogailua instalatzea 

proposatu da, 8 lagunentzako edukierakoa. Kristalezko inguratzailea izango du, eta horrek erraztu eginen 

du kabina kanpotik ikustea, segurtasuna handitzeko. 4,20 metroko kota gaindituko du, eta 180 graduko bi 

ontziratze-gune izango ditu. Igogailuaren erabiltzaileak eta makineria bera euritik babesteko, estalkiak 

jarriko dira igogailuaren bi sarbideetan. Jarri beharreko barandek 68/2000 DEKRETUAN ezarritako 

jarraibideak beteko dituzte.  

Hainbat horma proiektatu dira puntu horretako lurrei eusteko, eta garaiena 5,6 metrokoa da. Guztien 

aurrealdeko akabera testurizatua izango da, eta lorategiak eta harmailak izango dituzte plazara eta haur-

parkera begira. 
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Eskaileren goiko aldean, proiektu eraldatuan plaza txiki bat egitea aurreikusten da, eta hortik zabor-bide 

natural bat abiatuko da, hirugarren adinekoen egoitzara sartzeko erabil daitekeena. Halaber, plaza 

horretatik mantentze-lanetako bide txiki bat abiatuko da, A.20.5 eta A-20.6 blokeen artean egin beharreko 

eskaileraraino. 

 

Biribilgunearen irteera, 23 zenbakiaren aurrean, aldatu egin da, bideen espazioa antolatuz eta 

oinezkoentzako ibilbidearentzat leku handiagoa gordeta. Horrela, galtzadaren espazioa murriztu egiten da, 

oinezkoei leku zabalagoa eskainiz; zuhaitzez hornitutako eremu handi bat eta espaloi zabalagoak txertatzen 

dira, lehendik dauden eraikinen aldean, bideak gurutzatzeko eremuarekin eta oinezkoak maiz ibiltzen diren 

puntu batekin bat etorrita. 
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Biribilgune hori eta Martin J. Iraola etorbidea lotzen dituen urbanizazioa hobetu eta berrantolatu eginen da, 

zabalerak erabilera nagusietara egokituz, eta horrela, honako hauek sortzen dira: 4.2 m inguruko 

zabalerako espaloi bat, etorkizuneko bizitegi-eraikin berrien ondoan, non zuhaitzak ere txertatzen diren 

txorkoetan sartuta; ibilgailuentzako 2 m zabalerako lineako aparkaleku-ilara bat eta 3.2 m zabalerako 

zirkulazio-noranzko bakarreko bidea.  

Oinezkoentzako hainbat pasabide sartuko dira, oinezkoentzako ibilbidea antolatzen dutenak, eta ondoko 

eskaileretarako sarbidea emateaz batera, lehendik dauden espazioak sortzen ari diren espazio berriekin 

lotuz. Hori guztia, gainera, iparraldeko espaloia berriki egiteko jarduketarekin bat dator. Espaloi hori 

amaitzen den tokian, lehendik dauden eskaileretarako sarbidearekin bat egiten du, eta puntu horretan 

oinezkoentzako pasabide bat txertatzen da, bidea gurutzatzeko eta oinezkoei espaloi berrian zehar ibilbide 

zabala eskaintzeko. 

Iurramendi etorbidearen eta Martin J. Iraola etorbidearen arteko bidegurutzean, gainera, bizikleta-bide berri 

bat hasten da. Bide horrek 2.8 metroko zabalerari eusten dio eremuaren hego-ekialdean dagoen 

biribilguneraino, non bidea gurutzatzen den eta lehendik dagoen bizikleta-bidearekin bat egiten duen. 

Sortutako bizikleta-bide berria egungo espaloiarekin paraleloan doa, ondoko lorategi-eremuen zati bat 

hartzen du. Bizikleta-bide honek lurraren zati bat eusten duten hormak kentzea eskatzen du, eta ezponda 

berriak sortuko dira horma horien ordez. Egoitzarako sarbidean, bizikleta-bidea sarrera hori inguratzen 

duten pilastren barrutik igarotzen da. 

Proiektu eraldatuan jasotako beste jarduketa bat eremuaren hego-ekialdean dagoen oinezkoen 

pasabidea lekuz aldatzea da (suhiltzaileen biribilgunea). Biribilgunerantz eramatea aztertu da, oinezkoen 

ibilbide naturalari jarraipena emateko. Oinezkoentzako pasabide berria goratu egingo da, eta babesleku bat 

izango du, biribilgunearen irteerako irlatxoan. Babesleku hori handitu egin beharko da. 
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Jatorrizko proiektuarekiko beste alde nabarmen bat da proiektu eraldatuan lorezaintzari lotutako lanak 

xehetasun handiagoz deskribatu direla, bai planoetan, bai aurrekontuetan.  

Proiektu eraldatuan, halaber, urbanizazioa Udalak egitea aurreikusten duen Iurramendi kalea 

birmoldatzeko proiektura egokitzeko zenbait jarduketa sartu dira. Zehazki, urbanizazioan bi espaloi 

beherapen berri sartzen dira, etorkizunean oinezkoentzako pasabideak jartzeko. Era berean, oinezkoentzako 

pasabide bat lekuz aldatu nahi denez, proposatutako espaloi-beherapenaren kokapena pasabidearen 

kokapen berrira egokitu da.  

Urbanizazioa proiektu horretara egokitzeko, jarduketa-eremuaren iparraldean dagoen glorietaren kanpoko 

ertzaren geometria aldatu da, espaloiak pixka bat handituz eta lorategi berri bat diseinatuz. 

 
Oinezkoen pasabidea eskuinalderantz aldatuta  

 

 
Biribilgunearen geometriaren aldaketa (gorriz 

urbanizazioari gehitutako eremua) 

 
Oinezkoentzako pasabide berria Paper kalean 

 
Iruña etorbidean galtzada murriztuta eta oinezkoen 

pasabide berria  
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4.- AZPIEGITURAK 

Urbanizazio berriari eta planteatutako eraikin berriei zerbitzua emateko dauden azpiegiturak eta 

beharrezkoak diren jarduketak aztertu dira. 

Jarduketa garrantzitsuenak 6. eranskinean, Instalazioak izenekoan, jasotzen dira, eta hemen azpiegitura 

bakoitzaren laburpen txiki bat egiten da. 

4.1 GIPUZKOAKO URAK 

UR-HORNIDURA: 

Horniduraren kanalizazio berri bat sartu da, bizitegi-eraikin berrien hartuneetarako jarduketa-eremu osoa 

inguratzen duena, hiru puntutan egungo sarearekin konektatuz eta, horrela, hainbat sare itxiz. 

Lehenengo konexioa Martín J Iraolatik egiten da, eraikin berrien aurretik ipar-mendebaldeko biribilgunearen 

ondora igaroz; eremu horretan, lehendik dagoen kanalizazioa eta hartuneak ere berritzen dira, eta bigarren 

konexioa egiten da biribilgunea zeharkatzen duen sarearekin. 

Sareak eremuaren mendebaldean dauden gainerako eraikin berrietarantz jarraitzen du, Iruña 

Etorbidearekin lotzen duen hego-mendebaldeko biribilguneraino, non berriro ere biribilgunearen hegoaldean 

dagoen sarearekin konektatzen den. 

 

HONDAKIN-UREN SAREA: 

Azterketa honetarako, kutxatilak irekitzeko tokian bertan egiaztapenak egin dira, egungo egoeraren 

beharrezko egiaztapenak egiteko. 6. eranskinean aztertutako kutxatilen fitxak sartu dira. 

Adar berri bat sartu da, Iurramendi ibiltokiaren ertzetik doana, iparraldean aurreikusitako eraikin berrien 

atarietako isuriak jasotzeko (A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7), A.20.7 partzelaren eraikinetik Fe9 putzuan 

dagoen kolektorearekin konektatu arte. Kolektore horrek 315 mm-ko diametroa du. 

Halaber, adar berri bat sartu da mendebaldeko bidearen ertzeko eraikinak jasotzeko (A.20.1-A.20.2-A.20.3 

lurzatiak), Iurramendi ibiltokiko 23. zenbakiaren ondora iritsi arte, eta ezin dugu Pe6 putzuarekin lotu 

kotengatik. Hortaz, Ue12 putzuarekin lotzen da galtzadaren beste aldean. Komeni da euri-uren sarearekin 

ez gurutzatzea. 

 

Jarduketa horren zati bat, Ue12 putzuraino, jarduketa-eremutik kanpo geratzen da, Paper kaleko proiektu 

honen aurretik berriro urbanizatu nahi den espazio batean. Komenigarria litzateke 20 m inguruko luzera 

duen kanalizazio-zati hori obra horrekin egitea. 
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4.2 EURI-UREN SAREA:  

Euri-uraren eta inguruan dauden diametroen azterketa egin da, eta diametroak eta kotak egiaztatzeko 

beharrezkotzat jo diren kutxatilak ireki dira. Arro gehienak biltzen dituen kolektorea HO600 hodi bat da, 

iparraldeko biribilgunetik abiatzen dena iparraldean dagoen ibairaino. 

Mendebaldeko etxebizitza berriek euri-ura isurtzen dute paraleloan dagoen kolektore berri batetik, Pe11 

kutxatilan konektatu arte, eta hortik ateratzen da 315eko kolektore bat. Deigarria da aurreko zatiak 400 

diametroko diametroa izatea. Beraz, PE11 eta Pe10 arteko tartea berrituko da, 400 diametroko hodia 

jartzeko, erantsitako kalkuluetan adierazitako beharren arabera. PE10ean goiko hormetako ura ere batzen 

da. 

Ipar-ekialdetik, gaur egun, biribilguneraino isurtzen da euri-ur guztia; hala ere, ikusi da gaur egun 600eko 

hodiak ezin duela egungo ura jasan, eta, orain, zolatutako eremu berriak gehitu beharko lirateke. 

Horrenbestez, isurketa birbanatu egin da eta uraren zati bat Paper kaleko 11. zenbakiko kolektorera 

eramaten da; hortik aurrera irteten den hodia 800 diametrokoa dela egiaztatu da. 

Bide berriko ura biribilgunera eramaten diren hustubide berrietan biltzen da. 600eko hodiak ez du oraindik 

ur-kantitate hori jasaten, nahiz eta ehunekoa hobetu den. 

Bizitegi-eraikinen atzealdean hormigoizko zaintza-areka batzuk ezarriko dira, metro bateko zabalerakoak, 

ezponda eusten duten hormen atzean. Areka horiek jabetza pribatua izango dute. Elementu horiek 

mantentzeko beharrei erabilera pribatuko lurzatiaren jabeek erantzun beharko diete. 

Aldatutako proiektuan euri-uren hiru sare berri planteatzen dira:   

- Pn4.2-Pn4.1: sare honi igogailuaren zuloa eta TZren sarrerako sareta konektatuko zaizkio. 

- Pn4.10-Pn4: sare honek eskaileren goiko 

aldeko hustubideak konektatzeko balioko du. 

TZko patio ingeleseko hustubidea ere izango 

da. 

- Hego-ekialdean planteatutako 

oinezkoentzako pasabide goratuan, eten 

egingo da lehendik dagoen errepide ertzeko 

erretena. Lehendik dagoen euri-uren 

kutxatila batekin konektatuko duten hustubideak instalatzea planteatzen da. 

4.3 GASA 

Zerbitzuaren arduradun Tolosagasarekin harremanetan jarri gara, planteatutako proposamena adosteko. 
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Alde batetik, Martín J Iraolarekin bat egiten duen puntutik Iurramendi ibiltokiko 25. zenbakitik gertu dagoen 

adarrarekin lotzeko adarra egingo dugu, eta bertatik hornituko ditugu Iurramendi ibiltokiko ipar-ekialdean 

dauden eraikin berriak. 

Bestalde, 23. zenbakiaren parean dagoen puntutik beste adar bat gehituko da, bidearen mendebaldeko 

zatian dauden eraikin berriak hornitzeko. 

Horrekin batera, etorkizuneko eraikin berriek kaltetutako kanalizazio bat berrezartzeko jarduketa egitea 

beharrezkoa da. Bidetik goiko aldean dagoen zaharren egoitzaraino igotzen den kanalizazioa da 

Tolosagasaren aldeko txostena erantsi da. 

 

4.4 TELEKOMUNIKAZIOEN SAREA 

Eraikin berriei zerbitzua emateko osatuko diren bi telekomunikazio-sare mota daude. Bi kasuetan, konpainia 

bakoitzarekin harremanetan jarri gara aurreikusitako jarduketetarako. 

Telefonican hormaren eta etorkizuneko etxebizitzen perimetrotik dagoen aireko sarea ezabatuko da. 

Biribilgunearen iparraldean dagoen kutxatilarekin lotzen da, A.20.1-A.20.2-A.20.3 lurzati berriei zerbitzua 

emateko; baita lehendik zeuden 23-24 eta 25 eraikinei zerbitzua emateko ere, lehen aire-saretik hornitzen 

baitziren. 

Jarduketa-eremuaren iparraldean, lotura zehatzak egiten dira hurbilago dauden kutxatiletatik. Telefonicak 

zehaztu du kutxatilak elkarri lotuta daudela, eta, beraz, proiektuari ondoen datorkion lekutik egin daiteke 

konexioa. 

Euskalteleko sareari dagokionez, mendebaldeko bidean kanalizazioa ezarrita dago, eta hortik hornitzen dira 

A.20.1-A.20.2-A.20.3 partzelak. Iparraldeko bidean dagoen kanalizaziotik A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7 

lurzatiei ere ematen zaie zerbitzua. 

4.5 ENERGIA ELEKTRIKOA 

Energia elektrikoari dagokion azterlana erantsi da 6. eranskinean. 

Proiektuan, sare elektrikoa Tolargi konpainiaren bidez egitea erabaki zen. Konpainia horrek erdi-tentsioko 

sare bat du inguruan (biribilgunean), urbanizazio berria hornitzeko gaitasun nahikoarekin. Lur gaineko 

eraldaketa-zentro bat sartzen da parkearen eremuan, eta bertatik banatzen da sare berria. 

Hala ere, aldatutako proiektu honetan sarerako konexioa aldatu da, eta I-DE sarera egingo da. Lotura 

biribilgunearen ertz batean egingo da.  
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Era berean, lehen aipatu den bezala, aldatutako proiektuan eskaileren azpian hutsune bat aurreikusten da, 

eta bertan jarriko da transformazio-zentroa. Ate bikoitza eta aireztapen gurutzatua ditu, aurrealdean sareta 

bat eta atzealdean patio ingeles bat erabiliz prestatuko dena. Dimentsioak bat datoz I-DEk eskatutakoekin. 

Aldatutako proiektuan, lehendik dauden eraikinetarako (Iurramendi 23, 24 eta 25) elektrizitate-hartuneak 

proiektatu dira. Eraikin horietarako kableak ez dira proiektuan sartzen, eta aire-sarea mantentzen delarik. 

 

4.6 ARGITERIA: 

Proiektuari dagokion argi-azterlana erantsi da 6. eranskinean.  

Aldatutako proiektuan, jarduketa-eremuaren iparraldean dagoen plazako farolen edo kale-argien kokapena 

zertxobait aldatu da, eta farolak hormaren geometria berrira egokitu dira. Aldaketa horrek ez du 

proiektuaren argi-azterketa aldatzen. Irudi honetan, lekuz aldatutako farolak ikus daitezke.  
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Horrez gain, aginte-koadroaren kokapena aldatu da. Igogailua igogailuaren alboko hormaren kontra jarri 

da. 
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5.- EGITURAK 

Egitura berriei dagokienez, beharrezko egitura batzuk eraikin berriekin batera egingo dira, zehazki, 

eraikinen atzealdeak egoitzara igotzen den ezpondaren kontra. Hala ere, badira urbanizazioarekin batera 

egin beharreko horma batzuk. 5. eranskinean, Egiturak izenekoan, beharrezko kalkuluak erantsi dira. 

1. fasean, parke berriaren inguruan terrazadun horma batzuk egiten dira (1.X hormak), eta horietan sartzen 

dira egoitzara igotzen diren eskailerak. 

Horma horiek lorategidun terraza horizontalak sortzen dituzte, eta gehienez 2,5 m-ko altuera duten hormak 

sortzen dituzte. Horma-multzo horri jarraitzen zaio partzela pribatuaren kota 23 zenbakiaren ondoan 

biribilgunerantz jaisteko eta beste aldetik transformazio-zentroa sartzeko, horrela 2. eta 3. hormak sortuz. 

Aldatutako proiektuan terrazadun horma multzo horren ordez altuera aldakorreko horma bakarra 

diseinatu da, eduki beharreko lur-bolumenaren arabera. TZ hartzeko iskintxo bat dago. Eskailerak hormaren 

atzealdetik igaroko dira. 

Egitura guztien aurrealdeko akabera testurizatua izango da, eta lorategiak eta harmailak izango ditu plazara 

eta haur-parkera begira. 

Aipatu behar da hasierako zatian altuera txikiko hormatxo bat baino ez dela behar, lorategiko eskailera 

harmailetatik bereizteko. 

 

Jarduketa-eremuaren hegoaldean, bizikleta-bide berria espaloiaren maila berean mantendu behar da; 

beraz, desnibela sortzen da bizikleta-bidearen eta aparkalekuaren artean; horregatik, metro bat baino 

gutxiagoko altuera duen hormatxoa behar da. Aldatutako proiektuan egitura horri eusten zaio, baina 

hasierako zatian luzera murrizten da; izan ere, adierazi den bezala, oinezkoen pasabidea biribilgunerantz 

mugitzen da, eta horrek urbanizazio-eremua murrizten du. 
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MEMORIA 25 

Hurrengo irudian, egingo ez den urbanizazio-tartea jasotzen da, gutxi gorabehera, baina xehetasun 

handiagoz ikus daiteke planoetan. 

 

Azkenik, jarduera-eremuaren hego-mendebaldean horma txiki bat eraikiko da espaloi berriaren eta lehendik 

dagoen ezpondaren artean; horma berriak 5 metroko altuera du gehienez. 

Oinezkoen eremua handitzeko, azken horma horren oinplanoko trazadura aldatzea aurreikusten da 

aldatutako proiektuan. Zehazki, hormaren azken zatian egiten zen iskintxoa kenduko da. Horma 

berriaren gehieneko altuera 3,35 metrokoa da. 
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6.- OBRA PLANA, OBRAKO FASEAK ETA OBRA HARTZEKO FASEAK 

Proiektuan bi fase mota definitzen dira: OBRA-FASEAK eta OBRA HARTZEKO FASEAK. Fase horien esparrua 

Planoak izeneko 2. dokumentuan zehazten da.  

- OBRA-FASEEN eremua Obra-faseak izeneko 12.1 planoan definitzen da. 

- OBRA HARTZEKO FASEEN eremua Obra hartzeko faseak izeneko 12.2 planoan definitzen da. 

Horrekin batera, hirugarren plano bat dago, OBRA-FASEAK eta OBRA HARTZEKO FASEAK gainjartzen 

dituena (12.3 planoa, Gainjarritako faseak izenekoa). 

Lanak proiektu honetan definitutako OBRA-FASEEN arabera gauzatuko dira, baina Udalak OBRA HARTZEKO 

FASEEN arabera hartuko edo jasoko du urbanizazioa. 

OBRA HARTZEKO FASEAK bat datoz JUPean definitutakoekin, baina ez datoz guztiz bat OBRA FASEEKIN.   

Hurrengo irudietan ikus daitekeenez, plazan gauzatuko diren jarduketak 1. OBRA-FASEAN jasotzen dira, eta 

eremu hori, berriz, OBRAREN 2. HARRERA-FASEAN jasota dago. Harrera-faseetan ez dira aurreikusten 1 eta 

3. OBRA-FASEEI gehitutakoak. 1. OBRA-FASEARI erantsitakoa 1. HARRERA-FASEKO jarduketekin batera 

jasoko da. 3. OBRA-FASEARI erantsitakoa 3. HARRERA-FASEKO jarduketekin batera jasoko da. 

 

Obra-faseak 
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Obraren harrera-faseak edo obra hartzeko faseak 

OBRA-FASEAK fase bakoitzean sartutako ondoriozko orubeak eraikitzeko obrekin batera egin ahal izango 

dira. Aldatutako proiektu honetan jasotako jarduketa batzuek eskatzen dituzten eremu-handitzeak jatorrizko 

proiektuan dauden faseetan txertatu dira (eremuaren handitzeak goiko irudian jasotzen dira, "x faseari 

erantsita" esapidearekin. Zehazki, “Hirugarren adinekoen egoitzaren hegala landarez estaltzea eta igogailu 

berria eta egoitza komunikatuko dituen bide bat sortzea" izeneko 4)  jarduera 1. fasean egokitu da, eta 

"Eremuaren hego-ekialdean dagoen biribilgunean oinezkoen pasabide bat lekualdatzea" izeneko 3) jarduera 

3. fasean sartu da. 

Beste bi jarduketak, 1) “Jarduketa-eremuaren ipar-mendebaldean dagoen horma aldatzea" eta 2) “Plazan 

haurrentzako jolasekin proiektatutako hormak eta eskailerak aldatzea. Puntu horretan igogailua jartzea", 

jatorrizko proiektuaren 1. fasean jasotako jarduketetan egindako aldaketak dira. 

Aurreikusten denez, faseak hamabi (12) hilabeteko epean gauzatu ahal izango dira eta, nolanahi ere, Lehen 

Okupazioko Lizentziak eman aurretik amaituta egongo dira. Datu gehiago erantsi dira 7. eranskinean, Obra-

plana izenekoan.  
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1. OBRA-FASEA: Gutxi gorabehera, 9.403 m2-ko azalera du, eta ez ditu kontuan hartu aldameneko 

lursailetan sortutako eraginak. Azpieremuaren mendebaldeko muturrean dagoen eremuari dagokio, 

Iurramendi egoitzarako mendebaldeko sarbidearen, biribilgunearen eta egoitzaren hegalaren artean. Espaloi 

berria eta Iurramendi pasealekuaren mendebaldeko zatiko lineako aparkalekuak hartzen ditu, baita 

jolasetarako plaza bat sortuko duen espazio librea, eta Iurramendi pasealekuko 23. zenbakidun etxebizitza-

blokera sartzeko espaloia. Halaber, bide bat sortzea eta mendi-mazela landareztatzea ere barne hartzen 

ditu.  

2. OBRA-FASEA: Gutxi gorabehera, 3.036 m2-ko azalera hartzen du, eta ez dira kontuan hartu 

aldameneko lurretan izango duen eragina. Azpieremuaren erdialdean dagoen iparraldeko eremuari dagokio, 

biribilgunearen eta Martín José Iraola etorbidearen arteko bidegurutzearen artean, bai eta espazio txiki bat 

ere, Iurramendi egoitzarako sarbide zaharraren aurrean Aldundiaren errepidearekin lotzeko, eta parkeko 

sistema orokorrerako oinezkoentzako sarbidea prestatzeko erabiliko dena. Biribilgunetik eta lorategi-

eremuetatik sartzeko bidea, espaloi berria eta lineako aparkalekuak eta Iurramendi pasealekua osorik 

hartzen ditu, Aldundiaren errepidearekiko lotunea eta Iurramendi pasealekuko 24 eta 25 zenbakidun 

etxebizitza-blokeetara sartzeko espaloia barne 

3. OBRA-FASEA: Gutxi gorabehera, 1.018 m2-ko azalera du, eta ez du kontuan hartzen aldameneko 

lurretan izango duen eragina. Azpieremuaren erdialdean dagoen iparraldeko eremuari dagokio, Martín Jose 

Iraola etorbidearen bidegurutzetik gertu, eta ekialdean, bidegurutze horren eta suhiltzaileen biribilgunearen 

artean. Espaloi berria eta Iurramendi pasealekuko bidearen erdiko zatiko lineako eta bideko aparkalekuak 

hartzen ditu, oinezkoen sarbidetik parkeko sistema orokorrera, Martín Jose Iraola etorbidearekin bat egin 

eta suhiltzaileen biribilguneraino, bizikleta-bidea barne. Fase honetan Suhiltzaileen biribilguneko oinezkoen 

pasabidearen leku aldaketa sartzen da. 
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7- KALKULU EKONOMIKOAK  

Proiektuan azaldutako jarduketen zenbatespen ekonomikoa egin da, lehen aipatutako faseetan banatuta. 

Aurrekontua jatorrizko proiektuaren prezioak erabiliz egin da, nahiz eta jarduera espezifiko jakin 

batzuetarako hainbat unitate berri sortu behar izan diren. Unitate horiek PCONXXX kodearekin adierazten 

dira. Xehetasunez adierazten da proiektu honen 4. dokumentuan, eta horren laburpena erantsi da jarraian. 

1. fasea: 

▪ Gauzatze materialaren aurrekontua: BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA BEDERATZI MILA 

BERREHUN ETA HIRUROGEITA HAMALAU EURO eta LAUROGEITA HAMABOST ZENTIMO 

(949.274,95 €). 

▪ Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: MILIOI BAT HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA SEI MILA 

ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA BAT EURO (1.366.861,00 €). 

2. fasea: 

▪ Gauzatze materialaren aurrekontua: LAUREHUN ETA BERROGEITA ZAZPI MILA BERREHUN 

ETA BERROGEI EURO eta HOGEITA ZORTZI ZENTIMO (447.240,28 €). 

▪ Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: SEIEHUN ETA BERROGEITA HIRU MILA 

BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA BAT EURO eta HOGEITA BEDERATZI ZENTIMO 

(643.981,29 €). 

3. fasea: 

▪ Gauzatze materialaren aurrekontua: BERREHUN ETA HIRUROGEITA HAMAZORTZI MILA 

SEIEHUN ETA BERROGEITA HAMALAU EURO eta HAMASEI ZENTIMO (278.654,16 €). 

▪ Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: LAUREHUN ETA BAT MILA BERREHUN ETA HOGEITA 

HAMALAU EURO eta HAMABI ZENTIMO (401.234,12 €). 
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8.- IDAZKETAN PARTE HARTUTAKO TALDEA  

Ondoren proiektu honetan parte hartu dutenen zerrenda jaso da: 

 

• Miguel Ángel Otero Barreiro: Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

• Joseba Arregui Meik-ekoa: Ingeniari industriala 

• Iulen iturrizaga Meik-ekoa: Telekomunikazioko ingeniaria  

• Estrella Redondo Zaballos: Goi mailako arkitektoa  

• Asier Aramburu Gonzalez: Topografiako ingeniari teknikoa 

• Erlaitz Pinedo Garate: Ingeniari zibila 

• Lorena Martín Arsuaga: Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

• Rafael Sánchez Moreno: ITOP (Obra Publikoetako Ingeniari Teknikaria) 

• Eneko Duran Aguirre: Delineatzailea  

• Marta González Rodriguez: Administraria 
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MEMORIA 31 

9.- PROIEKTU HONETAN JASOTAKO DOKUMENTUAK 

1. DOKUMENTUA- MEMORIA 

1. MEMORIA 

MEMORIARI ERANSKINAK: 

• 01. ERANSKINA: Proiektuaren ezaugarri nagusiak  

• 02. ERANSKINA: Topografia  

• 03. ERANSKINA: Azterlan geoteknikoa 

• 04. ERANSKINA: Trazadura  

• 05. ERANSKINA: Egiturak 

• 06. ERANSKINA: Instalazioak  

• 07. ERANSKINA: Obra-plana 

• 08. ERANSKINA: Prezioen justifikazioa  

• 09. ERANSKINA: Irisgarritasunari buruzko araudia betetzea 

• 10. ERANSKINA: Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa  

• 11. ERANSKINA: Segurtasun eta osasunaren azterketa  

2. DOKUMENTUA- PLANOAK 

3. DOKUMENTUA- BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA 

4. DOKUMENTUA- AURREKONTUA 

 1.- NEURKETAK 

 2.- PREZIOEN KOADROAK 

 3.- AURREKONTUA 

 4.- AURREKONTUAREN LABURPENA  

 

Donostia, 2024ko azaroa 

Proiektuaren egileak: girderingenieros s.l.p 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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MEMORIA 

ÍNDICE 
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MEMORIA 5 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

El municipio de Tolosa utiliza como herramienta de desarrollo urbanístico de ordenación general el Plan 

General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente en Marzo de 2.009 y publicado en el Boletín 

Oficial de Gipuzkoa nº 60 de 31 de Marzo de 2.009. El ámbito que nos ocupa se sitúa en el Subámbito 

24.1. Iurramendi Pasealekua, Actuación Integrada dentro del Ambito Urbanístico 24 Iurre del 

municipio de Tolosa. Iurramendi Pasealekua es un subámbito discontinuo con una extensión superficial de 

61.369 m2 que conforma el Ámbito de Actuación Integrada 19 (A.A.I. 19) en el P.G.O.U. de Tolosa.  

El presente documento se centra en la urbanización de la zona para dar servicio al desarrollo urbanístico 

que corresponde a dicho ámbito, donde se incluyen 7 nuevos bloques de edificios residenciales. 

Para dicho desarrollo se ha realizado en Agosto de 2020 el PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA. 

SUBÁMBITO 24.1. IURRAMENDI PASEALEKUA, que sirvió de base para la ejecución del “anteproyecto de 

urbanización del ámbito AU- 24 IURRE. Tolosa” cumpliendo con las características establecidas en dicho 

documento. En base a dicho anteproyecto se realiza ahora el presente “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 

ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA”. 

Para esta actuación la empresa CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. contrata el servicio de 

desarrollo del Proyecto de urbanización del ámbito AU-24 Iurre. Tolosa, a la empresa girderingenieros s.l.p. 

El PEOU es una promoción de carácter privado a cargo de la empresa CONSTRUCCIONES SUKIA 

ERAIKUNTZAK S.A., quien actúa tanto en nombre propio y como titular de terrenos incluidos en el 

Subámbito, así como en nombre y representación de la FUNDACIÓN BENÉFICO PARTICULAR MIGUEL 

MUÑOA.  
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En dicho PEOU se plantearon diversas alternativas de actuación tomándose como base para el anteproyecto 

y por tanto para el presente proyecto la alternativa 4 según la imagen anterior adjunta. 

El ámbito de urbanización se refleja en la imagen inferior mediante sombreados en rojo y en azul. La zona 

azul es “E.10 sistema general de comunicación” mientras que la zona roja es A.20 Residencial de edificación 

abierta. Dentro de este sombreado rojo se incluyen las viviendas y la urbanización necesaria para darles 

servicio, que es el objeto del presente proyecto. En el espacio azul se incluye la vía ciclista que continua el 

itinerario existente desde el sur. 

 

 

Siendo Girder Ingenieros adjudicatarios de la Dirección de Obra del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL 

ÁMBITO AU-24, CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. solicita en mayo del 2024 la redacción de un 

proyecto modificado, donde se incluyen los siguientes cambios: 

1) Modificación del muro situado al noroeste del ámbito de actuación. 

2) Modificación de los muros y las escaleras proyectados en la plaza con juegos infantiles. Implantación de 

ascensor en este punto. 

3) Desplazamiento de un paso de peatones en la glorieta situada al sureste del ámbito. 
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4) Revegetación de la ladera de la residencia de tercera edad y creación de un camino que comunique el 

nuevo ascensor y la residencia. 

El siguiente plano recoge los puntos que en los que se realizan las modificaciones con respecto al proyecto: 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Dentro del ámbito especificado en el apartado anterior se adjunta a continuación el ámbito concreto que 

forma parte de la urbanización, eliminando las parcelas privadas, tanto las de existentes que se mantienen 

como las nuevas a desarrollar.  

 

Se plantea en el PEOU añadir 7 bloques edificatorios nuevos de uso residencial y por tanto mejorar las 

condiciones de la urbanización adyacente, que corresponde a la Avda Iurramendi.  

Tres de las edificaciones se sitúan en la parte oeste de dicho vial, donde actualmente la calzada tiene dos 

sentidos de circulación, uno de ellos junto a un muro de contención de unos 3 m de altura que sostiene el 

talud superior. Este vial tiene, por tanto, dos carriles de menos de 3 m de anchura, con rígolas a ambos 

lados; tiene una hilera de aparcamientos en línea junto a la acera oeste que da acceso a las viviendas 

adyacentes; esta acera tiene una anchura de unos 3 m. Se accede por el norte a una rotonda que 

distribuye los vehículos; hacia el este hay un tramo de vial sin uso por cambios en los criterios de sentidos 

de circulación de la zona. Este espacio ha quedado como residual y con frecuencia aparcan los vehículos de 

forma desordenada. 

En esta zona se sitúan los bloques de viviendas de Iurramendi Pasealekua nº 23, 24 y 25 que, en virtud de 

la ordenación vigente, quedan consolidados en el conjunto de la actuación, y alineados con las nuevas 

edificaciones planteadas. 
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La Avda Iurramendi continua hacia el este con un único sentido de circulación. Hacia el norte de este vial 

vemos en el primer tramo una acera muy estrecha de hormigón, sin bordillos ni remates. Hacia el sur del 

vial vemos nuevamente un muro de hormigón de contención del talud. 

Dentro de ese muro se sitúan otras edificaciones de uso residencial y auxiliares que han quedado fuera de 

ordenación por lo que será necesario su derribo para las actuaciones de los proyectos de edificación 

relacionados con el presente proyecto constructivo de urbanización. El estado actual de dichas edificaciones 

es diferente entre sí, pudiendo encontrarnos con viviendas en buen estado general y edificios claramente 

obsoletos en irregular estado. Varias de las viviendas se encuentran habitadas en régimen de propiedad, 

por lo que será preciso garantizar a sus ocupantes legales el Derecho a Realojo contemplado, entre otros, 

en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2.006, de 30 de Junio, de Suelo y Urbanismo. 

El vial pasa por delante de estas edificaciones sin acera, situando directamente la calzada junto al muro de 

separación de las mismas. 

Sin embargo, del vial hacia el norte, en su segundo tramo, aparece una hilera de aparcamientos en línea y 

una acera de reciente ejecución, con baldosa hidráulica y una barandilla metálica de protección por las 

posibles caídas hacia la urbanización inferior. 
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MEMORIA 10 

  

La Avda Iurramendi termina en el cruce con la Avda Martin J. Iraola que permite el giro tanto hacia el norte 

como hacia el sur. 

La intervención se continua hacia el sur, donde actualmente hay un vial con dos sentidos de circulación que 

dan paso a un nuevo cruce con la carretera GI-2130. Hay una acera recientemente renovada que tiene en 

general una anchura de unos 3 m junto a un muro que contiene nuevamente el talud superior. 
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Junto al cruce con la carretera principal se sitúa un acceso de vehículos en el que este muro se convierte en 

un marco de entrada muy ornamentado que conviene conservar. 

A partir de este punto el vial tiene dos carriles de circulación para un único sentido dando paso a una 

rotonda. En la parte mas cercana a esta rotonda hay hacia el oeste un aparcamiento rodeado por espacios 

ajardinados. En el vial de acceso a este aparcamiento, la Avda Iruña tiene aceras a ambos lados; 

concretamente al sur hay una acera y una vía ciclista.  

Infraestructuras existentes: 

SANEAMIENTO 

En general el sistema es separativo de pluviales y fecales, aunque se observan algunos tramos unitarios. 

FECALES: 

Tras el estudio de las redes aportadas por Gipuzkoako Urak, se ha realizado un estudio concreto de 

apertura de arquetas in situ en la zona, observando en algunos tramos diferencias con respecto a los datos 

obtenidos inicialmente. 

Ramal 1. Se trata del colector procedente de la ikastola y del cuartel, hasta el cruce de Martín J. Iraola y 

Iurramendi ibiltokia de aquí desciende por Martín J. Iraola hasta la rotonda de Berazubi. Colector de PVC de 

315. A este ramal se conectará una nueva intervención que llegará desde la residencia de Ancianos a través 

de los números 2-4 de Avda Iruña. 

Ramal 2.- Recoge las aguas procedentes de las edificaciones residenciales situadas en el extremo noreste 

del subámbito, correspondientes a los nº 26, 26B, 27 y 28 de Iurramendi ibiltokia, enlaza con el colector de 

las viviendas de Paper kalea. Se ha comprobado que es una red unitaria. 

Ramal 3.- Por otro lado, se recoge el agua fecal de los números 23, 24 y 25 para conectar también con el 

colector de Paper Kalea. Se ha realizado una video inspección en un tramo concreto de esta zona para 

observar el estado de las conducciones. 

 

PLUVIALES:   

Nuevamente se ha realizado una comparativa entre los datos aportados por Gipuzkoako Urak y el 

Ayuntamiento con la apertura de las arquetas afectadas encontrado ciertas diferencias. 

Por el noreste hay un colector de PVC de 315 que procede de un sumidero de la GI-2130 en el cruce con 

Martín J Iraola kalea, recoge el sumidero de esta calle y enlaza con el nuevo colector del norte del vial de 

Iurramendi ibiltokia, hasta el acceso al número 27 de dicha calle donde cruza el vial y avanza hasta cruzar 

de nuevo hacia el norte y recoger el agua pluvial de la zona frente a los números 24 y 25 de Iurramendi 

Ibiltokia. A partir de aquí llega a la rotonda por un colector 500 PVC. 

Estos últimos tramos son unitarios por recoger el agua fecal de los números 26 y 27. 

A partir de la rotonda los datos obtenidos de Gipuzkoako Urak y el Ayuntamiento marcan un colector de 

800 HO, pero se ha comprobado que la salida de la rotonda es un colector de HO600. 

Otro ramal recoge las aguas superficiales del tramo oeste de Iurramendi kalea hasta enlazar con la arqueta 

situada en la misma rotonda. Estos colectores tienen diversos diámetros variando entre 315 y 400. 
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MEMORIA 12 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Por el borde de la carretera GI-2130, discurre una tubería de diámetro 150 de fundición dúctil; en el cruce 

con Martín J Iraola existe, por un lado, una conexión con la tubería de abastecimiento a la Residencia 

Iurramendi con tubería de diámetro 100 de hierro galvanizado, y otra derivación a las viviendas nº 26, 26B, 

27 y 28 de Iurramendi Ibiltokia, con tubería de diámetro 39 en PF. 

 

En el borde noreste y también conectada con la tubería de 150 de FD de la GI-2130, discurre por el camino 

peatonal del borde del bloque de viviendas de Paper Kalea, con tubería de 200 de fundición dúctil,  

El abastecimiento de las viviendas nº 23, 24 y 25 de Iurramendi Ibiltokia se realiza por medio de una 

tubería de diámetro 100 de fundición dúctil conectada, junto a la rotonda al anillo de 200 de FD de Paper 

Kalea. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el entorno hay dos compañías suministradoras de electricidad, Iberdrola Y Tolargi. Se dispone de dos 

Centros de Transformación de Iberdrola en las inmediaciones mas cercanas. El primero situado junto al 

cruce de Martín J. Iraola con Iurramendi Ibiltokia, fuera de los límites del subámbito, que suministra a la 

Residencia Iurramendi en tendido aéreo y a las viviendas nº 26, 26B, 27 y 28. 

El segundo centro de transformación se sitúa en la C/Paper, estando conectado con el primer centro de 

transformación. Este centro alimenta las parcelas residenciales situadas fuera del ámbito. 

Tolargi dispone de una red de media tensión en las inmediaciones de la rotonda de Iurramendia. 

RED DE TELECOMUNICACIONES 

Se observan varios tipos de canalización de telecomunicaciones que rodean los viales de la zona. 

GAS 

Existen tres ramales de abastecimiento de gas; uno procede de Martín J Iraola y suministra a la edificación 

del extremo Este (nº28) y continúa a bomberos. Un segundo ramal que procede de Paper Kalea y abastece 

a los nº 26, 26B y 27, Y, el tercer ramal, también procedente de Paper Kalea y que abastece tanto a los 

nº23, 24 y 25 como a la Residencia Iurramendi ascendiendo por el talud. 

ALUMBRADO 

Existe alumbrado público por medio de báculos con tendido aéreo, en Iurramendi Ibiltokia en su borde sur 

y en las aceras exteriores al ámbito, este ya con tendido subterráneo. Además de éste, en las fachadas de 

las edificaciones nº 23, 24 y 25 existen puntos de luminarias de báculo para la iluminación de la acera de 

borde, discurriendo la línea de suministro de energía por la fachada de los edificios. Por otra parte, los 

viales de borde cuentan con alumbrado público con báculos que se sitúan fuera del ámbito, en el límite. 
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MEMORIA 13 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA URBANIZACIÓN 

Se plantea una nueva urbanización que se integra completamente en la trama existente mejorando las 

condiciones actuales de itinerarios, accesos y viales, además de generar los nuevos espacios que requieren 

las futuras edificaciones, y generando nuevos espacios de estancia y esparcimiento. También se insertan las 

infraestructuras necesarias para las nuevas edificaciones. 

Se ha asegurado también la accesibilidad en cumplimiento de la normativa vigente en el País Vasco. 

En Paper Kalea el Ayuntamiento tiene prevista una reurbanización cuyas obras se pretenden ejecutar antes 

que las correspondientes a las del presente proyecto.  

 

Comenzando por el oeste se han insertado en la zona del muro actual y junto al vial de doble sentido 

existente, una nueva hilera de aparcamientos de 2 m de anchura, junto a una nueva acera de 3 m de 

anchura que queda adyacente a las futuras edificaciones. El proyecto modificado contempla el cambio 

de geometría del muro proyectado al oeste, mediante este nuevo planteamiento se consigue dar 

continuidad a la acera en todo el ámbito de actuación. 
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MEMORIA 14 

 

Junto a la rotonda al noroeste de la actuación se ha incluido una ampliación del área peatonal generando 

una plaza con espacio de estancia e insertando un parque infantil.  

Se pretende además generar una nueva conexión entre esta nueva plaza y el parque superior que rodea la 

Residencia de ancianos donde se pretende insertar posteriormente diversos caminos. Para esta conexión, 

en proyecto se plantea, una serie escaleras y plataformas aterrazadas y ajardinadas, formando un conjunto 

integrado que conecta ambos ambientes. 

En el proyecto modificado se plantea sustituir lo mencionado en el anterior párrafo por una escalera que 

discurre paralela a la medianera del edificio existente. La escalera dispone un hueco para la implantación de 

un centro de transformación. Asimismo se plantea la instalación de un ascensor de carga 630 kg con 

capacidad para 8 personas. Su envolvente será de cristal, lo que favorece que la cabina sea visible desde el 

exterior, aumentando así la seguridad. Salvará una diferencia de cota de 4,20 metros y dispondrá de dos 

embarques a 180 º. Para proteger de la lluvia a los usuarios y a la propia maquinaria del ascensor, se 

dispondrá de cubiertas en ambos accesos al ascensor. Las barandillas a colocar cumplirán con las 

directrices marcadas en el DECRETO 68/2000.  

Se proyectan distintos muros para contener las tierras en este punto, siendo el de mayor altura de 5,6 

metros. El acabado frontal de todos ellos será texturizado y dispondrá de jardines y gradas orientadas hacia 

la plaza y al parque infantil. 
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MEMORIA 15 

 

En la zona superior de las escaleras se contempla en el proyecto modificado la ejecución de una 

pequeña plaza de la que partirá un camino de zahorra natural, que servirá de acceso a la residencia de la 

tercera edad. Asimismo, partirá de esta plaza un pequeño camino de mantenimiento que llegará hasta la 

escalera a ejecutar entre los bloques A.20.5 y A-20.6. 

 

La salida de la rotonda frente al número 23 se ha modificado organizando el espacio de viales y ofreciendo 

mayor espacio al itinerario peatonal. De esta forma, se reduce el espacio de calzada ofreciendo más espacio 

al peatón; se inserta un gran parterre arbolado y zonas de aceras de mayor amplitud frente a las 

edificaciones existentes consolidadas coincidiendo además con la zona de cruce de viales y un punto de 

mucho tránsito peatonal.  
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MEMORIA 16 

La urbanización que une esta rotonda con Avda Martin J. Iraola se mejora y reordena, adecuando las 

anchuras a los usos predominantes, de tal forma que se genera: una acera de unos 4.2 m de anchura junto 

a los futuros nuevos edificios residenciales, donde también insertan árboles en alcorques; una hilera de 

aparcamientos en línea de 2 m de anchura y un vial de un único sentido de circulación de 3.2 m.  

Se insertan varios pasos de peatones que organizan el itinerario peatonal y dan acceso a diversas escaleras 

adyacentes conectando espacios existentes con los nuevos que se van creando. Todo ello se integra 

además con la actuación de reciente ejecución de la acera norte. Donde acaba esta acera se une con el 

acceso a unas escaleras también existentes y en este punto se inserta un paso de peatones para cruzar y 

ofrecer así al peatón aun recorrido de gran amplitud por la nueva acera. 

En el cruce entre Avda Iurramendi con Avda Martin J. Iraola comienza además una nueva vía ciclista, que 

mantiene en todo su recorrido con una anchura de 2.8 m hasta la rotonda situada al sureste del ámbito 

donde ya se cruza el vial y se une con la vía ciclista existente.  

La nueva vía ciclista generada discurre paralela a la acera existente ocupando parte de las zonas 

ajardinadas adyacentes y eliminando los muros que contienen parte del terreno generando nuevos taludes 

en lugar de muros. En el acceso a la residencia la vía ciclista pasa por el interior de las pilastras existentes 

que enmarcan dicha entrada. 

Otra actuación recogida en el proyecto modificado ha sido la reubicación del paso de peatones situado al 

sureste del ámbito (rotonda de Bomberos). Se plantea trasladar este hacia la glorieta, buscando así seguir 

el itinerario peatonal natural. El nuevo paso de peatones será elevado y dispondrá de un refugio que se 

ubicará en la isleta de salida de la glorieta, la cual debera ampliarse. 
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MEMORIA 17 

Otra diferencia sustancial con respecto al proyecto original reside en que en el proyecto modificado la 

jardinería se ha descrito con mayor detalle tanto en planos como en presupuestos. 

Se incluyen también en el proyecto modificado diversas actuaciones para adaptar la urbanización al 

proyecto de remodelación de la calle Iurramendi que prevé ejecutar el Ayuntamiento. En concreto, incluyen 

en la urbanización dos nuevos rebajes de acera para la futura implantación de pasos de peatones. 

Asimismo, debido a que se pretende trasladar un paso de peatones existente, la ubicación del rebaje de 

acera propuesto se ha adapto a la nueva ubicación del paso.  

Para adaptar la urbanización a dicho proyecto, se ha modificado la geometría del borde exterior de la 

glorieta situada al norte del ámbito de actuación, ampliando ligeramente las aceras y planteando un nuevo 

jardín. 

 
Reubicación paso de peatones hacia la derecha 

 

 
Modificación de geometría de la glorieta (en rojo, zona 

añadida a la urbanización) 

 
Nuevo paso de peatones en Paper kalea 

 
Reducción calzada en Avda. Iruña e implantación de 

nuevo paso de peatones 
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MEMORIA 18 

4.- INFRAESTRUCTURAS. 

Se han estudiado las infraestructuras existentes y las actuaciones necesarias para dar servicio, tanto a la 

nueva urbanización como para acometer a las nuevas edificaciones planteadas. 

Las actuaciones mas importantes se reflejan en el anejo nº 6 Instalaciones, realizando aquí un pequeño 

resumen de cada una. 

4.1 GIPUZKOAKO URAK 

ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

Se incluye una nueva canalización de abastecimiento que rodea todo el ámbito de actuación para las 

acometidas de los nuevos edificios residenciales, conectando en tres puntos con la red existente cerrando 

así diversas mallas. 

La primera conexión se realiza desde Martín J Iraola pasando delante de las nuevas edificaciones hasta las 

existentes junto a la rotonda noroeste; en esta zona se renueva también la canalización existente y las 

acometidas y se realiza la segunda conexión con la red existente que cruza la rotonda. 

La red continua hacia el resto de las nuevas edificaciones al oeste del ámbito, hasta la rotonda suroeste 

que conecta con Avd Iruña donde nuevamente se conecta con la red existente al sur de la rotonda. 

 

FECALES: 

Para el presente estudio se han realizado comprobaciones in situ de apertura de arquetas para las 

comprobaciones necesarias del estado actual. Se incluyen las fichas de las arquetas estudiadas en el anejo 

nº 6. 

Se incluye un nuevo ramal que discurre en el borde de Iurramendi ibiltokia para la recogida de los vertidos 

de los portales de las nuevas edificaciones previstas al norte (A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7), desde el 

edificio de la parcela A.20.7 hasta conectar con el colector existente frente al número 25 que tiene un 

diámetro de 315 mm, en el pozo Fe9. 

Así mismo, se incluye un nuevo ramal para la recogida de las edificaciones del borde del vial oeste (parcelas 

A.20.1-A.20.2-A.20.3) hasta llegar junto al nº 23 de Iurramendi ibiltokia, donde no podemos conectar con 

el pozo Pe6 por cotas. Por tanto, se conecta con el pozo Ue12 al otro lado de la calzada. Es recomendable 

evitar el cruce con pluviales. 

Una parte de esta actuación hasta el pozo Ue12 queda fuera del ámbito de actuación, en un espacio que se 

pretende reurbanizar de forma previa a la del presente proyecto en Paper kalea. Sería conveniente que este 
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MEMORIA 19 

tramo de canalización de unos 20 m de longitud se ejecute con esa obra. 

4.2 PLUVIALES:  

Se ha realizado un estudio del agua pluvial y los diámetros existentes en la zona abriendo las arquetas que 

se han considerado necesarias para comprobar diámetros y cotas. El colector que recoge la mayor parte de 

las cuencas es un tubo HO600 que parte de la rotonda norte hasta el rio más al norte. 

Las nuevas viviendas al oeste vierten el agua pluvial por un nuevo colector paralelo a las mismas hasta 

conectar en la arqueta existente Pe11 desde la que sale un colector de 315; llama la atención que el tramo 

anterior existente tenga un diámetro de 400. Por lo tanto, se repone el tramo PE11 a Pe10 para colocar el 

tubo de 400 según as necesidades representadas en los cálculos adjuntos. En PE10 se une también el agua 

recogida de los muros superiores. 

Por el noreste actualmente se vierte toda el agua pluvial hasta la rotonda, sin embargo, se ha detectado 

que ya actualmente el tubo de 600 no puede soportar el agua actual, y ahora habría que sumar las nuevas 

zonas pavimentadas. 

Por ello se ha redistribuido el vertido y parte del agua se lleva al colector de Paper Kalea n11 a partir del 

cual si se ha comprobado que el colector saliente es un tubo de diámetro 800. 

Se recoge el agua del nuevo vial en nuevos sumideros que se llevan hasta la rotonda. El tubo de 600 

existente sigue sin soportar esta cantidad de agua aunque se ha mejorado el porcentaje. 

En la trasera de los edificios residenciales se colocan unas cunetas de guarda de hormigón de 1 metro de 

anchura situadas tras los muros que contienen el talud. Estas cunetas tendrán propiedad privada. Las 

necesidades de mantenimiento de estos elementos deberán ser atendidas por los propietarios de la parcela de 

uso privado. 

El proyecto modificado plantea tres nuevas redes de pluviales: 

- Pn4.2-Pn4.1, a la que se conectará el foso del ascensor y la rejilla de la entrada del CT. 

- Pn4.10-Pn4, que servirá para conectar los 

sumideros de la zona alta de las escaleras. 

También servirá de desagüe del patio inglés 

del CT. 

- En el paso de peatones planteado en la zona 

sureste, que es elevado, interrumpirá la 

rigola existente. Se plantea instalar 

sumideros que conectarán con una arqueta 

de pluviales existente. 
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4.3 GAS 

Se ha contactado con Tolosagasa, responsable del servicio, para consensuar la propuesta planteada. 

Por una parte, realizamos un ramal de conexión desde el punto de encuentro con Martín J Iraola con el 

ramal situado próximo al nº25 DE Iurramendi ibiltokia, desde el que suministraremos a las nuevas 

edificaciones situadas en el tramo noreste de Iurramendi ibiltokia. 

Por otro lado, se incluye otro nuevo ramal desde el punto situado frente al nº23, para el suministro a las 

nuevas edificaciones situadas en el tramo oeste de vial  

Por otro lado, es necesaria la actuación de reposición de una canalización afectada por los nuevos futuros 

edificios. Se trata de la canibalización que sube desde el vial hasta la residencia de ancianos situada en la 

parte alta. 

Se adjunta informe favorable de Tolosagasa. 

4.4 RED DE TELECOMUNICACIONES 

Hay dos tipos de red de telecomunicaciones que se completarán para dar servicio a las nuevas 

edificaciones. En ambos casos se ha contactado con cada compañía para las actuaciones previstas. 

En telefónica se elimina la red aérea existente por el perímetro del muro y de las futuras viviendas.  

Se conecta con la arqueta existente al norte de la rotonda para dar servicio a las nuevas parcelas A.20.1-

A.20.2-A.20.3; y también para dar servicio a los edificios existentes 23-24 y 25 que anteriormente se 

abastecían de la red aérea. 

Al norte del ámbito de actuación se realizan conexiones concretas desde a arquetas mas cercanas. 

Telefónica ha especificado que las arquetas están interconectadas, por lo que se puede realizar la conexión 

desde donde mejor convenga al proyecto. 

Sobre Euskaltel, existe canalización en el vial oeste desde el que se abastece a las parcelas, parcelas 

A.20.1-A.20.2-A.20.3. Desde la canalización existente en el vial norte se da servicio también a las parcelas 

A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7. 

4.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se adjunta en el anejo nº 6 el estudio correspondiente. 

En el proyecto se optó por realizar la red eléctrica a través de la compañía Tolargi que dispone de una red 
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de media tensión en las inmediaciones (en la rotonda) con capacidad suficiente para dar el suministro a la 

nueva Urbanización. Se incluye un Centro de transformación en superficie en la zona de parque desde la 

que se distribuye la nueva red.  

Sin embargo, se cambia en este proyecto modificado la conexión a la red, que se realizará a la red de    

I-DE. La conexión se hará en una margen de la glorieta. 

 

Asimismo, tal y como se ha mencionado anteriormente, el proyecto modificado contempla un hueco bajo 

las escaleras en el que se instalará el centro de transformación. Este dispone de dos puertas y ventilación 

cruzada, que se realiza mediante una rejilla en la cara frontal y un patio ingles en la parte trasera. Sus 

dimensiones se ajustan a las exigidas por I-DE. 

Se incluye en el proyecto modificado acometidas de electricidad para los edificios existentes (Iurramendi 

23, 24 y 25). No se incluye el cableado a estos edificios, manteniéndose para estos la red aérea.  
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4.6 ALUMBRADO: 

Se adjunta el estudio lumínico correspondiente en el anejo nº 6.  

En el proyecto modificado, la ubicación de las farolas de la plaza situada al norte del ámbito de actuación se 

ha variado ligeramente, adaptando estas a la nueva geometría del muro. Esta modificación no altera el 

estudio lumínico de proyecto. Se indica en la siguiente ilustración las farolas trasladadas.  

 

Además, se ha modificado la ubicación del cuadro de mandos. Este se ha colocado contra el muro lateral 

del ascensor. 
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5.- ESTRUCTURAS 

Respecto a las nuevas estructuras, algunas de las necesarias se ejecutarán junto con las nuevas 

edificaciones concretamente las traseras de los edificios contra el talud que asciende a la residencia. Sin 

embargo, hay algunos muros que se necesitan ejecutar junto con la urbanización. Se adjuntan los cálculos 

necesarios en el anejo nº 5 Estructuras. 

En la fase 1 en la zona del nuevo parque se realiza una serie de muros aterrazados (Muros 1.X) en los que 

se insertan las escaleras que ascienden hacia la Residencia. 

Estos muros generan terrazas ajardinadas horizontales creando así muros de un máximo de 2.5 m de 

altura. Este conjunto de muros se continúa para bajar la cota de la parcela privada junto al número 23 

hacia la rotonda e insertar por el otro lado el Centro de transformación, generando así los muros 2 y 3. 

El proyecto modificado sustituye este conjunto de muros aterrazados por un único muro de altura 

variable, dependiendo del volumen de tierras a contener. Se dispone de un quiebro para albergar el CT. Las 

escaleras discurrirán por la parte trasera del muro. 

El acabado frontal de todos será texturizado y dispondrá de jardines y gradas orientadas hacia la plaza y al 

parque infantil. 

Cabe mencionar que en el tramo inicial únicamente se requiere un murete de altura reducida, que separará 

la escalera del jardín planteado entre esta y la grada. 
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En el sur del ámbito de actuación, se debe mantener la nueva vía ciclista al mismo nivel que la acera por lo 

que se genera un desnivel entre la vía ciclista y el aparcamiento; por ello se requiere un murete de menos 

de 1 m de altura. El proyecto modificado mantiene esta estructura, pero reduce su longitud en el tramo 

inicial ya que, tal y como se ha indicado, el paso de peatones se desplaza hacia la glorieta, lo que reduce el 

ámbito de la urbanización. La siguiente ilustración recoge de manera aproximada el tramo de urbanización 

que no se ejecutará., si bien esto se muestra con mayor detalle en los planos. 

 

Por último, al suroeste del ámbito se genera un murete entre la nueva acera y el talud existente; este 

nuevo tiene una altura máxima de 5 m. 

En aras de ampliar la zona peatonal, el proyecto modificado contempla cambiar el trazado en planta del 

este último muro. En concreto, se elimina el quiebro que realizaba el muro en su parte final. La altura 

máxima del nuevo muro es de 3,35 metros. 
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6.- PLAN DE OBRA, FASES DE OBRA Y FASES DE RECEPCIÓN 

Se definen en el proyecto dos tipos de fases: FASES DE OBRA y FASES DE RECEPCIÓN. Su ámbito se 

detalla en el Documento nº 2. Planos. 

- El ámbito de las FASES DE OBRA se define en el plano 12.1 Fases de obra. 

- El ámbito de las FASES DE RECEPCIÓN se define en el plano 12.2 Fases de recepción. 

Asimismo se incluye un tercer plano en el que se superponen las FASES DE OBRA y las FASES DE 

RECEPCIÓN (plano 12.3 Fases Superpuestas). 

Las labores se ejecutarán en base a las FASES DE OBRA definidas este proyecto, si bien el Ayuntamiento 

recepcionará la urbanización según las FASES DE RECEPCIÓN. 

Las FASES DE RECEPCIÓN se corresponden con las definidas en el PAU y difieren ligeramente de las FASES 

DE OBRA. 

Tal y como se puede ver en las siguientes ilustraciones, las actuaciones de la plaza quedan recogidas en la 

FASE DE OBRA 1 mientras que esta zona forma parte de la FASE DE RECEPCIÓN 2. En las fases de 

recepción no se contemplan los añadidos a las FASES DE OBRA 1 y 3. El añadido a la FASE DE OBRA 1 se 

recepcionará junto con las actuaciones comprendidas en la FASE DE RECEPCIÓN 1. El añadido a la FASE DE 

OBRA 3 se recepcionará junto con las actuaciones comprendidas en la FASE DE RECEPCIÓN 3. 

 

Fases de obra 
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Fases de recepción 

Las FASES DE OBRA podrán ser simultaneadas a las obras de edificación de los solares resultantes incluidos 

en cada una de las Fases. Las ampliaciones de ámbito que requieren algunas de las actuaciones 

contempladas en este proyecto modificado se han encajado en las fases existentes en el proyecto original 

(las ampliaciones de ámbito se recogen en la imagen superior como “añadido a Fase x”. En concreto, la 

actuación “4) Revegetación de la ladera de la residencia de tercera edad y creación de un camino que 

comunique el nuevo ascensor y la residencia” se ha encajado en la fase 1 y la actuación “3) Desplazamiento 

de un paso de peatones en la glorieta situada al sureste del ámbito” se ha encajado en la fase 3. 

Las otras dos actuaciones, “1) Modificación del muro situado al noroeste del ámbito de actuación” y “2) 

Modificación de los muros y las escaleras proyectados en la plaza con juegos infantiles. Implantación de 

ascensor en este punto”, consisten en cambios en actuaciones recogidas en la fase 1 del proyecto original. 

Se prevé, que las fases puedan ser ejecutadas en un plazo de doce (12) meses y estarán concluidas, en 

todo caso, antes del otorgamiento de las correspondientes Licencias de Primera Ocupación. Se adjuntan 

más datos en el anejo nº 7 Plan de obra.  

FASE DE OBRA 1: Tiene una superficie aproximada de 9.403 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos 

colindantes. Corresponde a la zona situada más al oeste del subámbito, entre el vial de acceso oeste a la 

Residencia Iurramendi, a la rotonda y a la ladera de la Residencia. Comprende la nueva acera y 

aparcamientos en línea del tramo oeste de vial de Iurramendi Pasealekua, así como el espacio libre, de 
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nueva creación de una plaza con juegos y la acera de acceso al bloque de viviendas consolidado nº23 de 

Iurramendi pasealekua. Asimismo incluye la generación de un camino y la revegetación de la ladera.  

FASE DE OBRA 2: Tiene una superficie aproximada de 3.036 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos 

colindantes. Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, entre la rotonda y el 

cruce con Martín José Iraola etorbidea así como un pequeño espacio destinado a vial de enlace con la 

carretera de Diputación frente al antiguo acceso a la Residencia Iurramendi, y el acceso peatonal al sistema 

general de parque. Comprende la resolución viaria de acceso desde la rotonda y sus zonas ajardinadas y la 

nueva acera y aparcamientos en línea y el vial de Iurramendi Pasealekua en su totalidad, incluido el enlace 

con la carretera de Diputación, y la acera de acceso a los bloques de viviendas consolidadas nº24 y 25 de 

Iurramendi pasealekua. 

FASE DE OBRA 3: Tiene una superficie aproximada de 1.018 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos 

colindantes. Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, en la zona próxima al 

cruce con Martín Jose Iraola Etorbidea y la zona este situada entre este cruce y la rotonda de Bomberos. 

Comprende la nueva acera y aparcamientos en línea y vial del tramo central del vial de Iurramendi 

Pasealekua desde el acceso peatonal al sistema general de parque, hasta el encuentro con Martín Jose 

Iraola Etorbidea y su continuación hasta la rotonda de Bomberos incluida la vía ciclista. Se incluye en esta 

fase la reubicación del paso de peatones de la glorieta de Bomberos. 
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7- ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Se ha realizado una estimación económica de las actuaciones explicadas, dividido en las fases mencionadas 

anteriormente. El presupuesto se ha realizado empleando los precios del proyecto original si bien existen 

actuaciones específicas para las que se han debido generar diversas unidades nuevas. Estas quedan 

indicadas con el código PCONXXX. Se especifica con detalle en el documento nº 4 del presente proyecto, 

adjuntando a continuación un resumen de este. 

Fase 1: 

▪ Presupuesto de ejecución material: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (949.274,95 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.366.861,00 €) 

Fase 2: 

▪ Presupuesto de ejecución material: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (447.240,28 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS (643.981,29 €) 

Fase 3: 

▪ Presupuesto de ejecución material: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS (278.654,16 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS (401.234,12 €) 
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8.- EQUIPO REDACTOR 

Se adjunta a continuación las personas que han participado en el presente proyecto. 

• Miguel Ángel Otero Barreiro: Ingeniero de caminos, canales y puertos 

• Joseba Arregui de Meik: Ingeniero industrial 

• Iulen iturrizaga de Meik: Ingeniero de telecomunicaciones 

• Estrella Redondo Zaballos: Arquitecta superior 

• Asier Aramburu González: Ingeniero técnico en topografía 

• Erlaitz Pinedo Garate: Ingeniero civil 

• Lorena Martin Arsuaga: Ingeniera de caminos, canales y puertos 

• Rafa Sanchez Moreno: ITOP (Ingeniero Técnico de Obras Públicas) 

• Eneko Duran Aguirre: Delineante 

• Marta González Rodriguez: Administrativa 
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9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1- MEMORIA 

1. MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA: 

• ANEJO Nº 1: Características principales del Proyecto 

• ANEJO Nº 2: Topografía 

• ANEJO Nº 3: Estudio geotécnico 

• ANEJO Nº 4: Trazado 

• ANEJO Nº 5: Estructuras 

• ANEJO Nº 6: Instalaciones 

• ANEJO Nº 7: Plan de obra 

• ANEJO Nº 8: Justificación de precios 

• ANEJO Nº 09: Cumplimiento de la Normativa de Accesibilidad  

• ANEJO Nº 10: Estudio de gestión de residuos 

• ANEJO Nº 11: Estudio de seguridad y salud 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 1.- MEDICIONES 

 2.- CUADROS DE PRECIOS 

 3.- PRESUPUESTO 

 4.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

Donostia, noviembre de 2024 

Autores del proyecto: girderingenieros s.l.p 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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ANEJO Nº1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTUA ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

 

ANEJO Nº 1: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO         

ÍNDICE 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.- SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.- PRESUPUESTOS 

4.- PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE 
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ANEJO Nº 1: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO         

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Nombre proyecto: PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA 

• Municipio: TOLOSA 

• Características: Se proyectan las actuaciones necesarias para la nueva urbanización que acompaña a 

una serie de nuevas edificaciones en el ámbito de Iurramendi Ibilbidea en el municipio de Tolosa.  

2.- PRESUPUESTOS 

Fase 1: 

▪ Presupuesto de ejecución material: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (949.274,95 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.366.861,00 €) 

Fase 2: 

▪ Presupuesto de ejecución material: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS (447.240,28 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS (643.981,29 €) 

Fase 3: 

▪ Presupuesto de ejecución material: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS (278.654,16 €) 

▪ Presupuesto base de licitación: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

EUROS con DOCE CÉNTIMOS (401.234,12 €) 

3.- PARTIDAS ORDENADAS POR IMPORTE 

Se describen detalladamente en la Memoria las actuaciones más importantes descritas en el presente Proyecto, 

acompañándose a título informativo un listado de las unidades más significativas del presente Proyecto, hasta 

alcanzar un total del 80 % del presupuesto total del Proyecto.  

Fase 1: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE % % AC. 

320001 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO 
TERRENO 

8252,21 m3 19,20 158.442,43 16,69 16,69 

PCON027 ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 1 ud 46.996,00 46.996,00 4,95 21,64 

PCON047 Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV 2 UD 14.515,06 29.030,12 3,06 24,70 

572001 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 1305,9 m2 20,89 27.280,25 2,87 27,57 

PCON039 Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando 1 UD 25.594,28 25.594,28 2,70 30,27 

550.001C 
LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE 
ACERAS. fibras 

1377,2 m2 18,43 25.381,80 2,67 32,94 

1.2.2.1 
CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 
mm2+N(1x150)mm2 

615,56 m 37,60 23.145,06 2,44 35,38 
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EGR1 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 1 ud 22.018,21 22.018,21 2,32 37,70 

610.025 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 209,89 m3 96,03 20.155,74 2,12 39,82 

ESS1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1 1 ud 17.837,12 17.837,12 1,88 41,70 

PCON028 HINCA DE CARRILES 161,32 m2 105,39 17.001,51 1,79 43,49 

JIJPVB04 J.INFANTIL ROY 3 1 ud 15.640,73 15.640,73 1,65 45,14 

I.5.3.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA 990 M3 15,67 15.513,30 1,63 46,78 

870062 
PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS 
INFANTILES 

210 m2 72,94 15.317,40 1,61 48,39 

JICOLUM J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO 1 ud 15.280,43 15.280,43 1,61 50,00 

TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 1067,37 m3 13,96 14.900,49 1,57 51,57 

JIJR04 J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 1 ud 14.826,30 14.826,30 1,56 53,13 

PCON026 
VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) 
CONTROL SOLAR 

58,45 m2 239,46 13.996,44 1,47 54,61 

414022 COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 207,9 m 53,25 11.070,68 1,17 55,77 

680.019 
ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS 
VISTOS TEXTURIZADO 

293,33 m2 35,48 10.407,35 1,10 56,87 

PCON019 
ACERO CORTEN EN ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

1378,34 kg 7,52 10.365,12 1,09 57,96 

680.002 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 505,44 m2 19,45 9.830,81 1,04 59,00 

3002 DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 139,7 m 69,23 9.671,43 1,02 60,01 

330005 
RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL 
PRÉSTAMOS 

1338,03 m3 7,02 9.392,97 0,99 61,00 

570001 BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 214,04 m. 43,17 9.240,11 0,97 61,98 

PCON050 Cuadro BT 8 Salidas 2 UD 4.425,32 8.850,64 0,93 62,91 

772010 CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 331 m. 26,07 8.629,17 0,91 63,82 

PCON018 Hidrosiembra de herbaceas 9.462,00 M2 0,90 8.515,80 0,90 64,72 

2.2.2C CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 5,00 ud 1.680,44 8.402,20 0,89 65,60 

JA_SAN_TIP_II_CAL 
ZANJA SECCION TIPO 
ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

209 m 39,89 8.337,01 0,88 66,48 

905.101 ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 205,00 m. 40,24 8.249,20 0,87 67,35 

PCON007 
TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA 
OBRA 

1892,4 M3 4,31 8.156,24 0,86 68,21 

510.001 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 345,84 m3 23,22 8.030,40 0,85 69,05 

901001 TUBERIA FUNDICION D=100 MM 205 m. 38,05 7.800,25 0,82 69,88 

410.003RES POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 10 ud 776,76 7.767,60 0,82 70,69 

311000 DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 337 m. 21,96 7.400,52 0,78 71,47 

600001 ACERO CORRUGADO B 500 S 6972,26 k 1,01 7.041,98 0,74 72,21 

PVC TØ315 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 209 m 33,00 6.897,00 0,73 72,94 

2.2.2 CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE 3 ud 2.083,24 6.249,72 0,66 73,60 

400002 
CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA 
HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

137 m. 45,36 6.214,32 0,65 74,25 

PCON054 Armario de Comunicaciones PLC 1 UD 5.727,03 5.727,03 0,60 74,86 

I.5.3.3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. 70,4 M3 77,39 5.448,26 0,57 75,43 

BARTRENZ 
BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y 
DOBLE PASAMANOS INOX 

52,31 m 101,23 5.295,34 0,56 75,99 

ndendendf CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 185,35 m 28,55 5.291,74 0,56 76,55 

I.5.3.2 
ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA 
ACACIA 

275 ML 19,21 5.282,75 0,56 77,10 

PCON022 ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO 28 ud 176,95 4.954,60 0,52 77,63 

410003 POZO DE REGISTRO H<2 M. 9 ud 535,39 4.818,51 0,51 78,13 

330.001 
RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL 
EXCAVACIÓN 

1109,13 m3 4,31 4.780,35 0,50 78,64 
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U04PB225 
PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 
70X40X15 CM 

89,65 m 51,66 4.631,32 0,49 79,12 

PCON008 Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 12 UD 375,00 4.500,00 0,47 79,60 

2.2.1a 
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 
ALUMBRADO EXTERIOR 

1 ud 4.427,21 4.427,21 0,47 80,06 

 

Fase 2: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE % % AC. 

1.2.2.1 
CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 
mm2+N(1x150)mm2 

1.074,15 m 37,6 40.388,04 9,03 9,03 

572.001 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 1.627,00 m2 20,89 33.988,03 7,6 16,63 

550.001C 
LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE 
ACERAS. fibras 

1.691,50 m2 18,43 31.174,35 6,97 23,6 

320.001 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO 
TERRENO 

1.219,46 m3 19,2 23.413,63 5,24 28,84 

EGR2 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2 1 ud 16.324,63 16.324,63 3,65 32,49 

570.001 BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 369,1 m. 43,17 15.934,05 3,56 36,05 

510.001 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 674,79 m3 23,22 15.668,62 3,5 39,55 

542.111A 
M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-
20) 

226,38 t. 65,83 14.902,60 3,33 42,88 

542.150 M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 161,7 t. 75,03 12.132,35 2,71 45,6 

2.2.2C CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 7 ud 1.680,44 11.763,08 2,63 48,23 

ESS2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2 1 ud 11.671,83 11.671,83 2,61 50,84 

TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 833,7 m3 13,96 11.638,45 2,6 53,44 

U04PB225 
PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 
70X40X15 CM 

203,5 m 51,66 10.512,81 2,35 55,79 

414.022 COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 183 m. 53,25 9.744,75 2,18 57,97 

905.101 ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 205 m. 40,24 8.249,20 1,84 59,81 

901.001 TUBERIA FUNDICION D=100 MM 205 m. 38,05 7.800,25 1,74 61,56 

400.002 
CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA 
HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

130 m. 45,36 5.896,80 1,32 62,88 

ndendendf CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 197 m 28,55 5.624,35 1,26 64,13 

ACOMABAS 
ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A 
PARCELA 

9 ud 612,21 5.509,89 1,23 65,36 

JA_SAN_TIP_II_CAL 
ZANJA SECCION TIPO 
ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

135 m 39,89 5.385,15 1,2 66,57 

772.010 CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 193 m. 26,07 5.031,51 1,13 67,69 

PCON012 Gingko biloba 14/16 13 UD 375 4.875,00 1,09 68,78 

311.003 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 360 m2 12,5 4.500,00 1,01 69,79 

PVC TØ315 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 135 m 33 4.455,00 1 70,79 

PCON033 
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA 
TPC 8x160mm 

52,8 m 82,22 4.341,22 0,97 71,76 

TAULAT1.2 ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 9 ud 463,95 4.175,55 0,93 72,69 

2.2.2a CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE 2 ud 2.083,24 4.166,48 0,93 73,62 

BARTRENZ 
BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y 
DOBLE PASAMANOS INOX 

40 m 101,23 4.049,20 0,91 74,53 

600.001 ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 3.631,29 k 1,01 3.667,60 0,82 75,35 

E07WP020 FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 203,5 m 18 3.663,00 0,82 76,17 

778.250 
ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-
III C/TAPA 

8 ud 447,42 3.579,36 0,8 76,97 

1.1.2.565 
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA 
TPC 10x160mm 

38,5 m 86,46 3.328,71 0,74 77,71 

TZ__OF007015 ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 11 ud 286,73 3.154,03 0,71 78,42 

410.003RES POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 4 ud 776,76 3.107,04 0,69 79,11 
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400.003 
RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA 
BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

145 m. 21,08 3.056,60 0,68 79,79 

D32FG025 TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 155 m 19,09 2.958,95 0,66 80,46 

 

Fase 3: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE % % AC. 

DEMOLEDIFIC DEMOLICIÓN EDIFICIOS 700 m2 65,87 46.109,00 16,55 16,55 

320.001 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO 
TERRENO 

1.019,79 m3 19,2 19.579,97 7,03 23,57 

EGR3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3 1 ud 15.370,29 15.370,29 5,52 29,09 

572.001 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 710,5 m2 20,89 14.842,35 5,33 34,42 

550.001C 
LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE 
ACERAS. fibras 

626,8 m2 18,43 11.551,92 4,15 38,56 

2.2.2C CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 6 ud 1.680,44 10.082,64 3,62 42,18 

ESS3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3 1 ud 9.003,48 9.003,48 3,23 45,41 

542.151C 
M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 
COLOR) 

71,9 t 121,99 8.771,08 3,15 48,56 

570.002 BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 381 m. 20,41 7.776,21 2,79 51,35 

1.2.2.1 
CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 
mm2+N(1x150)mm2 

193,06 m 37,6 7.259,06 2,61 53,95 

510.001 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 292 m3 23,22 6.780,24 2,43 56,39 

570.001 BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 133,2 m. 43,17 5.750,24 2,06 58,45 

400.002 
CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA 
HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

110 m. 45,36 4.989,60 1,79 60,24 

3.002 DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 66 m 69,23 4.569,18 1,64 61,88 

ndendendf CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 155 m 28,55 4.425,25 1,59 63,47 

TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 304,4 m3 13,96 4.249,42 1,52 64,99 

TAULAT1.2 ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 8 ud 463,95 3.711,60 1,33 66,33 

905.101 ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 90 m. 40,24 3.621,60 1,3 67,63 

JA_SAN_TIP_II_CAL 
ZANJA SECCION TIPO 
ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

90 m 39,89 3.590,10 1,29 68,91 

901.001 TUBERIA FUNDICION D=100 MM 90 m. 38,05 3.424,50 1,23 70,14 

311.003 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 252,75 m2 12,5 3.159,38 1,13 71,28 

PCON012 Gingko biloba 14/16 8 UD 375 3.000,00 1,08 72,35 

PVC TØ315 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 90 m 33 2.970,00 1,07 73,42 

658.003 
ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 
1000 KG 

50,55 m3 55,2 2.790,36 1 74,42 

410.003 POZO DE REGISTRO H<2 M. 5 ud 535,39 2.676,95 0,96 75,38 

800.003 
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA 
VEGETAL 

114 M3 23,23 2.648,22 0,95 76,33 

772.010 CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 100 m. 26,07 2.607,00 0,94 77,27 

ACOMABAS 
ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A 
PARCELA 

4 ud 612,21 2.448,84 0,88 78,15 

400.003 
RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA 
BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

112 m. 21,08 2.360,96 0,85 78,99 

414.022 COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 44 m. 53,25 2.343,00 0,84 79,83 

550.001B 
LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE 
ACERAS. fibras 

98 m2 21,43 2.100,14 0,75 80,59 
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1.- OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objeto del trabajo es la obtención del levantamiento topográfico a escala 1:500 del ámbito de actuación para 

que sirva de base cartográfica en la redacción del proyecto de urbanización del ámbito AU-24 Iurre de Tolosa.  

Además se procedió a la materialización y observación de bases de replanteo en la zona de trabajo. 

 

  

2.- DESARROLLO DEL TRABAJO 

El desarrollo de los trabajos topográficos se ha realizado en varias fases. La primera consistió en la obtención 

de dos bases nuevas por intersección inversa (Br-5 y Br-6), posteriormente mediante técnicas GNSS se sacó la 

base Br-1, y luego se realizó una poligonal cerrada desde la base 918 hasta la base Br-5. Por último se radió 

todos los puntos necesarios para realizar el taquimétrico, trabajo realizado con una estación total. 

2.1.- SISTEMAS DE REFERENCIA 

El sistema de Referencia utilizado es el ETRS-89. Se emplea la Proyección UTM, huso 30, como sistema 

cartográfico de representación.  

2.2.- RED  

2.2.1. MATERIALIZACIÓN 

 En cuanto a la materialización, se deja constancia en el terreno de los vértices mediante señales 

permanentes con clavos. Las bases están situadas de tal modo que desde cada uno de los vértices existe 

visibilidad a por lo menos otros dos vértices de la red. 

2.2.2. OBSERVACIÓN 

Lo primero que se hizo fue dos intersecciones inversas, leyendo las bases 914 y 915 de la red municipal de 

Tolosa. Desde estas dos inversas se obtuvieron las coordenadas de las bases Br-5 y Br-6. 

Posteriormente mediante técnicas GNSS se hizo lecturas para obtener las coordenadas de la nueva base Br-

1. Y finalmente se realizó una poligonal partiendo de la base 918, orientando a la nueva base br-1 y 

cerrando con la base br-5. De esta poligonal se obtuvieron las coordenadas de Br-2, Br-3 y Br-4. 

Una vez realizada las lecturas de todas las bases, se tomaron todos los puntos necesarios para definir 

planimétrica y altimétricamente la zona objeto de trabajo. Todos estos puntos llevan una codificación de 

campo para facilitar su posterior edición. El cálculo de los puntos radiados se realizó con el programa MDT. 
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2.3.- INTERSECCIÓN INVERSA 

Para los cálculos de las intersecciones inversas se realizaron lecturas a dos bases de la red básica municipal 

de Tolosa, exactamente a bases 914 y 915. Las lecturas se realizaron en círculo directo e inverso. Mediante 

el cálculo de intersección inversa calculamos las coordenadas planimétricas y altiméticas de las bases Br-5 y 

Br-6. 

2.4.- POLIGONAL 

Se realizó una poligonal cerrada, siendo el punto de salida la base municipal 918 y punto de llegada la base 

nueva Br-5. 

En esta poligonal se sacaron 3 bases nuevas (ver reseñas) por la zona de actuación. 

2.5.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Una vez obtenidas las coordenadas definitivas de las bases del proyecto, con la estación total, se procede a la 

toma de datos de los puntos del terreno necesarios para elaborar el levantamiento topográfico.  

Características de la estación GPT-3003: 

 Se trata de una estación total de igual características a las de la serie GPT-3000, pero con un completo 

teclado alfanumérico de 10 teclas para facilitar la introducción de datos. Medición sin prisma hasta 250m con 

puntero visible de clase 2, gran memoria interna, tecnología de medición por pulsos para evitar que el 

instrumento ofrezca distancias promediadas incorrectas y software interno con funciones específicas. 

 Aumento: 30X ; Medición de distancias con prisma : 3000m ; Precisión: 
( ) ...23 mceppmmm +

; 

Mínima lectura : 0.2mm ; Medición sin prisma : m2505.1  ; Precisión angular según DIN 18723 : 10
cc

; 

Mínima lectura : 2
cc

 y Pantalla de 2 caras. 

Características de la libreta Psion WORKABOUT: 

 Libreta electrónica para conectar a cualquier estación total o GPS TOPCON, con pantalla gráfica. 

Trabaja con el software Betop para funciones de taquimetría, replanteo, carreteras, túneles, etc. con un 

enfoque práctico y productivo en todo tipo de obras. 
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2.6.- CÁLCULO Y EDICIÓN 

El cálculo de los puntos radiados se realizó con el programa TCP-MDT v.8 en el sistema de proyección 

U.T.M. 

Se ha obtenido un plano topográfico a escala 1:500 con curvas de nivel cada 1 m y el modelo 

tridimensional del terreno formado por una malla de triángulos cuyos lados son líneas tridimensionales que 

unen los puntos radiados. En el MDT se distinguen bordillos, fondo de cuneta, muros…y elementos 

necesarios para definir altimétricamente el proyecto.  

Los perfiles transversales del proyecto se han realizado con la malla de triángulos que está en la capa SUP-

TRIANGULACION. 

Para facilitar la lectura del plano sólo están visibles algunas cotas en la capa PUNTOS_500, Z_500 pero en 

la capa desactivada PUNTOS están todos los puntos recogidos en campo. 
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3.- LIBRETAS DE CAMPO Y OBSERVACIONES 

3.1.- OBSERVACIONES DE LA INTERSECCIÓN INVERSA 

Primera inversa. 

Estacion Pto Visado Lect Hozi Lect Vert Dg Mira Inst Codigo 

9005 9915 149.7456 100.9346 159.913 2.500 1.605 9915 

9005 9915 349.7436 299.0592 159.906 2.500 1.605 9915 

9005 9914 275.9140 104.6938 58.021 1.500 1.605 9914 

9005 9914 75.9126 295.3022 58.023 1.500 1.605 9914 

 

Segunda inversa. 

Estacion Pto Visado Lect Hozi Lect Vert Dg Mira Inst Codigo 

9006 9914 330.6480 100.3930 148.116 1.500 1.593 9914 

9006 9914 130.6482 299.6050 148.118 1.500 1.593 9914 

9006 9005 354.4920 98.2366 117.601 1.500 1.593 9005 

9006 9005 154.4916 301.7612 117.596 1.500 1.593 9005 

9006 9915 141.8940 99.9964 42.952 1.500 1.593 9915 

9006 9915 341.8940 300.0010 42.951 1.500 1.593 9915 

 

3.2.- OBSERVACIONES DE LA POLIGONAL  

Estación Pto Visado Lect Hori Lect vert Dg Mira Inst Codigo 

9918 9001 369.7524 100.9180 105.926 1.500 1.546 9001 

9918 9001 169.7562 299.0776 105.927 1.500 1.546 9001 

9918 9002 131.3470 96.3462 55.727 1.500 1.546 9002 

9918 9002 331.3482 303.6542 55.730 1.500 1.546 9002 

9002 9918 185.9064 103.7704 55.739 1.500 1.550 9918 

9002 9918 385.9072 296.2262 55.733 1.500 1.550 9918 

9002 9003 345.2716 97.5032 85.343 1.500 1.550 9003 

9002 9003 145.2732 302.5020 85.341 1.500 1.550 9003 

9003 9002 180.2286 102.5752 85.348 1.500 1.554 9002 

9003 9002 380.2342 297.4232 85.353 1.500 1.554 9002 

9003 9004 363.5462 105.1970 70.875 1.500 1.554 9004 

9003 9004 163.5530 294.8156 70.864 1.500 1.554 9004 

9004 9003 97.7646 94.8938 70.862 1.500 1.532 9003 

9004 9003 297.7818 305.1070 70.863 1.500 1.532 9003 

9004 9005 221.7668 101.7018 105.066 1.500 1.532 9005 

9004 9005 21.7700 298.3056 105.057 1.500 1.532 9005 

9005 9915 149.7456 100.9346 159.913 2.500 1.605 9915 

9005 9915 349.7436 299.0592 159.906 2.500 1.605 9915 

9005 9914 275.9140 104.6938 58.021 1.500 1.605 9914 

9005 9914 75.9126 295.3022 58.023 1.500 1.605 9914 

9005 9004 351.8702 98.2002 105.063 1.800 1.605 9004 

9005 9004 151.8730 301.7934 105.070 1.800 1.605 9004 
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4.- CÁLCULO Y RESULTADO 

4.1.- INTERSECCIÓN INVERSA 

 Adjunto se listan los cálculos de las intersecciones inversas. 

Primera inversa. 

Punto Res AH Res Av Res Dg 

9915 0.0078 0.0065 -0.042 

9915 0.0098 -0.0003 -0.035 

9914 -0.0223 0.0002 -0.025 

9914 -0.0209 0.0038 -0.026 

    
Sdd X: 19mm   
Dg N: 20mm   
Dg H: 2mm   

    
 X Y Z 

9005 574771.300 4775768.494 83.610 

 

Segunda inversa. 

Punto Res AH Res Av Res Dg 

9914 -0.0014 -0.0017 -0.038 

9914 -0.0016 0.0037 -0.039 

9005 0.0001 -0.0001 -0.002 

9005 0.0005 0.0023 0.003 

9915 0.0043 0.0054 -0.038 

9915 0.0043 -0.0025 -0.037 

    
Sdd X: 10mm   
Dg N: 11mm   
Dg H: 1mm   

    
 X Y Z 

9006 574658.581 4775801.859 80.260 
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4.2.- POLIGONAL  

Adjunto se lista el informe de la compensación de la poligonal realizada. 

 

  Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados   

     

  Cálculo en Proyeccion UTM   

     

     

  Correcciones Usadas   

     

  - Esfericidad y Refracción   

     

  - Reduccion al Elipsoide   

 

Bases Fijas      

      

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código 

9918 574827.5 4775547 85.452 0.999669 9002 

9005 574771.3 4775768 83.61 0.999669  

      

      

      

      

Bases Móviles      

      

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código 

9002 574867.1 4775586 88.69772 0.999669 9003 

9003 574880.1 4775670 92.0959 0.999669 9004 

9004 574872.5 4775741 86.38087 0.999669  

 

Coordenadas Ajustadas    

     

Base  Coord.X Coord.Y Coord.Z 

9002 Original 574867.046 4775586.246 88.699 
 Compensada 574867.072 4775586.226 88.698 
 Residuo 0.026 -0.020 -0.001 

9003 Original 574880.057 4775670.496 92.098 
 Compensada 574880.142 4775670.464 92.096 
 Residuo 0.086 -0.031 -0.002 

9004 Original 574872.388 4775740.687 86.384 
 Compensada 574872.517 4775740.655 86.381 
 Residuo 0.129 -0.032 -0.003 
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Desviaciones. 

Base Sx Sy 

9002 0.011 0.010 

9003 0.013 0.013 

9004 0.014 0.010 

 

Elipses de Error. Intervalo de Confianza: 95 % 
    

Base Eje Mayor Eje Menor Orientación 

9002 0.02946 0.02701 0.00000 

9003 0.03645 0.03529 0.00000 

9004 0.03939 0.02699 0.00000 
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4.3.- LISTADO DE LAS BASES  

Bases Coord. X Coord. Y Coord. Z 

BR-1 574723.241 4775528.621 83.945 

BR-2 574867.072 4775586.226 88.698 

BR-3 574880.142 4775670.464 92.096 

BR-4 574872.517 4775740.655 86.381 

BR-5 574771.300 4775768.494 83.610 

BR-6 574658.581 4775801.859 80.260 

BR-7 574571.578 4775809.484 82.093 

914 574806.099 4775814.693 79.443 

915 574615.840 4775805.715 80.352 

918 574827.479 4775547.159 85.452 
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5.- GRÁFICO DE LA RED  
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6.- RESEÑA DE VÉRTICES 
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-1

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-1

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en la acera junto al bidegorri, en la Avenida Iruña, al final de la parcela de los bomberos.

X=    574.723,241 m
Y= 4.775.528,621 m
Z=            83,945 m

Latitud  = 43º 07´ 43,71526´´
Longitud= -2º 04´ 52,77229´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966868
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     918                     88,7953                  105,874

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

GNSS, Geoide

Planimetría: Red GPS/GNSS de Euskadi
Altimetría: REDNAP08
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-2

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-2

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en la acera de la Avenida Iruña, junto a la rotonda.

X=    574.867,072 m
Y= 4.775.586,226 m
Z=            88,698 m

Latitud  = 43º 07´ 45,53128´´
Longitud= -2º 04´ 46,37918´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966895
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     918                    250,4257                   55,622
     BR-3                      9,7994                   85,246

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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STO
P

KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-3

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-3

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en la isleta que hay frente a la entrada de la Residencia Iurreamendi.

X=    574.880,142 m
Y= 4.775.670,464 m
Z=            92,096 m

Latitud  = 43º 07´ 48,25707´´
Longitud= -2º 04´ 45,75982´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966897
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     BR-2                   209,7994                   85,246
     BR-3                   393,1113                   70,604

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-4

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-4

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en el Paseo Iurramendi, junto a las escaleras que dan acceso a la Calle Paper.

X=    574.872,517 m
Y= 4.775.740,655 m
Z=            86,381 m

Latitud  = 43º 07´ 50,53491´´
Longitud= -2º 04´ 46,06314´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966896
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     BR-3                   193,1113                   70,604
     BR-5                   317,0873                 104,976

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-5

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-5

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en el asfalto, junto a la acera de hormigón del Paseo Iurramendi.

X=    574.771,300 m
Y= 4.775.768,494 m
Z=            83,610 m

Latitud  = 43º 07´ 51,47328´´
Longitud= -2º 04´ 50,52903´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966877
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     BR-4                   117,0873                 104,976
     BR-6                   318,3209                 117,553

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-6

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-6

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en la acera, en la intersección de las Calles Iurramendi y Paper.

X=    574.658,581 m
Y= 4.775.801,859 m
Z=            80,260 m

Latitud  = 43º 07´ 52,59481´´
Longitud= -2º 04´ 55,50131´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966857
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
     914                      94,4753                 148,075
     915                    305,7279                   42,915

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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KROKISA/CROQUIS:

ARGAZKI PANORAMIKOA/FOTO PANORÁMICA:

ERPINA/VÉRTICE:  BR-7

KOKAPENA/UBICACIÓN:

BR-7

JOSE ELOGESI HIRIBIDEKO ARROAN EKAITZ-TANGAREN PROIEKTUA

PROYECTO DEL TANQUE DE TORMENTAS DE LA CUENCA DE LA AVENIDA JOSÉ ELOSEGI

Clavo con arandela situado en la acera del Paseo Iurramendi, frente al portal número 11C.

X=    574.571,578 m
Y= 4.775.809,484 m
Z=            82,093 m

Latitud  = 43º 07´ 52,87283´´
Longitud= -2º 04´ 59,34802´´

Eskala Faktorea / Factor de Escala : 0,99966841
Ziri-gainazala / Huso : 30

UTM GEOGRAFIKOAK/GEOGRÁFICAS

HOJA 1/5000 ORRIA  :    NR-I

2021eko Maiatza / Mayo de 2021

ETRS89 KOORDENATUAK / COORDENADAS ETRS89

AGERIKO ERPINAK / VÉRTICES VISIBLES
  VÉRTICE                 ACIMUT              DISTANCIA UTM
    BR-6                   105,5652                   87,336
     915                    105,4079                   44,422

BEHAKETA MOTA / TIPO DE OBSERVACIÓN

MARKO GEODESIKOAK/ MARCOS GEODÉSICOS

Behagailu osoa / Estación total

Planimetría: Red Básica Municipal (ETRS89)
Altimetría: Red Básica Municipal (NAP GFA 2009/11)
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ANEJO Nº 3: ESTUDIO GEOTÉCNICO         

Se incluye a continuación el estudio geotécnico que el promotor (CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A) 

ha contratado a la empresa Lurtek, Consultores geotécnicos, realizado en Octubre de 2020. 
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ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA) 

REFERENCIA CLIENTE FECHA

EG-201925 OCTUBRE  2.020 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

La zona investigada, corresponde al ámbito “AU-24 Iurre”, y se ubica al SW del casco urbano 

de la localidad de Tolosa.  

 

 

 

Concretamente, corresponde a una ladera ubicada entre la residencia de ancianos Iurremendi 

y la Calle Iurremendi Pasealekua. 

 

 

Zona Investigada 

Zona Investigada 
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La zona objeto de estudio corresponde a la zona baja de una loma. El ámbito estudiado, con 

forma de “L”, presenta laderas con pendientes hacia el NW y el NE.  

 

 

 

Las zonas de ladera se encuentran cubiertas de vegetación tipo prado, excepto en la zona 

baja, donde existen varias huertas, árboles, maleza, y varias edificaciones. 

 

Se trata de una zona donde no se han realizado prácticamente movimientos de tierras, desde 

hace más de 75 años. 

 

 

1945 
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Los únicos cambios observados en la ladera, corresponden a la ejecución del vial de 

Iurremendi Pasealekua en el extremo NW de la zona objeto de estudio. Este vial se encuentra 

construido al menos desde 1977.  

 

 

 

El proyecto de urbanización del sector, contempla la realización de un muro de contención 

en la zona de ladera, para posteriormente construir varios edificios de viviendas en 

Iurremendi Pasealekua.  

 

 

 

1977 
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Las cotas de urbanización proyectadas, implican la realización de excavaciones de altura 

máxima cercana a 20 metros, y excavaciones verticales de unos 10 metros, en la trasera de 

los edificios. 

 

Con este estudio se pretende obtener la información geológica y geotécnica necesaria para 

determinar la estabilidad de las excavaciones proyectadas, y las condiciones de cimentación 

de los elementos proyectados. 

 

El estudio ha sido encargado por Construcciones Sukia, a través de D. Iren Vallejo, tras la 

aprobación de la oferta de LURTEK OF-204076, con fecha 15 de junio de 2.020. 
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2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

 

En este apartado se describen los objetivos cubiertos con este estudio, así como la 

metodología utilizada para conseguir los mismos. 

 

Objetivos 

 

 Definición del marco geológico general de la zona, y en particular de las 

características del terreno donde se proyectan las excavaciones, tanto desde el punto 

de vista geológico, como geotécnico e hidrológico. 

 

 Definición de las características del terreno y los parámetros geotécnicos de las 

diferentes capas del terreno (densidad, cohesión, ángulo de fricción, etc.) con objeto 

de determinar las condiciones de estabilidad de las excavaciones y las condiciones de 

cimentación para las nuevas estructuras. 

 

 Recomendaciones para las excavaciones proyectadas, tales como métodos de 

excavación, taludes estables, empujes, drenaje, necesidad de utilizar métodos de 

estabilización, pautas acerca del proceso constructivo, etc. 

 

 Recomendaciones acerca de las condiciones de cimentación adecuadas, con sus 

profundidades, tipología, cargas admisibles, etc., estudiándose la posibilidad de 

producirse asientos. 

 

 Grado de agresividad de los materiales que componen el subsuelo. 

 

Metodología 

 

 Recopilación y estudio de los datos geológicos y geotécnicos preexistentes de la zona 

a investigar. 

 

En esta fase de estudio, se ha contado con datos obtenidos en los diferentes estudios 

realizados por LURTEK en las inmediaciones a la zona objeto de estudio. 
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 Realización de una cartografía geológica-geotécnica, a escala 1/1.000, sobre 

topografía facilitada por el cliente, en la que se ha reflejado las características 

superficiales del terreno, con la naturaleza y espesor de los suelos, etc. 

 

 La investigación del subsuelo ha consistido inicialmente en la realización de una 

campaña de calicatas mediante retroexcavadora. Se han excavado un total de cinco 

calicatas.  

 

 

 

AU-24 Iurre
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Posteriormente, se han perforado 4 sondeos geotécnicos a rotación, con extracción 

continua de testigo, con profundidades variables entre 15 y 19 metros. Se han 

perforado un total de 65 metros lineales de sondeo.  

 

 

 

Tanto la campaña de calicatas como la campaña de sondeos, ha sido supervisada por 

un geólogo de LURTEK, con amplia experiencia en este tipo de trabajos, con el fin de 

garantizar que la toma de muestras y los resultados de los ensayos efectuados “in 

situ” fueran totalmente fiables.  

 

En los sondeos se han efectuado ensayos S.P.T. y/o toma de muestras inalteradas, 

cada dos o tres metros de avance de la perforación aproximadamente, siempre y 

cuando se ha considerado necesario. Asimismo, tanto en las calicatas como en los 

sondeos, se han obtenido muestras alteradas de cada una de las capas del terreno. 

   

En las capas de suelos cohesivos, se han efectuado ensayos mediante Vane Tester, 

con objeto de determinar la resistencia al corte sin drenaje. Mediante penetrómetro, 

de bolsillo, se ha determinado la resistencia a compresión simple.  

 

En roca sana se ha utilizado un esclerómetro de Schmidt, de bajo impacto, 

obteniéndose su resistencia a la compresión simple. En total, se han realizado 3 

ensayos. 

 

 Sobre tres muestras inalteradas del terreno, obtenidas en la campaña de sondeos, se 

han realizado en el laboratorio, ensayos consistentes en la determinación de su 

humedad, densidad, granulometría y Límites de Atterberg. Además, sobre una de las 
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muestras, se han realizado ensayos químicos para determinar su contenido en sulfatos 

y grado de acidez Baumman-Gully.  

 

 Los datos de campo obtenidos, han servido para completar la Planta Geotécnica, 

elaborándose 12 secciones interpretadas del terreno (denominadas I-I’ a XII-XII’), 

nueve de ellas transversales al muro, y las otras tres longitudinales, todas ellas a escala 

E= 1/300, por las zonas más representativas. En estas secciones, se ha reflejado la 

naturaleza del subsuelo, la investigación efectuada y las actuaciones proyectadas.  

   

 Posteriormente, se han efectuado una serie de cálculos, con objeto de determinar las 

condiciones de estabilidad de las excavaciones proyectadas, así como determinar la 

capacidad portante del terreno. 

 

 Tras el análisis de los datos de campo, laboratorio y los cálculos efectuados, se ha 

elaborado este Informe, donde se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

 

A continuación se describen las características del terreno, tanto a nivel geológico general, 

como en particular del subsuelo de la zona investigada. En primer lugar se describe la 

geología general del entorno y, a continuación, las características del terreno en el subsuelo 

del AU-24 Iurre de Tolosa. 

 

3.1.- GEOLOGÍA GENERAL DEL ENTORNO 

 

La zona de Tolosa, forma parte de la orla de materiales mesozoicos que rodean el macizo 

paleozoico de Bortziriak (Cinco Villas). 

 

El macizo rocoso queda en algunas zonas recubierto por suelos y rellenos de edad 

cuaternaria, representados por acumulaciones de rellenos antrópicos, depósitos coluviales, 

suelos aluviales y suelos eluviales. 

 

ESTRATIGRAFÍA 

 

En la región de Tolosa afloran formaciones de roca con edades comprendidas entre el 

Triásico inferior (Buntsandstein) y el Cretácico superior (Cenomaniense-Turoniense). 

 

Triásico inferior (Buntsandstein) 

 

El Triásico inferior, está representado por las facies Buntsandstein y constituye los materiales 

más antiguos de la zona. Presenta las litologías de mayor tamaño de grano en la base de la 

serie y las de menor tamaño a techo. Normalmente presenta un color rojo intenso, aunque 

ocasionalmente se observan tonalidades verdosas. 

 

La sucesión está formada en el techo por limolitas rojas y verdes, así como por areniscas 

cuarzo-feldespáticas, y la base está formada por microconglomerados y areniscas cuarzo-

feldespáticas, depositadas en estratos de espesor decimétrico.  

 

Las areniscas suelen ser cuarcíticas y el espesor de los estratos disminuye de base a techo en 

la serie, mientras que las limolitas son algo esquistosas.  

 

Estos materiales afloran ampliamente en la zona de Ibarra, y en la carretera N-1.  
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Triásico superior (Keuper) 

 

El Triásico superior está representado por las facies Keuper. Está constituido por arcillas 

fundamentalmente, además de limos, gravas y arenas, con tonalidades versicolores 

(marrones, verdes, rosáceas, blanquecinas, moradas, etc.), que presentan muchas veces 

yesos y cristales de cuarzo, e intercalaciones de argilitas.  

 

Estos materiales del Keuper tienen un carácter diapírico, ya que emergen desde zonas 

profundas a través de fracturas y llegan a perforar formaciones litológicas de edad más 

reciente. 

 

La serie evaporítica del Keuper se ve frecuentemente interrumpida por la presencia de rocas 

volcánicas de naturaleza ofítica, que se distribuyen de forma irregular dentro de la masa 

arcillosa. Las ofitas corresponden a una de las formaciones rocosas observadas en el subsuelo 

del ámbito de estudio. 

 

Las facies arcillosas casi nunca llegan a aflorar, encontrándose en el fondo de valles y 

vaguadas bajo recubrimientos de suelos aluviales o coluviales. Sin embargo, las rocas 

volcánicas, por lo general afloran en taludes de caminos y escarpes. 

 

Jurásico inferior (Lías inferior) 

 

La serie jurásica del Lías inferior, corresponde a las mayores altimetrías de la zona, estando 

constituida por calizas y dolomías brechoides, de aspecto masivo, con pasadas de calizas 

dolomíticas y carniolas, depositadas en estratos decimétricos a métricos, que presentan 

colores grises y rosados. Corresponden a la segunda formación de roca observada en la zona 

de estudio. 

 

Estos materiales, son susceptibles a sufrir fenómenos de karstificación y disolución a través 

de las principales familias de discontinuidades. Las carniolas presentan huecos amigdalares 

de tamaño centimétrico, originados por la disolución del yeso.  

 

Jurásico inferior-medio (Lías superior-Dogger) 

 

Estos materiales corresponden a margas y margocalizas grises. Presentan un color gris 

azulado, que alternan con bancos decimétricos de calizas margosas, calizas limosas grises y 

margocalizas.  
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Esta formación de roca suele producir zonas relativamente deprimidas, por encima del Lías 

calizo. 

 

Jurásico medio (Dogger) 

 

Se trata de un tramo fundamentalmente calcáreo que presenta algunas intercalaciones 

margosas, sobre todo a muro.  

 

Fundamentalmente está constituido por calizas bioclásticas y calizas nodulosas con sílex.  

 

La potencia media de este término es del orden de 90 metros y desde un punto de vista 

sedimentológico, corresponde a una somerización con respecto a los términos anteriores.

  

Jurásico superior (Malm) 

 

La litología dominante está constituida por margas arenosas y lutitas calcáreas negras. Las 

margas arenosas son de color gris oscuro a negro, micáceas y masivas con pasadas escasas 

de calizas arenosas y de limolitas rojo vino. 

 

Estos materiales generalmente se encuentran alterados y descalcificados, dando tonos 

pardo-amarillentos de aspecto arcilloso. En ocasiones existen pasadas pizarrosas negras, con 

pirita diseminada, y huellas escasas de belemnites y amonites. 

 

Cretácico inferior (Neocomiense-Barremiense) 

 

Estos materiales corresponden a las facies de implantación Urgonianas. La litología 

dominante consiste en pizarras negras, con intercalaciones de margas arenosas y limolitas 

calcáreas, muy bioturbadas y con frecuentes niveles de orbitolinas. 

 

Cretácico superior (Cenomaniense-Turoniense) 

 

Corresponde a margas gris oscuras esquistosas, y corresponde al denominado Flysch 

calcáreo.  

 

La litología dominante consiste en margas algo limosas, gris oscuras y azuladas, muy 

esquistosas y con algo de pirita diseminada. Ocasionalmente, intercalan bancos de calizas 

micríticas gris oscuras. A techo de esta formación, son frecuentes las intercalaciones de 

calizas arenosas que exhiben de turbiditas distales. 
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Cuaternario 

 

Otros materiales constituyen los recubrimientos de suelos cuaternarios, representados por 

acumulaciones de suelos eluviales (residuales), terrazas aluviales, depósitos coluviales y 

rellenos. 

 

Suelos eluviales 

 

Los suelos residuales o eluviales, corresponden a los depósitos de suelos que no han sufrido 

ningún tipo de transporte y se han formado directamente como consecuencia de la alteración 

“in situ” del macizo rocoso. 

 

En las inmediaciones a la zona investigada, los suelos eluviales se han generado a partir de 

procesos de disolución y karstificación de materiales carbonatados (calizas y dolomías).  

 

Estos suelos residuales suelen estar compuestos por arcillas y arenas de colores marrones, 

que presentan cantidades variables de grava. 

 

Suelos aluviales 

 

Las terrazas aluviales, bien representadas en los márgenes del río Oria y de los afluentes que 

hacia él convergen, descansan directamente sobre el macizo rocoso, y presentan habi-

tualmente, un nivel inferior de gravas y bolos sobre el que se sitúan niveles de limo y arcillas. 

  

También se observan a modo de terrazas colgadas en plataformas subhorizontales situadas a 

cotas más altas que los cauces de los ríos.  

 

Suelos coluviales 

 

En cuanto a los depósitos coluviales, se trata de acumulaciones gravitacionales depositadas 

en vaguadas y en la parte inferior de las laderas. Están constituidos generalmente por arcillas 

que presentan cantidades variables de arena y grava, ésta última de contornos angulosos. 

 

Este tipo de suelos suele dar lugar frecuentemente a fenómenos de reptación y 

deslizamiento.        
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Rellenos 

 

Corresponden a los vertidos realizados tanto para escombreras como los rellenos efectuados 

para alcanzar las cotas de urbanización necesarias.  

 

Este último tipo de acumulaciones está muy extendido en todo el casco urbano de Tolosa, así 

como en los polígonos industriales y urbanizaciones situadas a las afueras del casco urbano. 

 

ESTRUCTURA 
 

La estructura regional de la zona investigada resulta bastante compleja, ya que se encuentra 

dentro del área de influencia de la denominada "Falla del Oria-Urumea", de dirección 

aproximada NE-SW y origen tardi-hercínico.  

 

El rumbo de esta falla viene definido regionalmente por la aparición en superficie de 

materiales de edad Triásico superior (Keuper). 

 

Estos materiales ascendieron a la superficie mediante fenómenos halocinéticos, a favor de 

dicho plano de falla, atravesando niveles estratigráficos más recientes. 

 
HIDROGEOLOGÍA 
 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las facies cohesivas triásicas del Keuper, las limolitas 

y arcillas rojas del Buntsandstein, y las pizarras y margas del cretácico, debido a su alto 

contenido en finos, presentan un comportamiento prácticamente impermeable en estado 

sano, previéndose tan solo la existencia de pequeños acuíferos de carácter estacional en 

aquellos niveles de roca meteorizada. 

 

Las areniscas del Buntsandstein, así como las facies granulares del Keuper, pueden alcanzar 

valores importantes de permeabilidad como consecuencia de su porosidad intergranular, 

acrecentada muchas veces por fenómenos de fracturación. 

 

Además, en las calizas, dolomías y carniolas jurásicas se pueden dar fenómenos de 

karstificación y disolución, provocándose de esta manera el aumento de la permeabilidad de 

la roca.  

 

En consecuencia, las calizas, dolomías y carniolas pueden constituir buenos acuíferos, 

existiendo en la zona numerosos manantiales de interés hidrogeológico. 
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SÍSMICA 

 

Desde el punto de vista sismológico, la localidad de Tolosa presenta los siguientes valores de 

aceleración sísmica básica, ab y del coeficiente de contribución K: 

 

 ab = 0.04 g 

 K =1.00 

 

Estos valores se han obtenido de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación (NCSE-02), del Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre, BOE 11 de Octubre 

de 2.002, num. 244/2002. 
 

  

 

A continuación, se presenta una reproducción de la Planta Geológica del EVE, Hoja 89-I 

Tolosa, a escala 1/25.000. 
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Planta Geológica del EVE Hoja 89-I (Tolosa)  
 
 
 

 

 

ZONA  INVESTIGADA
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO EN LA ZONA INVESTIGADA 

El ámbito AU-24 Iurre, corresponde a una ladera con pendientes hacia el NW y el NE, ubicada 

en el extremo SW del casco urbano de Tolosa. 

Concretamente, dicho ámbito se encuentra entre la Calle Iurremendi Pasealekua, que limita la 

zona objeto de estudio en los extremos NW y NE, y la Residencia de Ancianos Iurremendi, 

ubicada al Sur de la zona objeto de estudio. Al NE de la zona objeto de estudio, se encuentra 

el complejo deportivo Berazubi. 

La ladera se encuentra cubierta de vegetación tipo prado, excepto en la zona baja, donde se 

encuentra cubierta por arboleda, maleza y varias huertas. En la zona baja también existen 

varias edificaciones.  Se prevé demoler las que se encuentran en el extremo NE, mientras que 

las que existen en el extremo Norte no se modifican. 
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Para el estudio del subsuelo, en primer lugar se ha realizado una cartografía geotécnica 

detallada, determinándose la disposición de las acumulaciones de rellenos y suelos, etc. 
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Posteriormente, se han excavado cinco calicatas, y se han perforado cuatro sondeos 

geotécnicos a rotación, con extracción de testigo continuo, de profundidades variables entre 

15 y 19 metros. En total, se han perforado 65 metros lineales de sondeo.  

 

Durante las labores de excavación de las calicatas y perforación de los sondeos, se han 

realizado “in situ” ensayos para caracterizar las diferentes capas del terreno (ensayos S.P.T., 

Vane Teste, penetrómetro y esclerómetro de Schmidt). 

 

Los datos de campo obtenidos, han servido para la realización de la Planta Geotécnica, 

presentada a escala 1/1000. Posteriormente, se han interpretado 12 secciones del terreno, a 

escala 1/300, por las zonas más representativas. 

 

A partir de la investigación efectuada, se puede concluir que el subsuelo se caracteriza por 

presentarse el macizo rocoso bajo una cobertera de rellenos y/o suelos de espesores muy 

variables. En concreto, la roca se presenta a profundidades variables entre 0.90 y 10.95 

metros.  

 

En la zona objeto de estudio, se ha observado la presencia de dos formaciones de roca; el 

macizo rocoso predominante corresponde a calizas karstificadas, dolomías y carniolas, de 

edad Jurásico inferior (Lías inferior), mientras que localmente, también se ha observado la 

presencia de ofitas, de edad Triásico superior (Keuper). 

 

En la Planta Geotécnica, a escala 1/1.000, adjuntada al final de este apartado, se han 

representado en tonos amarillos, las zonas donde los suelos aluviales presentan espesores 

superiores a 1.50 metros; en color marrón, las zonas donde las acumulaciones de suelos 

eluviales presentan espesores superiores a 1.50 metros; en tonos suaves de color azul y rosa, 

las zonas donde la roca (formación del Jurásico y formación del Triásico respectivamente) se 

presentan bajo un recubrimiento de rellenos y/o suelos de espesor inferior a 1.50 metros. 

 

En los apartados 5.1, 5.2 y 5.3 de este Informe, se adjuntan respectivamente, una clave de 

descripción de suelos, el sistema unificado de clasificación de suelos y la escala de 

meteorización del macizo rocoso, todos ellos indispensables para comprender la terminología 

empleada en la descripción del terreno. Asimismo, en los apartados 5.4 y 5.5 

respectivamente, se presentan los registros de las calicatas excavadas y los sondeos 

perforados para este estudio. 

 

A continuación, se describen las características geotécnicas de cada una de las capas que se 

han observado en el subsuelo de la zona investigada, comenzando por la más superficial.  
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Tierra vegetal 

 

En prácticamente toda el área de estudio, superficialmente existe una capa de tierra vegetal 

con espesores variables entre 0.20 y 0.40 metros. 

 

Rellenos 

 

En el área de estudio, se ha observado la presencia de rellenos en zonas muy puntuales, 

correspondientes a la calicata C-4, y a todos los sondeos.  

 

En general, presenta espesores inferiores a 1.00 metro, y se han definido como una arcilla 

marrón y marrón negruzca con cantidades variables de arena e indicios a algo de grava, de 

consistencia muy firme a dura. 

 

 

 

En esta capa, se ha observado la presencia de restos milimétricos a centimétricos de ladrillos, 

hormigón, etc., así como restos de materia orgánica, en estado semidescompuesto. 

 

En los ensayos realizados mediante Vane Test, se han obtenido valores de resistencia al corte 

sin drenaje de 0.40 Kg/cm2. Mediante penetrómetro, se han obtenido valores de resistencia a 

compresión simple muy variables, comprendidos entre 2.20 y >14.00 Kg/cm2. 

 

Los rellenos se han representado en color gris con trama romboidal en las secciones 

interpretadas del terreno. 

 

Suelos Aluviales 

 

Los suelos aluviales se presentan en un amplio sector de la zona objeto de estudio. Se han 

estudiado en todos los puntos de investigación excepto en la calicata C-5 y los sondeos S-2 y 

S-4. El espesor máximo investigado de estos suelos, es de 9.95 metros, en el sondeo S-1. 

 

Se trata de una terraza colgada, ubicada por encima de la llanura aluvial del río Oria. 
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Dentro de la terraza de suelos aluviales, se han diferenciado dos capas; una de ellas de 

naturaleza cohesiva, y la otra de naturaleza granular. 

 

 Aluvial CL 

 

Se trata de la capa de suelos aluviales más representada. De hecho, en todos los puntos 

donde existen suelos aluviales, se presenta esta capa. El espesor máximo investigado de esta 

capa es de 9.95 metros, en el sondeo S-1. 

 

Se trata de una capa definida como una arcilla marrón con indicios a algo de arena y 

cantidades variables de grava, de consistencia variable entre firme y dura. 

 

 

 

Esta capa de suelos aluviales cohesivos, se han representado en color amarillo y con trama de 

rayas oblicuas en las secciones interpretadas del terreno. 

 

En los ensayos realizados mediante Vane Test, se han obtenido valores de resistencia al corte 

sin drenaje variables entre 0.50 y 1.00 Kg/cm2. Mediante penetrómetro, se han obtenido 

valores de resistencia a compresión simple muy variables, comprendidos entre 1.25 y >14.00 

Kg/cm2, y unos valores medios variables entre 2.00 y 4.00 Kg/cm2. 

 

En esta capa, se ha observado la presencia de gravas de tamaño centimétrico con contornos 

rodados. Ocasionalmente, también se ha observado la presencia de bolos rodados. 

 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 

 
23 de 145

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

Sobre una muestra inalterada de esta capa de suelos aluviales cohesivos, obtenida en el 

sondeo S-1, a una profundidad de 4.00-4.60 metros, se han realizado en laboratorio ensayos 

de identificación, consistentes en la determinación de su humedad, densidad, granulometría y 

Límites de Atterberg. 

 

Los resultados de dichos ensayos se adjuntan en el apartado 5.7. Se han obtenido los 

siguientes valores. 

 

Humedad Densidad seca Finos 
Límites de Atterberg 

L.L. L.P. I.P. 

59.64 % 1.234 g/cm3 91.25 % 45.6 28.5 17.1 

 

 

 Aluvial GC 

 

En la calicata C-4, bajo la capa de suelos aluviales cohesivos, se ha observado la presencia de 

una segunda capa de suelos aluviales. El espesor máximo investigado, es superior a 2.00 

metros, en la calicata C-4. 

 

Se trata de una capa definida como bolos y gravas arcillosas de color marrón, con algo de 

arena, de compacidad variable entre flojos y densos.  

 

 

 

Esta capa se ha representado en las secciones interpretadas del terreno mediante color 

marrón y trama de rayas oblicuas y círculos. 
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Generalmente, los bolos y gravas corresponden a ofitas, y presentan diámetros máximos 

cercanos a 20 centímetros. 

 

Suelos eluviales 

 

Tal y como se ha citado anteriormente, los suelos residuales o eluviales, corresponden a los 

depósitos de suelos que no han sufrido ningún tipo de transporte y se han formado 

directamente como consecuencia de la alteración “in situ” del macizo rocoso.  

 

En este caso, los suelos eluviales se han generado a partir de procesos de disolución y 

karstificación de los materiales carbonatados de Jurásico (calizas, dolomías y carniolas).  

 

El contacto entre la roca y los suelos eluviales, suele ser completamente irregular. Además, es 

frecuente la aparición de bolos de roca sueltos dentro de las acumulaciones de suelos 

eluviales, así como la presencia de suelos eluviales en zonas de roca sana. 

 

 

 

Este tipo de suelos se han estudiado en la calicata C-1 y el sondeo S-1. En el sondeo S-1 

además, se ha observado la presencia de huecos, sin ningún tipo de relleno.  

 

Los suelos eluviales, se han definido como una arcilla marrón con algo a bastante arena y algo 

de grava, de consistencias muy variables, comprendidos entre muy blandas y muy firmes.  
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El espesor máximo investigado, es superior a 1.30 metros, en la calicata C-1. No obstante, en 

el Sondeo S-1, aparece en diferentes tramos. 

 

Esta capa se ha representado en color marrón claro y con rayas oblicuas en las secciones 

interpretadas del terreno. 

 

Mediante penetrómetro, se han obtenido valores de resistencia a compresión simple muy 

variables, comprendidos entre 0.10 y 3.00 Kg/cm2. 

 

Roca 

 

Tal y como se ha indicado anteriormente, en la zona objeto de estudio, se han diferenciado 

dos formaciones de roca. La primera de ellas, y más representada, corresponde a calizas 

karstificadas dolomías y carniolas, de edad Jurásico inferior (Lías inferior), y la segunda a 

ofitas, de edad Triásico superior (Keuper). El contacto entre ambas formaciones de roca, es 

de tipo mecánico. 

 

 Jurásico inferior (Lías inferior) 

 

Se trata de calizas karstificadas, dolomías y carniolas. Corresponde al macizo rocoso en 

prácticamente toda la zona objeto de estudio, excepto en una estrecha banda ubicada al Este 

de la misma. Esta roca se ha investigado en las calicatas C-3 y C-5, así como en todos los 

sondeos perforados. 

 

Tanto en la Planta Geológica como en las secciones interpretadas del terreno, se ha 

representado en color azul. 
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Esta formación de roca se presenta superficialmente en estado muy meteorizado o 

completamente meteorizado (Grado IV y Grado V respectivamente, de la escala de 

meteorización adjuntada en el apartado 5.3), en espesores muy variables, comprendidos 

entre 0.50 y 14.00 metros, bajo los cuales se presenta en estado sano (Grado II) o en estado 

moderadamente meteorizado a sano (Grado III-II). 

 

 

 

Esta roca presenta meteorización diferencial; es decir, al estar compuesto por litologías de 

diferente grado de competencia, unas más erosionables que otras, se pueden encontrar 

estratos más sanos en zonas muy alteradas y viceversa. Además, al tratarse de una roca 

karstificada, este efecto se acrecienta. 

 

Además, se ha observado la presencia de huecos en esta formación rocosa. Varios de los 

huecos se presentan rellenos con suelos eluviales, mientras que hay otros huecos vacíos. 
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Estos huecos únicamente se han observado en el sondeo S-1, si bien, en el resto de los 

sondeos también se ha observado la presencia de pequeñas oquedades. 

 

En cuanto a la roca meteorizada, el equivalente geomecánico de la roca completamente 

meteorizada y muy meteorizada, es el de  una arcilla marrón anaranjada con indicios a algo 

de grava y arena, de consistencia generalmente muy firme a dura. No obstante, muy 

ocasionalmente, y coincidiendo con zonas muy húmedas, la consistencia baja. 
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En los ensayos realizados mediante Vane Test, se han obtenido valores de resistencia al corte 

sin drenaje variables generalmente entre 0.40 y 1.50 Kg/cm2. Mediante penetrómetro, se han 

obtenido valores de resistencia a compresión simple muy variables, comprendidos entre 0.50 

y 7.50 Kg/cm2, y unos valores medios variables entre 1.50 y 3.50 Kg/cm2. 

 

Sobre dos muestras inalterada de esta formación rocosa en estado muy meteorizado, se han 

realizado en laboratorio ensayos de identificación, consistentes en la determinación de su 

humedad, densidad, granulometría y Límites de Atterberg. Además, sobre una de las 

muestras, se han realizado ensayos químicos para determinar su contenido en sulfatos, y 

grado de acidez Baumman-Gully. 

 

Los resultados de dichos ensayos se adjuntan en el apartado 5.7. Se han obtenido los 

siguientes valores. 

 

Muestra Humedad Densidad seca Finos 
Límites de Atterberg 

L.L. L.P. I.P. 

S-2 (7.4-8.0) 70.70 % 1.083 g/cm3 96.16 % 49.8 35.4 14.4 

S-4 (1.4-2.0) 62.12 % 1.101 g/cm3 95.32 % 44.0 35.8 8.2 

 

 

Muestra Sulfatos 
Baumman-

Gully 

S-2 (7.4-8.0) 90 mg/Kg 225 ml/Kg 

 

 

En cuanto a la roca sana a moderadamente meteorizada, presenta abundantes pátinas de 

oxidación, tanto a favor de las superficies de estratificación como a favor de las juntas. 

 

Esta formación rocosa en estado moderadamente meteorizado a sano (Grado III-II), presenta 

valores de fracturación muy variables, así como RQD-s variables entre 0 y 60%. 

 

Sobre varios testigos de roca sana obtenidos en los sondeos perforados, se han realizado un 

total de 3 ensayos mediante esclerómetro de Schmidt de bajo impacto (Tipo L), con objeto 

de estimar la resistencia a compresión simple.  

 

 

Los resultados de dichos ensayos se adjuntan en el apartado 5.6. En estos ensayos, se han 

obtenido valores de resistencia a compresión simple variables entre 190 y 285 Kg/cm2.  
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En cuanto a la estructura del macizo rocoso, se han tomado varias medidas geoestructurales, 

en el fondo de la calicata C-5. No obstante, únicamente se han podido obtener mediciones de 

juntas, y en ningún caso ha sido posible la toma de medidas de estratificación, dada la 

karstificación e intensa meteorización que afecta a esta formación rocosa. 

 

En los sondeos perforados, se ha observado que la estratificación presenta buzamientos muy 

variables, comprendidos entre 20º y 75º. Se trata de una zona estructuralmente compleja, con 

contactos mecánicos entre formaciones de roca, y gran karstificación, que hace que la 

estructura de la roca no sea regular y clara. 

 

 Triásico superior (Keuper) 

 

La segunda formación rocosa, se presenta en una franja de terreno ubicada en la mitad Este 

del ámbito estudiado, y corresponde a ofitas. 

 

Esta formación de roca se ha investigado únicamente en la calicata C-2. Tanto en la Planta 

Geológica como en las secciones interpretadas del terreno, se ha representado en color rosa. 

 

Esta formación de roca se presenta superficialmente en estado muy meteorizado (Grado IV 

de la escala de meteorización adjuntada en el apartado 5.3), en un espesor cercano a 1.40 

metros, bajo los cuales se presenta en estado sano (Grado II). 

 

El equivalente geomecánico de esta formación rocosa completamente meteorizada, es el una 

arcilla marrón con indicios de arena, de consistencia dura.  

 

Mediante penetrómetro, se han obtenido valores de resistencia a compresión simple 

comprendidos entre 9.00 y 11.00 Kg/cm2. 

 

En cuanto a la estructura del macizo rocoso, se han tomado varias medidas geoestructurales, 

en el fondo de la calicata C-2. Al tratarse de una formación de roca volcánica, carece de 

estratificaciones y únicamente se han tomado medidas en juntas. 

 

HIDROLOGÍA 

 

En cuanto a las condiciones hidrológicas de la zona objeto de estudio, en las zonas de ladera, 

no se ha observado la presencia de nivel freático general. 
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No obstante, sí que se han observado zonas muy húmedas, incluso saturadas de agua, tanto 

en los suelos eluviales como en la roca muy meteorizada a completamente meteorizada.  

 

Esta agua, es probable que vaya infiltrándose y fluyendo a cotas más bajas, sin llegar a formar 

un nivel freático general, a través de las oquedades observadas en la roca, tal y como ha 

pasado durante la perforación de los sondeos, donde se han observado pérdidas de agua 

durante la perforación de los mismos. 

 

En épocas de grandes lluvias, también es probable que existan fluencias de agua en el 

contacto entre los diferentes tipos de materiales descritos (rellenos/suelos-roca meteorizada 

y roca meteorizada-roca sana). 

 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

 

A continuación se presenta un cuadro con los parámetros geotécnicos estimados a partir de 

los ensayos de campo y laboratorio realizados para este estudio y la bibliografía existente, 

para las diferentes capas del terreno 

 

TIPO DE TERRENO DENSIDAD (T/m3) COHESION (T/m2) 
ANGULO DE 

FRICCION (º) 

COEFICIENTE DE 

PERMEABILIDAD 

(cm/sg) 

Relleno  1.85-2.00 0.75-1.00 24-26 1 x 10-5 

Aluvial cohesivo 1.90-2.10 1.00-2.00 25-27 1 x 10-5 - 1 x 10-6 

Aluvial granular 2.00-2.20 0.25-0.50 30-35 1 x 10-4 - 1 x 10-5 

Eluvial 1.80-1.90 0.50-1.25 23-27 1 x 10-5 

Jurásico Grado V-IV 1.80-2.20 1.00-3.00 20-25 1 x 10-5 - 1 x 10-6 

Jurásico Grado III-II 2.50-2.60 10-100 25-30 1 x 10-6 

Triásico Grado IV 2.00-2.30 1.00-3.00 25-30 1 x 10-4 - 1 x 10-5 

Triásico Grado III-II 2.60-2.70 20-150 30-35 1 x 10-5 - 1 x 10-6 

 

En cuanto al grado de expansividad y colapso de estos materiales, se consideran 

despreciables.  

 

  

 

A continuación, se presenta una Planta Geotécnica, a escala 1/1.000, donde se pueden 

observar las características superficiales del subsuelo, la investigación realizada para este 

estudio, y la disposición de la urbanización proyectada.  
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También se presenta la interpretación de 12 secciones, a escala 1/300, por las zonas más 

representativas, donde se pueden observar las características del terreno en profundidad, 

con los contactos entre los diferentes materiales descritos, la investigación efectuada y las 

actuaciones proyectadas. 
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4.- RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

 

 

Se desean conocer las características geológicas, geotécnicas e hidrológicas del ámbito   

“AU-24 Iurre”. Se trata de una ladera ubicada al SW del casco urbano, bajo la residencia de 

ancianos Iurremendi, en la localidad,  de Tolosa.  

 

Se trata de una ladera cubierta de vegetación tipo prado, excepto en la zona baja, donde 

existen varias huertas, árboles, maleza, y varias edificaciones. 

 

El proyecto de urbanización del sector, contempla la realización de un muro de contención 

en la trasera de los nuevos edificios proyectados en Iurremendi Pasealekua.  

 

Las cotas de urbanización proyectadas, implican la realización de excavaciones de altura 

máxima cercana a 20 metros, y excavaciones verticales de unos 10 metros, en la trasera de 

los edificios. 

 

Con este estudio se pretende obtener la información geológica y geotécnica necesaria para 

determinar la estabilidad de las excavaciones proyectadas, y las condiciones de cimentación 

de los elementos proyectados. 

 

El terreno, tal y como se ha descrito detalladamente en el apartado anterior, se caracteriza 

generalmente por presentarse el macizo rocoso bajo una cobertera de rellenos y/o suelos 

aluviales y eluviales, de espesores muy variables. En concreto, la roca se presenta a 

profundidades variables entre 0.90 y 10.95 metros.  

 

En la zona objeto de estudio, se ha observado la presencia de dos formaciones de roca; el 

macizo rocoso predominante corresponde a calizas karstificadas, dolomías y carniolas, de 

edad Jurásico inferior (Lías inferior), mientras que localmente, también se ha observado la 

presencia de ofitas, de edad Triásico superior (Keuper). 

 

En general, los materiales del Jurásico inferior se presentan superficialmente en estado muy 

meteorizado o completamente meteorizado, en espesores muy variables, comprendidos 

entre 0.50 y 14.00 metros, bajo los cuales se presenta en estado sano (Grado II) o en estado 

moderadamente meteorizado a sano (Grado III-II). 

 

Esta roca, además de presentar meteorización diferencial, se presenta karstificada, por lo que 

las variaciones en cuanto a la meteorización que presenta son todavía más acentuadas.  
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Además, se ha observado la presencia de huecos en esta formación rocosa. Varios de los 

huecos se presentan rellenos con suelos eluviales, mientras que hay otros huecos vacíos. 

En cuanto a los materiales del Triásico superior, únicamente se han observado en una 

estrecha franja del terreno, ubicada en la zona Este. En esta zona, se presentan en estado 

muy meteorizado, en un espesor cercano a 1.40 metros, bajo los cuales se presenta en estado 

sano (Grado II). 

En cuanto a las condiciones hidrológicas de la zona investigada, en las zonas de ladera, no se 

ha observado la presencia de nivel freático general.  

No obstante, sí que se han observado zonas muy húmedas, incluso saturadas de agua, tanto 

en los suelos eluviales como en la roca muy meteorizada a completamente meteorizada.  

Esta agua, es probable que vaya infiltrándose y fluyendo a cotas más bajas, sin llegar a formar 

un nivel freático general, a través de las oquedades observadas en la roca. Además, en 

épocas de grandes lluvias, también es probable que existan fluencias de agua en el contacto 

entre los diferentes tipos de materiales descritos (rellenos/suelos-roca meteorizada y roca 

meteorizada-roca sana). 

A continuación se describen en diferentes subapartados, las recomendaciones para la 

ejecución de las excavaciones proyectadas, así como las recomendaciones generales para las 

cimentaciones proyectadas. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras consiste en las excavaciones necesarias para alcanzar las cotas de 

solera inferior proyectadas.  

Estas cotas implican la necesidad de realizar excavaciones máximas de hasta 20 metros, y 

excavaciones verticales de hasta 10 metros en la trasera de los edificios. Estas excavaciones 

verticales, serán contenidas mediante la ejecución de un muro. 
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Las excavaciones proyectadas sobre el muro se contempla realizarlas con inclinaciones 

2(H):1(V) en todos los casos. Estas excavaciones tendidas, serán inexistentes en algunos 

puntos, y tendrán hasta 10 metros de altura en alguna zona puntual. 

Excavabilidad y recomendaciones para la utilización del material 

Las excavaciones proyectadas, van a afectar a roca, tanto meteorizada como 

moderadamente meteorizada y sana, a suelos aluviales y eluviales, y muy puntualmente a 

rellenos. 

Las excavaciones en rellenos, suelos y roca meteorizada, se podrán realizar mediante medios 

mecánicos convencionales. Para las excavaciones en roca sana, será necesario el empleo de 

ripper o martillo romperocas, voladuras, materiales expansivos, etc.  

En las secciones interpretadas adjuntadas al final del apartado anterior, se puede observar los 

diferentes tipos de terreno y por tanto, se podrá estimar la excavabilidad de los desmontes 

proyectados. 

En cuanto a la utilización de los materiales excavados, es probable que los materiales 

procedentes de excavaciones en suelos eluviales, puedan corresponder materiales tipo 

“Suelo marginal” según el PG-3, por lo que su uso se deberá restringir a zonas de núcleo de 

los rellenos de urbanización, donde la disposición de los materiales se realice en finas 

tongadas, o a rellenos para futuras zonas ajardinadas.  

En cuanto a los materiales procedentes de excavaciones en rellenos, suelos aluviales y roca 

meteorizada, se deduce que estos materiales podrán corresponder a materiales tipo “suelos 

20 m

10 m
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tolerables” según el PG-3, por lo que se podrán utilizar en las zonas de base y núcleo de los 

rellenos de urbanización proyectados.  

 

En cuanto a los materiales procedentes de excavaciones en roca sana, se deduce que 

corresponderán a materiales tipo “pedraplén” ó “todo-uno” según el PG-3. Estos materiales 

debidamente troceados, se consideran adecuados para utilizarlos en las zonas de cimiento, 

coronación y espaldones de los rellenos de urbanización. 

 

Metodología para los cálculos de estabilidad de las excavaciones 

 

Se han realizado una serie de cálculos, referentes a la estabilidad de las excavaciones 

proyectadas desde el punto de vista de rotura circular (posibilidad de rotura de la matriz), en 

rellenos, suelos y roca meteorizada. Los cálculos efectuados se adjuntan en el apartado 5.8 de 

este Informe.  

 

No se han realizado cálculos de estabilidad estructural (roturas a través de diaclasas). En los 

sondeos perforados, se ha observado una gran variabilidad en los buzamientos de la 

estratificación. En las calicatas excavadas no se han podido tomar medidas de estratificación, 

y únicamente se han tomado medidas de juntas. 

 

Únicamente se han podido tomar datos estructurales en la calicata C-5 (materiales jurásicos) 

y la calicata C-2 (materiales triásicos); en el resto de las calicatas el macizo rocoso se ha 

presentado a una profundidad tal que ha sido imposible la toma de medidas 

geoestructurales. 

 

Se trata de una zona estructuralmente compleja, con contactos mecánicos entre formaciones 

de roca, y gran karstificación y meteorización, que hace que la estructura de la roca carezca 

de continuidad lateral, al menos en superficie. 

 

Los cálculos de rotura circular, se han realizado utilizando las secciones interpretadas del 

terreno, y se han establecido los parámetros del terreno a partir de los datos de campo, los 

ensayos de laboratorio y la bibliografía existente.  

 

A partir de aquí y mediante un programa informático que utiliza diversos métodos (Bishop, 

Jambu, Spencer, etc.), se ha calculado el factor de seguridad de las excavaciones 

proyectadas, considerándose estable aquella que presenta factores de seguridad superiores a 

F.S.=1.5. Los parámetros utilizados en dichos cálculos, han sido los siguientes: 
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Material Densidad (T/m3) Cohesión (T/m2) Fricción (º) 

Relleno  1.85 1.00 25 

Aluvial cohesivo 1.95 1.00 26 

Aluvial granular 2.05 0.25 31 

Eluvial 1.80 0.75 24

Jurásico Grado V-IV 2.00 1.50 20 

Jurásico Grado III-II 2.60 30.0 30 

Triásico Grado IV 2.20 2.00 25 

Triásico Grado III-II 2.70 30.0 35 

Una vez obtenidos los factores de seguridad para las excavaciones proyectadas sobre las 

zonas de muro, se han calculado los empujes necesarios para el diseño del muro de 

contención proyectado en la trasera de los edificios. 

Se ha calculado, el empuje horizontal de dichas excavaciones verticales, para un factor de 

seguridad F.S.=1.0, así como la tensión de anclaje para un factor de seguridad F.S.=1.5 y 

anclajes con inclinación 2(H):1(V). 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V) 

La totalidad de los cálculos realizados, se adjuntan en el apartado 5.8. Estos cálculos se han 

realizado sobre las secciones interpretadas II-II’ a IX-IX’. Hay que tener en cuenta que las 

excavaciones proyectadas sobre el muro de contención, prácticamente son nulas en algunas 

zonas, mientras que en otras zonas llegan a presentar hasta 10 metros de altura. 

Sin excavaciones sobre muro
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En los cálculos realizados, se han obtenido los siguientes factores de seguridad para la zona 

de ladera ubicada sobre el muro de contención proyectado. 

Sección de cálculo Factor de seguridad 

I-I’ 5.03

II-II’ 2.60

III-III’ 3.09

IV-IV’ 1.49

V-V’ 1.62

VI-VI’ 2.45

VII-VII’ 1.94

VIII-VIII’ 1.72

IX-IX’ 2.07

Se observa que en las zonas donde mayores alturas presentan las excavaciones proyectadas, 

los factores de seguridad disminuyen, pero en prácticamente todos los casos el factor de 

seguridad es igual o superior a F.S.=1.5. 

Empujes 

Para la zona donde se proyecta la ejecución de excavaciones verticales, se ha calculado el 

empuje horizontal, para un factor de seguridad F.S.=1.0, así como la tensión de anclaje para 

F.S.=1.5 y anclajes con inclinación 2(H):1(V) respecto a la horizontal. 

En los cálculos realizados, se han obtenido los siguientes resultados: 

10 m excavación sobre muro
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Sección de cálculo 
Empuje horizontal 

(F.S.=1.0) 

Tensión de anclaje 

(F.S.=1.5 y 26.5º) 

I-I’ 3.00 T/m2 8.50 T/m2 

II-II’ 1.70 T/m2 4.80 T/m2 

III-III’ - - 

IV-IV’ 4.20 T/m2
13.10 T/m2 

V-V’ 2.00 T/m2 10.00 T/m2 

VI-VI’ 5.30 T/m2 13.65 T/m2  

VII-VII’ 1.20 T/m2 5.20 T/m2 

VIII-VIII’ - 1.40 T/m2 

IX-IX’ 4.50 T/m2 10.50 T/m2 

Para el caso más desfavorable, se ha realizado el cálculo de la tensión de anclaje, para F.S.=1.5 

pero con anclajes inclinados 15º respecto a la horizontal. 

En este cálculo, realizado en la sección VI-VI’, se ha obtenido una tensión de anclaje de 

Ta=9.90 T/m2. 

Proceso Constructivo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los cálculos realizados, las excavaciones 

proyectadas en la zona de ladera, sobre el muro de contención proyectado, serán estables 

con inclinaciones de talud 2(H):1(V). 

En cuanto a las excavaciones verticales, es evidente que resultará necesario optar por 

estabilizaciones con anclajes.  

El elemento de reparto para dichos anclajes, será diseñado por el Proyectista. Para estabilizar 

las excavaciones por lo tanto, será necesario tener en cuenta los empujes indicados en los 

cuadros anteriores.  

Dada la gran variabilidad que presenta la zona objeto de estudio, es prácticamente imposible 

zonificar la parcela, por lo que, por un lado, se considera totalmente necesaria la ampliación 

de la investigación de campo, así como el diseñar el elemento de reparto para los empujes 

pésimos señalados en el cuadro anterior. 
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Teniendo en cuenta las características del terreno, no se considera factible la realización de 

las excavaciones verticales por bataches, dado que se podrán producir continuos 

desconches. Por ello, resulta necesario diseñar un elemento de reparto que se coloque 

previamente a la excavación.  

 

Como elemento de reparto, se considera factible la realización de una pantalla de 

micropilotes o pilotes, dado que no se ha observado la presencia de nivel freático general, 

aunque si pueden existir fluencias de agua que puedan arrastrar algo de material.  

 

Tras la colocación del elemento de reparto, las excavaciones interiores se podrán acometer 

por filas de altura máxima de 3 metros, y se deberán de anclar.  

 

A la hora de calcular los anclajes, y los micropilotes o pilotes, se deberán de tener en cuenta 

los siguientes parámetros. 

 

 

 

Tipo de terreno 
Densidad 

(T/m3) 

Cohesión  

(T/m2) 

Ángulo de 

fricción (º) 

Coeficiente de 

balasto 

horizontal 

(Kg/cm3) 

Módulo de 

Deformación 

(Kp/cm2) 

Tensión de 

adherencia 

límite/Resistencia 

por fuste límite 

(MPa) 

Relleno  1.85 1.00 25 1.50 80 

IU- 0.05 

IR-0.10 

IRS-0.15 

Aluvial cohesivo 1.95 1.00 26 2.00 100 

IU- 0.06 

IR-0.12 

IRS-0.18 

Aluvial granular 2.05 0.25 31º 6.00 150 

IU- 0.10 

IR-0.17 

IRS-0.25 

Eluvial 1.80 0.75 24 1.50 80 

IU- 0.05 

IR-0.10 

IRS-0.15 

Jurásico Grado V-IV 2.00 1.50 20 4.00 125 

IU- 0.06 

IR-0.12 

IRS-0.18 

Jurásico Grado III-II 2.60 30.0 30 100 5000 

IU- 0.50 

IR-0.60 

IRS-0.70 

Triásico Grado IV 2.20 2.00 25 8.00 180 

IU- 0.06 

IR-0.12 

IRS-0.18 
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Triásico Grado III-II 2.70 30.0 35 150 7500 

IU- 0.60 

IR-0.70 

IRS-0.80 

Nota: I.U.= Inyección única. I.R.= Inyección repetitiva. I.R.S.= Inyección repetitiva sistemática. 

 

La tensión de adherencia/resistencia por fuste presentada en esta tabla corresponde a la 

tensión de adherencia límite. A esta tensión habrá que aplicar el factor de seguridad deseado. 

 

A la hora de dimensionar la armadura y las secciones de muros, se deberán de utilizar los 

empujes y parámetros señalados anteriormente. La distribución del bulonado puede variar en 

función de los intereses de la obra, siempre y cuando se respeten los empujes calculados.  

 

La longitud de los anclajes será calculada mediante la suma de la longitud del bulbo de 

anclaje y la longitud existente entre el talud excavado y el talud estable, retranqueando un 

metro desde la base de la excavación. En este caso, se considera que la inclinación de talud 

estable corresponde a un 2(H):1(V). De esta manera, a modo de croquis se diseñaran 

estabilizaciones de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimar la longitud del bulbo, deberán seguirse las recomendaciones para el proyecto, 

construcción y control de anclajes al terreno H.P.8-96 (Versión 19-09-03). Además, se estima 

necesaria una longitud libre mínima de unos 6 metros.  

 

Antes de comenzar con la instalación de los anclajes, y teniendo en cuenta la gran 

variabilidad que presenta el terreno, se considera totalmente necesario realizar pruebas de 

idoneidad, para comprobar la resistencia última del bulbo. 

 

Zona libre 

Zona de bulbo 

Talud estable 

Retranqueo 1m

Anclajes 
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Además, habrá que tener especial cuidado con la posible presencia de huecos, a la hora de 

diseñar las perforaciones y los hormigonados de los anclajes. 

 

Aunque no se ha observado la presencia de nivel freático general, se aconseja colocar un 

drenaje en el trasdós de los muros, que podría consistir en un relleno granular filtrante, en 

cuyo pie se colocaría una tubería de P.V.C. ranurada.  

 

Si se ejecutan elementos estructurales a una cara e impermeables, será necesario realizar 

mechinales de drenaje, al menos uno cada 6 m2, recogiendo las aguas y evacuándolas por el 

sistema de drenaje general. 

 

Es importante realizar un correcto drenaje, con objeto de evitar futuros problemas por 

filtraciones de agua. 

 

CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

 

En este subapartado se dan las recomendaciones para la cimentación del muro de 

contención proyectado. 

 

En principio, se tratará de un muro anclado, adosado a una pantalla de micropilotes, o a una 

pantalla de micropilotes anclada con algún tipo de paramento entre los pilotes y/o 

micropilotes. 

 

En principio, los micropilotes o pilotes irán empotrados en roca sana, por lo que al realizar el 

proyecto del elemento de reparto, se deberá tener en cuenta el peso del propio elemento de 

reparto, así como la componente vertical añadida por la tensión de los anclajes, para 

determinar el empotramiento de los mismos. 

 

Para determinar el empotramiento, se deberán tener en cuenta los parámetros indicados 

anteriormente, y los empujes máximos estimados. 

 

En cuanto a la cimentación de las viviendas, hay que tener en cuenta que no se ha realizado la 

investigación necesaria para cumplir el CTE, ni la investigación técnicamente necesaria como 

para poder realizar unas recomendaciones.  

 

No obstante, como idea general, y teniendo en cuenta la interpretación de las secciones, 

parece probable que en la mayoría de los casos, una vez realizadas las excavaciones 

proyectadas, a cota de solera inferior el terreno pueda corresponder directamente a roca 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 

 
54 de 145

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

sana. Generalmente corresponderán a la formación carbonatada del Jurásico inferior, y en 

menor medida a las ofitas del Triásico superior. 

 

En los extremos del ámbito, puede que corresponda a roca meteorizada (materiales 

jurásicos), pudiendo encontrarse la roca sana a profundidades máximas cercanas a 4-5 

metros. 

 

Con objeto de que no se produzcan asientos diferenciales, se recomienda cimentar todo un 

elemento sobre el mismo tipo de terreno, por lo que en este caso, parece probable que sea 

necesario optar por una cimentación sobre el macizo rocoso sano. 

 

Para ello, será necesario realizar pozos de cimentación y pedestales de hormigón o ciclópeo 

en zonas puntuales, e incluso pueden existir problemas muy puntuales para alcanzar el 

macizo rocoso sano, por la profundidad de empotramiento requerida.  

 

A esto, hay que añadir la posibilidad de que aparezcan huecos vacíos, como los que se han 

observado en el Sondeo S-1. 

 

A la hora de determinar la tensión admisible de la roca, normalmente se adopta un porcentaje 

del valor de la resistencia a compresión simple. Según el Código americano este porcentaje 

correspondería al 20%; según el Código inglés, el 50%; y según Parsons & Teng (1.965), entre 

el 12 y el 20%. 

 

Los materiales jurásicos en estado sano, presenta una resistencia a compresión simple 

variable entre 190 y 285 Kg/cm2 según los ensayos realizados in situ mediante esclerómetro 

de Schmidt. Las ofitas sanas presentarán generalmente valores de resistencia a compresión 

simple superiores. 

  

Con estos valores de R.C.S., se obtendrían según estos códigos, tensiones admisibles mínimas 

de 23 kg/cm2, que lógicamente superan las necesidades de carga previstas en Proyecto.  

 

Por otra parte, los criterios mencionados son de aplicación en roca intacta, es decir, sin tener 

en cuenta las discontinuidades que afectan al macizo rocoso. Estos planos condicionan, en 

gran medida, la resistencia de la roca.  

 

En consecuencia, se recomienda para un empotramiento de medio metro de la cara inferior 

de las zapatas en roca sana, una carga admisible de qadm= 6.00 kg/cm2. Este valor podrá 

incrementarse un 25% en hipótesis de carga desfavorables.  
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Estos cálculos, se han efectuado de manera que los asientos que se puedan producir sean 

inferiores a los asientos máximos admisibles. 

 

Las excavaciones para la ejecución de los pozos de cimentación se tendrán que efectuar 

mediante puntero en roca sana y mediante medios mecánicos convencionales en roca 

meteorizada. Los taludes de los pozos podrán excavarse subverticales debiendo tenderse a 

2(V):1(H) si van a permanecer abiertos durante largo tiempo. 

 

Estas recomendaciones servirán para la cimentación de cualquier tipo de estructura en roca 

sana. Para la cimentación de estructuras en otro tipo de materiales, será necesario estudiar 

cada caso de manera puntual, dada la gran variabilidad observada en la parcela. 

 

Además, en las zonas donde el terreno corresponda a las facies carbonatadas del Jurásico, 

habrá que asegurarse de la ausencia de huecos.  

 

Dependiendo de las oquedades que se observen durante las excavaciones, será necesario 

realizar un estudio detallado, analizando dimensiones y ubicaciones de los huecos.  

 

Condiciones sísmicas 

 

Para el diseño de las estructuras, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones 

sísmicas de la zona: 

 

 Aceleración sísmica básica: ab = 0.04g 

 Coeficiente de contribución K = 1.00 

 

El tipo de terreno corresponde en los 30 primeros metros predominantemente a roca sana, 

del Tipo I. Por lo tanto, se recomienda tener en cuenta un coeficiente de C=1.0, según la 

norma de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), 

del Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre, BOE 11 de Octubre de 2.002, num. 

244/2002. 

 

Agresividad 

 

De los ensayos realizados sobre una muestra de roca meteorizada, obtenida en el sondeo S-2, 

se deduce que el macizo rocoso presenta una agresividad débil por acidez Baumman-Gully 

(>200).  
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Por lo tanto, se considera necesario la utilización de medidas especiales en cuanto a la 

agresividad, para un ambiente Qa, en los elementos estructurales en contacto con el 

subsuelo. 

 

Además, en las zonas de ofitas, es frecuente la aparición de las Facies Keuper asociadas, y 

estas, suelen presentar habitualmente yesos.  

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

  

Hay que señalar que este estudio geotécnico presenta el alcance de un estudio de viabilidad. 

Para la realización del Proyecto Final, más aun teniendo en cuenta la gran variabilidad del 

terreno, será necesario ampliar el estudio de campo, y revisar las recomendaciones dadas en 

este informe. 

 

El terreno únicamente se conoce en los puntos de investigación. Todas las recomendaciones 

se realizan en base a un modelo geotécnico creado a partir de esos puntos de investigación. 

Evidentemente, pueden existir variaciones que influyan en el modelo geotécnico, y por lo 

tanto, en las deducciones y recomendaciones que de él se han obtenido. 

 

Hay que tener en cuenta que la zona objeto de estudio, es estructuralmente compleja, con 

diferentes formaciones de roca en contacto mecánico, y que la formación de roca más 

representada, se presenta karstificada, con grandes horizontes de meteorización, oquedades, 

presencia de suelos eluviales, etc. 

 

Además, hay que tener en cuenta que la zona central del sector, donde se proyectan los 

edificios, así como los extremos de la parcela en contacto con Iurremendi Pasealekua, donde 

se proyectan excavaciones verticales de unos 6 metros de altura, tampoco se han 

investigado. 

 

Por ello, se considera necesario, una vez definido el Proyecto de urbanización, realizar una 

ampliación del estudio geotécnico. 

 

En esta ampliación, será necesario prever la realización de un mayor número de sondeos, así 

como la realización de calicatas, y una campaña de ensayos de laboratorio más extensa, con 

objeto de determinar con mayor exactitud los parámetros de los diferentes materiales que 

aparecen en el subsuelo. 
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Además, teniendo en cuenta la complejidad del terreno, se considera necesaria la 

contratación de una asistencia geotécnica en obra, con objeto de que se realice una 

supervisión de las mismas. 

 

Será totalmente necesario controlar si la roca presenta una estructura más definida en 

profundidad, resultando necesario el realizar los cálculos de estabilidad también desde el 

punto de vista de rotura estructural. Será necesario realizar todos los cálculos pertinentes. 

 

Se considera necesario por lo tanto, contar con una asistencia geotécnica para realizar el 

seguimiento de las excavaciones, así como para comprobar la totalidad de las 

recomendaciones indicadas en este Informe y en la ampliación posterior, e introducir en su 

caso, las modificaciones necesarias. 

 

 

En Donostia-San Sebastián, a 08 de octubre de 2.020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Patxi Aguirregomezcorta Larrea    Fdo: Igor Rebollo Loinaz 

Geólogo (Colegiado nº 2175)          Geólogo (Colegiado nº  4010)  
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5.- APÉNDICES 
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5.1. CLAVE DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS 
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CLAVE DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PARTICULAS 
DE SUELO SEGÚN SU TAMAÑO

TIPO DE SUELO DENOMINACIÓN DIÁMETRO DE 
PARTÍCULAS EN mm 

GRANO FINO 
ARCILLA 

LIMO 
< 0,002 

0,002 a 0,074 

GRANO GRUESO 

ARENA FINA 
ARENA MEDIA 

ARENA GRUESA 
 

GRAVA FINA 
GRAVA GRUESA 

BOLOS 
BLOQUES 

0,074 a 0,420 
0,420 a 2,000 
2,000 a 4,750 

 
4,750 a 19,100 

19,100 a 100,000 
 100,000 a 300,000 

> 300,000 
SUELOS DE GRANO GRUESO 

DENSIDAD RELATIVA SEGÚN ENSAYO S.P.T. 
DENSIDAD GOLPEO S.P.T./30 cm. 

MUY FLOJO 
FLOJO 

MEDIANAMENTE DENSO 
DENSO 

MUY DENSO 

< 5 
5 a 10 
11 a 30 
31 a 50 

>50 
SUELOS DE GRANO FINO 

RESISTENCIA SEGÚN COHESIÓN 
RESISTENCIA COHESIÓN (Kg/cm2) 
MUY BLANDO 

BLANDO 
MODERADAMENTE FIRME 

FIRME 
MUY FIRME 

DURO 

< 0,125 
0,125 a 0,250 
0,250 a 0,500 
0,500 a 1,000 
1,000 a 2,000 

> 2,000 
FRACCIONES SECUNDARIAS 

DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN (% EN PESO) 
INDICIOS 

ALGO 
BASTANTE 

SUFIJO OSO/OSA 

5 a 10 
10 a 20 
20 a 35 
35 a 50 
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5.2. SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
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  SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

 
 
NOTA: SE UTILIZARAN SÍMBOLOS DOBLES PARA CASOS INTERMEDIOS DE CLASIFICACIÓN 
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5.3. ESCALA DE METEORIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 
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ESCALA DE METEORIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

GRADO DE 
METEORIZACIÓN DENOMINACIÓN CRITERIOS DE 

RECONOCIMIENTO 

I SANA 

 
ROCA NO METEORIZADA. 

CONSERVA EL COLOR 
LUSTROSO EN TODA LA MASA 

 

II SANA CON JUNTAS 
TEÑIDAS DE OXIDO 

 
LAS CARAS DE LAS JUNTAS 

ESTAN MANCHADAS DE OXIDO, 
PERO EL BLOQUE UNITARIO 

ENTRE JUNTAS MANTIENE EL 
COLOR LUSTROSO DE LA ROCA

 

III MODERADAMENTE 
METEORIZADA 

 
CLARAMENTE METEORIZADA A 
TRAVES DE LA PETROFABRICA 
RECONOCIENDOSE EL CAMBIO 

DE COLOR RESPECTO DE LA 
ROCA SANA. 

 
TROZOS DE 25 cm2 DE SECCION 

NO PUEDEN ROMPERSE A 
MANO. 

 

IV MUY METEORIZADA 

 
ROCA INTENSAMENTE 

METEORIZADA, QUE PUEDE 
DESMENUZARSE A MANO Y 

ROMPERSE 
 

V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA 

 
MATERIAL CON ASPECTO DE 

SUELO DESCOMPUESTO, PERO 
CON ESTRUCTURA ORIGINAL 

RECONOCIBLE 
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5.4. REGISTRO DE CALICATAS 
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GC 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

0.00m TIERRA VEGETAL  
0.30m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA E INDICIOS DE GRAVA. DURA. 
- Presencia de muy ocasionales bolos 

centimétricos de roca. 
- Las gravas están formadas por cantos rodados. 
- Presencia de ladrillos. 

 
 

2.10m ALUVIAL: BOLOS Y GRAVA ARCILLOSA 
MARRÓN CON ALGO DE ARENA. DENSOS. 
- Diámetro máximo de los bolos 20cm. 
 
 
 
 
 
3.50m ELUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA. MUY FIRME. 
- Presencia ocasional de cantos rodados. 

 
 

-FONDO DE CALICATA A 4.80 m EN SUELOS 
ELUVIALES. 
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CALICATA: C-2 FECHA: 27/08/2020 
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CL 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.00m TIERRA VEGETAL  
0.20m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA. DURA. 
- Presencia  de cantos rodados. 

 
1.00 m ROCA: OFITAS. GRADO IV.  
- Edad: Triásico superior (Keuper). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla marrón con 

indicios de arena. Dura. 
- A 2.40m la roca pasa a Grado II. 
- Se pueden observar pátinas de óxido a favor 

de las juntas. 
- J=090/52; J=060/85; J=250/10; J=350/80; 

J=170/70; J=180/82 
-FONDO DE CALICATA A 2.40 m EN ROCA 
GRADO II. 
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CALICATA: C-3 FECHA: 27/08/2020 
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0.00m TIERRA VEGETAL  
0.20m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA. DURA. 
 
 
1.50m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO DE 
ARENA E INDICIOS DE GRAVA. DURA. 
- Presencia de muy ocasionales bolos 

centimétricos de roca. 
- Las gravas están formadas por cantos rodados. 
- Presencia de ladrillos. 
 
 

 
3.00m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO V.  
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla marrón clara 

con indicios de arena. Muy firme a dura. 
- Muy ocasional presencia de grava. 
- No se puede observar la estructura 
- El material sale muy húmeda.   
-FONDO DE CALICATA A 4.70 m EN ROCA GRADO 
V. 
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GC 

0.00m TIERRA VEGETAL  
0.20m RELLENO: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA Y GRAVA. DURA. 
- Contiene baldosas, ladrillos. 
 
1.00m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON 
INDICIOS DE ARENA. DURA. 
- Muy ocasionalmente presencia de pequeños 

cantos rodados.  
- A 3.00m el contenido de gravas pasa a algo. 
- Todas las gravas son cantos rodados. 

 
 
 
 

3.00m ALUVIAL: GRAVA ARCILLOSA MARRÓN 
CON ALGO DE ARENA. FLOJA. 
- Los cantos están compuestos mayormente de 

ofitas. 
 
 
 
 
 
-FONDO DE CALICATA A 5.00 m EN SUELOS 
ALUVIALES. 
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CALICATA: C-5 FECHA: 27/08/2020 
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0.00m TIERRA VEGETAL  
 

0.40m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO V.  
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla marrón con 

indicios de arena. Dura. 
- A 1.00m la roca pasa a Grado IV. 
- J=280/75; J=140/20; J=010/05; J=250/40 
- Se observan pátinas de óxido a favor de las 

juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 4.00m el contenido de pátinas de óxido 

aumenta. 
- El material se presenta húmedo. 
-FONDO DE CALICATA A 4.80 m EN ROCA GRADO 
IV. 
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5.5. REGISTRO DE SONDEOS 
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 ESTUDIO: VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE  
DE TOLOSA 
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    0.00m RELLENO: ARCILLA ARENOSA MARRÓN 
OSCURA CON ALGO DE GRAVA. DURA. 
 
 
 
 
 
1.00m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA. DURA. 
- Presencia ocasional de cantos rodados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 3.00m el contenido de gravas pasa a 

bastante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 6.50m el contenido en gravas pasa a algo. 
 
 
- A 7.00m la consistencia pasa a ser firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 9.00m la consistencia pasa a ser muy 

firme. 
- El material presenta mucha humedad. 
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10.95m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO II. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- De 11.00m a 13.00 hueco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00m ELUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON 
BASTANTE ARENA Y ALGO DE GRAVA. MUY 
DENSA. 
 
14.20m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO II. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
 
 
 
- De 14.30m a 15.50m hueco. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
15.8m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO II. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- La roca presenta oquedades. 
- Muy karstificada. 
- De 16.30m a 17.00m hueco. 
 
 
 
- De 17.30m a 18.00m hueco. 
 
 
 
- Patinas y mineralización de calcita a favor de 

la estratificación y juntas. 
 
 

 
 
-FIN DE SONDEO A 19.00m EN ROCA GRADO II. 
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    0.00m TIERRA VEGETAL 
 
0.30m RELLENO: ARCILLA ARENOSA MARRÓN 
OSCURA CON ALGO DE GRAVA. DURA. 
- La grava está compuesta por trozos de 

ladrillos, hormigón… 
1.00m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO IV-V. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla marrón 

anaranjada con indicios de arena. Dura. 
- Se puede apreciar la ocasional presencia de 

alguna grava minoritaria. 
 
 
 
 
 
 
- A 3.00m la consistencia pasa a ser muy 

firme. 
- Se pueden observar intercalaciones 

centimétricas de roca Grado III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A partir de 5.00m el material se presenta 

muy húmedo. 
- A 5.00m la consistencia pasa a ser 

moderadamente firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 8.00m la consistencia pasa a ser firme a 

muy firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 9.70m intercalaciones Grado III-II. 
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- A 11.00m la consistencia pasa a ser 

moderadamente firme a firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 14.00m pasa a Grado III. 

 
- A 14.30m pasa a Grado II. 
- Patinas de óxido a favor de las juntas y 

estratificación. 
- Muy karstificada. 
- Se observan oquedades. 
-FIN DE SONDEO A 15.00m EN ROCA GRADO II. 
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    0.00m TIERRA VEGETAL 
 
0.30m RELLENO: ARCILLA MARRÓN NEGRUZCA 
CON ALGO DE ARENA E INDICIOS DE GRAVA. 
DURA.  
- Grava compuesta por ladrillo, roca… 
 
 
1.00m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA. MUY FIRME. 
- Muy ocasional presencia de gravas (cantos 

rodados). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.30m ALUVIAL: ARCILLA MARRÓN 
ANARANJADA CON BASTANTE GRAVA Y ALGO 
DE ARENA. MUY FIRME. 
- La grava son cantos rodados. 
- El material se presenta húmedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.30m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO IV. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla marrón con 

algo de grava y arena. Muy firme. 
- De 7.00m a 7.30m intercalaciones Grado II. 

 
- A 7.30m el equivalente geomecánico pasa a 

ser una arcilla marrón rojiza con indicios de 
arena. Dura. 

 
 
 
 
 
- A 8.60m pasa a Grado III con intercalaciones 

Grado IV y II. 
- La roca se presenta muy fracturada. 
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- Abundantes patinas de óxido a favor de la 

estratificación y las juntas. 
- A 10.00m pasa a Grado II con ocasionales 

intercalaciones Grado III y IV. 
- La roca se presenta muy fracturada. 
- Ocasionalmente presenta signos de 

karstificación. 
 
 
 
 
 
- A 12.30m pasa a Grado IV con ocasional 

intercalación Grado III. 
- Arcilla marrón con algo de arena. Muy firme. 
- Intercalaciones centimétricas Grado III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 15.75m pasa a Grado II. 
- Presencia de mineralizaciones de calcita a 

favor de las juntas y estratificacion. 
-FIN DE SONDEO A 16.00m EN ROCA GRADO II. 
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    0.00m TIERRA VEGETAL 
 
0.30m RELLENO: ARCILLA MARRÓN CON ALGO 
DE ARENA E INDICIOS DE GRAVA. MUY FIRME. 
 
 
 
 
1.20m ROCA: CALIZAS KARSTIFICADAS, 
DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. GRADO IV CON 
INTERCALACIONES GRADO III. 
- Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
- Equivalente geomecánico: Arcilla con 

bastante grava y algo de arena. Muy firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 4.00m la roca pasa a Grado III con 

ocasional intercalación Grado IV. 
- Equivalente geomecánico: Arcilla con 

bastante grava y algo de arena. Muy firme. 
- Abundantes patinas de óxido a favor de las 

juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A 8.00m la roca pasa a Grado II. 
- Se presenta muy fracturada. 
- Abundantes patinas de óxido. 
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       SIMBOLOS:  ENSAYO S.P.T.                  MUESTRA INALTERADA      
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 ESTUDIO: VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE  
DE TOLOSA 

FECHA: 08/08/20  

REGISTRO FOTOGRAFICO 

SONDEO: S-4 
 

ENSAYOS DE CAMPO Y 
LABORATORIO 
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  0 >64 
 
 
- Ocasional presencia de intercalaciones 

centimétricas Grado III y IV. 
- La roca se presenta karstificada. 
- Presenta ocasionales oquedades. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-FIN DE SONDEO A 15.00m EN ROCA GRADO II 
CON INTERCALACIONES GRADO III-IV. 
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5.6. ENSAYOS REALIZADOS MEDIANTE ESCLERÓMETRO DE SCHMIDT 

 
 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE ESTIMADA 
MEDIANTE MARTILLO DE SCHMIDT 

(TIPO L – ESCLERÓMETRO DE BAJO IMPACTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENSAYO DE DUREZA DE SCHMIDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LUGAR: TOLOSA FECHA: 28/08/20 REF: EG-201925 

TITULO: VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE  

LITOLOGÍA: 
 
CALIZAS KARSTIFICADAS, DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. 
Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
 
Prof: 14.80m 

CALICATA  

SONDEO  S-2 

AFLORAMIENTO   

ORIENTACIÓN DEL IMPACTO 

DUREZA DE SCHMIDT (r) 

     

  
   

  
 

20/21/19/18/19 
20/21/20/21/19 

 

DENSIDAD (KN/m3): 26 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (MPa): 28.5 

VALOR DE REFERENCIA: 19.8 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE ESTIMADA 
MEDIANTE MARTILLO DE SCHMIDT 

(TIPO L – ESCLERÓMETRO DE BAJO IMPACTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENSAYO DE DUREZA DE SCHMIDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LUGAR: TOLOSA FECHA: 31/08/20 REF: EG-201925 

TITULO: VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE  

LITOLOGÍA: 
 
CALIZAS KARSTIFICADAS, DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. 
Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
 
Prof: 9.20m 

CALICATA  

SONDEO  S-4 

AFLORAMIENTO   

ORIENTACIÓN DEL IMPACTO 

DUREZA DE SCHMIDT (r) 

     

  
   

  
 

10/13/13/14/14 
11/10/12/13/12 

 

DENSIDAD (KN/m3): 26 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (MPa): 19 

VALOR DE REFERENCIA: 12.2 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE ESTIMADA 
MEDIANTE MARTILLO DE SCHMIDT 

(TIPO L – ESCLERÓMETRO DE BAJO IMPACTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENSAYO DE DUREZA DE SCHMIDT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LUGAR: TOLOSA FECHA: 31/08/20 REF: EG-201925 

TITULO: VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE  

LITOLOGÍA: 
 
CALIZAS KARSTIFICADAS, DOLOMÍAS Y CARNIOLAS. 
Edad: Jurásico inferior (Lías inferior). 
 
Prof: 12.20m 

CALICATA  

SONDEO  S-4 

AFLORAMIENTO   

ORIENTACIÓN DEL IMPACTO 

DUREZA DE SCHMIDT (r) 

     

  
   

  
 

18/18/19/20/17 
16/16/15/20/16 

 

DENSIDAD (KN/m3): 26 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (MPa): 26 

VALOR DE REFERENCIA: 17.5 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 
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5.7. ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 
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HUMEDAD (ISO 17892-1:2014) 
 DENSIDAD (ISO 17892-2:2014) 

CLIENTE: LURTEK. S.L.U 

TRABAJO: VDA AMBITO AU-24 IURRE TOLOSA

INDICATIVO: 20244 

FECHA 22/09/20 

Resultados de los ensayos 

MUESTRA 
HUMEDAD 

(%) 
DENSIDAD SECA 

( g/cm
3
)

S-1  4.00-4.60 59,64 1,234 

S-2  7.40-8.00 70,70 1,083 

S-4  1.40-2.00 62,12 1,101 
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CLIENTE:

TRABAJO:
INDICATIVO:

FECHA:

ENSAYO GRANULOMÉTRICO

MUESTRA:

TAMIZ

(mm)

100 0,00 0,00 100,00

80 0,00 0,00 100,00
63 0,00 0,00 100,00
50 0,00 0,00 100,00

31,5 0,00 0,00 100,00
20 0,00 0,00 100,00
10 0,00 0,00 100,00
6,3 0,00 0,00 100,00
5 0,00 0,00 100,00

2,0 0,42 0,28 99,72
1 2,86 1,90 98,10

0,63 4,79 3,18 96,82
0,40 6,45 4,28 95,72
0,20 9,31 6,17 93,83
0,125 10,94 7,25 92,75
0,080 13,20 8,75 91,25
0,063 13,69 9,08 90,92

WL: 45,6

Ip: 17,1

Acum.  pasa  

(%)

Observaciones:

S-1  4,00-4,60

Total 

Acumulado 

(g)

Retenido (%)

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

(ISO 17892-4:2016)
LURTEK,  S.L.U
VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE TOLOSA
20244
18/09/2020
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CLIENTE:

TRABAJO:
INDICATIVO:

FECHA:

ENSAYO GRANULOMÉTRICO

MUESTRA:

TAMIZ

(mm)

100 0,00 0,00 100,00

80 0,00 0,00 100,00
63 0,00 0,00 100,00
50 0,00 0,00 100,00

31,5 0,00 0,00 100,00
20 0,00 0,00 100,00
10 0,00 0,00 100,00
6,3 0,00 0,00 100,00
5 0,00 0,00 100,00

2,0 0,59 0,59 99,41
1 1,57 1,56 98,44

0,63 2,02 2,01 97,99
0,40 2,64 2,63 97,37
0,20 3,23 3,22 96,78
0,125 3,74 3,73 96,27
0,080 3,85 3,84 96,16
0,063 3,96 3,95 96,05

WL: 49,8

Ip: 14,4

20244

Observaciones:

S-2 MI  7,40-8,00

Total 

Acumulado 

(g)

Retenido (%)

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

(ISO 17892-4:2016)
LURTEK,  S.L.U
VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE TOLOSA

Acum.  pasa  

(%)

18/09/2020
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CLIENTE:

TRABAJO:
INDICATIVO:

FECHA:

ENSAYO GRANULOMÉTRICO
S-

MUESTRA:

TAMIZ

(mm)

100 0,00 0,00 100,00

80 0,00 0,00 100,00
63 0,00 0,00 100,00
50 0,00 0,00 100,00

31,5 0,00 0,00 100,00
20 0,00 0,00 100,00
10 0,00 0,00 100,00
6,3 0,00 0,00 100,00
5 0,00 0,00 100,00

2,0 0,05 0,03 99,97
1 0,76 0,51 99,49

0,63 2,02 1,34 98,66
0,40 3,43 2,28 97,72
0,20 5,55 3,69 96,31
0,125 6,61 4,40 95,60
0,080 7,03 4,68 95,32
0,063 7,23 4,81 95,19

WL: 44,0

Ip: 8,2

Acum.  pasa  

(%)

Observaciones:

S-4  MI  1,40-2,00

Total 

Acumulado 

(g)

Retenido (%)

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

(ISO 17892-4:2016)
LURTEK,  S.L.U
VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE TOLOSA
20244
18/09/2020
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CDIAM-EnsyLA (20040625)

L. Líquido Ens. 1 Ens. 2 L. Plástico Ens. 1 Ens. 2 Media Resultados

Nº de golpes: T+S+A (g): LL:

T+S+A (g): T+S (g): LP:

T+S (g): T (g): IP:

T (g): A (g):

A (g): S (g):

S (g): Humedad (%):

Humedad (%):

Representación gráfica

Observaciones:

45,6

28,5

17,1

20244 N.Calderón
S-1 4,00-4,60 19/09/20 Hoja 1 de 1

26,83

23,14

LURTEK,S.L.U
VDAS ÁMBITO AU-24 IURRE. TOLOSA

21

29,60

22,74

8,10

30

8,81

6,35

29,55

23,20

46,86

14,39

44,13

28,32 28,61

8,05 8,39

14,64 28,46

6,86

24,43

25,42

15,09 16,04

2,28 2,40

45,6

10

100

10 15 20 25 30 35 40

Nº DE GOLPES

H
U

M
E

D
A

D
 (

%
)

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG
(EN ISO 17892-12:2018)

CLIENTE:

TRABAJO:

INDICATIVO:

MUESTRA:

LABORANTE:

FECHA:
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CDIAM-EnsyLA (20040625)

L. Líquido Ens. 1 Ens. 2 L. Plástico Ens. 1 Ens. 2 Media Resultados

Nº de golpes: T+S+A (g): LL:

T+S+A (g): T+S (g): LP:

T+S (g): T (g): IP:

T (g): A (g):

A (g): S (g):

S (g): Humedad (%):

Humedad (%):

Representación gráfica

Observaciones:

49,8

35,4

14,4

20244 N.Calderón
S-2  MI  7,40-8,00 19/09/20 Hoja 1 de 1

27,53

23,33

LURTEK,S.L.U
VDAS ÁMBITO AU-24 IURRE. TOLOSA

16

31,68

24,01

9,17

35

9,22

8,50

35,53

27,04

51,68

17,82

47,68

35,34 35,53

8,32 8,50

14,84 35,43

7,67

24,51

26,27

15,01 16,01

2,94 3,02

49,8

10

100
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H
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)

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG
(EN ISO 17892-12:2018)

CLIENTE:

TRABAJO:

INDICATIVO:

MUESTRA:

LABORANTE:

FECHA:
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CDIAM-EnsyLA (20040625)

L. Líquido Ens. 1 Ens. 2 L. Plástico Ens. 1 Ens. 2 Media Resultados

Nº de golpes: T+S+A (g): LL:

T+S+A (g): T+S (g): LP:

T+S (g): T (g): IP:

T (g): A (g):

A (g): S (g):

S (g): Humedad (%):

Humedad (%):

Representación gráfica

Observaciones:

44,0

35,8

8,2

20244 N.Calderón
S-4  MI  1,40-2,00 19/09/20 Hoja 1 de 1

25,14

23,56

LURTEK,S.L.U
VDAS ÁMBITO AU-24 IURRE. TOLOSA

16

28,62

22,12

7,83

30

9,13

8,56

37,45

28,89

45,49

19,76

43,32

35,84 35,76

7,59 7,27

14,29 35,80

6,50

22,54

26,28

15,97 15,27

2,72 2,60

44,0
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100

10 15 20 25 30 35 40

Nº DE GOLPES

H
U

M
E

D
A

D
 (

%
)

ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG
(EN ISO 17892-12:2018)

CLIENTE:

TRABAJO:

INDICATIVO:

MUESTRA:

LABORANTE:

FECHA:
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 DETERMINACIÓN DE SULFATOS EN SUELOS 
 (UNE 83963:2008)  

CLIENTE: LURTEK. S.L.U 

TRABAJO: VDA AMBITO AU-24 IURRE TOLOSA

INDICATIVO: 20244 

FECHA: 22/09/20 

Resultados de los ensayos 

REFERENCIA MUESTRA SO4
2-

 (mg/Kg)

S-2  7.40-8.00 90 
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ACIDEZ DE BAUMANN- GULLY 
UNE 83962

CLIENTE: LURTEK. S.L.U 

TRABAJO: VDA AMBITO AU-24 IURRE TOLOSA

INDICATIVO: 20244 

FECHA: 22/09/20 

Resultados de los ensayos 

MUESTRA 
Acidez Baumman-Gully 

(ml/kg) 

S-2  7.40-8.00 225 
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5.8. CÁLCULOS EFECTUADOS 
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5.8.1 Cálculos de estabilidad frente a roturas circulares  
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección I-I´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V) 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección i-i'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 

Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Eluvial 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m3 
Cohesion: 7.5 kPa 
Friction Angle: 24 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 4.786300 
Center: 266.455, 291.017 
Radius: 47.963 
Left Slip Surface Endpoint: 235.821, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Moment=139994 kN-m 
Driving Moment=29248.9 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 5.061640 
Center: 266.455, 291.017 
Radius: 47.963 
Left Slip Surface Endpoint: 235.821, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Moment=148047 kN-m 
Driving Moment=29248.9 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 4.740830 
Center: 267.652, 277.409 
Radius: 35.336 
Left Slip Surface Endpoint: 241.266, 
253.906 
Right Slip Surface Endpoint: 287.958, 
248.491 
Resisting Horizontal Force=2778.5 kN 
Driving Horizontal Force=586.079 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 5.036130 
Center: 266.452, 291.022 

Radius: 47.968 
Left Slip Surface Endpoint: 235.815, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Horizontal Force=3121.76 kN 
Driving Horizontal Force=619.873 kN 
 
Method: spencer 
FS: 5.070940 
Center: 266.455, 291.017 
Radius: 47.963 
Left Slip Surface Endpoint: 235.821, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Moment=148319 kN-m 
Driving Moment=29248.9 kN-m 
Resisting Horizontal Force=2955.15 kN 
Driving Horizontal Force=582.761 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 5.122070 
Center: 266.455, 291.017 
Radius: 47.963 
Left Slip Surface Endpoint: 235.821, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Horizontal Force=2956.53 kN 
Driving Horizontal Force=577.214 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 5.149730 
Center: 266.452, 291.022 
Radius: 47.968 
Left Slip Surface Endpoint: 235.815, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Horizontal Force=2958 kN 
Driving Horizontal Force=574.399 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 5.083000 
Center: 266.459, 291.013 
Radius: 47.957 
Left Slip Surface Endpoint: 235.828, 
254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Horizontal Force=2945.69 kN 
Driving Horizontal Force=579.518 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 5.068850 
Center: 266.455, 291.017 
Radius: 47.963 
Left Slip Surface Endpoint: 235.821, 254.112 
Right Slip Surface Endpoint: 288.511, 
248.426 
Resisting Moment=148258 kN-m 
Driving Moment=29248.9 kN-m 
Resisting Horizontal Force=2954.45 kN 
Driving Horizontal Force=582.864 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección II-II´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ii-ii'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 

Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 2.529280 
Center: 326.554, 281.099 
Radius: 6.760 
Left Slip Surface Endpoint: 320.219, 
278.737 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Moment=1891.09 kN-m 
Driving Moment=747.679 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 2.656920 
Center: 326.967, 282.274 
Radius: 7.688 
Left Slip Surface Endpoint: 320.136, 
278.746 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Moment=2103.19 kN-m 
Driving Moment=791.587 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 2.425990 
Center: 326.554, 281.099 
Radius: 6.760 
Left Slip Surface Endpoint: 320.219, 
278.737 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Horizontal Force=255.096 kN 
Driving Horizontal Force=105.151 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 2.611180 
Center: 326.554, 281.099 
Radius: 6.760 
Left Slip Surface Endpoint: 320.219, 
278.737 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Horizontal Force=274.569 kN 

Driving Horizontal Force=105.151 kN 
 
Method: spencer 
FS: 2.652630 
Center: 326.973, 282.268 
Radius: 7.681 
Left Slip Surface Endpoint: 320.148, 
278.744 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Moment=2093.3 kN-m 
Driving Moment=789.14 kN-m 
Resisting Horizontal Force=240.889 kN 
Driving Horizontal Force=90.8112 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 2.745690 
Center: 327.009, 282.236 
Radius: 7.639 
Left Slip Surface Endpoint: 320.219, 
278.737 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Horizontal Force=238.309 kN 
Driving Horizontal Force=86.7941 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 2.792490 
Center: 327.563, 283.794 
Radius: 8.990 
Left Slip Surface Endpoint: 320.124, 
278.747 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Horizontal Force=224.636 kN 
Driving Horizontal Force=80.4431 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 2.706980 
Center: 327.000, 282.245 
Radius: 7.650 
Left Slip Surface Endpoint: 320.201, 
278.739 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Horizontal Force=238.909 kN 
Driving Horizontal Force=88.2568 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 2.652030 
Center: 326.973, 282.268 
Radius: 7.681 
Left Slip Surface Endpoint: 320.148, 
278.744 
Right Slip Surface Endpoint: 329.504, 
275.016 
Resisting Moment=2092.82 kN-m 
Driving Moment=789.14 kN-m 
Resisting Horizontal Force=240.894 kN 
Driving Horizontal Force=90.8338 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección III-III´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección iii-iii'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 

Material: Triásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 22 kN/m3 
Cohesion: 20 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Triásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 35 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 3.020420 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Moment=3170.45 kN-m 
Driving Moment=1049.67 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 3.119470 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Moment=3274.42 kN-m 
Driving Moment=1049.67 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 2.918620 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Horizontal Force=300.016 kN 
Driving Horizontal Force=102.794 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 3.090920 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Horizontal Force=317.727 kN 
Driving Horizontal Force=102.794 kN 

 
Method: spencer 
FS: 3.111700 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Moment=3266.27 kN-m 
Driving Moment=1049.67 kN-m 
Resisting Horizontal Force=301.528 kN 
Driving Horizontal Force=96.9015 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 3.165340 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Horizontal Force=301.904 kN 
Driving Horizontal Force=95.3782 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 3.195960 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Horizontal Force=302.163 kN 
Driving Horizontal Force=94.5452 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 3.146610 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Horizontal Force=301.785 kN 
Driving Horizontal Force=95.9078 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 3.112150 
Center: 309.999, 221.846 
Radius: 9.719 
Left Slip Surface Endpoint: 301.871, 216.519 
Right Slip Surface Endpoint: 311.640, 
212.267 
Resisting Moment=3266.74 kN-m 
Driving Moment=1049.67 kN-m 
Resisting Horizontal Force=301.549 kN 
Driving Horizontal Force=96.8941 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IV-IV´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección iv-iv'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 

 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.423780 
Center: 336.745, 289.544 
Radius: 24.024 
Left Slip Surface Endpoint: 315.251, 278.814 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.251 278.814 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=33433.1 kN-m 
Driving Moment=23481.9 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.502880 
Center: 338.726, 294.284 
Radius: 28.212 
Left Slip Surface Endpoint: 315.116, 278.841 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.116 278.841 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=37078.7 kN-m 
Driving Moment=24671.8 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.395830 
Center: 336.745, 289.544 
Radius: 24.024 
Left Slip Surface Endpoint: 315.251, 278.814 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.251 278.814 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1290.34 kN 
Driving Horizontal Force=924.43 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.490130 
Center: 336.745, 289.544 
Radius: 24.024 
Left Slip Surface Endpoint: 315.251, 278.814 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.251 278.814 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1377.52 kN 
Driving Horizontal Force=924.43 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.496890 
Center: 338.744, 294.254 
Radius: 28.180 

Left Slip Surface Endpoint: 315.159, 
278.832 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.159 278.832 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=36780.8 kN-m 
Driving Moment=24571.6 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1164.13 kN 
Driving Horizontal Force=777.702 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.522160 
Center: 338.776, 294.200 
Radius: 28.120 
Left Slip Surface Endpoint: 315.237, 
278.816 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.237 278.816 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1160.62 kN 
Driving Horizontal Force=762.479 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.533860 
Center: 338.782, 294.190 
Radius: 28.109 
Left Slip Surface Endpoint: 315.251, 278.814 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.251 278.814 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1160.74 kN 
Driving Horizontal Force=756.742 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.513930 
Center: 338.770, 294.210 
Radius: 28.131 
Left Slip Surface Endpoint: 315.223, 
278.819 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.223 278.819 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1160.57 kN 
Driving Horizontal Force=766.595 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.500160 
Center: 338.744, 294.254 
Radius: 28.180 
Left Slip Surface Endpoint: 315.159, 
278.832 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
266.465 
Left Slope Intercept: 315.159 278.832 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=36861.2 kN-m 
Driving Moment=24571.6 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1164.69 kN 
Driving Horizontal Force=776.381 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección V-V´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information  
 
Document Name 
 
File Name: sección v-v'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 

Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.557440 
Center: 286.457, 284.098 
Radius: 19.718 
Left Slip Surface Endpoint: 268.848, 
275.227 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Moment=20253.4 kN-m 
Driving Moment=13004.3 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.646000 
Center: 288.071, 287.973 
Radius: 23.110 
Left Slip Surface Endpoint: 268.785, 
275.240 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Moment=22361 kN-m 
Driving Moment=13585.1 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.522630 
Center: 286.154, 280.086 
Radius: 15.861 
Left Slip Surface Endpoint: 271.221, 
274.741 
Right Slip Surface Endpoint: 291.994, 
265.340 
Resisting Horizontal Force=841.817 kN 
Driving Horizontal Force=552.869 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.627460 
Center: 286.457, 284.098 
Radius: 19.718 
Left Slip Surface Endpoint: 268.848, 
275.227 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Horizontal Force=1015.26 kN 
Driving Horizontal Force=623.828 kN 

 
Method: spencer 
FS: 1.639740 
Center: 288.071, 287.973 
Radius: 23.110 
Left Slip Surface Endpoint: 268.785, 
275.240 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Moment=22276 kN-m 
Driving Moment=13585.1 kN-m 
Resisting Horizontal Force=861.708 kN 
Driving Horizontal Force=525.514 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.669640 
Center: 288.096, 287.929 
Radius: 23.062 
Left Slip Surface Endpoint: 268.848, 
275.227 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Horizontal Force=859.068 kN 
Driving Horizontal Force=514.522 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.683410 
Center: 288.096, 287.929 
Radius: 23.062 
Left Slip Surface Endpoint: 268.848, 
275.227 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Horizontal Force=860.173 kN 
Driving Horizontal Force=510.97 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.660350 
Center: 288.071, 287.973 
Radius: 23.110 
Left Slip Surface Endpoint: 268.785, 
275.240 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Horizontal Force=862.996 kN 
Driving Horizontal Force=519.768 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.643080 
Center: 288.071, 287.973 
Radius: 23.110 
Left Slip Surface Endpoint: 268.785, 
275.240 
Right Slip Surface Endpoint: 292.203, 
265.236 
Resisting Moment=22321.4 kN-m 
Driving Moment=13585.1 kN-m 
Resisting Horizontal Force=861.988 kN 
Driving Horizontal Force=524.616 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VI-VI´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vi-vi'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 

Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 2.348210 
Center: 393.665, 294.834 
Radius: 6.295 
Left Slip Surface Endpoint: 387.746, 
292.692 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Moment=1402.8 kN-m 
Driving Moment=597.39 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 2.475340 
Center: 394.110, 295.885 
Radius: 7.139 
Left Slip Surface Endpoint: 387.723, 
292.695 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Moment=1537.33 kN-m 
Driving Moment=621.057 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 2.286650 
Center: 393.639, 294.853 
Radius: 6.322 
Left Slip Surface Endpoint: 387.695, 
292.698 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Horizontal Force=206.1 kN 
Driving Horizontal Force=90.1319 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 2.454820 
Center: 394.081, 295.912 
Radius: 7.174 

Left Slip Surface Endpoint: 387.666, 
292.702 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Horizontal Force=201.7 kN 
Driving Horizontal Force=82.1649 kN 
 
Method: spencer 
FS: 2.471300 
Center: 394.122, 295.875 
Radius: 7.126 
Left Slip Surface Endpoint: 387.746, 
292.692 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Moment=1524.31 kN-m 
Driving Moment=616.803 kN-m 
Resisting Horizontal Force=186.972 kN 
Driving Horizontal Force=75.6572 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 2.536000 
Center: 394.641, 297.340 
Radius: 8.431 
Left Slip Surface Endpoint: 387.594, 
292.711 
Right Slip Surface Endpoint: 396.088, 
289.033 
Resisting Horizontal Force=175.943 kN 
Driving Horizontal Force=69.3783 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 2.563440 
Center: 394.686, 297.301 
Radius: 8.393 
Left Slip Surface Endpoint: 387.666, 
292.702 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Horizontal Force=173.621 kN 
Driving Horizontal Force=67.7296 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 2.513740 
Center: 394.122, 295.875 
Radius: 7.126 
Left Slip Surface Endpoint: 387.746, 
292.692 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Horizontal Force=187.334 kN 
Driving Horizontal Force=74.5241 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 2.470170 
Center: 394.110, 295.885 
Radius: 7.139 
Left Slip Surface Endpoint: 387.723, 
292.695 
Right Slip Surface Endpoint: 396.098, 
289.028 
Resisting Moment=1534.12 kN-m 
Driving Moment=621.057 kN-m 
Resisting Horizontal Force=187.993 kN 
Driving Horizontal Force=76.1051 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VII-VII´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vii-vii'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 

Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.861110 
Center: 319.586, 284.120 
Radius: 12.386 
Left Slip Surface Endpoint: 308.489, 
278.618 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Moment=5884.1 kN-m 
Driving Moment=3161.61 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.964820 
Center: 320.624, 286.550 
Radius: 14.543 
Left Slip Surface Endpoint: 308.427, 
278.629 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Moment=6518.21 kN-m 
Driving Moment=3317.45 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.826540 
Center: 319.648, 284.012 
Radius: 12.245 
Left Slip Surface Endpoint: 308.672, 
278.583 
Right Slip Surface Endpoint: 322.872, 
272.199 
Resisting Horizontal Force=426.04 kN 
Driving Horizontal Force=233.249 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.949230 
Center: 319.648, 284.012 
Radius: 12.245 
Left Slip Surface Endpoint: 308.672, 
278.583 
Right Slip Surface Endpoint: 322.872, 
272.199 
Resisting Horizontal Force=454.657 kN 
Driving Horizontal Force=233.249 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.957230 
Center: 320.636, 286.530 

Radius: 14.522 
Left Slip Surface Endpoint: 308.456, 
278.624 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Moment=6457.82 kN-m 
Driving Moment=3299.47 kN-m 
Resisting Horizontal Force=395.548 kN 
Driving Horizontal Force=202.095 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.988990 
Center: 320.645, 286.517 
Radius: 14.507 
Left Slip Surface Endpoint: 308.475, 
278.620 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Horizontal Force=395.456 kN 
Driving Horizontal Force=198.822 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 2.005560 
Center: 320.651, 286.507 
Radius: 14.497 
Left Slip Surface Endpoint: 308.489, 
278.618 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Horizontal Force=395.121 kN 
Driving Horizontal Force=197.013 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.979460 
Center: 320.651, 286.507 
Radius: 14.497 
Left Slip Surface Endpoint: 308.489, 
278.618 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Horizontal Force=394.244 kN 
Driving Horizontal Force=199.168 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.958230 
Center: 320.636, 286.530 
Radius: 14.522 
Left Slip Surface Endpoint: 308.456, 
278.624 
Right Slip Surface Endpoint: 322.898, 
272.186 
Resisting Moment=6461.1 kN-m 
Driving Moment=3299.47 kN-m 
Resisting Horizontal Force=395.613 kN 
Driving Horizontal Force=202.026 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE 
(TOLOSA)

LURTEK CONSULTORES, S.L.U. c/ Extremadura, 11 – Bajo 
20015 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN  (Gipuzkoa) 
TELF. 943 293312   Mail: lurtek@lurtek.com     www.lurtek.com 

 
108 de 145

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
 
 

 
 
 
 

 

 
SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VIII-VIII´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección viii-viii'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 

Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.653270 
Center: 337.273, 297.758 
Radius: 16.777 
Left Slip Surface Endpoint: 322.308, 
290.175 
Right Slip Surface Endpoint: 342.315, 
281.757 
Resisting Moment=13714.5 kN-m 
Driving Moment=8295.4 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.748440 
Center: 338.583, 301.131 
Radius: 19.738 
Left Slip Surface Endpoint: 322.151, 
290.195 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Moment=15447 kN-m 
Driving Moment=8834.74 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.614610 
Center: 336.759, 294.773 
Radius: 14.018 
Left Slip Surface Endpoint: 323.576, 
290.007 
Right Slip Surface Endpoint: 342.157, 
281.836 
Resisting Horizontal Force=720.455 kN 
Driving Horizontal Force=446.21 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.727600 
Center: 337.436, 297.549 
Radius: 16.496 
Left Slip Surface Endpoint: 322.707, 
290.122 
Right Slip Surface Endpoint: 342.272, 
281.778 
Resisting Horizontal Force=770.428 kN 
Driving Horizontal Force=445.952 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.741610 

Center: 338.583, 301.131 
Radius: 19.738 
Left Slip Surface Endpoint: 322.151, 
290.195 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Moment=15386.7 kN-m 
Driving Moment=8834.74 kN-m 
Resisting Horizontal Force=696.274 kN 
Driving Horizontal Force=399.787 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.774530 
Center: 338.601, 301.108 
Radius: 19.711 
Left Slip Surface Endpoint: 322.189, 
290.190 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Horizontal Force=695.304 kN 
Driving Horizontal Force=391.825 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.795370 
Center: 338.608, 301.098 
Radius: 19.700 
Left Slip Surface Endpoint: 322.204, 
290.188 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Horizontal Force=695.107 kN 
Driving Horizontal Force=387.167 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.765630 
Center: 338.608, 301.098 
Radius: 19.700 
Left Slip Surface Endpoint: 322.204, 
290.188 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Horizontal Force=693.709 kN 
Driving Horizontal Force=392.895 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.742380 
Center: 338.583, 301.131 
Radius: 19.738 
Left Slip Surface Endpoint: 322.151, 
290.195 
Right Slip Surface Endpoint: 342.326, 
281.751 
Resisting Moment=15393.5 kN-m 
Driving Moment=8834.74 kN-m 
Resisting Horizontal Force=696.375 kN 
Driving Horizontal Force=399.668 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IX-IX´ 
 

Factores de seguridad de las excavaciones proyectadas con inclinación 2(H):1(V). 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ix-ix'.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Material Properties 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 

Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.984170 
Center: 392.715, 299.508 
Radius: 10.682 
Left Slip Surface Endpoint: 382.696, 
295.802 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Moment=5867.38 kN-m 
Driving Moment=2957.1 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 2.087190 
Center: 393.437, 301.312 
Radius: 12.094 
Left Slip Surface Endpoint: 382.670, 
295.807 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Moment=6409.37 kN-m 
Driving Moment=3070.81 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.926480 
Center: 392.715, 299.508 
Radius: 10.682 
Left Slip Surface Endpoint: 382.696, 
295.802 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Horizontal Force=503.583 kN 
Driving Horizontal Force=261.4 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 2.072880 
Center: 392.715, 299.508 
Radius: 10.682 
Left Slip Surface Endpoint: 382.696, 
295.802 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Horizontal Force=541.851 kN 
Driving Horizontal Force=261.4 kN 
 
Method: spencer 
FS: 2.084540 

Center: 393.443, 301.306 
Radius: 12.086 
Left Slip Surface Endpoint: 382.681, 
295.805 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Moment=6388.83 kN-m 
Driving Moment=3064.86 kN-m 
Resisting Horizontal Force=464.519 kN 
Driving Horizontal Force=222.84 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 2.147740 
Center: 394.221, 303.904 
Radius: 14.366 
Left Slip Surface Endpoint: 382.309, 
295.872 
Right Slip Surface Endpoint: 397.200, 
289.849 
Resisting Horizontal Force=442.39 kN 
Driving Horizontal Force=205.979 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 2.170450 
Center: 394.399, 303.695 
Radius: 14.152 
Left Slip Surface Endpoint: 382.647, 
295.811 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Horizontal Force=427.085 kN 
Driving Horizontal Force=196.773 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 2.128310 
Center: 393.427, 301.324 
Radius: 12.108 
Left Slip Surface Endpoint: 382.647, 
295.811 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Horizontal Force=467.434 kN 
Driving Horizontal Force=219.626 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 2.078680 
Center: 393.449, 301.298 
Radius: 12.076 
Left Slip Surface Endpoint: 382.696, 
295.802 
Right Slip Surface Endpoint: 397.237, 
289.831 
Resisting Moment=6354.38 kN-m 
Driving Moment=3056.93 kN-m 
Resisting Horizontal Force=463.613 kN 
Driving Horizontal Force=223.033 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección I-I´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección i-i' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  30 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Eluvial 

Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m3 
Cohesion: 7.5 kPa 
Friction Angle: 24 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 0.891367 
Center: 297.381, 249.597 
Radius: 13.635 
Left Slip Surface Endpoint: 283.759, 
248.978 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.238 
Left Slope Intercept: 283.759 248.978 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=4124.99 kN-m 
Driving Moment=4627.71 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.845893 
Center: 299.240, 248.862 
Radius: 14.483 
Left Slip Surface Endpoint: 284.756, 
248.862 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.129 
Left Slope Intercept: 284.756 248.862 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=3617.15 kN-m 
Driving Moment=4276.14 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.062710 
Center: 366.541, 298.782 
Radius: 97.949 
Left Slip Surface Endpoint: 282.085, 
249.172 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.572 
Left Slope Intercept: 282.085 249.172 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=192.418 kN 
Driving Horizontal Force=181.063 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.070390 
Center: 366.541, 298.782 
Radius: 97.949 
Left Slip Surface Endpoint: 282.085, 
249.172 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.572 
Left Slope Intercept: 282.085 249.172 

Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=193.808 kN 
Driving Horizontal Force=181.063 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.534530 
Center: 294.524, 261.159 
Radius: 21.550 
Left Slip Surface Endpoint: 276.175, 
249.857 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
240.464 
Left Slope Intercept: 276.175 249.857 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=14256.4 kN-m 
Driving Moment=9290.38 kN-m 
Resisting Horizontal Force=549.715 kN 
Driving Horizontal Force=358.23 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.038190 
Center: 366.541, 298.782 
Radius: 97.949 
Left Slip Surface Endpoint: 282.085, 
249.172 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.572 
Left Slope Intercept: 282.085 249.172 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=183.782 kN 
Driving Horizontal Force=177.023 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.060210 
Center: 366.541, 298.782 
Radius: 97.949 
Left Slip Surface Endpoint: 282.085, 
249.172 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.572 
Left Slope Intercept: 282.085 249.172 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=191.382 kN 
Driving Horizontal Force=180.513 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.052940 
Center: 366.541, 298.782 
Radius: 97.949 
Left Slip Surface Endpoint: 282.085, 
249.172 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.572 
Left Slope Intercept: 282.085 249.172 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=188.382 kN 
Driving Horizontal Force=178.911 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.538020 
Center: 294.524, 261.159 
Radius: 21.550 
Left Slip Surface Endpoint: 276.175, 
249.857 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
240.464 
Left Slope Intercept: 276.175 249.857 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=14288.8 kN-m 
Driving Moment=9290.38 kN-m 
Resisting Horizontal Force=549.539 kN 
Driving Horizontal Force=357.302 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección II-II´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ii-ii' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  17 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 

Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.019720 
Center: 345.674, 292.759 
Radius: 28.402 
Left Slip Surface Endpoint: 321.023, 
278.651 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 321.023 278.651 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=10465.6 kN-m 
Driving Moment=10263.1 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.020220 
Center: 345.674, 292.759 
Radius: 28.402 
Left Slip Surface Endpoint: 321.023, 
278.651 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 321.023 278.651 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=10470.6 kN-m 
Driving Moment=10263.1 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.035130 
Center: 345.674, 292.759 
Radius: 28.402 
Left Slip Surface Endpoint: 321.023, 
278.651 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 321.023 278.651 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=261.334 kN 
Driving Horizontal Force=252.464 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.050720 
Center: 387.169, 331.217 
Radius: 84.530 
Left Slip Surface Endpoint: 320.966, 
278.657 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 320.966 278.657 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=240.388 kN 

Driving Horizontal Force=228.784 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.047580 
Center: 337.257, 284.872 
Radius: 17.292 
Left Slip Surface Endpoint: 321.127, 
278.640 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.413 
Left Slope Intercept: 321.127 278.640 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=6853.88 kN-m 
Driving Moment=6542.56 kN-m 
Resisting Horizontal Force=284.814 kN 
Driving Horizontal Force=271.877 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.049570 
Center: 387.169, 331.217 
Radius: 84.530 
Left Slip Surface Endpoint: 320.966, 
278.657 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 320.966 278.657 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=238.726 kN 
Driving Horizontal Force=227.452 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.041610 
Center: 356.165, 302.388 
Radius: 42.408 
Left Slip Surface Endpoint: 321.023, 
278.651 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 321.023 278.651 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=249.227 kN 
Driving Horizontal Force=239.27 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.044900 
Center: 356.045, 302.456 
Radius: 42.385 
Left Slip Surface Endpoint: 320.972, 
278.656 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.405 
Left Slope Intercept: 320.972 278.656 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=251.759 kN 
Driving Horizontal Force=240.942 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.043910 
Center: 339.989, 287.999 
Radius: 21.314 
Left Slip Surface Endpoint: 320.824, 
278.672 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.439 
Left Slope Intercept: 320.824 278.672 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=8426.04 kN-m 
Driving Moment=8071.64 kN-m 
Resisting Horizontal Force=285.204 kN 
Driving Horizontal Force=273.209 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IV-IV´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección iv-iv' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  42 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 

Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 0.977149 
Center: 368.033, 313.397 
Radius: 60.652 
Left Slip Surface Endpoint: 318.697, 
278.118 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.697 278.118 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=90035.5 kN-m 
Driving Moment=92141 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.996180 
Center: 387.005, 337.505 
Radius: 90.701 
Left Slip Surface Endpoint: 318.397, 
278.178 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.397 278.178 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=129825 kN-m 
Driving Moment=130323 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 0.980154 
Center: 368.033, 313.397 
Radius: 60.652 
Left Slip Surface Endpoint: 318.697, 
278.118 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.697 278.118 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1208.77 kN 
Driving Horizontal Force=1233.25 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.008540 
Center: 386.744, 338.017 
Radius: 91.026 
Left Slip Surface Endpoint: 318.098, 
278.239 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.098 278.239 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1181.96 kN 
Driving Horizontal Force=1171.95 kN 
 
Method: spencer 
FS: 0.997918 

Center: 387.005, 337.505 
Radius: 90.701 
Left Slip Surface Endpoint: 318.397, 
278.178 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.397 278.178 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=130052 kN-m 
Driving Moment=130323 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1140.27 kN 
Driving Horizontal Force=1142.64 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.009570 
Center: 386.744, 338.017 
Radius: 91.026 
Left Slip Surface Endpoint: 318.098, 
278.239 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.098 278.239 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1168.88 kN 
Driving Horizontal Force=1157.79 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.002860 
Center: 386.744, 338.017 
Radius: 91.026 
Left Slip Surface Endpoint: 318.098, 
278.239 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.098 278.239 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1164.97 kN 
Driving Horizontal Force=1161.66 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.003960 
Center: 386.744, 338.017 
Radius: 91.026 
Left Slip Surface Endpoint: 318.098, 
278.239 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.965 
Left Slope Intercept: 318.098 278.239 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1166.16 kN 
Driving Horizontal Force=1161.57 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 0.997428 
Center: 386.584, 338.288 
Radius: 91.184 
Left Slip Surface Endpoint: 317.936, 
278.272 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.970 
Left Slope Intercept: 317.936 278.272 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=133904 kN-m 
Driving Moment=134249 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1174.68 kN 
Driving Horizontal Force=1177.71 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección V-V´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information  
 
Document Name 
 
File Name: sección v-v' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  20 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 

Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.029080 
Center: 310.493, 301.379 
Radius: 46.116 
Left Slip Surface Endpoint: 273.129, 
274.350 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.129 274.350 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=42205.7 kN-m 
Driving Moment=41013.3 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.041510 
Center: 310.615, 301.195 
Radius: 45.995 
Left Slip Surface Endpoint: 273.290, 
274.317 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.290 274.317 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=42086.8 kN-m 
Driving Moment=40409.6 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.028300 
Center: 303.225, 292.093 
Radius: 34.837 
Left Slip Surface Endpoint: 273.260, 
274.323 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.260 274.323 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=793.72 kN 
Driving Horizontal Force=771.879 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.060710 
Center: 310.493, 301.379 
Radius: 46.116 
Left Slip Surface Endpoint: 273.129, 
274.350 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.129 274.350 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=765.303 kN 
Driving Horizontal Force=721.501 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.045040 

Center: 310.498, 301.372 
Radius: 46.111 
Left Slip Surface Endpoint: 273.135, 
274.349 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.135 274.349 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=42837 kN-m 
Driving Moment=40990.9 kN-m 
Resisting Horizontal Force=746.377 kN 
Driving Horizontal Force=714.211 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.054150 
Center: 324.980, 319.436 
Radius: 68.712 
Left Slip Surface Endpoint: 273.129, 
274.350 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.129 274.350 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=689.047 kN 
Driving Horizontal Force=653.653 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.048010 
Center: 310.574, 301.256 
Radius: 46.035 
Left Slip Surface Endpoint: 273.237, 
274.328 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.237 274.328 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=740.694 kN 
Driving Horizontal Force=706.764 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.049700 
Center: 310.565, 301.270 
Radius: 46.044 
Left Slip Surface Endpoint: 273.225, 
274.330 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.225 274.330 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=742.105 kN 
Driving Horizontal Force=706.972 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.043340 
Center: 310.615, 301.195 
Radius: 45.995 
Left Slip Surface Endpoint: 273.290, 
274.317 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
259.044 
Left Slope Intercept: 273.290 274.317 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=42161.1 kN-m 
Driving Moment=40409.6 kN-m 
Resisting Horizontal Force=735.76 kN 
Driving Horizontal Force=705.194 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VI-VI´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 11 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vi-vi' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  53 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 

Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 0.916056 
Center: 408.612, 294.804 
Radius: 20.797 
Left Slip Surface Endpoint: 387.924, 
292.669 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.189 
Left Slope Intercept: 387.924 292.669 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=13141.1 kN-m 
Driving Moment=14345.3 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.965313 
Center: 411.254, 296.297 
Radius: 23.610 
Left Slip Surface Endpoint: 387.924, 
292.669 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.189 
Left Slope Intercept: 387.924 292.669 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=15384.3 kN-m 
Driving Moment=15937.1 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.002150 
Center: 444.705, 329.827 
Radius: 70.888 
Left Slip Surface Endpoint: 384.034, 
293.164 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 384.034 293.164 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=534.659 kN 
Driving Horizontal Force=533.512 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.015860 
Center: 499.850, 374.371 
Radius: 141.449 
Left Slip Surface Endpoint: 384.034, 
293.164 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 384.034 293.164 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 

Resisting Horizontal Force=512.387 kN 
Driving Horizontal Force=504.389 kN 
 
Method: spencer 
FS: 0.995379 
Center: 426.210, 314.887 
Radius: 47.441 
Left Slip Surface Endpoint: 384.034, 
293.164 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 384.034 293.164 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=40346 kN-m 
Driving Moment=40533.3 kN-m 
Resisting Horizontal Force=561.262 kN 
Driving Horizontal Force=563.868 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.008740 
Center: 499.850, 374.371 
Radius: 141.449 
Left Slip Surface Endpoint: 384.034, 
293.164 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 384.034 293.164 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=504.574 kN 
Driving Horizontal Force=500.201 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.010730 
Center: 498.454, 375.068 
Radius: 140.907 
Left Slip Surface Endpoint: 383.772, 
293.197 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 383.772 293.197 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=523.476 kN 
Driving Horizontal Force=517.92 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.008150 
Center: 499.850, 374.371 
Radius: 141.449 
Left Slip Surface Endpoint: 384.034, 
293.164 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 384.034 293.164 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=504.91 kN 
Driving Horizontal Force=500.826 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.000100 
Center: 443.938, 330.176 
Radius: 70.621 
Left Slip Surface Endpoint: 383.772, 
293.197 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.223 
Left Slope Intercept: 383.772 293.197 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=59388.6 kN-m 
Driving Moment=59382.7 kN-m 
Resisting Horizontal Force=552.248 kN 
Driving Horizontal Force=552.193 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VII-VII´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vii-vii' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  12 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 

 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 0.990496 
Center: 336.720, 281.832 
Radius: 20.254 
Left Slip Surface Endpoint: 317.704, 
274.861 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 317.704 274.861 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=4364.41 kN-m 
Driving Moment=4406.28 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.969663 
Center: 329.391, 273.594 
Radius: 9.227 
Left Slip Surface Endpoint: 320.164, 
273.594 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.035 
Left Slope Intercept: 320.164 273.594 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=1252.5 kN-m 
Driving Moment=1291.68 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.013100 
Center: 352.026, 296.146 
Radius: 41.186 
Left Slip Surface Endpoint: 316.357, 
275.555 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 316.357 275.555 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=157.804 kN 
Driving Horizontal Force=155.763 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.027730 
Center: 385.621, 318.221 
Radius: 80.962 
Left Slip Surface Endpoint: 317.030, 
275.208 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 317.030 275.208 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=130.437 kN 
Driving Horizontal Force=126.917 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.038830 
Center: 334.538, 286.056 
Radius: 22.307 

Left Slip Surface Endpoint: 314.336, 
276.595 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 314.336 276.595 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=8053.02 kN-m 
Driving Moment=7752.02 kN-m 
Resisting Horizontal Force=256.725 kN 
Driving Horizontal Force=247.13 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.022650 
Center: 384.702, 321.216 
Radius: 82.195 
Left Slip Surface Endpoint: 316.357, 
275.555 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 316.357 275.555 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=149.013 kN 
Driving Horizontal Force=145.712 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.017260 
Center: 352.666, 294.577 
Radius: 40.559 
Left Slip Surface Endpoint: 317.030, 
275.208 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 317.030 275.208 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=137.324 kN 
Driving Horizontal Force=134.995 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.017820 
Center: 352.666, 294.577 
Radius: 40.559 
Left Slip Surface Endpoint: 317.030, 
275.208 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 317.030 275.208 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=137.475 kN 
Driving Horizontal Force=135.068 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.037460 
Center: 334.538, 286.056 
Radius: 22.307 
Left Slip Surface Endpoint: 314.336, 
276.595 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
267.025 
Left Slope Intercept: 314.336 276.595 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=8042.4 kN-m 
Driving Moment=7752.02 kN-m 
Resisting Horizontal Force=256.742 kN 
Driving Horizontal Force=247.472 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IX-IX´ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Empuje horizontal para F.S.=1.0. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ix-ix' eh.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Horizontal, Magnitude:  45 
kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 

 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 0.978578 
Center: 414.851, 310.761 
Radius: 34.914 
Left Slip Surface Endpoint: 383.362, 
295.681 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.614 
Left Slope Intercept: 383.362 295.681 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=30533.9 kN-m 
Driving Moment=31202.3 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.997718 
Center: 440.371, 334.543 
Radius: 69.055 
Left Slip Surface Endpoint: 383.279, 
295.696 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.614 
Left Slope Intercept: 383.279 295.696 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=57280 kN-m 
Driving Moment=57411 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.000390 
Center: 423.474, 318.705 
Radius: 46.250 
Left Slip Surface Endpoint: 383.362, 
295.681 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.614 
Left Slope Intercept: 383.362 295.681 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=609.967 kN 
Driving Horizontal Force=609.73 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.017950 
Center: 488.942, 383.641 
Radius: 137.933 
Left Slip Surface Endpoint: 382.576, 
295.824 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.605 
Left Slope Intercept: 382.576 295.824 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=594.645 kN 
Driving Horizontal Force=584.162 kN 
 
Method: spencer 
FS: 0.996213 
Center: 423.386, 318.683 

Radius: 46.163 
Left Slip Surface Endpoint: 383.362, 
295.681 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.638 
Left Slope Intercept: 383.362 295.681 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=39527.2 kN-m 
Driving Moment=39677.5 kN-m 
Resisting Horizontal Force=608.997 kN 
Driving Horizontal Force=611.312 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.024530 
Center: 488.942, 383.641 
Radius: 137.933 
Left Slip Surface Endpoint: 382.576, 
295.824 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.605 
Left Slope Intercept: 382.576 295.824 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=594.255 kN 
Driving Horizontal Force=580.025 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.017700 
Center: 488.942, 383.641 
Radius: 137.933 
Left Slip Surface Endpoint: 382.576, 
295.824 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.605 
Left Slope Intercept: 382.576 295.824 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=591.486 kN 
Driving Horizontal Force=581.199 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.020100 
Center: 488.942, 383.641 
Radius: 137.933 
Left Slip Surface Endpoint: 382.576, 
295.824 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.605 
Left Slope Intercept: 382.576 295.824 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=592.064 kN 
Driving Horizontal Force=580.398 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 0.997696 
Center: 423.353, 318.789 
Radius: 46.251 
Left Slip Surface Endpoint: 383.279, 
295.696 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.614 
Left Slope Intercept: 383.279 295.696 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=40037.7 kN-m 
Driving Moment=40130.2 kN-m 
Resisting Horizontal Force=615.365 kN 
Driving Horizontal Force=616.785 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección I-I’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección i-i' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  89 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Eluvial 

Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m3 
Cohesion: 7.5 kPa 
Friction Angle: 24 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.1040 
Center: 353.726, 269.360 
Radius: 71.876 
Left Slip Surface Endpoint: 284.838, 
248.852 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.135 
Left Slope Intercept: 284.838 248.852 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=32348.6 kN-m 
Driving Moment=28674.2 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.985 
Center: 301.665, 249.665 
Radius: 16.847 
Left Slip Surface Endpoint: 284.838, 
248.852 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.135 
Left Slope Intercept: 284.838 248.852 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=6902.42 kN-m 
Driving Moment=6890.14 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.479 
Center: 391.755, 334.782 
Radius: 140.574 
Left Slip Surface Endpoint: 280.079, 
249.404 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.377 
Left Slope Intercept: 280.079 249.404 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=423.567 kN 
Driving Horizontal Force=237.642 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.488 
Center: 391.755, 334.782 
Radius: 140.574 
Left Slip Surface Endpoint: 280.079, 
249.404 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.377 
Left Slope Intercept: 280.079 249.404 

Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=425.996 kN 
Driving Horizontal Force=237.642 kN 
 
Method: spencer 
FS: 3.828 
Center: 349.028, 407.143 
Radius: 177.638 
Left Slip Surface Endpoint: 263.784, 
251.295 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
240.130 
Left Slope Intercept: 263.784 251.295 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=244420 kN-m 
Driving Moment=62739.3 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1265.14 kN 
Driving Horizontal Force=324.742 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.475 
Center: 391.755, 334.782 
Radius: 140.574 
Left Slip Surface Endpoint: 280.079, 
249.404 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.377 
Left Slope Intercept: 280.079 249.404 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=408.057 kN 
Driving Horizontal Force=232.733 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.475 
Center: 391.755, 334.782 
Radius: 140.574 
Left Slip Surface Endpoint: 280.079, 
249.404 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.377 
Left Slope Intercept: 280.079 249.404 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=421.336 kN 
Driving Horizontal Force=236.885 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.466540 
Center: 391.755, 334.782 
Radius: 140.574 
Left Slip Surface Endpoint: 280.079, 
249.404 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
239.377 
Left Slope Intercept: 280.079 249.404 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Horizontal Force=416.764 kN 
Driving Horizontal Force=235.92 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 4.046 
Center: 312.375, 325.954 
Radius: 89.079 
Left Slip Surface Endpoint: 263.784, 
251.295 
Right Slip Surface Endpoint: 288.514, 
240.130 
Left Slope Intercept: 263.784 251.295 
Right Slope Intercept: 288.514 248.426 
Resisting Moment=129040 kN-m 
Driving Moment=31257.9 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1339.01 kN 
Driving Horizontal Force=324.355 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección II-II’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ii-ii' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  48 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 

Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.464270 
Center: 391.170, 287.660 
Radius: 64.177 
Left Slip Surface Endpoint: 328.116, 
275.710 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.866 
Left Slope Intercept: 328.116 275.710 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=12474.3 kN-m 
Driving Moment=8519.08 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.128650 
Center: 341.064, 275.710 
Radius: 12.949 
Left Slip Surface Endpoint: 328.116, 
275.710 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.866 
Left Slope Intercept: 328.116 275.710 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=1979.2 kN-m 
Driving Moment=1753.6 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.567840 
Center: 407.776, 357.327 
Radius: 117.274 
Left Slip Surface Endpoint: 320.786, 
278.676 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 320.786 278.676 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=289.271 kN 
Driving Horizontal Force=184.503 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.577940 
Center: 407.776, 357.327 
Radius: 117.274 
Left Slip Surface Endpoint: 320.786, 
278.676 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 320.786 278.676 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=291.136 kN 
Driving Horizontal Force=184.503 kN 

 
Method: spencer 
FS: 1.567050 
Center: 406.420, 358.539 
Radius: 117.286 
Left Slip Surface Endpoint: 320.497, 
278.707 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 320.497 278.707 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=48496.4 kN-m 
Driving Moment=30947.6 kN-m 
Resisting Horizontal Force=301.13 kN 
Driving Horizontal Force=192.164 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.593090 
Center: 407.776, 357.327 
Radius: 117.274 
Left Slip Surface Endpoint: 320.786, 
278.676 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 320.786 278.676 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=290.715 kN 
Driving Horizontal Force=182.486 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.583360 
Center: 409.237, 356.127 
Radius: 117.371 
Left Slip Surface Endpoint: 321.076, 
278.645 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 321.076 278.645 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=278.074 kN 
Driving Horizontal Force=175.623 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.588760 
Center: 409.237, 356.127 
Radius: 117.371 
Left Slip Surface Endpoint: 321.076, 
278.645 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 321.076 278.645 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Horizontal Force=278.394 kN 
Driving Horizontal Force=175.227 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.567960 
Center: 406.750, 358.235 
Radius: 117.273 
Left Slip Surface Endpoint: 320.569, 
278.699 
Right Slip Surface Endpoint: 329.510, 
269.991 
Left Slope Intercept: 320.569 278.699 
Right Slope Intercept: 329.510 275.013 
Resisting Moment=48212.4 kN-m 
Driving Moment=30748.4 kN-m 
Resisting Horizontal Force=298.16 kN 
Driving Horizontal Force=190.157 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IV-IV’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección iv-iv' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  131 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.195030 
Center: 723.901, 335.376 
Radius: 388.293 
Left Slip Surface Endpoint: 341.590, 
267.482 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.905 
Left Slope Intercept: 341.590 267.482 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=214609 kN-m 
Driving Moment=179584 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.833422 
Center: 367.629, 267.482 
Radius: 26.039 
Left Slip Surface Endpoint: 341.590, 
267.482 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
257.905 
Left Slope Intercept: 341.590 267.482 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=10443.9 kN-m 
Driving Moment=12237.7 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.475690 
Center: 379.480, 353.862 
Radius: 102.382 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=2204.67 kN 
Driving Horizontal Force=1535.61 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.503420 
Center: 406.811, 397.283 
Radius: 152.993 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=2108.96 kN 
Driving Horizontal Force=1441.12 kN 
 
Method: spencer 

FS: 1.513090 
Center: 488.310, 526.762 
Radius: 305.295 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=697462 kN-m 
Driving Moment=476704 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1951.55 kN 
Driving Horizontal Force=1333.85 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.514100 
Center: 488.310, 526.762 
Radius: 305.295 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1954.14 kN 
Driving Horizontal Force=1325.65 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.519550 
Center: 488.310, 526.762 
Radius: 305.295 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1953.6 kN 
Driving Horizontal Force=1329.38 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.520550 
Center: 488.310, 526.762 
Radius: 305.295 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Horizontal Force=1954.22 kN 
Driving Horizontal Force=1328.9 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.501920 
Center: 488.310, 526.762 
Radius: 305.295 
Left Slip Surface Endpoint: 308.681, 
279.906 
Right Slip Surface Endpoint: 343.415, 
258.043 
Left Slope Intercept: 308.681 279.906 
Right Slope Intercept: 343.415 266.569 
Resisting Moment=696904 kN-m 
Driving Moment=476704 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1951.27 kN 
Driving Horizontal Force=1334.73 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección V-V’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 

 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección v-v' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  100 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 

Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.364680 
Center: 524.881, 322.873 
Radius: 241.454 
Left Slip Surface Endpoint: 290.159, 
266.258 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 290.159 266.258 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=92315.4 kN-m 
Driving Moment=67646.1 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.058350 
Center: 306.429, 266.258 
Radius: 16.270 
Left Slip Surface Endpoint: 290.159, 
266.258 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 290.159 266.258 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=4852.4 kN-m 
Driving Moment=4584.89 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.471940 
Center: 310.516, 318.789 
Radius: 63.147 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=1598.77 kN 
Driving Horizontal Force=1086.16 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.506960 
Center: 344.216, 372.191 
Radius: 125.155 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=1447.52 kN 
Driving Horizontal Force=960.561 kN 
 
Method: spencer 

FS: 1.503820 
Center: 344.216, 372.191 
Radius: 125.155 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=208123 kN-m 
Driving Moment=138396 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1428.84 kN 
Driving Horizontal Force=950.142 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.517370 
Center: 410.868, 479.959 
Radius: 251.374 
Left Slip Surface Endpoint: 263.481, 
276.327 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.481 276.327 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=1366.94 kN 
Driving Horizontal Force=900.862 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.514000 
Center: 411.008, 478.033 
Radius: 249.744 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=1343.78 kN 
Driving Horizontal Force=887.569 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.515080 
Center: 411.008, 478.033 
Radius: 249.744 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Horizontal Force=1344.03 kN 
Driving Horizontal Force=887.099 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.502640 
Center: 344.216, 372.191 
Radius: 125.155 
Left Slip Surface Endpoint: 263.846, 
276.252 
Right Slip Surface Endpoint: 292.207, 
258.355 
Left Slope Intercept: 263.846 276.252 
Right Slope Intercept: 292.207 265.234 
Resisting Moment=207959 kN-m 
Driving Moment=138396 kN-m 
Resisting Horizontal Force=1428.55 kN 
Driving Horizontal Force=950.691 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VI-VI’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 11 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vi-vi' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  52 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 

Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.027160 
Center: 364.828, 332.642 
Radius: 77.926 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=52001 kN-m 
Driving Moment=34733 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.711560 
Center: 332.576, 273.129 
Radius: 11.509 
Left Slip Surface Endpoint: 321.067, 
273.129 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.896 
Left Slope Intercept: 321.067 273.129 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=2075.43 kN-m 
Driving Moment=1699 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.671940 
Center: 364.828, 332.642 
Radius: 77.926 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=533.61 kN 
Driving Horizontal Force=355.28 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.693990 
Center: 414.194, 392.937 
Radius: 155.581 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=508.937 kN 
Driving Horizontal Force=336.157 kN 
 
Method: spencer 
FS: 2.218400 
Center: 414.194, 392.937 
Radius: 155.581 

Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=100438 kN-m 
Driving Moment=66585.7 kN-m 
Resisting Horizontal Force=505.84 kN 
Driving Horizontal Force=335.349 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.682700 
Center: 413.718, 394.226 
Radius: 156.350 
Left Slip Surface Endpoint: 308.448, 
278.625 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.448 278.625 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=520.356 kN 
Driving Horizontal Force=341.734 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.684990 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=513.327 kN 
Driving Horizontal Force=338.831 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.678290 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=513.247 kN 
Driving Horizontal Force=338.044 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.229450 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=101792 kN-m 
Driving Moment=67436.5 kN-m 
Resisting Horizontal Force=512.418 kN 
Driving Horizontal Force=339.474 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VII-VII’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vii-vii' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  52 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 

Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.497160 
Center: 364.828, 332.642 
Radius: 77.926 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=52001 kN-m 
Driving Moment=34733 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.221560 
Center: 332.576, 273.129 
Radius: 11.509 
Left Slip Surface Endpoint: 321.067, 
273.129 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.896 
Left Slope Intercept: 321.067 273.129 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=2075.43 kN-m 
Driving Moment=1699 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.501940 
Center: 364.828, 332.642 
Radius: 77.926 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=533.61 kN 
Driving Horizontal Force=355.28 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.513990 
Center: 414.194, 392.937 
Radius: 155.581 
Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=508.937 kN 
Driving Horizontal Force=336.157 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.508400 
Center: 414.194, 392.937 
Radius: 155.581 

Left Slip Surface Endpoint: 308.709, 
278.576 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.709 278.576 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=100438 kN-m 
Driving Moment=66585.7 kN-m 
Resisting Horizontal Force=505.84 kN 
Driving Horizontal Force=335.349 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.522700 
Center: 413.718, 394.226 
Radius: 156.350 
Left Slip Surface Endpoint: 308.448, 
278.625 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.448 278.625 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=520.356 kN 
Driving Horizontal Force=341.734 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.514990 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=513.327 kN 
Driving Horizontal Force=338.831 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.518290 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Horizontal Force=513.247 kN 
Driving Horizontal Force=338.044 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.509450 
Center: 413.953, 393.581 
Radius: 155.962 
Left Slip Surface Endpoint: 308.578, 
278.601 
Right Slip Surface Endpoint: 322.901, 
266.957 
Left Slope Intercept: 308.578 278.601 
Right Slope Intercept: 322.901 272.184 
Resisting Moment=101792 kN-m 
Driving Moment=67436.5 kN-m 
Resisting Horizontal Force=512.418 kN 
Driving Horizontal Force=339.474 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VIII-VIII’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección viii-viii' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  14 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 

 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.480080 
Center: 343.283, 297.885 
Radius: 18.590 
Left Slip Surface Endpoint: 326.646, 
289.591 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.319 
Left Slope Intercept: 326.646 289.591 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Moment=11585.5 kN-m 
Driving Moment=7827.62 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.516520 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Moment=12915.5 kN-m 
Driving Moment=8516.54 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.461810 
Center: 343.283, 297.885 
Radius: 18.590 
Left Slip Surface Endpoint: 326.646, 
289.591 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.319 
Left Slope Intercept: 326.646 289.591 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Horizontal Force=538.531 kN 
Driving Horizontal Force=368.401 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.540960 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Horizontal Force=538.544 kN 
Driving Horizontal Force=349.485 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.513900 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 

Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Moment=12893.2 kN-m 
Driving Moment=8516.54 kN-m 
Resisting Horizontal Force=516.4 kN 
Driving Horizontal Force=341.105 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.554370 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Horizontal Force=518.889 kN 
Driving Horizontal Force=333.827 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.533540 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Horizontal Force=517.502 kN 
Driving Horizontal Force=337.455 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.523460 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Horizontal Force=516.916 kN 
Driving Horizontal Force=339.305 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.514050 
Center: 344.863, 300.226 
Radius: 21.108 
Left Slip Surface Endpoint: 326.624, 
289.602 
Right Slip Surface Endpoint: 342.329, 
279.271 
Left Slope Intercept: 326.624 289.602 
Right Slope Intercept: 342.329 281.749 
Resisting Moment=12894.5 kN-m 
Driving Moment=8516.54 kN-m 
Resisting Horizontal Force=516.345 kN 
Driving Horizontal Force=341.034 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección IX-IX’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 9.30 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 26.5º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección ix-ix' ta.sli 
 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: On 
Random Numbers: Pseudo-random Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: Park 
and Miller v.3 
 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
206.50 degrees, Magnitude:  105 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 

Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.108510 
Center: 433.627, 290.482 
Radius: 37.702 
Left Slip Surface Endpoint: 395.925, 
290.482 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.609 
Left Slope Intercept: 395.925 290.482 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=19113.3 kN-m 
Driving Moment=17242.3 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 0.715690 
Center: 433.627, 290.482 
Radius: 37.702 
Left Slip Surface Endpoint: 395.925, 
290.482 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
280.609 
Left Slope Intercept: 395.925 290.482 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=12340.1 kN-m 
Driving Moment=17242.3 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.483850 
Center: 526.395, 422.532 
Radius: 191.187 
Left Slip Surface Endpoint: 383.350, 
295.683 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 383.350 295.683 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=670.544 kN 
Driving Horizontal Force=451.896 kN 
 
Method: janbu corrected 
FS: 1.493280 
Center: 526.395, 422.532 
Radius: 191.187 
Left Slip Surface Endpoint: 383.350, 
295.683 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 383.350 295.683 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=674.809 kN 
Driving Horizontal Force=451.896 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.482620 
Center: 524.443, 424.945 
Radius: 191.671 

Left Slip Surface Endpoint: 382.831, 
295.778 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 382.831 295.778 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=185745 kN-m 
Driving Moment=125282 kN-m 
Resisting Horizontal Force=699.712 kN 
Driving Horizontal Force=471.942 kN 
 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.515510 
Center: 528.534, 420.142 
Radius: 190.896 
Left Slip Surface Endpoint: 383.869, 
295.589 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 383.869 295.589 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=645.467 kN 
Driving Horizontal Force=425.906 kN 
 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.502480 
Center: 528.534, 420.142 
Radius: 190.896 
Left Slip Surface Endpoint: 383.869, 
295.589 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 383.869 295.589 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=643.768 kN 
Driving Horizontal Force=428.469 kN 
 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.507160 
Center: 528.534, 420.142 
Radius: 190.896 
Left Slip Surface Endpoint: 383.869, 
295.589 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 383.869 295.589 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Horizontal Force=644.258 kN 
Driving Horizontal Force=427.464 kN 
 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.491430 
Center: 519.521, 432.299 
Radius: 194.096 
Left Slip Surface Endpoint: 381.275, 
296.060 
Right Slip Surface Endpoint: 397.240, 
281.566 
Left Slope Intercept: 381.275 296.060 
Right Slope Intercept: 397.240 289.829 
Resisting Moment=203738 kN-m 
Driving Moment=136606 kN-m 
Resisting Horizontal Force=788.7 kN 
Driving Horizontal Force=528.822 kN 
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SECCIÓN DE CÁLCULO. Sección VI-VI’ 
 

Empujes para excavaciones verticales de 11 metros. Tensión de anclaje para F.S.=1.5 y 
anclajes con 15º de inclinación. 
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DATOS DE CÁLCULO 
 
 
Slide Analysis Information 
 
Document Name 
 
File Name: sección vi-vi' ta 15 grados.sli 
Project Settings 
 
Project Title: 
Failure Direction: Left to Right 
Units of Measurement: SI Units 
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3 
Groundwater Method: Water Surfaces 
Data Output: Standard 
Calculate Excess Pore Pressure: Off 
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: 
On 
Random Numbers: Pseudo-random 
Seed 
Random Number Seed: 10116 
Random Number Generation Method: 
Park and Miller v.3 
Analysis Methods 
 
Analysis Methods used: 
Bishop simplified 
Corps of Engineers #1 
Corps of Engineers #2 
GLE/Morgenstern-Price with interslice 
force function: Half Sine 
Janbu simplified 
Janbu corrected 
Lowe-Karafiath 
Ordinary/Fellenius 
Spencer 
 
Number of slices: 25 
Tolerance: 0.005 
Maximum number of iterations: 50 
Surface Options 
 
Surface Type: Circular 
Radius increment: 10 
Minimum Elevation: Not Defined 
Composite Surfaces: Disabled 
Reverse Curvature: Create Tension 
Crack 
 
Loading 
 
1 Distributed Load present: 
Distributed Load Constant Distribution, 
Orientation:  Angle to horizontal, Angle:  
195.00 degrees, Magnitude:  99 kN/m 
 
Material Properties 
 
Material: Relleno 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 25 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Aluvial CL 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19.5 kN/m3 
Cohesion: 10 kPa 
Friction Angle: 26 degrees 
Water Surface: None 

Ru value: 0 
 
Material: Aluvial GC 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20.5 kN/m3 
Cohesion: 2.5 kPa 
Friction Angle: 31 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico meteorizado 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 20 kN/m3 
Cohesion: 15 kPa 
Friction Angle: 20 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Material: Jurásico sano 
Strength Type: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 26 kN/m3 
Cohesion: 300 kPa 
Friction Angle: 30 degrees 
Water Surface: None 
Ru value: 0 
 
Global Minimums 
 
Method: ordinary/fellenius 
FS: 1.392150 
Center: 413.823, 291.253 
Radius: 22.015 
Left Slip Surface Endpoint: 391.808, 
291.253 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.189 
Left Slope Intercept: 391.808 291.253 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=13915.7 kN-m 
Driving Moment=9995.79 kN-m 
 
Method: bishop simplified 
FS: 1.085490 
Center: 430.113, 290.071 
Radius: 36.025 
Left Slip Surface Endpoint: 394.087, 
290.071 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.189 
Left Slope Intercept: 394.087 290.071 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=14349.3 kN-m 
Driving Moment=13219.2 kN-m 
 
Method: janbu simplified 
FS: 1.498460 
Center: 553.836, 416.733 
Radius: 209.804 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=619.33 kN 
Driving Horizontal Force=413.311 kN 
Method: janbu corrected 
FS: 1.506760 
Center: 553.836, 416.733 
Radius: 209.804 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 

Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=622.759 kN 
Driving Horizontal Force=413.311 kN 
 
Method: spencer 
FS: 1.620470 
Center: 408.817, 301.732 
Radius: 26.578 
Left Slip Surface Endpoint: 383.641, 
293.214 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 383.641 293.214 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=30863.2 kN-m 
Driving Moment=19045.8 kN-m 
Resisting Horizontal Force=823.832 kN 
Driving Horizontal Force=508.391 kN 
Method: corp of eng#1 
FS: 1.494160 
Center: 553.836, 416.733 
Radius: 209.804 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=596.468 kN 
Driving Horizontal Force=399.198 kN 
Method: corp of eng#2 
FS: 1.489520 
Center: 553.836, 416.733 
Radius: 209.804 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=611.839 kN 
Driving Horizontal Force=410.762 kN 
Method: lowe-karafiath 
FS: 1.491020 
Center: 553.836, 416.733 
Radius: 209.804 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Horizontal Force=603.081 kN 
Driving Horizontal Force=404.474 kN 
Method: gle/morgenstern-price 
FS: 1.812880 
Center: 401.330, 294.665 
Radius: 17.092 
Left Slip Surface Endpoint: 384.308, 
293.129 
Right Slip Surface Endpoint: 396.103, 
278.393 
Left Slope Intercept: 384.308 293.129 
Right Slope Intercept: 396.103 289.026 
Resisting Moment=21021.6 kN-m 
Driving Moment=11595.7 kN-m 
Resisting Horizontal Force=892.886 kN 
Driving Horizontal Force=492.525 kN 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Se han realizado dos estudios de trazado en el proyecto. Por un lado, el estudio del vial de circulación de 

la c/ Iurramendi ibilbidea que va desde el este y el norte hasta conectar con la Avda Martín J. Iraola; y 

por otro el estudio de la nueva vía ciclista que discurre por el este desde la rotonda de la GI-2130, y por 

Avda Martín J. Iraola hasta su cruce con Iurramendi Ibilbidea. 

El vial de circulación representa el estado actual en su trazado desde el PK0 hasta aproximadamente el 

PK+165 a partir del cual se debe coordinar con la actuación de reurbanización de Paper Kalea hasta le 

Pk+194.48. En este estudio se ha realizado un posible trazado para este tramo que conecta de la forma 

más óptima posible con el siguiente nuevo vial que se proyecta en el presente proyecto. 

 

La vía ciclista discurre en su tramo inicial hasta el Pk+50 al mismo nivel que la acera colindante. Luego se 

separa levemente para evitar desplazar farolas y pasar posteriormente por dentro de las pilastras 

existentes. En su tramo final, desde el PK +152 hasta el final discurre nuevamente al mismo nivel que la 

acera. 

 

En el presente anejo se incluye la definición geométrica (planta y alzado) y replanteo de los ejes del vial y 

de la vía ciclista. 
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2.- TRAZADO 

2.1.- LISTADO EN PLANTA 

Vial:  

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 CIRC. 13.554 0.000 574491.031 4775723.617 -78.250 61.7304 574446.774 4775788.149 

2 RECTA 93.743 13.554 574501.491 4775732.210  50.7034 0.7148758 0.6992514 

3 CIRC. 45.699 107.296 574568.505 4775797.760 53.150 50.7034 574605.67 4775759.764 

4 CIRC. 2.763 152.996 574610.207 4775812.720 -13.440 105.4408 574611.355 4775826.111 

5 CIRC. 11.616 155.759 574612.965 4775812.768 50.000 92.3528 574618.957 4775763.128 

6 CIRC. 11.770 167.375 574624.555 4775812.814 21.450 107.1426 574622.153 4775791.499 

7 RECTA 20.403 179.145 574635.320 4775808.432  142.0755 0.7894274 -0.6138439 

8 CIRC. 5.853 199.547 574651.427 4775795.908 -13.250 142.0755 574659.56 4775806.368 

9 RECTA 117.176 205.401 574656.679 4775793.435  113.9518 0.9760817 -0.2174038 

10 CIRC. 16.871 322.577 574771.053 4775767.960 -500.000 113.9518 574879.755 4776256.001 

11 RECTA 24.217 339.448 574787.579 4775764.571  111.8037 0.9828604 -0.1843514 

12 CIRC. 31.505 363.665 574811.381 4775760.106 157.510 111.8037 574782.344 4775605.296 

13 CIRC. 27.341 395.170 574841.561 4775751.250 134.300 124.5375 574791.07 4775626.803 

14 CIRC. 11.404 422.511 574865.679 4775738.472 40.570 137.4979 574843.141 4775704.739 

15 CIRC. 18.085 433.915 574874.152 4775730.896 46.750 155.3926 574838.417 4775700.754 
   452.000 574882.883 4775715.187  180.0196   
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Vía ciclista:  

DATO TIPO LONGITUD P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 RECTA 22.855 0.000 574817.940 4775558.148  89.4967 0.9864206 0.1642386 

2 CIRC. 13.591 22.855 574840.484 4775561.902 -30.750 89.4967 574835.434 4775592.234 

3 CIRC. 14.773 36.446 574852.973 4775566.977 -21.400 61.3586 574840.767 4775584.554 

4 CIRC. 14.666 51.219 574861.371 4775578.774 -38.540 17.4111 574824.264 4775589.184 

5 RECTA 2.474 65.885 574862.583 4775593.302  393.1850 -0.1068456 0.9942756 

6 RECTA 2.733 68.359 574862.319 4775595.762 a=  0°56'46" 392.1336 -0.1232512 0.9923755 

7 RECTA 2.772 71.092 574861.982 4775598.474 a=  0°16'19" 392.4360 -0.1185364 0.9929497 

8 RECTA 2.787 73.865 574861.653 4775601.227 a=  1°11'50" 393.7665 -0.0977595 0.9952101 

9 RECTA 2.784 76.652 574861.381 4775604.001 a=  1°13'21" 395.1250 -0.0765015 0.9970695 

10 RECTA 2.779 79.436 574861.168 4775606.777 a=  1°03'51" 396.3076 -0.0579669 0.9983185 

11 RECTA 2.776 82.215 574861.007 4775609.551 a=  0°53'49" 397.3044 -0.0423303 0.9991037 

12 RECTA 2.779 84.991 574860.889 4775612.325 a=  0°50'41" 398.2430 -0.0275953 0.9996192 

13 RECTA 2.790 87.771 574860.813 4775615.103 a=  1°07'01" 399.4843 -0.0081004 0.9999672 

14 RECTA 2.801 90.561 574860.790 4775617.893 a=  1°28'50" 1.1295 0.0177415 0.9998426 

15 RECTA 2.806 93.362 574860.840 4775620.694 a=  1°47'31" 3.1206 0.0489992 0.9987988 

16 RECTA 2.803 96.168 574860.977 4775623.497 a=  1°46'43" 5.0970 0.0799777 0.9967966 

17 RECTA 2.799 98.971 574861.201 4775626.291 a=  1°35'34" 6.8668 0.1076546 0.9941884 

18 RECTA 2.794 101.770 574861.503 4775629.073 a=  1°25'14" 8.4454 0.1322716 0.9912135 

19 RECTA 2.789 104.564 574861.872 4775631.843 a=  1°14'36" 9.8269 0.153749 0.9881099 

20 RECTA 2.783 107.353 574862.301 4775634.599 a=  1°04'20" 11.0183 0.172213 0.9850597 

21 RECTA 2.782 110.137 574862.780 4775637.341 a=  0°57'18" 12.0796 0.1886101 0.9820521 

22 RECTA 2.787 112.919 574863.305 4775640.073 a=  1°07'11" 13.3241 0.2077695 0.9781778 

23 RECTA 2.791 115.706 574863.884 4775642.799 a=  1°21'23" 14.8313 0.2308681 0.9729851 

24 RECTA 1.278 118.497 574864.529 4775645.515 a=  1°21'04" 16.3326 0.2537463 0.9672708 

25 CIRC. 11.187 119.775 574864.853 4775646.751 -48.600 16.3326 574817.844 4775659.083 

26 RECTA 11.011 130.962 574866.427 4775657.802  1.6785 0.0263635 0.9996524 

27 CIRC. 9.472 141.973 574866.717 4775668.809 37.169 1.6785 574903.873 4775667.829 

28 CIRC. 7.375 151.445 574868.164 4775678.144 -48.600 17.9014 574821.473 4775691.63 

29 RECTA 7.482 158.820 574869.666 4775685.357  8.2401 0.1290741 0.991635 

30 CIRC. 20.734 166.302 574870.632 4775692.776 101.400 8.2401 574971.183 4775679.688 

31 CIRC. 6.715 187.036 574875.384 4775712.922 15.141 21.2577 574889.689 4775707.959 

32 RECTA 13.249 193.751 574878.897 4775718.580  49.4907 0.7014271 0.7127412 
   207.000 574888.191 4775728.023  49.4907   
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2.2.- LISTADO EN ALZADO 

Vial:  

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO BISEC DIF. PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     0.000 86.216     

3.122 9.167 130.000 4.395 86.353 -0.188 86.210 8.979 86.173 0.081 -7.051 

-3.929 1.275 150.000 13.001 86.015 12.364 86.040 13.639 85.985 0.001 -0.850 

-4.780 2.447 500.000 19.156 85.721 17.932 85.780 20.380 85.669 0.001 0.489 

-4.290 8.608 20000.000 44.428 84.637 40.124 84.822 48.732 84.454 0.000 0.043 

-4.247 33.363 2500.000 79.391 83.152 62.709 83.861 96.072 82.666 0.056 1.335 

-2.913 3.512 300.000 104.040 82.434 102.284 82.485 105.796 82.362 0.005 -1.171 

-4.083 2.241 500.000 112.319 82.096 111.199 82.142 113.440 82.055 0.001 0.448 

-3.635 0.586 25.000 119.176 81.847 118.883 81.857 119.469 81.829 0.002 -2.343 

-5.978 3.553 500.000 124.637 81.520 122.861 81.627 126.413 81.427 0.003 0.711 

-5.267 2.274 500.000 130.120 81.232 128.983 81.291 131.257 81.166 0.001 -0.455 

-5.722 15.365 350.000 149.683 80.112 142.001 80.552 157.366 80.010 0.084 4.390 

-1.332 20.722 425.000 173.983 79.788 163.622 79.926 184.344 80.156 0.126 4.876 

3.544 4.164 500.000 203.493 80.834 201.411 80.760 205.575 80.891 0.004 -0.833 

2.711 10.032 750.000 220.852 81.305 215.836 81.169 225.868 81.508 0.017 1.338 

4.048 15.839 1000.000 237.901 81.995 229.982 81.674 245.821 82.190 0.031 -1.584 

2.464 8.979 1000.000 251.873 82.339 247.384 82.229 256.363 82.410 0.010 -0.898 

1.566 26.463 2500.000 304.262 83.160 291.030 82.953 317.493 83.507 0.035 1.059 

2.625 13.180 3000.000 367.489 84.820 360.899 84.647 374.079 84.964 0.007 -0.439 

2.186 5.704 1500.000 397.472 85.475 394.620 85.413 400.324 85.548 0.003 0.380 

2.566 18.842 465.000 435.420 86.449 425.999 86.207 444.841 87.072 0.095 4.052 

6.618 2.318 50.000 447.543 87.251 446.384 87.174 448.701 87.381 0.013 4.635 

11.253 2.997 25.000 450.424 87.575 448.925 87.406 451.922 87.564 0.045 -11.988 

-0.735       451.900 87.564   

 

Vía ciclista: 

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO BISEC 
DIF. 

PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     8.150 85.511     

4.324 0.000 0.000 10.000 85.591 10.000 85.591 10.000 85.591 0.000 -0.734 

3.590 8.435 175.000 25.768 86.157 21.550 86.006 29.985 86.512 0.051 4.820 

8.410 1.930 75.000 41.120 87.448 40.155 87.367 42.086 87.554 0.006 2.574 

10.984 2.658 75.000 48.236 88.230 46.907 88.084 49.564 88.329 0.012 -3.544 

7.440 4.315 150.000 62.188 89.268 60.031 89.107 64.346 89.366 0.016 -2.877 

4.563 2.890 150.000 68.458 89.554 67.013 89.488 69.903 89.648 0.007 1.927 

6.490 7.345 325.000 86.106 90.699 82.434 90.461 89.779 90.855 0.021 -2.260 

4.230 2.650 75.000 101.448 91.348 100.123 91.292 102.773 91.451 0.012 3.533 

7.763 4.235 150.000 108.011 91.858 105.893 91.693 110.128 91.962 0.015 -2.823 

4.940 3.570 75.000 126.261 92.759 124.476 92.671 128.046 92.762 0.021 -4.760 

0.180 4.650 50.000 141.430 92.787 139.105 92.782 143.755 92.575 0.054 -9.300 

-9.120 5.332 215.000 162.661 90.850 159.995 91.093 165.327 90.541 0.017 -2.480 

-11.600 3.038 75.000 188.790 87.819 187.271 87.996 190.309 87.705 0.015 4.050 

-7.550       200.000 86.973   
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2.3.- LISTADO DE REPLANTEO 

Vial: 

PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574491.031 4775723.617 86.216 

8.979 alz 574498.128 4775729.108 86.173 

10.000  574498.895 4775729.784 86.133 

12.364 alz 574500.634 4775731.384 86.040 

13.554 pla 574501.491 4775732.210 85.989 

13.639 alz 574501.552 4775732.270 85.985 

17.932 alz 574504.621 4775735.272 85.780 

20.000  574506.099 4775736.718 85.685 

20.380 alz 574506.370 4775736.983 85.669 

30.000  574513.248 4775743.710 85.256 

40.000  574520.397 4775750.703 84.827 

40.124 alz 574520.486 4775750.790 84.822 

48.732 alz 574526.639 4775756.809 84.454 

50.000  574527.545 4775757.695 84.400 

60.000  574534.694 4775764.688 83.976 

62.709 alz 574536.631 4775766.582 83.861 

70.000  574541.843 4775771.680 83.561 

80.000  574548.992 4775778.673 83.186 

90.000  574556.140 4775785.665 82.850 

96.072 alz 574560.481 4775789.911 82.666 

100.000  574563.289 4775792.658 82.552 

102.284 alz 574564.922 4775794.255 82.485 

105.796 alz 574567.432 4775796.710 82.362 

107.296 pla 574568.505 4775797.760 82.301 

110.000  574570.485 4775799.600 82.191 

111.199 alz 574571.393 4775800.384 82.142 

113.440 alz 574573.135 4775801.793 82.055 

118.883 alz 574577.603 4775804.899 81.857 

119.469 alz 574578.102 4775805.205 81.829 

120.000  574578.557 4775805.478 81.798 

122.861 alz 574581.055 4775806.871 81.627 

126.413 alz 574584.257 4775808.410 81.427 

128.983 alz 574586.633 4775809.388 81.291 

130.000  574587.586 4775809.743 81.237 

131.257 alz 574588.773 4775810.157 81.166 

140.000  574597.253 4775812.243 80.666 

142.001 alz 574599.234 4775812.523 80.552 

150.000  574607.217 4775812.892 80.185 

152.996 pla 574610.207 4775812.720 80.095 

155.759 pla 574612.965 4775812.768 80.035 

157.366 alz 574614.564 4775812.935 80.010 

160.000  574617.192 4775813.097 79.975 

163.622 alz 574620.814 4775813.094 79.926 

167.375 pla 574624.555 4775812.814 79.893 

170.000  574627.139 4775812.361 79.889 

179.145 pla 574635.320 4775808.432 80.003 

180.000  574635.995 4775807.907 80.024 

184.344 alz 574639.425 4775805.240 80.156 

190.000  574643.890 4775801.768 80.356 

199.547 pla 574651.427 4775795.908 80.694 

200.000  574651.789 4775795.636 80.710 

201.411 alz 574652.974 4775794.871 80.760 

205.401 pla 574656.679 4775793.435 80.886 

205.575 alz 574656.850 4775793.397 80.891 

210.000  574661.169 4775792.435 81.010 

215.836 alz 574666.865 4775791.166 81.169 

220.000  574670.930 4775790.261 81.293 

225.868 alz 574676.657 4775788.985 81.508 

229.982 alz 574680.672 4775788.091 81.674 
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230.000  574680.690 4775788.087 81.675 

240.000  574690.451 4775785.913 82.030 

245.821 alz 574696.133 4775784.647 82.190 

247.384 alz 574697.658 4775784.307 82.229 

250.000  574700.212 4775783.739 82.290 

256.363 alz 574706.423 4775782.355 82.410 

260.000  574709.973 4775781.565 82.467 

270.000  574719.734 4775779.391 82.623 

280.000  574729.494 4775777.217 82.780 

290.000  574739.255 4775775.043 82.936 

291.030 alz 574740.261 4775774.818 82.953 

300.000  574749.016 4775772.868 83.109 

310.000  574758.777 4775770.694 83.322 

317.493 alz 574766.091 4775769.065 83.507 

320.000  574768.538 4775768.520 83.573 

322.577 pla 574771.053 4775767.960 83.641 

330.000  574778.310 4775766.400 83.835 

339.448 pla 574787.579 4775764.571 84.083 

340.000  574788.122 4775764.469 84.098 

350.000  574797.950 4775762.626 84.361 

360.000  574807.779 4775760.782 84.623 

360.899 alz 574808.663 4775760.616 84.647 

363.665 pla 574811.381 4775760.106 84.718 

370.000  574817.582 4775758.814 84.872 

374.079 alz 574821.546 4775757.850 84.964 

380.000  574827.251 4775756.269 85.093 

390.000  574836.740 4775753.115 85.312 

394.620 alz 574841.051 4775751.456 85.413 

395.170 pla 574841.561 4775751.250 85.425 

400.000  574846.003 4775749.355 85.540 

400.324 alz 574846.299 4775749.222 85.548 

410.000  574854.968 4775744.928 85.796 

420.000  574863.578 4775739.848 86.053 

422.511 pla 574865.679 4775738.472 86.117 

425.999 alz 574868.493 4775736.412 86.207 

430.000  574871.488 4775733.762 86.327 

433.915 pla 574874.152 4775730.896 86.477 

440.000  574877.762 4775726.003 86.777 

444.841 alz 574880.162 4775721.801 87.072 

446.384 alz 574880.833 4775720.412 87.174 

448.701 alz 574881.755 4775718.286 87.381 

448.925 alz 574881.839 4775718.078 87.406 

450.000  574882.225 4775717.075 87.504 

451.922 alz 574882.859 4775715.261 87.564 

452.000 pla 574882.883 4775715.187 87.564 
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Vía ciclista: 

PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574817.940 4775558.148 85.159 

10.000 alz 574827.804 4775559.791 85.591 

20.000  574837.668 4775561.433 85.950 

21.550 alz 574839.197 4775561.688 86.006 

22.855 pla 574840.484 4775561.902 86.057 

29.985 alz 574847.320 4775563.874 86.512 

30.000  574847.333 4775563.880 86.513 

36.446 pla 574852.973 4775566.977 87.055 

40.000  574855.711 4775569.237 87.354 

40.155 alz 574855.822 4775569.346 87.367 

42.086 alz 574857.130 4775570.764 87.554 

46.907 alz 574859.798 4775574.767 88.084 

49.564 alz 574860.863 4775577.200 88.329 

50.000  574861.009 4775577.611 88.361 

51.219 pla 574861.371 4775578.774 88.452 

60.000  574862.764 4775587.425 89.105 

60.031 alz 574862.765 4775587.456 89.107 

64.346 alz 574862.717 4775591.769 89.366 

65.885 pla 574862.583 4775593.302 89.437 

67.013 alz 574862.463 4775594.423 89.488 

68.359 pla 574862.319 4775595.762 89.555 

69.903 alz 574862.128 4775597.294 89.648 

70.000  574862.117 4775597.390 89.654 

71.092 pla 574861.982 4775598.474 89.725 

73.865 pla 574861.653 4775601.227 89.905 

76.652 pla 574861.381 4775604.001 90.086 

79.436 pla 574861.168 4775606.777 90.266 

80.000  574861.135 4775607.340 90.303 

82.215 pla 574861.007 4775609.551 90.447 

82.434 alz 574860.997 4775609.770 90.461 

84.991 pla 574860.889 4775612.325 90.617 

87.771 pla 574860.813 4775615.103 90.763 

89.779 alz 574860.796 4775617.111 90.855 

90.000  574860.794 4775617.332 90.864 

90.561 pla 574860.790 4775617.893 90.888 

93.362 pla 574860.840 4775620.694 91.006 

96.168 pla 574860.977 4775623.497 91.125 

98.971 pla 574861.201 4775626.291 91.243 

100.000  574861.312 4775627.314 91.287 

100.123 alz 574861.325 4775627.436 91.292 

101.770 pla 574861.503 4775629.073 91.380 

102.773 alz 574861.635 4775630.067 91.451 

104.564 pla 574861.872 4775631.843 91.590 

105.893 alz 574862.077 4775633.156 91.693 

107.353 pla 574862.301 4775634.599 91.800 

110.000  574862.757 4775637.206 91.956 

110.128 alz 574862.779 4775637.332 91.962 

110.137 pla 574862.780 4775637.341 91.963 

112.919 pla 574863.305 4775640.073 92.100 

115.706 pla 574863.884 4775642.799 92.238 

118.497 pla 574864.529 4775645.515 92.376 

119.775 pla 574864.853 4775646.751 92.439 

120.000  574864.909 4775646.969 92.450 

124.476 alz 574865.824 4775651.348 92.671 

128.046 alz 574866.262 4775654.890 92.762 

130.000  574866.392 4775656.840 92.766 

130.962 pla 574866.427 4775657.802 92.768 

139.105 alz 574866.641 4775665.942 92.782 

140.000  574866.665 4775666.837 92.776 

141.973 pla 574866.717 4775668.809 92.705 

143.755 alz 574866.807 4775670.589 92.575 

150.000  574867.790 4775676.748 92.005 

151.445 pla 574868.164 4775678.144 91.873 
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158.820 pla 574869.666 4775685.357 91.201 

159.995 alz 574869.818 4775686.523 91.093 

160.000  574869.818 4775686.527 91.093 

165.327 alz 574870.506 4775691.810 90.541 

166.302 pla 574870.632 4775692.776 90.428 

170.000  574871.176 4775696.434 89.999 

180.000  574873.310 4775706.199 88.839 

187.036 pla 574875.384 4775712.922 88.023 

187.271 alz 574875.463 4775713.143 87.996 

190.000  574876.623 4775715.609 87.729 

190.309 alz 574876.781 4775715.874 87.705 

193.751 pla 574878.897 4775718.580 87.445 

200.000  574883.281 4775723.034 86.973 

207.000  574888.190 4775728.023 86.445 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las estructuras definidas en Proyecto son muros de hormigón armado, por una parte, los necesarios en la 

excavación para la formación de acera, y por otra parte, los muros aterrazados cimentados sobre una 

plataforma de escollera hormigonada contra el terreno en la zona de la escalera. 

2.- NORMATIVA UTILIZADA 

Tanto en el cálculo de las acciones como en el dimensionamiento de los distintos elementos de las estructuras, 

se ha tenido en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), junto con el CTE. 

3.- CALIDADES DE LOS MATERIALES 

3.1.- HORMIGONES 

Según la Tabla 8.2.2 Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras de la instrucción 

EHE-08, en el caso de este proyecto, se establece una exposición para el hormigón de IIa, debido a ser una 

obra al exterior en una zona de precipitación media anual superior a 600 mm, tal y como se puede comprobar 

en la Imagen 1.1. 

 

 
Imagen 1.1. Mapa de la precipitación media anual 

(Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, elaborado por Atlas Nacional de España (IGN). 

En cuanto a la resistencia mínima, según la Tabla 37.3.2.b Resistencias mínimas recomendadas en función 

de los requisitos de durabilidad de la instrucción EHE-08, para un hormigón armado en clase de exposición 

IIa se tiene un fck,min de 25 MPa. Para el proyecto se escoge una resistencia característica de 30 MPa. 
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Parámetro de dosificación Tipo de hormigón 
CLASE DE EXPOSICIÓN 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Resistencia Mínima (N/mm2) 

Masa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30 

Armado 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

Pretensado 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

Tabla 37.3.2.b Resistencias mínimas recomendadas en función de los requisitos de durabilidad 

Así pues, la resistencia mínima exigible al hormigón estructural compatible con los requisitos de durabilidad 

es 25 N/mm2. Los hormigones para emplear en este caso serán los siguientes: 

Hormigones 

Elemento Tipo de Hormigón Recubrimiento 

En prefabricados HA-30 fck ≥ 30 N/mm2  

En zapatas, losas y soleras, en contacto con 

aguas residuales 
HA-30 fck ≥ 30 N/mm2 4,0 cm 

En zapatas, losas y soleras convencionales HA-30 fck ≥ 30 N/mm2 4,0 cm 

En limpieza de cimentaciones HM-20 fck ≥ 20 N/mm2 ----- 

 

Módulo de Elasticidad E = 2.700.000 Mp/m2 

Coeficiente de Poisson  = 0,2 

 

4.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

4.1.- EN ESTADO LÍMITE DE SERVICIO (ELS) 

TIPO DE ACCIÓN EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanente de valor no constante γG’ = 1,00 γG’ = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales: γC = γS =1,00. 

 

4.2.- EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO (ELU) 

TIPO DE ACCIÓN 
SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 

Permanente γG = 1,00 γG = 1,35 

Permanente de valor no constante γG’ = 1,00 γG’ = 1,50 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 

 

Nivel de Control de Ejecución: Intenso. 

SITUACIÓN DE PROYECTO 
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 

HORMIGÓN γC ACERO PASIVO γS 

Persistente o transitoria 1,50 1,15 
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5.- BASES DE CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO 

5.1.- ACCIONES 

Las acciones que se han tenido en cuenta en el dimensionamiento de las estructuras han sido las siguientes: 

5.1.1. ACCIONES PERMANENTES 

• Peso Propio: Se ha tomado como peso específico del hormigón armado un valor de 25 kN/m3. 

• Terreno: Como datos característicos del terreno existente se toman los definidos en el “ESTUDIO 

GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO VIVIENDAS ÁMBITO AU-24 IURRE (TOLOSA)” realizado por Lurtek en 

octubre de 2020, junto con hipótesis de cálculo definidas del lado de la seguridad para la 

representación del estado de carga de los muros. 

5.1.2. ACCIONES VARIABLES Y ACCIDENTALES 

• Sobrecargas de uso: Definidas en función del CTE. 

• Acciones Sísmicas: Tal y como establece la Norma de Construcción Sismorresistente, dado el 

emplazamiento geográfico de la estructura, no es preceptivo considerar acciones sísmicas por ser el 

valor de la aceleración sísmica de cálculo ac menor de 0,04g (m/s2). 

5.2.- CONDICIONES DE SERVICIO 

Dado las características de ubicación y emplazamiento geográfico, así como el uso al que está destinado cada 

estructura definida en el proyecto, definimos el tipo de ambiente al que están sometidos los elementos 

estructurales por la combinación de: 

− La clase general de exposición, frente a la corrosión de las armaduras: IIa, en tanto se trata de 

exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a lluvia en zonas con precipitación media anual 

superior a 600 mm. 

Así pues, el valor máximo de abertura de fisura, en función de la tabla 5.1.12 de la instrucción EHE-08 será 

de: 

Clase de Exposición Wmáx (mm) 

IIa 0,3 
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6.- RESULTADOS DEL CÁLCULO
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6.1.- MURO H HASTA 2,5  
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1. NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3. DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 30 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arcilla semidura 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 10.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
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RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 50.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.50 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Sin talón 
Canto: 35 cm 
Vuelo en el intradós: 60.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7. CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase Fase  
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CARGAS EN EL INTRADÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 20 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.49 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.74 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.99 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.24 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.49 9.14 0.46 0.04 3.71 0.00 

-1.74 10.67 1.86 0.31 7.49 0.00 

-1.99 12.20 4.20 1.04 11.25 0.00 

-2.24 13.73 7.48 2.48 15.02 0.00 

-2.49 15.27 11.71 4.86 18.78 0.00 

Máximos 15.33 
Cota: -2.50 m 

11.90 
Cota: -2.50 m 

4.98 
Cota: -2.50 m 

18.93 
Cota: -2.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.49 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.74 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.99 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.24 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.49 9.14 0.15 0.01 2.14 0.00 

-1.74 10.67 1.16 0.15 5.89 0.00 

-1.99 12.20 3.10 0.66 9.64 0.00 

-2.24 13.73 5.98 1.78 13.39 0.00 

-2.49 15.27 9.80 3.73 17.14 0.00 

Máximos 15.33 
Cota: -2.50 m 

9.97 
Cota: -2.50 m 

3.83 
Cota: -2.50 m 

17.29 
Cota: -2.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  
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9. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/20 Ø8c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 270.5 kN/m 

Calculado: 17.8 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Trasdós (-2.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós (-2.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 

vertical) 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 149.8 kN/m 

Calculado: 12.2 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 7.47 kN·m/m, Nd: 15.33 kN/m, Vd: 17.84 kN/m, 
Tensión máxima del acero: 74.785 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.29 m  
Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a 
Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.01  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0449 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.0789 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

        Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

 

Mínimo: 0.7 cm²/m 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a 
Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Esfuerzo cortante: 
 

     -  Intradós: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 183.6 kN/m 

Calculado: 15.9 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 27.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 27.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00107  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.57 kN·m/m   
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12. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro acceso 

iurramendi_h200cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (1.50 m ; 5.83 m) - Radio: 8.99 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.373  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13. MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x2.61 
34x1.61 

  
88.74 
54.71 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x9.86 
14x3.89 

    
138.04 
54.47 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
51x2.61 
51x1.61 

  
133.11 
82.07 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x9.86 
14x3.89 

    
138.04 
54.47 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

34x0.85 

34x0.75 

28.90 

25.66 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

4x9.86 

4x8.75 

39.44 

35.02 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x0.82 
34x0.51 

  
27.88 
17.19 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

51x0.92 

51x0.57 
  

46.92 

28.93 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

276.08 
108.94 

296.65 
182.90 

88.06 
78.19 

  
370.03 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

303.69 
119.83 

326.32 
201.19 

96.87 
86.01 

  
407.03  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 119.83 201.19 86.01 407.03 9.22 0.85 

Totales 119.83 201.19 86.01 407.03 9.22 0.85  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 05: ESTRUCTURAS 10 

6.2.-  MURO H HASTA 3,35 M  
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1. NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3. DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 7.07 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 27 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Jurásico Grado V-VI 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados 
Cohesión: 15.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.49 
Pasivo intradós: 2.04 
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5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 3.35 m 

Espesor superior: 35.0 cm 

Espesor inferior: 35.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 70 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 170.0 / 100.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7. RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.32 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.65 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.98 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.31 11.24 0.87 0.08 5.98 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

-1.64 14.08 3.96 0.82 12.78 0.00 

-1.97 16.91 9.30 2.95 19.57 0.00 

-2.30 19.74 16.88 7.20 26.37 0.00 

-2.63 22.58 26.70 14.33 33.17 0.00 

-2.96 25.41 38.77 25.07 39.96 0.00 

-3.29 28.24 53.08 40.17 46.76 0.00 

Máximos 28.76 
Cota: -3.35 m 

55.92 
Cota: -3.35 m 

43.44 
Cota: -3.35 m 

48.00 
Cota: -3.35 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

8. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00 

2 1.35 1.00 

3 1.00 1.50 

4 1.35 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 

1 1.00 1.00  
  
 

9. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/30 Ø16c/30 

    Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm 

Inferior Ø16c/30 Ø16c/30 

    Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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10. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: Muro 5 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 401.2 kN/m 

Calculado: 83.8 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 18.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0016  
 

  

     -  Trasdós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

     -  Intradós (-3.35 m): 
 

 

Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 
Cuantía vertical) 

 

 

Calculado: 0.00161  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00032  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.35 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.35 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00161  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.35 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00074  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.35 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  

Calculado: 0.00074  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 17.6 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
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Referencia: Muro: Muro 5 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 192.7 kN/m 

Calculado: 62.8 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.42 m 

Calculado: 0.45 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.35 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.35 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.35 m, Md: 65.16 kN·m/m, Nd: 28.76 kN/m, Vd: 83.88 
kN/m, Tensión máxima del acero: 368.203 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.04 m  
Referencia: Zapata corrida: Muro 5 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 5.17  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.5  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: Muro 5 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0727 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.1115 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 1.82 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 2.62 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 315 kN/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 29.3 kN/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 46.5 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 17.7 cm 

Calculado: 61.8 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 61.8 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Muro 5 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 
3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00095  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00023  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00023  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00051  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00036  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 49.90 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 71.55 kN·m/m 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 05: ESTRUCTURAS 11 

6.3.- MURO H HASTA 4,5 M  
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1. NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3. DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 30 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arcilla semidura 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 10.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
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RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 50.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 4.50 m 

Espesor superior: 45.0 cm 

Espesor inferior: 45.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 70 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 205.0 / 20.0 cm 

Con tacón en prolongación del muro 
Canto del tacón: 30 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7. CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
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Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 kN/m² Fase Fase  
CARGAS EN EL INTRADÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 20 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.44 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.89 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.34 14.79 0.01 0.00 0.67 0.00 

-1.79 19.75 1.84 0.30 7.44 0.00 

-2.24 24.72 6.71 2.11 14.20 0.00 

-2.69 29.69 14.62 6.80 20.96 0.00 

-3.14 34.65 25.58 15.73 27.72 0.00 

-3.59 39.62 39.57 30.28 34.48 0.00 

-4.04 44.59 56.61 51.80 41.23 0.00 

-4.49 49.55 76.68 81.68 47.98 0.00 

Máximos 49.66 

Cota: -4.50 m 

77.16 

Cota: -4.50 m 

82.45 

Cota: -4.50 m 

48.13 

Cota: -4.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.44 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.89 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.34 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.79 19.75 1.47 0.22 6.64 0.00 

-2.24 24.72 5.98 1.78 13.39 0.00 

-2.69 29.69 13.52 6.05 20.14 0.00 

-3.14 34.65 24.11 14.41 26.89 0.00 

-3.59 39.62 37.73 28.21 33.64 0.00 

-4.04 44.59 54.39 48.82 40.39 0.00 

-4.49 49.55 74.08 77.61 47.14 0.00 

Máximos 49.66 

Cota: -4.50 m 

74.55 

Cota: -4.50 m 

78.35 

Cota: -4.50 m 

47.29 

Cota: -4.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  
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9. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 3Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 36 / 35 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø16c/30 Ø16c/30 

    Patilla Intradós / Trasdós: 16 / 16 cm 

Inferior Ø16c/30 Ø12c/15 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Tacón 4Ø12 Ø12c/25 

    Longitud de anclaje en prolongación: 17 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 539.8 kN/m 

Calculado: 115.7 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 23.8 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Trasdós (-4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós (-4.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% 

Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00033  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00011  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-4.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-4.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00167  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-4.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00058  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-4.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  

Calculado: 0.00058  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 234.6 kN/m 

Calculado: 87.7 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.42 m 

Calculado: 0.45 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 3.3 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.50 m, Md: 123.67 kN·m/m, Nd: 49.66 kN/m, Vd: 115.74 
kN/m, Tensión máxima del acero: 374.700 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -4.09 m  
Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.01  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0684 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.1183 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.36 cm²/m 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 6.13 cm²/m 

Calculado: 7.54 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Momento pésimo en el tacón: 
 

 

Mínimo: 2.45 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Máximo: 315 kN/m 

Calculado: 0 kN/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Máximo: 315 kN/m 

Calculado: 104.1 kN/m 
 

Cumple 

     -  En el tacón: 
 

 

Máximo: 215.3 kN/m 

Calculado: 10.6 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 62.2 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 62.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 16.2 cm 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 27.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 23.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 27.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 23.2 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00026  

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00023  

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00106  

Calculado: 0.00107  
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 7e-005  

Calculado: 0.00095  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00025  

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00072  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.12 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 165.99 kN·m/m   

12. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro acceso iurramendi 
(muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.04 m ; 10.95 m) - Radio: 16.64 
m: 

 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 1.859  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13. MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x4.81 
34x2.97 

    
163.54 
100.83 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
19x9.86 
19x8.75 

  
187.34 
166.33 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x4.79 
67x4.25 

  
320.93 
284.93 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
19x9.86 
19x8.75 

  
187.34 
166.33 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
3x9.86 
3x8.75 

  
29.58 
26.26 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

67x2.85 

67x2.53 
  

190.95 

169.53 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
10x9.86 

10x15.56 
98.60 

155.62 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x2.86 
34x4.51 

97.24 
153.48 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
10x9.86 

10x15.56 
98.60 

155.62 

Armadura del tacón - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
41x1.13 
41x1.00 

  
46.33 
41.13 

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x9.86 
2x8.75 

  
19.72 
17.51 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
1x9.86 
1x8.75 

  
9.86 
8.75 

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
1x9.86 
1x8.75 

  
9.86 
8.75 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 

34x1.17 

34x0.72 
    

39.78 

24.53 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x1.37 
67x1.22 

  
91.79 
81.49 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

203.32 
125.36 

1093.70 
971.01 

294.44 
464.72 

  
1561.09 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

223.65 
137.90 

1203.07 
1068.11 

323.88 
511.19 

  
1717.20  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 137.90 1068.11 511.19 1717.20 40.50 2.70 

Totales 137.90 1068.11 511.19 1717.20 40.50 2.70  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 05: ESTRUCTURAS 12 

6.4.- MURO H HASTA 5,6 M 
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1. NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2. ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3. DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Ángulo talud: 30 grados 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arcilla semidura 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 10.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 
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RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 50.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5. GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 5.60 m 

Espesor superior: 50.0 cm 

Espesor inferior: 50.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Sin talón 
Canto: 90 cm 
Vuelo en el intradós: 270.0 cm 

Con tacón en prolongación del muro 
Canto del tacón: 30 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6. ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7. CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

Selección de listados   

muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi Fecha: 05/07/24 
  

 
Página 4 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase Fase  
CARGAS EN EL INTRADÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 20 kN/m² Fase Fase   

8. RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.55 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.11 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.67 20.48 0.00 0.00 0.25 0.00 

-2.23 27.35 1.19 0.24 3.99 0.00 

-2.79 34.21 4.83 1.76 10.17 0.00 

-3.35 41.08 12.88 6.50 18.60 0.00 

-3.91 47.95 25.66 17.07 27.03 0.00 

-4.47 54.81 43.16 36.12 35.45 0.00 

-5.03 61.68 65.36 66.28 43.86 0.00 

-5.59 68.55 54.60 104.80 -82.03 0.00 

Máximos 68.67 

Cota: -5.60 m 

77.75 

Cota: -5.30 m 

105.34 

Cota: -5.60 m 

47.77 

Cota: -5.29 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-82.18 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(kN/m) 

Ley de cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento flector 

(kN·m/m) 

Ley de empujes 

(kN/m²) 

Presión hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.55 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.11 13.61 0.00 0.00 0.00 0.00 

-1.67 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 

-2.23 27.35 0.83 0.14 3.32 0.00 

-2.79 34.21 3.88 1.33 8.65 0.00 

-3.35 41.08 11.08 5.30 17.05 0.00 

-3.91 47.95 22.98 14.62 25.45 0.00 

-4.47 54.81 39.59 31.92 33.85 0.00 

-5.03 61.68 60.90 59.83 42.25 0.00 

-5.59 68.55 57.92 96.86 -53.65 0.00 

Máximos 68.67 

Cota: -5.60 m 

72.85 

Cota: -5.30 m 

97.43 

Cota: -5.60 m 

46.15 

Cota: -5.29 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-53.80 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  
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9. COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10. DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 3Ø16 

Anclaje intradós / trasdós: 41 / 41 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø10c/10 Ø8c/10 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.5 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Inferior Ø16c/20 Ø16c/20 

    Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm 

Tacón 5Ø12 Ø12c/25 

    Longitud de anclaje en prolongación: 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 585.1 kN/m 

Calculado: 86 kN/m 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Trasdós (-5.60 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós (-5.60 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) 

 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00157  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.60 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 2e-005  

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 256.5 kN/m 

Calculado: 105 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.5 m 

Calculado: 0.5 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 41 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 4 cm² 

Calculado: 6 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.60 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.60 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.60 m, Md: 158.02 kN·m/m, Nd: 68.67 kN/m, Vd: 80.66 
kN/m, Tensión máxima del acero: 420.820 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -5.14 m  
Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a 
Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.01  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 90 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0705 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.1148 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a 
Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 6.04 cm²/m 

Calculado: 10.05 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Momento pésimo en el tacón: 
 

 

Mínimo: 1.61 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

    

     -  Intradós: 
 

 

Máximo: 384.5 kN/m 

Calculado: 103.6 kN/m 
 

Cumple 

     -  En el tacón: 
 

 

Máximo: 234.5 kN/m 

Calculado: 12.9 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 16.9 cm 

Calculado: 81.8 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 81.8 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 16.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 23.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
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Referencia: Zapata corrida: muro acceso iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a 
Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 16.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 23.2 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00086  

Calculado: 0.00111  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00022  

Calculado: 0.00377  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00045  

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 216.19 kN·m/m   

12. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro acceso 
iurramendi_h600cm (muro en plaza de juegos para acceso a Iurramendi) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.75 m ; 13.00 m) - Radio: 19.83 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 1.879  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13. MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x5.96 
34x3.67 

    
202.64 
124.94 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12 Ø16   

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

57x9.86 
57x3.89 

      
562.02 
221.78 

Armado base transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

100x5.96 

100x3.67 
    

596.00 

367.46 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

57x9.86 
57x3.89 

      
562.02 
221.78 

Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 
      

3x9.86 

3x15.56 

29.58 

46.69 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

      
51x3.21 
51x5.07 

163.71 
258.39 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
      

17x9.86 

17x15.56 

167.62 

264.56 

Armadura del tacón - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
41x1.14 
41x1.01 

  
46.74 
41.50 

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
3x9.86 
3x8.75 

  
29.58 
26.26 

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
1x9.86 
1x8.75 

  
9.86 
8.75 

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
1x9.86 
1x8.75 

  
9.86 
8.75 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x1.36 
34x0.84 

    
46.24 
28.51 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
100x1.61 
100x0.99 

    
161.00 
99.26 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

1124.04 
443.56 

1005.88 
620.17 

96.04 
85.26 

360.91 
569.64 

  
1718.63 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

1236.44 
487.92 

1106.47 
682.18 

105.64 
93.79 

397.00 
626.60 

  
1890.49  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 487.91 682.19 93.78 626.61 1890.49 58.30 3.20 

Totales 487.91 682.19 93.78 626.61 1890.49 58.30 3.20  
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1. GIPUZKOAKO URAK 

1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

Se incluye una nueva canalización de abastecimiento que rodea todo el ámbito de actuación para las 

acometidas de los nuevos edificios residenciales, conectando en tres puntos con la red existente cerrando 

así diversas mallas. 

La primera conexión se realiza desde Martín J Iraola pasando delante de las nuevas edificaciones hasta las 

existentes junto a la rotonda noroeste; en esta zona se renueva también la canalización existente y las 

acometidas y se realiza la segunda conexión con la red existente que cruza la rotonda. 

La red continua hacia el resto de las nuevas edificaciones al oeste del ámbito, hasta la rotonda suroeste 

que conecta con Avd Iruña donde nuevamente se conecta con la red existente al sur de la rotonda. 

En cada conexión con la red existente se colocan tres válvulas y en la conexión este se incluye además un 

contador sectorial de control de caudales con cotado electromagnético de 100 mm de diámetro montado 

con carro de desmontaje, antes y después de la válvula. 

 

 

Se realiza una comprobación general para la totalidad de las nuevas viviendas según la siguiente tabla, 

teniendo en cuenta que serán máximo 167 viviendas las añadidas. 

Los planos correspondientes a esta actuación se adjuntan mas completos en el Documento nº 2 Planos del 

presente proyecto. 
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Para Gipuzkoako Urak, la sección mínima a colocar será de 100 mm de diámetro cuya sección es suficiente 

para abastecer a las nuevas viviendas. Las acometidas serán de PEAD 63 mm PN16. 

Se han incluido hidrantes en la nueva urbanización de tal forma que la distancia máxima al hidrante más 

próximo desde cualquier punto de la urbanización no sea superior a 100 m. Se adjunta imagen justificando 

dicha distancia, viendo los hidrantes en rojo y las distancias en graneate. 

 CAUDAL ABASTECIMIENTO IURRE 
 Caudales domésticos 

Ramal Localización 
Población Dotación 

Caudal 
medio Coefte. 

Punta 

Caudal 
máximo 

Caudal 
mínimo 

hab l/hab.d l/s l/s l/s 

167 VIVIENDAS viviendas 668,00 250,00 1,93 3,00 5,80 0,97 

     Qp=Qm + 2,6 
x Qm

 0.7 
5,80 

Qmin=0,5 
x Qm 

 Sumatorios 668,00 250,00 1,93 CHN (1995) 6,06 0,97 
        

        

 
Tipo de 
caudales 
(l/s) 

Caudal 
medio 

Caudal 
punta  

Caudal 
mínimo 

  

 

 Doméstico y 
hostelería 

1,93 6,06 0,97   
 

 Total 1,93 6,06 0,97   
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1.2 FECALES: 

Para el presente estudio se han realizado comprobaciones in situ de apertura de arquetas para las 

comprobaciones necesarias del estado actual, tanto de las arquetas de fecales, como pluviales como 

unitarias. Se incluyen las fichas de las arquetas estudiadas, con una numeración que se refleja también en 

los planos para ser identificadas. Estas fichas de arquetas se incluyen al final del presente anejo. 

Se incluye un nuevo ramal que discurre en el borde de Iurramendi ibiltokia para la recogida de los vertidos 

de los portales de las nuevas edificaciones previstas al norte (A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7), desde el 

edificio de la parcela A.20.7 hasta conectar con el colector existente frente al número 25 que tiene un 

diámetro de 315 mm, en el pozo Fe9. 

Así mismo, se incluye un nuevo ramal para la recogida de las edificaciones del borde del vial oeste (parcelas 

A.20.1-A.20.2-A.20.3) hasta llegar junto al nº 23 de Iurramendi ibiltokia, donde no podemos conectar con 

el pozo Pe6 por cotas. Por tanto, se conecta con el pozo Ue12 al otro lado de la calzada. Es recomendable 

evitar el cruce con pluviales. 

Una parte de esta actuación hasta el pozo Ue12 queda fuera del ámbito de actuación, en un espacio que se 

pretende reurbanizar de forma previa a la del presente proyecto en Paper kalea. Sería conveniente que este 

tramo de canalización de unos 20 m de longitud se ejecute con esa obra. 

 

 

 

Los planos correspondientes a esta actuación se adjuntan mas completos en el Documento nº 2 Planos del 

presente proyecto, incluyendo los longitudinales correspondientes. 

Se adjuntan a continuación los cálculos correspondientes a los caudales. Se ha considerado el total de 

viviendas ya que todo ello va a dar paso a un colector común unitario de 315 mm.
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FECALES 

167  VIVIENDAS 
4 
pers/vivienda 

                

CAUDALES DOMESTICOS            

  
Nº 
VIVIENDAS 

Población 
Dotació
n 

Caudal 
medio Coefte. Punta 

Caudal 
máximo 

Caudal 
mínim
o 

           

hab l/hab.d l/s l/s l/s            

IURRE 167 668,00 200,00 1,55 2,40 5,45 0,77            

                   

COMPROBACIÓN DIÁMETROS 

  Pendiente Caudal valores máximos de caudal y velocidad para cada diámetro de tubería al 85 % de calado    

  % l/s Diámetro Radio Calado Lado 
Angulo 
interior 

Area 
mojada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
hidráulico 

I k n g v Q 
Aprovechamien
to 

      m m % m 
Radiane
s 

m2 m m m/m  m2/s m2/s m/s l/s    

IURRE 1,00 5,45 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0100 0,00025 1,31E-06 9,810 2,0166 142,37 4% 

c
o

rr
e

c
to
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Se añaden ahora los datos del trazado de los nuevos colectores: 

-Listado en planta. 

 

EJE: Fecal-1         
          

DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 RECTA 34.094 0.000 574519.463 4775739.498  50.7249 0.7151123 0.6990096 

2 RECTA 32.096 34.094 574543.844 4775763.330 a=  0°00'16" 50.7300 0.7151687 0.6989519 

3 RECTA 10.455 66.190 574566.798 4775785.764 a=  0°01'04" 50.7100 0.7149491 0.6991765 

4 RECTA 19.923 76.645 574574.273 4775793.074 a= 13°17'48" 65.4843 0.8565904 0.5159971 

5 RECTA 23.930 96.568 574591.339 4775803.354 a= 26°34'38" 95.0146 0.9969354 0.0782297 

6 RECTA 26.417 120.498 574615.195 4775805.226 a= 43°15'09" 46.9560 0.6725017 0.7400956 
   146.914 574632.960 4775824.777  46.9560   

          
EJE: Fecal-2         

          
DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 RECTA 31.748 0.000 574659.235 4775785.726  113.1938 0.9786011 -0.2057668 

2 RECTA 12.724 31.748 574690.304 4775779.193 a=  0°42'17" 113.9771 0.9759953 -0.2177917 

3 RECTA 16.695 44.472 574702.722 4775776.422 a=  0°00'01" 113.9776 0.9759934 -0.2177999 

4 RECTA 28.764 61.166 574719.016 4775772.786 a=  0°00'01" 113.9773 0.9759946 -0.2177947 

5 RECTA 14.785 89.930 574747.089 4775766.521 a=  0°00'01" 113.9776 0.9759933 -0.2178005 

6 RECTA 31.062 104.715 574761.519 4775763.301 a=  0°40'58" 113.2188 0.9785202 -0.2061508 

7 RECTA 16.228 135.777 574791.914 4775756.898 a=  0°08'49" 113.0553 0.9790463 -0.2036378 

8 RECTA 33.446 152.005 574807.802 4775753.593 a=  0°48'20" 113.9506 0.9760857 -0.2173863 

9 RECTA 18.181 185.451 574840.448 4775746.322 a= 19°26'11" 135.5468 0.8481213 -0.5298022 
   203.632 574855.868 4775736.690  135.5468   

 

-Listado en alzado. 

EJE: Fecal-1          
           

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO BISECT DIF. PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     0.000 83.978     

-4.297 0.000 0.000 34.094 82.513 34.094 82.513 34.094 82.513 0.000 0.857 

-3.440 0.000 0.000 66.190 81.409 66.190 81.409 66.190 81.409 0.000 -0.272 

-3.711 0.000 0.000 76.645 81.021 76.645 81.021 76.645 81.021 0.000 -0.912 

-4.623 0.000 0.000 96.568 80.100 96.568 80.100 96.568 80.100 0.000  

Vertical 0.000 0.000 96.568 79.500 96.568 79.500 96.568 79.500 0.000  

-2.185       146.915 78.400   

           
           

EJE: Fecal-2          
           

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO SALIDA DEL ACUERDO BISECT DIF. PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     0.000 79.844     

3.512 0.000 0.000 31.748 80.959 31.748 80.959 31.748 80.959 0.000 -1.731 

1.781 0.000 0.000 89.930 81.995 89.930 81.995 89.930 81.995 0.000 0.691 

2.471 0.000 0.000 135.776 83.128 135.776 83.128 135.776 83.128 0.000 0.018 

2.489       203.632 84.817   
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-Listado de replanteo. 

EJE: Fecal-1     
     

PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574519.463 4775739.498 83.978 

10.000  574526.614 4775746.488 83.548 

20.000  574533.765 4775753.478 83.119 

30.000  574540.916 4775760.469 82.689 

34.094 alz 574543.844 4775763.330 82.513 

40.000  574548.068 4775767.458 82.310 

50.000  574555.220 4775774.448 81.966 

60.000  574562.371 4775781.437 81.622 

66.190 pla 574566.798 4775785.764 81.409 

70.000  574569.522 4775788.428 81.268 

76.645 alz 574574.273 4775793.074 81.021 

80.000  574577.147 4775794.805 80.866 

90.000  574585.713 4775799.965 80.404 

96.568 pla 574591.339 4775803.354 80.100 

100.000  574594.760 4775803.623 79.425 

110.000  574604.730 4775804.405 79.207 

120.000  574614.699 4775805.187 78.988 

120.498 pla 574615.195 4775805.226 78.977 

130.000  574621.585 4775812.259 78.770 

140.000  574628.311 4775819.660 78.551 

146.914  574632.960 4775824.777 78.400 

     
     

EJE: Fecal-2     
     

PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574659.235 4775785.726 79.844 

10.000  574669.021 4775783.668 80.195 

20.000  574678.807 4775781.611 80.546 

30.000  574688.593 4775779.553 80.898 

31.748 alz 574690.304 4775779.193 80.959 

40.000  574698.358 4775777.396 81.106 

44.472 pla 574702.722 4775776.422 81.186 

50.000  574708.117 4775775.218 81.284 

60.000  574717.877 4775773.040 81.462 

61.166 pla 574719.016 4775772.786 81.483 

70.000  574727.637 4775770.862 81.640 

80.000  574737.397 4775768.684 81.818 

89.930 alz 574747.089 4775766.522 81.995 

90.000  574747.157 4775766.506 81.997 

100.000  574756.917 4775764.328 82.244 

104.715 pla 574761.519 4775763.301 82.360 

110.000  574766.690 4775762.212 82.491 

120.000  574776.476 4775760.150 82.738 

130.000  574786.261 4775758.089 82.985 

135.776 alz 574791.913 4775756.898 83.128 

135.777 pla 574791.914 4775756.898 83.128 

140.000  574796.048 4775756.038 83.233 

150.000  574805.839 4775754.002 83.482 

152.005 pla 574807.802 4775753.593 83.532 

160.000  574815.606 4775751.855 83.731 

170.000  574825.366 4775749.681 83.980 

180.000  574835.127 4775747.508 84.229 

185.451 pla 574840.448 4775746.322 84.364 

190.000  574844.306 4775743.913 84.478 

200.000  574852.787 4775738.615 84.727 

203.632  574855.868 4775736.690 84.817 
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Por otro lado, se ha realizado a petición del ayuntamiento, una video inspección de la canalización existente 

entre los pozos Fe9 y Ue12 para comprobar el estado de las conducciones y tomar las decisiones más 

adecuadas en ese tramo. Se adjunta a continuación el informe resultante de dicho estudio en el que se ha 

estudiado el tramo indicado continuación: 

  

Tras analizar dicho informe se proponen las siguientes actuaciones: 

3.1 Mantener la canalización entre Fe9 (en el informeF.1) y U12 (en el informe F3).  

3.2 Reponer el tramo entre F7 (en informe F1.2) y F7.1 (en informe F1) 

3.3 Visto el estado entre F7 (F1.2) y F6 (F1.3), se conecta el F6 (F1.3) con el nuevo pozo Fn6.  

INFORME DE VIDEO-INSPECCIÓN REALIZADO POR “TUBOSTUDIO”:
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informaciones del proyecto
Nombre del contrato: Número del contrato: Responsable: Fecha:

INSPECCION CC.TV 22.02.2022

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 1

Cliente:

Responsable:

Departamento:

Apartado de correos:

Calle:

Cód. postal / ciudad:

Teléfono:

Telefax:

Teléfono portátil:

E-Mail

SUKIA
IREN VALLEJO
ARQUITECTO

PASEO LUGARITZ 21
20018/DONOSTIA

Director proyecto:

Responsable:

Departamento:

Apartado de correos:

Calle:

Cód. postal / ciudad:

Teléfono:

Telefax:

Teléfono portátil:

E-Mail

INSPECCION CON FURGON CC.TV
OBRAS
RED FECALES
LURRAMENDI PASALEKUA
TOLOSA

Contratista

Responsable:

Departamento:

Apartado de correos:

Calle:

Cód. postal / ciudad:

Teléfono:

Telefax:

Teléfono portátil:

E-Mail

TUBOSTUDIO SL
CARLOS ERRAZQUIN

XARLENGO 18
20305 IRUN
943016807

INFO@TUBOSTUDIO.COM

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



TU
B

O
S

TU
D

IO
 S

L,
 X

A
R

LE
N

G
O

 1
8,

 2
03

05
 IR

U
N

, T
el

: 9
43

01
68

07
, F

ax
:  

 //
  I

N
S

P
E

C
C

IO
N

 R
E

D
 D

E
 S

A
N

E
A

M
IE

N
TO

 F
E

C
A

L.
m

db

Tr
am

o 
N

°
D

es
de

 e
l p

oz
o

H
as

ta
 e

l p
oz

o
D

ire
cc

ió
n 

de
 in

sp
e

O
bs

er
va

ci
on

es
D

is
ta

nc
ia

 (m
)

1
1

F
-2

F
-1

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

0

2
1

F
-2

F
-1

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

1
5
,5

3
2

F
-2

F
-3

A
g
u
a
s
 a

b
a
jo

P
o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

0

4
2

F
-2

F
-3

A
g
u
a
s
 a

b
a
jo

P
o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

1
1
,9

5
3

F
-1

.1
F

-1
A

g
u
a
s
 a

b
a
jo

P
o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

0

6
3

F
-1

.1
F

-1
A

g
u
a
s
 a

b
a
jo

P
o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

2
4
,9

7
4

F
-1

.2
F

-1
.3

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

0

8
4

F
-1

.2
F

-1
.3

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
J
u
n
ta

 a
b
ie

rt
a
 d

e
s
d
e
 1

2
 h

a
s
ta

 1
2
 h

o
ra

s
2
,3

9
4

F
-1

.2
F

-1
.3

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
J
u
n
ta

 a
b
ie

rt
a
 d

e
s
d
e
 1

2
 h

a
s
ta

 1
2
 h

o
ra

s
1
4
,3

1
0

4
F

-1
.2

F
-1

.3
A

g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

1
5
,5

1
1

5
F

-1
F

-1
.2

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

0

1
2

5
F

-1
F

-1
.2

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
R

o
tu

ra
s
. 
F

a
lt
a
n
 t
ro

z
o
s
 d

e
s
d
e
 1

2
 h

a
s
ta

 0
6
 h

o
ra

s
1
,6

1
3

5
F

-1
F

-1
.2

A
g
u
a
s
 a

rr
ib

a
P

o
z
o
 í
n
te

rm
e
d
io

2
,9

P
ag

e:
 1

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

ESKU598b5b77-8e05-47f9-8e94-0a6c45aac370



TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red:
Material:

Zona:

Revestimiento inte.:

Reservado:

Comentario:

22.02.2022 Despejado,Seco Jose Luis Perales 1

Sprinter Orpheus No

LURRAMENDI PASALEKUA

TOLOSA

calle

F-2

F-1

15,5 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 300mm
PVC Long. tubo: 6m

1:125 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 2

0,00 PINT Pozo íntermedio

15,50 PINT Pozo íntermedio

F-2

15,5 m //

15,5 m //

F-1
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 1

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 3

Fotografía: 2_2a

15,5m, Pozo íntermedio

Fotografía: 2_2b

15,5m, Pozo íntermedio
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red:
Material:

Zona:

Revestimiento inte.:

Reservado:

Comentario:

22.02.2022 Despejado,Seco Jose Luis Perales 2

Sprinter Orpheus No

LURRAMENDI PASALEKUA

TOLOSA

calle

F-2

F-3

11,9 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 300mm
PVC Long. tubo: 6m

1:100 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 4

0,00 PINT Pozo íntermedio

11,90 PINT Pozo íntermedio

F-2

11,9 m //

11,9 m //

F-3
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 2

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 5

Fotografía: 4_2a

11,9m, Pozo íntermedio

Fotografía: 4_2b

11,9m, Pozo íntermedio
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red:
Material:

Zona:

Revestimiento inte.:

Reservado:

Comentario:

22.02.2022 Despejado,Seco Jose Luis Perales 3

Sprinter Orpheus No

LURRAMENDI PASALEKUA

TOLOSA

calle

F-1.1

F-1

24,9 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 300mm
PVC Long. tubo: 6m

1:200 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 6

0,00 PINT Pozo íntermedio

24,90 PINT Pozo íntermedio

F-1.1

24,9 m //

24,9 m //

F-1

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 3

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 7

Fotografía: 6_2a

24,9m, Pozo íntermedio

Fotografía: 6_2b

24,9m, Pozo íntermedio
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red:
Material:

Zona:

Revestimiento inte.:

Reservado:

Comentario:

22.02.2022 Despejado,Seco Jose Luis Perales 4

Sprinter Orpheus No

LURRAMENDI PASALEKUA

TOLOSA

calle

F-1.2

F-1.3

15,5 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 300mm
Hormigón Long. tubo: 1.5m

1:125 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 8

0,00 PINT Pozo íntermedio

2,30 JA Junta abierta desde 12 hasta 12 horas

14,30 JA Junta abierta desde 12 hasta 12 horas

15,50 PINT Pozo íntermedio

F-1.2

2,3 m //

2,3 m //

14,3 m //

14,3 m //

15,5 m //

F-1.3
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 4

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 9

Fotografía: 8_2a

2,3m, Junta abierta desde 12 hasta 12 horas

Fotografía: 8_2b

2,3m, Junta abierta desde 12 hasta 12 horas

Fotografía: 9_3a

14,3m, Junta abierta desde 12 hasta 12 horas

Fotografía: 9_3b

14,3m, Junta abierta desde 12 hasta 12 horas
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 4

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 10

Fotografía: 10_4a

15,5m, Pozo íntermedio

Fotografía: 10_4b

15,5m, Pozo íntermedio
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red:
Material:

Zona:

Revestimiento inte.:

Reservado:

Comentario:

22.02.2022 Despejado,Seco Jose Luis Perales 5

Sprinter Orpheus No

LURRAMENDI PASALEKUA

TOLOSA

calle

F-1

F-1.2

2,9 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 300mm
PVC Long. tubo: 6m

1:25 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 11

0,00 PINT Pozo íntermedio

1,60 R Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 06 horas

2,90 PINT Pozo íntermedio

F-1

1,6 m //

1,6 m //

2,9 m //

2,9 m //F-1.2
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SUKIA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

TOLOSA LURRAMENDI PASALEKUA 22.02.2022 5

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL.mdb   //   Hoja: 12

Fotografía: 12_2a

1,6m, Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 06 horas

Fotografía: 12_2b

1,6m, Roturas. Faltan trozos desde 12 hasta 06 horas

Fotografía: 13_3a

2,9m, Pozo íntermedio

Fotografía: 13_3b

2,9m, Pozo íntermedio
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2. PLUVIALES:  

Se ha realizado un estudio in situ del estado actual del agua pluvial de la zona, colectores, cotas, diámetros 

existentes, etc, abriendo las arquetas que se han considerado necesarias para comprobar su situación real y 

compararlo con los planos recopilados. El colector que recoge la mayor parte de las cuencas de la zona es 

un tubo HO600 que parte de la rotonda norte hasta el rio Oria. 

Los datos de las arquetas que se han inspeccionado se adjuntan en una serie de fichas al final de este 

anejo con una numeración que se mantiene en las actuaciones propuestas realizadas. 

En general hay diversos colectores unitarios en la zona, sin embargo con las nuevas actuaciones toda la 

zona se convierte en red separativa al generar nueva red de fecales. 

Estado actual: 

Se ha realizado un estudio de las cuencas actuales en la zona para comprobar la capacidad el colector 

común de 600 que recoge el agua de la zona según el plano adjunto: 

 

Tras este estudio de cuencas se han estudiado el caudal total que recibe dicho colector, comprobando que 

no soporta el agua que recibe: Para 10 años está al 115 % de capacidad y para 25 años esta al 133 % de 

capacidad. 

Con las nuevas actuaciones esta situación podría empeorar pero se ha establecido una división de vertidos 

para recoger las nuevas cuencas generadas y mejorar así la situación actual. Se adjuntan a continuación los 
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cálculos para estudiar la capacidad de dicho colector. 
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CÁLCULO DE CAUDALES SEGÚN EL MÉTODO RACIONAL CLÁSICO (5.2 - I.C.) 
IURRE ESTADO ACTUAL 

CUENCA 

  

INTENSIDAD MEDIA 
DIARIA 

T  
CONCENTRACIÓN INTENSIDAD 

COEF   
ESCORRENTÍA 

PERÍODO 
RETORNO 

CAUDAL DE 
CÁLCULO 

calle cuenca Id (mm/h) TC(h) I (mm/h) C T (años) Q (m3/s) Q (l/s) 

iurre Pavim oeste Co1 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,02 19,347 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,02 22,323 

iurre Pavim oeste Co2 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,02 15,672 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,02 18,083 

iurre jard oeste Co3 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,08 81,862 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,09 94,457 

iurre pavim oeste Co4,1 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,06 58,365 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,07 67,344 

iurre jard oeste Co4,2 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,01 14,591 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,02 16,836 

Co5 Co5 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,04 40,639 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,05 46,892 

note y hacia paper kalea Ce1 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,04 41,072 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,05 47,390 

note y hacia paper kalea Ce2,1 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,01 5,999 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,01 6,921 

note y hacia paper kalea Ce2,2 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,02 23,995 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,03 27,686 

note y hacia paper kalea Ce3 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,01 8,106 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,01 9,353 

note y hacia paper kalea Ce4,1 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,02 24,319 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,03 28,060 

note y hacia paper kalea Ce4,2 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,05 45,719 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,05 52,753 

note y hacia paper kalea Ce5 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,06 64,850 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,07 74,827 

norte hacia norte Ce6 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,01 12,970 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,01 14,965 

norte hacia norte Ce7 5,42 0,084 162,13 0,20 10 0,10 102,679 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,20 25 0,12 118,476 

norte hacia norte Ce8 5,42 0,084 162,13 0,80 10 0,14 138,347 

0 0 6,25 0,084 187,07 0,80 25 0,16 159,631 
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PLUVIALES. Estado actual. 10 años 

Pozo Pte Caudal valores máximos de caudal y velocidad para cada diámetro de tubería al 85 % de calado     

  % l/s 
Diáme

tro 
Rad
io 

Cala
do 

La
do 

Angu
lo 

interi
or 

Are
a 

moj
ada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
hidráuli

co 
I k  g v Q Aprovechamiento 

    m m % m 
Radi
anes 

m2 m m 
m/
m 

 m2
/s 

m2
/s 

m/s l/s    

Pe4 en adelante, 
colector 600 exist. 
Co1+Co2+Co3+ 
Co4,1+ Co4,2+ 

Co5+Ce1+Ce2,1+ 
Ce2,2+Ce3+Ce4,1+
C44,2+ Ce5+Ce6+ 

Ce7+Ce8 

1
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0
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2
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6
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1
 

115% 

debe 
ampliar 

diámetro 

comprobacion 
velocidad 

1,40 698,54 0,600 
0,3
0 

0,33 
-

0,1
0 

3,83 
0,0
82 

0,736 0,1111 
0,01
40 

0,00
60 

1,3
1E-
06 

9,8
10 

1,7
023 

139
,10 

    

                   

PLUVIALES. Estado actual. 25 años 

Pozo Pendiente Caudal valores máximos de caudal y velocidad para cada diámetro de tubería al 85 % de calado     

  % l/s 
Diáme

tro 
Rad
io 

Cala
do 

La
do 

Angu
lo 

interi
or 
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a 

moj
ada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
hidráuli

co 
I k  g v Q Aprovechamiento 

    m m % m 
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m2 m m 
m/
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 m2
/s 

m2
/s 

m/s l/s    

Pe4 en adelante, 
colector 600 

exist.Co1+Co2+ 
Co3+Co4,1+Co4,2+ 
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1
,4

0
 

8
0
6
,0

0
 

0
,6

0
0
 

0
,3

0
 

0
,8

5
 

0
,2

1
 

1
,5

9
 

0
,2

5
6
 

1
,4

0
8
 

0
,1

8
2
0
 

0
,0

1
4
0
 

0
,0

0
6
 

1
,3

1
E
-0

6
 

9
,8

1
0
 

2
,3

7
0
9
 

6
0
7
,3

1
 

133% 

debe 
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1,40 806,00 0,600 
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0,0
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Se observa por tanto en estas tablas como le tubo existente de 600 mm actualmente no soporta el caudal 

que recibe. 

Se han planteado intervenciones para la recogida de agua de las nueva urbanización que divide los vertidos 

de tal forma que se mejora la situación actual. 

Intervenciones: 

Con las actuaciones previstas en la urbanización general del subambito se aumentan los espacios 

pavimentados por lo que se aumenta en general el caudal de agua resultante a recoger. Sin embargo, los 

vertidos de la zona este del ámbito de actuación se han derivado a un colector de 800 situado junto al 

número 11 de Paper Kalea. Logrando así reducir el total de caudal vertido al colector de 600 de la rotonda. 

Se adjuntan los cálculos correspondientes con las nuevas cuencas resultantes.  

Las nuevas parcelas privadas de la zona oeste (A.20.1-A.20.2-A.20.3) vierten el agua pluvial por un nuevo 

colector paralelo a las mismas hasta conectar en la arqueta existente Pe11 desde la que sale un colector 

existente de 315; llama la atención que el tramo anterior existente tenga un diámetro de 400. Por lo tanto, 

se repone el tramo PE11 a Pe10 para colocar el tubo de 400 según las necesidades representadas en los 

cálculos adjuntos. En PE10 se une también el agua recogida de los muros superiores a través de las 

cunetas correspondientes cuyos cálculos se adjuntan a continuación. 

 

Plano de cuencas futuras 

Por el noreste actualmente se vierte toda el agua pluvial de viviendas y taludes hasta la rotonda, sin 

embargo, al detectar este problema de caudal se ha determinado derivar una parte de estos vertidos (Ce1-
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Ce2-Ce4.1-Ce4.2-Ce5), llevándolos al colector de Paper Kalea n11 a partir del cual si se ha comprobado que 

el colector saliente es un tubo de diámetro 800. De esta forma se ha reducido el caudal total vertido al 

colector de la rotonda. 

 

El agua del nuevo vial norte se recoge en nuevos sumideros que se conectan a la red actualmente unitaria, 

pero ya convertida en pluvial en el pozo Pe15 y Pe13. El tubo de 600 existente sigue sin soportar esta 

cantidad de agua pero se ha mejorado el porcentaje. Actualmente el colector de 600 discurre al 133 % de 

su capacidad (para 25 años) y con las nuevas actuaciones se mejora hasta un 119%. Se adjuntan las tablas 

de los cálculos correspondientes. 

Se ha comprobado también la capacidad del colector existente a partir del pozo existente Pe22 en Paper 

Kalea que discurre posteriormente por Iurre Auzoa. 

Con la reurbanización se han dejado todos los pozos existentes en zona de acera. Será necesario recrecer y 

ajustar las cotas de dichos pozos a las nuevas rasantes. 
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TOLOSA IURRE ESTADO FUTURO  

CUENCA             PRECIPITACIONES      

    ÁREA CULTIVO imperm 
UMBRAL 

ESCORRENTÍA   PERÍODO RETORNO 
PRECIPITACIÓN 

MÁX DIARIA RELACIÓN  

calle cuenca A (km2) 
APROV. 
SUELO % (urb) 

P0 
(mm) T (años) Pd (mm) It/Id Q 

iurre Pavim oeste Co1 
0,00198 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 85,39 

0,00198 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 98,52 

iurre Pavim oeste Co2 
0,00218 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 94,03 

0,00218 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 108,50 

iurre jard oeste Co3 
0,00757 jardines 20% 1 100% 10 130,0 8,90 81,86 

0,00757 jardines 20% 1 100% 25 150,0 8,90 94,46 

iurre pavim oeste Co4,1 
0,00135 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 58,37 

0,00135 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 67,34 

iurre jard oeste Co4,2 
0,00135 jardines 20% 1 100% 10 130,0 8,90 14,59 

0,00135 jardines 20% 1 100% 25 150,0 8,90 16,84 

note y hacia paper 
kalea 

Ce1 
0,00095 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 41,07 

0,00095 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 47,39 

note y hacia paper 
kalea 

Ce2 
0,00111 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 47,99 

0,00111 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 55,37 

note y hacia paper 
kalea 

Ce3 
0,00075 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 32,43 

0,00075 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 37,41 

note y hacia paper 
kalea 

Ce4,1 
0,00225 jardines 20% 1 100% 10 130,0 8,90 24,32 

0,00225 jardines 20% 1 100% 25 150,0 8,90 28,06 

note y hacia paper 
kalea 

Ce4,2 
0,00423 jardines 20% 1 100% 10 130,0 8,90 45,72 

0,00423 jardines 20% 1 100% 25 150,0 8,90 52,75 

note y hacia paper 
kalea 

Ce5 
0,00150 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 64,85 

0,00150 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 74,83 

norte hacia norte Ce6 
0,00120 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 51,88 

0,00120 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 59,86 

norte hacia norte Ce7 
0,00950 jardines 20% 1 100% 10 130,0 8,90 102,68 

0,00950 jardines 20% 1 100% 25 150,0 8,90 118,48 

norte hacia norte Ce8 
0,00320 urbano 80% 1 100% 10 130,0 8,90 138,35 

0,00320 urbano 80% 1 100% 25 150,0 8,90 159,63 
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10 AÑOS

Pozo Pte Caudal

% l/s Diámetro
Radi

o

Calad

o
Lado

Angulo 

interior

Area 

mojada

Perím

etro 

moja

do

Radio 

hidráulic

o

I k n g v Q

m m % m Radianes m2 m m m/m m2/s m2/s m/s l/s

A partir de Pn2. Co1 3,20 85,39 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0320 0,00025 1,31E-06 9,810 3,6367 256,75 33% correcto

comprobacion velocidad 3,20 85,39 0,315 0,16 0,17 -0,11 4,60 0,008 0,264 0,0321 0,0320 0,00025 1,31E-06 9,810 1,82 15,480

A partir de Pn3. Co1+Co2 2,80 179,42 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,3993 240,00 75% correcto

A partir de Pe11. 

Co1+Co2+Co4,1+Co4,2
2,80 252,38 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,9426 448,84 56% correcto

Pn4-Pe10 iurre oeste 3. 

Co3
2,80 81,86 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,3993 240,00 34% correcto

A partir de Pe10.este 

completo. Co1+Co2+ 

Co4,1+Co4,2+Co3

2,80 334,24 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,9426 448,84 74% correcto

A partir de Pe15. Ce8 2,00 138,35 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 2,8671 202,42 68% correcto

tramo U6A-P4. 

Ce6+Ce7+Ce8
2,00 337,97 0,500 0,25 0,85 0,18 1,59 0,178 1,173 0,1516 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 3,8179 679,12 50% correcto

Pe4 en adelante, 

colector 600 exist. 

Co1+Co2+Co3+ 

Co4,1+Co4,2+ 

Ce6+Ce7+Ce8

1,40 672,21 0,600 0,30 0,85 0,21 1,59 0,256 1,408 0,1820 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 2,3709 607,31 111%

debe 

ampliar 

diámetro

comprobacion velocidad 1,40 672,21 0,600 0,30 0,33 -0,10 3,84 0,081 0,734 0,1108 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 1,70 138,294

A partir de Pn8. Ce4,2 3,50 45,72 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0350 0,00025 1,31E-06 9,810 3,8051 268,64 17% correcto

A partir de Pn7. 

Ce4,2+Ce1
2,00 86,79 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 2,8671 202,42 43% correcto

a partir de Pe17-a Pn5. 

Ce1+Ce2+ 

Ce3+Ce4,1+ 

Ce4,2+Ce5

3,00 256,38 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0300 0,00025 1,31E-06 9,810 4,0824 464,75 55% correcto

Comprobacion red 

exist. Ce9
1,50 159,96 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0150 0,00025 1,31E-06 9,810 2,4780 174,95

comprobacion velocidad 1,40 159,96 0,600 0,30 0,33 -0,10 3,84 0,081 0,734 0,1108 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 1,70 138,294

a partir de P22: 

Cf1+Cf2+Cf3+Ce4,1+C

e4,2+Ce2+Ce1+Ce5+f

ecales paper 7-9

1,00 613,10 0,800 0,40 0,85 0,28 1,59 0,455 1,877 0,2426 0,0100 0,006 1,31E-06 9,810 2,4228 1.103,28

comprobacion velocidad 1,40 613,10 0,600 0,30 0,33 -0,10 3,83 0,082 0,736 0,1111 0,0140 0,0060 1,31E-06 9,810 1,7023 139,10

correcto

56% correcto

PLUVIALES IURRE. ESTADO FUTURO 10 AÑOS. COMPROBACIÓN DIÁMETROS Y VELOCIDADES

valores máximos de caudal y velocidad para cada diámetro de tubería al 85 % de calado

Aprovechamiento

91%
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25 AÑOS

Pozo PendienteCaudal

% l/s Diámetro
Radi

o

Calad

o
Lado

Angulo 

interior

Area 

mojada

Perím

etro 

moja

do

Radio 

hidráulic

o

I k  g v Q

m m % m Radianes m2 m m m/m m2/s m2/s m/s l/s

A partir de Pn2. Co1 3,20 98,52 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0320 0,00025 1,31E-06 9,810 3,6367 256,75 38% correcto

comprobacion velocidad 3,20 85,39 0,315 0,16 0,17 -0,11 4,60 0,008 0,264 0,0321 0,0320 0,00025 1,31E-06 9,810 1,8237 15,48

A partir de Pn3. Co1+Co2 2,80 207,02 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,3993 240,00 86% correcto

A partir de Pe11. 

Co1+Co2+Co4,1+Co4,2
2,80 291,20 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0280 0,00025 1,31E-06 9,810 3,9426 448,84 65% correcto

Cuenca iurre oeste 3. Co3 94,46

A partir de Pe10.este 

completo. Co1+Co2+ 

Co4,1+Co4,2+Co3

5,20 385,66 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0520 0,00025 1,31E-06 9,810 5,3871 613,29 63% correcto

A partir de Pe15. Ce8 2,00 159,63 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 2,8671 202,42 79% correcto

tramo U6A-P4. 

Ce6+Ce7+Ce8
2,00 337,97 0,500 0,25 0,85 0,18 1,59 0,178 1,173 0,1516 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 3,8179 679,12 50% correcto

Pe4 en adelante, 

colector 600 exist. 

Co1+Co2+Co3+ 

Co4,1+Co4,2+ 

Ce6+Ce7+Ce8

1,40 723,63 0,600 0,30 0,85 0,21 1,59 0,256 1,408 0,1820 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 2,3709 607,31 119%

debe 

ampliar 

diámetro

comprobacion velocidad 1,40 723,63 0,600 0,30 0,33 -0,10 3,84 0,081 0,734 0,1108 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 1,6995 138,29

A partir de Pn8. Ce4,2 3,50 52,75 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0350 0,00025 1,31E-06 9,810 3,8051 268,64 20% correcto

A partir de Pn7. 

Ce4,2+Ce1
2,00 100,14 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0200 0,00025 1,31E-06 9,810 2,8671 202,42 49% correcto

a partir de Pe17-a Pn5. 

Ce1+Ce2+ 

Ce3+Ce4,1+ 

Ce4,2+Ce5

3,00 295,82 0,400 0,20 0,85 0,14 1,59 0,114 0,938 0,1213 0,0300 0,00025 1,31E-06 9,810 4,0824 464,75 64% correcto

Comprobacion red 

exist. Ce9
1,50 184,57 0,315 0,16 0,85 0,11 1,59 0,071 0,739 0,0955 0,0150 0,00025 1,31E-06 9,810 2,4780 174,95

comprobacion velocidad 1,40 184,57 0,600 0,30 0,33 -0,10 3,84 0,081 0,734 0,1108 0,0140 0,006 1,31E-06 9,810 1,6995 138,29

a partir de P22: 

Cf1+Cf2+Cf3+Ce4,1+C

e4,2+Ce2+Ce1+Ce5+f

ecales paper 7-9

1,00 707,35 0,800 0,40 0,85 0,28 1,59 0,455 1,877 0,2426 0,0100 0,006 1,31E-06 9,810 2,4228 1.103,28

comprobacion velocidad 1,40 2,00 0,600 0,30 0,36 -0,08 3,71 0,092 0,772 0,1187 0,0140 0,0060 1,31E-06 9,810 1,7803 163,14

correcto

106%

debe 

ampliar 

diámetro

Aprovechamiento

valores máximos de caudal y velocidad para cada diámetro de tubería al 85 % de calado

64%

PLUVIALES IURRE ESTADO FUTURO 25 AÑOS. COMPROBACIÓN DIÁMETROS Y VELOCIDADES
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En aquellos puntos donde la velocidad ha superado los 5 m/s se han insertado sistemas de amortiguación 

para reducirla, concretamente entre los pozos Pn3 y Pe10 con dos pozos de resalto, y entre los pozos Pe17 

y el existente Pe22 con 4 pozos de resalto. 

Se ha comprobado que la capacidad de desagüe de la tubería de Paper Kalea a partir del pozo P22 al final 

de la tabla anterior. 

Se añaden ahora los datos del trazado de los nuevos colectores: 

-Listado en planta. 

EJE: Pluvial-1         
          

DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 RECTA 41.824 0.000 574522.510 4775743.292  50.7096 0.7149448 0.6991809 

2 RECTA 30.057 41.824 574552.412 4775772.534 a=  0°00'00" 50.7096 0.7149445 0.6991812 

3 RECTA 23.401 71.881 574573.901 4775793.549 a= 13°07'40" 65.2963 0.8550631 0.518524 

4 RECTA 20.360 95.281 574593.910 4775805.683 a= 31°22'06" 100.1501 0.9999972 -0.0023576 
   115.641 574614.270 4775805.635  100.1501   

          
          

EJE: Pluvial-3         
          

DATO TIPO LONG P.K. X TANG Y TANG RADIO AZIMUT Cos/Xc/Xinf Sen/Yc/Yinf 

1 RECTA 5.129 0.000 574779.053 4775762.614  3.9423 0.0618867 0.9980832 

2 RECTA 28.801 5.129 574779.370 4775767.733 a=  6°30'36" 11.1758 0.1746483 0.9846309 

3 RECTA 7.852 33.929 574784.400 4775796.091 a= 65°46'05" 84.2516 0.9695584 0.2448604 
   41.781 574792.013 4775798.014  84.2516   

 

 

-Listado en alzado. 

EJE: Pluvial-1          
           

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO 
SALIDA DEL 
ACUERDO BISECT 

DIF. 
PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     0.000 83.921     

-4.275 0.000 0.000 41.824 82.133 41.824 82.133 41.824 82.133 0.000 1.028 

-3.247 0.000 0.000 71.881 81.157 71.881 81.157 71.881 81.157 0.000 0.439 

-2.808 0.000 0.000 95.281 80.500 95.281 80.500 95.281 80.500 0.000  

Vertical 0.000 0.000 95.281 79.901 95.281 79.901 95.281 79.901 0.000  

-2.903 0.000 0.000 112.780 79.393 112.780 79.393 112.780 79.393 0.000  

Vertical 0.000 0.000 112.780 78.933 112.780 78.933 112.780 78.933 0.000  

-2.901       115.641 78.850   

           
           

EJE: Pluvial-3          
           

PEND LONG PARAM VERTICE  ENTRADA AL ACUERDO 
SALIDA DEL 
ACUERDO BISECT 

DIF. 
PEND. 

% m kv PK COTA PK COTA PK COTA m % 
     0.000 83.350     

-1.365 0.000 0.000 5.129 83.280 5.129 83.280 5.129 83.280 0.000 -1.413 

-2.777 0.000 0.000 12.330 83.080 12.330 83.080 12.330 83.080 0.000  

Vertical 0.000 0.000 12.330 82.360 12.330 82.360 12.330 82.360 0.000  

-2.994 0.000 0.000 20.680 82.110 20.680 82.110 20.680 82.110 0.000  
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Vertical 0.000 0.000 20.680 81.290 20.680 81.290 20.680 81.290 0.000  

-2.917 0.000 0.000 27.880 81.080 27.880 81.080 27.880 81.080 0.000  

Vertical 0.000 0.000 27.880 80.370 27.880 80.370 27.880 80.370 0.000  

-2.959 0.000 0.000 33.930 80.191 33.930 80.191 33.930 80.191 0.000  

Vertical 0.000 0.000 33.930 79.633 33.930 79.633 33.930 79.633 0.000  

-2.904       41.781 79.405   

 

-Listado de replanteo. 

 

EJE: Pluvial-1     
     

PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574522.510 4775743.292 83.921 

5.000  574526.085 4775746.788 83.707 

10.000  574529.660 4775750.283 83.493 

15.000  574533.234 4775753.779 83.280 

20.000  574536.809 4775757.275 83.066 

25.000  574540.384 4775760.771 82.852 

30.000  574543.959 4775764.267 82.638 

35.000  574547.533 4775767.763 82.425 

40.000  574551.108 4775771.259 82.211 

41.824 pla 574552.412 4775772.534 82.133 

45.000  574554.683 4775774.755 82.030 

50.000  574558.257 4775778.251 81.868 

55.000  574561.832 4775781.747 81.705 

60.000  574565.407 4775785.242 81.543 

65.000  574568.982 4775788.738 81.380 

70.000  574572.556 4775792.234 81.218 

71.881 pla 574573.901 4775793.549 81.157 

75.000  574576.568 4775795.167 81.069 

80.000  574580.843 4775797.759 80.929 

85.000  574585.119 4775800.352 80.789 

90.000  574589.394 4775802.944 80.648 

95.000  574593.669 4775805.537 80.508 

95.281 alz 574593.910 4775805.683 79.901 

100.000  574598.629 4775805.672 79.764 

105.000  574603.629 4775805.660 79.619 

110.000  574608.629 4775805.648 79.474 

112.780 alz 574611.409 4775805.642 78.933 

115.000  574613.629 4775805.637 78.869 

115.641  574614.270 4775805.635 78.850 
     

     
EJE: Pluvial-3     

     
PK Punto X Y Z 

0.000 pla 574779.053 4775762.614 83.350 

5.000  574779.362 4775767.605 83.282 

5.129 pla 574779.370 4775767.733 83.280 

10.000  574780.221 4775772.530 83.145 

12.330 alz 574780.628 4775774.824 82.360 

15.000  574781.094 4775777.453 82.280 

20.000  574781.967 4775782.376 82.130 

20.680 alz 574782.086 4775783.046 81.290 

25.000  574782.841 4775787.299 81.164 

27.880 alz 574783.344 4775790.135 80.370 

30.000  574783.714 4775792.222 80.307 

33.929 pla 574784.400 4775796.091 80.191 

33.930 alz 574784.401 4775796.092 79.633 

35.000  574785.438 4775796.354 79.602 

40.000  574790.286 4775797.578 79.457 

41.781  574792.013 4775798.014 79.405 
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Sobre los muros que contienen taludes se han propuesta una serie de cunetas de guarda. Tanto en los 

muros correspondientes a la urbanización como los correspondientes a la edificación. Se han calculado los 

caudales de cada recogida según los siguientes datos: 

Para interceptar las aguas que corren por los taludes se han dispuesto cunetas de guarda sobre los muros 

de contención a ejecutar. 

Se establecen tres tramos de cunetas de guarda, una de la zona oeste, otro en la zona centro y otro tramo 

en la zona este: 

 

Situación cuneta guarda Co3 
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Situación cuneta guarda Ce7 

 

Situación cuneta guarda Ce4 

 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 6 INSTALACIONES. PLUVIALES 26 

Como se ha explicado anteriormente, se han calculado los caudales correspondientes a las cuencas de 

aportación estimadas. Los caudales circulantes para cada uno de los tramos de cuneta de guarda son: 

 Q diseño (m3/s) 

Periodo de 

retorno 
Co3 Ce7 Ce4 

T=25 años 0,09 0,12 0,08 

Las cunetas de guarda se han diseñado hormigonadas en forma triangular, en función de los caudales para 

el periodo de retorno de 25 años que se muestran en las tablas adjuntas. 

La tipología de estas cunetas es la siguiente: 

- Cuneta: de sección triangular simétrica, revestida de hormigón, con un talud interior H/V: 2.5/1 y el 

exterior H/V: 2.5/1, y con una profundidad de 0.20 m, lo que supone una anchura total en cabeza de 1,00 

m. 

La capacidad de desagüe de las cunetas se establece de acuerdo con la fórmula de Manning: 

  
2

4/3

H

2

n

RSi
Q


=  

con: 

 Q = Caudal, en m3/s 

 i = Pendiente longitudinal de la cuneta, en mm. 

 S = Sección de la corriente de agua, en m2 

 RH = Radio hidráulico de la sección 

 n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

En el cálculo de la capacidad hidráulica se ha utilizado el parámetro de rugosidad de n = 0,020 

A continuación, se adjunta tablas con la capacidad de desagüe y velocidad en función de las pendientes 

longitudinales y alturas de lámina de agua para las cunetas diseñadas, en las que se puede comprobar que 

para una profundidad de cuneta de 0,20 m y una pendiente mínima del 2 % tiene una capacidad de desagüe 

mayor que los caudales de aportación de la cuenca. 

Se puede concluir que: 

• Cuneta Co3: triangular de 1 m, con profundidad 20 cm, pendiente mínima de 1%. 

• Cuneta Ce7: triangular de 1 m, con profundidad 20 cm, pendiente mínima de 2%. 
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• Cuneta Ce4: triangular de 1 m, con profundidad 20 cm, pendiente mínima de 1%. 

Estas cunetas de guarda situadas tras los edificios residenciales tendrán propiedad privada. Las necesidades de 

mantenimiento de estos elementos deberán ser atendidas por los propietarios de la parcela de uso privado. 
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CUNETA GUARDA             

Coef. Manning  0,020   1,00 ancho         

Sección tipo triangular       0,20  profundidad       

Taludes laterales    (x /1) 2,50             

   2,50             

Profundidad máxima   (m) 0,20             

       Q (m3/s)       

              i %               

Prof. 0,50  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00  11,00  12,00  18,00  

0,05  0,0018  0,0025  0,0036  0,0044  0,0051  0,0057  0,0062  0,0067  0,0072  0,0076  0,0080  0,0084  0,0088  0,0108  

0,10  0,0114  0,0161  0,0228  0,0280  0,0323  0,0361  0,0395  0,0427  0,0457  0,0484  0,0511  0,0536  0,0559  0,0685  

0,15  0,0337  0,0476  0,0673  0,0825  0,0952  0,1064  0,1166  0,1259  0,1346  0,1428  0,1505  0,1579  0,1649  0,2020  

0,20  0,0725  0,1025  0,1450  0,1776  0,2050  0,2292  0,2511  0,2712  0,2900  0,3076  0,3242  0,3400  0,3551  0,4350  

               

       v (m/s)        

              i %               

Prof. 0,50  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00  11,00  12,00  18,00  

0,05  0,288  0,407  0,575  0,705  0,814  0,910  0,997  1,076  1,151  1,221  1,287  1,349  1,409  1,726  

0,10  0,457  0,646  0,913  1,119  1,292  1,444  1,582  1,709  1,827  1,938  2,042  2,142  2,237  2,740  

0,15  0,598  0,846  1,197  1,466  1,693  1,892  2,073  2,239  2,394  2,539  2,676  2,807  2,932  3,591  

0,20  0,725  1,025  1,450  1,776  2,050  2,292  2,511  2,712  2,900  3,076  3,242  3,400  3,551  4,350  

               

       v Autolimp.(m/s)        

              i %               

Prof. 0,500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 18,000 

0,05  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  0,343  

0,10  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  0,400  

0,15  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  0,435  

0,20  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  0,460  
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El proyecto modificado plantea tres nuevas redes de pluviales: 

- Pn4.2-Pn4.1, a la que se conectará el foso del ascensor y la rejilla de la entrada del CT. 

  

Nueva red Pn4.2-Pn4.1 

- Pn4.10-Pn4, que servirá para conectar los sumideros de la zona alta de las escaleras. También servirá 

de desagüe del patio inglés del CT. 

 

Nueva red Pn4.10-Pn4 
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- En el paso de peatones planteado en la zona sureste, que es elevado, interrumpirá la rigola existente. 

Se plantea instalar sumideros que conectarán con una arqueta de pluviales existente. 

 

Drenaje de paso de peatones zona suroeste 
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3 GAS 

Se ha contactado con Tolosagasa, responsable del servicio, para consensuar la propuesta planteada. 

Por una parte, realizamos un ramal de conexión desde el punto de encuentro con Martín J Iraola con el 

ramal situado próximo al nº25 DE Iurramendi ibiltokia, desde el que suministraremos a las nuevas 

edificaciones situadas en el tramo noreste de Iurramendi ibiltokia. 

Por otro lado, se incluye otro nuevo ramal desde el punto situado frente al nº23, para el suministro a las 

nuevas edificaciones situadas en el tramo oeste de vial  

Por otro lado, es necesaria la actuación de reposición de una canalización afectada por los nuevos futuros 

edificios. Se trata de la canibalización que sube desde el vial hasta la residencia de ancianos situada en la 

parte alta. 

Se adjunta informe favorable de Tolosagasa. 
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En Tolosa a 23 de febrero de 2021 

 

 

 

 

 

 

En relación con el Anteproyecto de Urbanización del Área AU 24 Iurre de Tolosa 

presentado por CC Sukia Eraikuntzak SA y a la red de gas natural actual y a construir 

reflejada en el mismo, SE INFORMA que cumple correctamente con las previsiones y 

posible problemática de la zona. La información, incidencias y seguimiento de las obras 

de Urbanización de Iurre estará a cargo del Centro Nortegas de Anoeta cuyo maestro 

responsable es Jorge Nazabal con tfn 620520655. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Gonzalez Gonzalez 

Oficina técnico comercial de Tolosa Gasa 
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4 RED DE TELECOMUNICACIONES 

Hay dos tipos de red de telecomunicaciones que se completarán para dar servicio a las nuevas 

edificaciones. En ambos casos se ha contactado con cada compañía para las actuaciones previstas. 

En telefónica se elimina la red aérea existente por el perímetro del muro y de las futuras viviendas.  

Se conecta con la arqueta existente al norte de la rotonda para dar servicio a las nuevas parcelas A.20.1-

A.20.2-A.20.3; y también para dar servicio a los edificios existentes 23-24 y 25 que anteriormente se 

abastecían de la red aérea. 

Al norte del ámbito de actuación se realizan conexiones concretas desde a arquetas mas cercanas. 

Telefónica ha especificado que las arquetas están interconectadas, por lo que se puede realizar la conexión 

desde donde mejor convenga al proyecto. 

Sobre Euskaltel, existe canalización en el vial oeste desde el que se abastece a las parcelas, parcelas 

A.20.1-A.20.2-A.20.3. Desde la canalización existente en el vial norte se da servicio también a las parcelas 

A.20.4-A.20.-5-A.20.6-A.20.7. 
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5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica se estudiado con la empresa Iberdrola (I-DE). Se adjunta a continuación el estudio 

realizado por la empresa Meik. 

En el proyecto modificado se incluyen dos tubos de 160 (sin cableado) que van desde el CT a los edificios 

existente. Servirán para que la red de suministro de energía eléctrica aérea existente pueda ser sustituida 

por una red soterrada. Se dispondrá frente a cada portal (Iurramendi 23, 24, 25) de una acometida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Se va realizar un proyecto de urbanización en la zona AU-24 IURRE (Tolosa). En esta zona 

se dispone de una red de suministro de energía eléctrica en 13,2 kV, propiedad de Tolargi, 

en tendido subterráneo tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Se ha solicitado suministro de energía eléctrica a Tolargi para alimentar la nueva instalación 

de alumbrado exterior y los 7 nuevos edificios proyectados en la nueva urbanización. 

Tolargi  indica que dispone una línea doble (en anillo) de media tensión a 13,2 kV junto a la 

nueva urbanización. Estas líneas enlazan la Subestación San Esteban con el Polideportivo y 

con el CT Geltoki. 

Tolargi indica como punto de conexión la arqueta existente situado junto a la rotonda en la 

C/Iurramendi. 

1.2 Objeto  

El objeto del presente documento es definir la nueva infraestructura necesaria para llevar el 

suministro de energía eléctrica a cada una de los edificios habilitados con el proyecto de 

urbanización. 
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1.3 Autor del Proyecto 

El autor del presente documento, es el Ingeniero Industrial D. Joseba Arregui Amilibia, 

número de colegiado 3.410, perteneciente al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Guipúzcoa. 

Lasarte-Oria, Mayo de 2021 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

Por MEIK Ingeniería y Consultoría 

Fdo.: Joseba Arregui Amilibia 

Ingeniero Industrial 

Nº Colegiado del COIIG: 3.410 

1.4 Empresa Promotora 

Los datos de la empresa Promotora son: 

 Construcciones SUKIA Eraikuntzak SA 

 CIF: B20040598 

 Dirección: Paseo Lugaritz, 21 (edificio Sukia), San Sebastián (Guipúzcoa) 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Su ejecución se realizará de acuerdo con las disposiciones que el Ministerio de Industria 

tiene redactadas a tal efecto: 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de Febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en Instalaciones eléctricas de alta tensión 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 al 23. 

 Resolución del 31 de Octubre de (BOE 13/12/86), (BOE 01/10/87), (BOE22/10/87). Por 

los que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-29, sobre “Pértiga de 

salvamento para interiores hasta 66 kV”. 

 Resolución de 9 de Enero de 1998 (BOPV 27/01/98). Se aprueban las Normas 

Particulares de la empresa Iberdrola S.A., para instalaciones de alta y baja tensión. 

 Resolución de 10 de Diciembre de 1998 (BOPV 15/10/98). Se aprueban las Normas 

Particulares de la empresa Iberdrola S.A., para instalaciones de enlace. 

 Resolución de 21 de Abril de 1999 (BOPV 15/10/99). Por la que se acuerda publicar para 

general conocimiento de las Normas Particulares para instalaciones de enlace de la 

empresa Iberdrola S.a., aprobadas por resolución del 10 de Diciembre de 1998. 

 Resolución de 10 de Marzo de 2000 (BOE 18/03/2000), por la que se aprueba el 

procedimiento de operación del sistema (PO-74) “Servicio complementario de Control de 

la Tensión de red de transporte”. 

 Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, publicado el día 23 de diciembre de 2002 en el 

BOPV. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias, aprobado 

por decreto 842/2002 de 02-8-2002 y publicado en el B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre 

de 2002. 

 Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Normativa sobre Instalaciones Eléctricas y Avifauna. 

 Marcado CE. 
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Por ello y con el objeto de cumplir con los preceptos establecidos en la Ley 54/1997 de 27 

de Noviembre del Sector Eléctrico, es por lo que se propone desde este Proyecto la 

ampliación y adecuación de la red a las necesidades actuales y futuras, teniendo en cuenta 

el Capítulo II del Título VII de la citada Ley. 
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3. ORIGEN DE LA ENERGÍA 

El suministro de la energía se obtiene a una tensión de 13,2 kV que procederá de las 

instalaciones de Tolargi en forma de corriente alterna trifásica con una frecuencia de 50 Hz. 

Los valores indicados por Tolargi en el punto de conexión son: 

 Intensidad trifásica: 13,12 kA (Scc=300 MVA) 

 Intensidad de cortocircuito mínima de diseño: 16 kA 

 Tiempo de actuación de las protecciones: t=0,30 s 
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4. PREVISIÓN DE POTENCIA 

Se ha realizado la previsión de potencia de los nuevos consumidores de acuerdo a la ITC-

BT-10 “Previsión de Cargas para Suministros en Baja Tensión”. 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios para determinar la potencia eléctrica 

necesaria: 

 Carga correspondiente a las Viviendas VPO y tasadas, libres de 1, 2 y 3 

habitaciones (a excepción de áticos): se ha considerado por su superficie, de 

electrificación básica, previéndose una potencia de 5,75 kW para cada vivienda, y 

aplicándose el coeficiente de simultaneidad indicado en el apartado 3.1 de la ITC-

BT-10. 

 Carga correspondiente a las Viviendas libres de 4 habitaciones y áticos: se ha 

considerado de electrificación elevada, previéndose una potencia de 9,2 kW para 

cada vivienda, y aplicándose el coeficiente de simultaneidad indicado en el 

apartado 3.1 de la ITC-BT-10. 

 Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas: no se prevé superficie 

asignada para este uso. 

 Carga correspondiente a los servicios generales: será la suma de la potencia 

prevista en ascensores, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y 

espacios comunes. 

 Carga correspondiente a los garajes: se calculará considerando un mínimo de 20 

W/m2. 

 Carga correspondiente a la previsión de estaciones de recarga para el vehículo 

eléctrico: de acuerdo a la ITC-BT-52, se debe considerar una potencia de 3,68 kW 

para cada plaza de garaje, considerando un mínimo de un 10% del total de las 

plazas de aparcamiento. 

Se adjunta en la siguiente tabla la potencia eléctrica prevista para cada uno de los 7 bloques 

de edificios: 
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Se estima una necesidad de potencia de 1.022,15 kW. 
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5. DESCRIPCIÓN RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEFINITIVA 

5.1 Plano Tolargi con actuaciones previstas 

Se adjunta a continuación el plano facilitado por Tolargi con indicación del punto de 

entronque. 

 

5.2 Trabajos a realizar por parte de TOLARGI 

Para la modificación de las instalaciones indicadas, es preciso realizar unos trabajos de 

refuerzo, adaptación, adecuación, adaptación, reforma y modificación de las instalaciones 

de la red de distribución existente en servicio que, de acuerdo a la normativa vigente, por 

razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados 

obligatoriamente por Tolargi: 

1. Empalme y conexionado de las dos nuevas líneas en 13,2 kW en el punto de entronque. 

5.3 Trabajos a realizar por la empresa constructora 

Serán objeto del presente proyecto la realización de los siguientes trabajos: 

1. Montaje de un nuevo centro de transformación de superficie de acceso fácil, libre y 

permanente desde la vía pública, con una configuración de 2L+2P. 
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2. Canalización con cuatro tubos de 160 mm entre la arqueta de entronque y el nuevo 

centro de transformación 2L2P. 

3. Canalización y tendido de dos líneas subterráneas de 13,2 kV HEPRZ1 AL 3x150 mm2 

H16 entre la arqueta de entronque y el centro de transformación. 

4. Canalización subterránea partiendo desde el CT hasta cada una de las cajas generales 

de protección a alimentar. 

5. Tendido de las líneas de alimentación eléctrica en aluminio desde los cuadros de 

distribución de baja tensión situados en el centro de transformación hasta las cajas 

generales de protección. 

6. Instalación de las cajas generales de protección. 

5.3.1 Canalizaciones subterráneas 

Las canalizaciones subterráneas que se deben realizar en esta fase serán cedidas a Tolargi.  

La canalización subterránea estará constituida por tubos plásticos de 160 mm de diámetro, 

dispuestos sobre lecho de arena y debidamente enterrados en zanja. En cada uno de los 

tubos se instalará un solo circuito. Las características de estos tubos serán similares a las 

indicadas en el documento de referencia informativa, NI 52.95.03. 

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 

respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de la tubular. En los puntos 

donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas  

con tapas registrables homologadas y normalizadas por Tolargi. Con objeto de no 

sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en los documentos aplicables a cada tipo de 

cable en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias registrables en aquellos casos 

que lo requieran. En la entrada de las arquetas las canalizaciones entubadas deberán 

quedar debidamente selladas en sus extremos. 

Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La 

zanja se protegerá con los correspondientes entibados u otros medios para asegurar su 

estabilidad cuando proceda, conforme a la documentación de riesgos laborales. 

La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor 

de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,80 m en calzada, para asegurar estas cotas. 
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Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos de detalle de 

proyecto se indica la configuración de tubos y la manera de colocarlos. Se colocará una 

cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del número de tubos), como advertencia 

de la presencia de cables eléctricos. Las características, color, etc. de la cinta, serán 

similares a las indicadas en el documento de referencia informativa NI 29.00.01. 

Todas las canalizaciones deberán estar preparadas para el desarrollo de redes inteligentes. 

La instalación de telecomunicaciones se colocará con multitubo de características similares 

a las indicadas en el documento, de referencia normativa, NI 52.95.20, como conducto para 

cables de control, red multimedia, etc. A este ducto se le dará continuidad en todo su 

recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en 

las arquetas. 

La capa de relleno podrá ser de tierra procedente de la excavación, tierras de préstamo, 

arena, todo-uno o zahorras, o áridos reciclados y debiendo estar exenta de piedras o 

cascotes. 

Al ser líneas de 13,2 kV, se colocarán tubos de 160 mm de diámetro y se instalarán las tres 

fases en un solo tubo. 

Todas las canalizaciones dispondrán de 1 tubo de reserva de 160 mm y un multiducto 

(tritubo de 40 mm). 

Se muestra a continuación una imagen de una se las secciones tipo reflejadas en los planos 

de detalle, para calzada y para acera: 
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Se colocarán arquetas de 1m x 1m con tapa de registro de 60 cm x 60 cm con una 

interdistancia máxima de 40 m. 

 

5.3.2 Líneas de alimentación eléctrica en 13,2 kV 

Se realizará el tendido de las siguientes líneas de alimentación eléctrica: 

 

LÍNEA ORIGEN DESTINO LONGITUD (m) TIPO DE CABLE 

L1 Arqueta entronque Nuevo CTC 2L+2P 40 m HEPRZ1 AL 12/20 kV 

3x(1x150)mm2+H16 

L2 Arqueta entronque Nuevo CTC 2L+2P 40 m HEPRZ1 AL 12/20 kV 

3x(1x150)mm2+H16 

5.3.2.1 Características 

Las principales características serán: 
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Los cables a utilizar se ajustarán a lo indicado en la norma UNE HD 620 y Reglamento 

sobre Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

su instrucción técnica complementaria ITC 06: 

 Marca: Pirelli o General Cable Homologado por Iberdrola. 

 Tipo: al Eprotenax H compact – HEPRZ1-UNE HD 620-9E 

 Sección: 1x150 mm2 

 Tensión nominal: 12/20 kV 
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5.3.2.2 Intensidades admisibles 

Las intensidades admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 

temperatura máxima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades 

eléctricas, mecánicas o químicas. Esta temperatura es función del tipo de aislamiento y del 

régimen de carga. 

Las temperaturas máximas admisibles por los conductores, en servicio permanente y en 

cortocircuito para este tipo de aislamiento será: 

 

5.3.2.2.1 Coeficiente de corrección de la intensidad admisible 

La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación cuyas 

características se han especificado en el apartado anterior, deberá corregirse teniendo en 

cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas, de forma 

que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no 

dé lugar a una temperatura en el conductor, superior a la prescrita en la Tabla 4. 

5.3.2.2.1.1 Factor de corrección por resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K.m/W 

En la tabla siguiente se indican, para distintas resistividades térmicas del terreno, los 

correspondientes factores de corrección de la intensidad admisible. 
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5.3.2.2.1.2 Factores de corrección por distancia entre ternas de cables unipolares agrupados bajo tierra 

En la tabla siguiente se indican los factores de corrección que se deben aplicar, según el 

número de ternas de cables unipolares y la distancia entre ellas: 
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5.3.2.2.1.3 Factores de corrección para profundidades de la instalación distintas de 1 metro 

En la tabla siguiente se indican los factores de corrección que se deben aplicar para 

profundidades de instalación distintas de 1 m (cables con aislamiento seco hasta 18/30 kV): 

 

5.3.2.2.2 Cables enterrados en zanja en el interior de tubos 

No debe instalarse más de un cable tripolar por tubo. La relación de diámetros entre tubo y 

cable o conjunto de tres unipolares no será inferior a 1,50.  

Las intensidades máximas admisibles (A) en servicio permanente y con corriente alterna 

para cables unipolares aislados con conductores de aluminio de hasta 18/30 kV bajo tubo 

son: 
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5.3.2.3 Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores 

En la siguiente tabla se indica la intensidad máxima admisible de cortocircuito en los 

conductores, en función de los tiempos de duración del cortocircuito. 

Estas intensidades se han calculado según Norma UNE 21192, considerando como 

temperatura inicial, las temperaturas máximas en servicio permanente y como temperatura 

final la de cortocircuito de 250ºC. En el cálculo se considera que todo el calor desprendido 

durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en 

comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del proceso es 

relativamente corta: 
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5.3.2.4 Intensidades de cortocircuito admisibles en las pantallas 

 

5.3.2.5 Puesta a tierra 

La instalación de puesta a tierra se realizará según lo especificado en el MT 2.11.33 “Diseño 

de puestas a tierra para centros de transformación, de tensión nominal < 30 kV”. 

A la tierra de protección se conectarán: 

 Pantalla del cable HEPRZ1, de llegada y salida de las líneas de MT. 

5.3.2.6 Accesorios 

Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no 

deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Las terminaciones deberán ser, 

asimismo, adecuados a las características ambientales. 

La ejecución y montaje de los accesorios de conexión, se realizará siguiendo el Manual 

Técnico correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante: 
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 Terminaciones: las características serán las establecidas en el documento NI 56.80.02. 

 Conectores separables apantallados enchufables: las características serán las 

establecidas en el documento NI 56.80.02. 

 Empalmes: las características serán las establecidas en el documento NI 56.80.02. 

5.3.2.7 Instalación de cables 

5.3.2.7.1 Campos electromagnéticos 

El campo magnético producido por los conductores de la línea, para las distintas 

configuraciones empleadas viene indicado en el documento referenciado como IBDE-

CEMLLAA y RS-3-2017, donde se puede comprobar que su valor es muy inferior al límite 

especificado de 100 microT, según RD 1066/2001 de 28 de septiembre. 

5.3.2.7.2 Generalidades 

La red de distribución de I-DE, no admite la instalación de cables enterrados, puesto que en 

el caso de avería debido a responsabilidad de reposición de suministro en el menor tiempo 

posible, la canalización enterrada supone un obstáculo para la consecución de este objetivo. 

Por otro lado, la canalización entubada minimiza riesgos durante los trabajos necesarios 

para construir una línea subterránea. 

Las canalizaciones discurrirán por terrenos de dominio público en suelo urbano o en curso 

de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización, 

preferentemente bajo acera, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible, 

paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o en su defecto a los 

bordillos. 

Para conseguir la necesaria regularidad y calidad en los suministros de energía eléctrica las 

líneas principales con previsión de integrarse en redes malladas o con explotación con doble 

alimentación deberán mantener su sección a lo largo de su recorrido. 

Entre centros y en redes malladas o en anillo, la sección mínima de cable será de 240 mm2 

y se realizará con cables con cubierta normal (DMZ1). 

El radio de curvatura después de instalado y según UNE-HD 620-1, el cable tendrá como 

mínimo, 15 veces el diámetro nominal de cable, mientras que los radios de curvatura en 

operaciones de tendido será superior a 20 veces el diámetro nominal de cable. 
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No se permitirá la colocación de accesorios en el interior de la tubular, la conexión y/o 

derivación se debe realizar en el interior de una arqueta. 

5.3.3 Centro de transformación de cliente 2L2P+2 transformadores 630 kVA 

Se ha proyectado la instalación de un centro de transformación de superficie de compañía 

2L2P+2 transformadores de 630 kVA 13,2 kV/0,42 kV de acceso fácil, libre y permanente 

desde la vía pública, con una configuración 2L+2P. 

El centro de transformación estará formado por los siguientes elementos: 

 Envolvente prefabricada de hormigón 

 Celdas AT 

 Transformadores 

 Cuadros de BT 

 Fusibles limitadores de AT 

 Interconexión celda – transformador 

 Interconexión transformador – cuadro de BT 

 Instalación de puesta a tierra (PaT) 

5.3.3.1 Envolvente prefabricada de hormigón 

La envolvente prefabricada será del tipo EP-2T y cumplirán lo las características generales 

especificadas en el documento NI 50.40.04 “Especificación Particular – Envolventes 

prefabricadas de hormigón para Centros de Transformación de Superficie”. 

5.3.3.1.1 Características generales 

Para permitir el paso de cables tanto la acometida de los cables de MT como la salida de los 

cables de BT, se habilitarán orificios en la solera del edificio prefabricado. 

Se preverá como mínimo para cada transformador  orificios de superficie mínima de 95 mm2 

para el paso de al menos 6 líneas de BT. Así mismo, se ha de prever el paso de 3 líneas de 

MT con orificios mínimos de 175 mm2 cada uno. 
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El edificio será monobloque de hormigón tipo caseta (s/norma IEC 62271-202) de instalación 

en superficie y maniobra interior, modelo PFU-5/24 kV de dimensiones exteriores de 6.080 

mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.585 mm de altura vista. 

El grado de protección de las juntas, puertas y rejillas será IP 23D e IK10 según las normas 

UNE 20.324 y UNE 50.102 respectivamente. 
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5.3.3.1.2 Instalación eléctrica de alumbrado 

La instalación eléctrica será canalizada en superficie y estará montada en canaletas de 

material aislante con un grado mínimo de protección IK 07, según la Norma UNE EN 50 102. 

El cableado se realizará con conductor de cobre de 2,5 mm², tipo H07 V-K, UNE 21 031-3. 

El conjunto canaleta-cable deberá soportar el ensayo de tensión aplicada de 10 kV (valor 

eficaz) durante 1 minuto. 

Para la iluminación, el EP dispondrá de dos luminarias con un grado de protección IP 44 e 

IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente, con base de 

polipropileno y difusor de policarbonato para lámpara de 100 W. El difusor será desmontable 

sin necesidad de herramienta. 
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En el dintel opuesto a las bisagras de la apertura de la puerta de entrada de hombre, deberá 

llevar un interruptor de montaje saliente de 250 V 10 A, con carcasa de material aislante y 

grado de protección IP 44 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 

respectivamente. 

5.3.3.1.3 Instalación del cable de tierra y cajas de seccionamiento 

La puesta a tierra de protección se realizará por medio de un anillo perimetral fijado por 

encima del piso con cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, unido a una caja de 

seccionamiento. El transformador, la celda y el cuadro estarán conectados a dicho cable. 

Las celdas estarán conectadas a tierra por dos puntos. La puesta a tierra de servicio estará 

prevista para su conexión con un cable de cobre aislado, de 50 mm² de sección, conectado 

en un extremo a una caja de seccionamiento. El otro extremo estará previsto para su 

conexión al embarrado de neutro del cuadro de BT. 

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en su interior un 

puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3 mm. Las cajas dispondrán de una 

pletina seccionable accionada por dos tornillos. El citado puente de tierra descansará en un 

zócalo aislante de poliéster con fibra de vidrio. La tapa será transparente. El conjunto deberá 

poseer un grado de protección IP 54 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 

102 respectivamente y deberá soportar los siguientes ensayos: nivel de aislamiento: 20 kV 

cresta a onda de impulso tipo rayo y 10 kV eficaces en ensayo de corta duración a 

frecuencia industrial, en posición de montaje 

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de protección estarán colocadas en 

la sala de celdas y separadas entre sí a una distancia mínima aproximada de 1 m. 

5.3.3.1.4 Tabiques separadores 

Los edificios se suministrarán sin tabiques separadores, pero con una rejilla metálica que 

realice esta función. 

5.3.3.1.5 Puertas 

Las dimensiones mínimas de las puertas de acceso a las salas de transformadores y celdas 

tendrán las medidas indicadas en la tabla siguiente: 
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El edificio dispondrá de puertas situadas en una misma fachada. Se destinarán puertas de 

acceso distintas para cada transformador  así como para la entrada del personal a la sala 

destinada a las celdas y cuadros. 

Todas las puertas anteriormente citadas abatirán sobre el paramento exterior. 

El material de la puerta podrá ser poliéster reforzado o acero al carbono. Las rejillas deberán 

ser del mismo material que el empleado en las puertas y podrán ser atornillables o 

encastrables. Si las puertas y rejillas de ventilación, son metálicas, estarán conecvtadas al 

sistema equipotencial a través de una conexión segura y visible. 

5.3.3.1.6 Ventilación 

El calentamiento del aire ambiente de la sala de celdas situado en el interior no excederá de 

15ºC. Para ello, el edificio cuenta, en cada uno de los 2 compartimentos donde van 

instalados los transformadores, de rejilla inferior en puerta de acceso y rejilla posterior 

superior y 4 rejillas laterales para garantizar la ventilación mínima requerida. 

5.3.3.1.7 Recogida de aceite 

El edificio está provisto de un sistema de recogida de los aceites que, eventualmente, 

puedan escapar de los transformadores, de forma que estos no contaminen el medio 

ambiente. Se habilitará en el fondo del edificio un espacio capaz de alojar un volumen de 

600 litros de aceite por cada transformador en cumplimiento de la ITC-14. 

5.3.3.1.8 Impermeabilización de la cubierta 

La cubierta se construirá de forma que se consiga una perfecta estanqueidad que evite todo 

riesgo de filtraciones. No se podrá instalar sobre la misma ningún elemento que difculte el 

fácil deslizamiento del agua. 
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5.3.3.2 Celdas de alta tensión 

Las celdas cumplirán lo especificado en el documento NI 50.42.11 "Especificación Particular 

- Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico 

de SF6, para CT". 

Las celdas deberán estar fijadas al suelo. La disposición de las celdas dentro de la EP 

cumplirá las instrucciones de instalación del fabricante de las celdas, respetándose las 

distancias necesarias para la salida y expansión de los gases en caso de arco interno en la 

celda. 

Las celdas no ocuparan los espacios previstos para los equipos de telegestión, supervisión y 

comunicaciones. 

5.3.3.2.1 Características generales 

La celda de alta tensión es el conjunto de aparamenta eléctrica bajo envolvente metálica 

prefabricada, que constituye un único compartimento con SF6 como dieléctrico, donde van 

emplazadas una o varias unidades funcionales, ya sean de línea o de protección, o bien 

combinación de ambas. 

Se instalará una celda de tipo 2L2P formada por un conjunto compacto formado por 2 

funciones de línea y 2 de protección. 

5.3.3.2.1.1 Función de línea 

Se entiende que una celda tiene una función de línea cuando se utiliza para la maniobra de 

entrada o salida de los cables que forman el circuito de alimentación a los Centros de 

Transformación. Estará provista de un interruptor-seccionador y de un seccionador de 

puesta a tierra (PaT) con dispositivos de señalización que garanticen la ejecución de la 

maniobra, pasatapas y detectores de tensión que sirvan para comprobar la presencia de 

tensión y la correspondencia de fases. 
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En las celdas de línea se ubicarán los sensores y elementos auxiliares necesarios para 

realizar la función de automatización del Centro de Transformación. 

5.3.3.2.1.2 Función de protección 

Se entiende que una celda tiene función de protección, cuando se utiliza para la ejecución 

de maniobras de la conexión y desconexión del transformador o para su protección, 

realizándose esta última mediante fusibles limitadores. Estará provista de un interruptor-

seccionador y de dos seccionadores de PaT (PaT aguas arriba y abajo del fusible) con 

dispositivos de señalización y de la indicación de la presencia de tensión, que garanticen la 

ejecución de la maniobra, así como de pasatapas y detectores de tensión que sirvan para 

comprobar la presencia de tensión y la correspondencia de fases. 

 

La actuación de cualquiera de los fusibles, provocará la apertura del interruptor-seccionador. 

Las celdas serán automatizadas y tendrán por tanto las siguientes funcionalidades: 

 Medida en tiempo real de intensidad, tensión, potencia activa y reactiva en las celdas de 

línea. 

 Detección de paso de falta a tierra direccional y en las celdas de línea. 
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 Función de seccionalización en las celdas de línea (en todas las celdas de línea menos 

una). Se entiende por función seccionalizadora la funcionalidad que permite abrir un 

circuito automáticamente en condiciones predeterminadas después de detectar el paso 

de una corriente de defecto, cuando dicho circuito está sin tensión. 

 Señalización del estado (abierto o cerrado) del interruptorseccionador en todas las celdas 

de línea y protección con fusibles. 

 Motorización del mando del interruptor-seccionador de todas las celdas de línea. 

 Alarmas relativas al estado de la red, de la instalación o de los equipos (alarmas que 

detecten el mal funcionamiento de la celda, del mando motorizado, o de los equipos 

electrónicos independientes instalados en el centro 

 Recogida y envío de estados, alarmas y medidas al centro de control en tiempo real. 

 Deberá de disponer de señalización del estado (abierto-cerrado) del seccionador de PaT 

en todas las celdas de línea. 

5.3.3.2.2 Características técnicas 

La tensión asignada de la celda será de 24 kV. 

Los niveles de aislamiento son los indicados: 

 

El valor de la frecuencia asignada es de 50 Hz. 

El valor de la corriente asignada en servicio continuo para los distintos elementos que 

componen el circuito principal será de 400 A/24 kV 

La corriente admisible de corta duración asignada a los circuitos de alta tensión (incluyendo 

el circuito de PaT) será de 12,5 kA para 24 kV. 
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El valor de la duración de cortocircuito asignada es de 1 seg. 

5.3.3.2.2.1 Interruptor seccionador 

Las características técnicas del interruptor seccionador de línea serán: 

 

5.3.3.3 Transformadores 

El CTC dispondrá de 2 posiciones de transformador. Cada transformador dispondrá de una 

potencia de 630 kVA. Tendrán dieléctrico aceite mineral y tendrá las características 

indicadas en el documento NI 72.30.00 “Especificación Particular – Transformadores 

trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión”. 

El código normalizado de los transformadores que se van a colocar son: 
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El grupo de conexión de los transformadores será Dyn11. 

La regulación de la tensión se realizará de acuerdo a la tabla 2: 
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Las dimensiones y la masa total de los transformadores no superarán los valores indicados 

en la siguiente tabla: 

 

5.3.3.4 Cuadros de BT 

El CTC irá dotado de un cuadro de 5 salidas de 400 A por cada transformador, pudiendo 

ampliarse hasta 8 salidas. Los cuadros cumplirán lo especificado en el documento NI 

50.44.03 “Especificación particular – Cuadro de distribución en BT con embarrado aislado y 

seccionamiento para centros de transformación de interior” y serán de acometida vertical. 

5.3.3.5 Fusibles limitadores de MT 

Los fusibles limitadores instalados en las celdas deben de ser de los denominados "Fusibles 

fríos", estando sus características técnicas recogidas en el documento NI 75.06.31 
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"Especificación Particular - Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 36 

kV". 

5.3.3.6 Interconexión Celda – Transformador 

La conexión eléctrica entre la celda y el transformador se realizará con cable unipolar seco 

de aluminio de 50 mm2 de sección y del tipo HEPRZ1 (AS), empleándose la tensión 

asignada del cable 12/20 kV para tensiones asignadas del CTS de hasta 24 kV. 

Las especificaciones técnicas de los cables están recogidas en el documento NI 56.43.01 

"Especificación Particular - Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de 

alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV". 

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o acodados de 

conexión sencilla, siendo de 24 kV/250 A para CTS de hasta 24 kV. 

Las especificaciones técnicas de los terminales enchufables están recogidas en el 

documento NI 56.80.02 "Especificación Particular - Accesorios para cables subterráneos de 

tensiones asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco". 

5.3.3.7 Interconexión Transformador – Cuadro BT 

La conexión eléctrica entre el transformador y el cuadro de BT se realizará con cable 

unipolar de 240 mm2 de sección, con conductor de aluminio tipo XZ1 (S)-Al y 0,6/1 kV, 

especificado en el documento NI 56.37.01 "Especificación Particular Cables unipolares XZ1-

Al con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV". 

El número de cables será siempre de 3 por fase y 2 para el neutro. 

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminaciones monometálicas (de uso 

bimetálico) tipo CTPT-150/240 o tipo TMC-240, especificadas en el documento NI 56.88.01 

“Especificación Particular - Accesorios para cables aislados con conductores de aluminio 

para redes subterráneas de 0,6/1 kV”. 

La interconexión deberá ir sujeta de forma que no se transmitan esfuerzos a las bornas del 

transformador. 
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5.3.3.8 Acometidas de cables 

Al CTS se acometerá con una arqueta de AT y con una o dos arquetas de BT dependiendo 

si el Centro de Transformación tiene uno o dos transformadores. Dichas arquetas se 

realizarán según MT 2.31.01 “Proyecto Tipo de línea subterránea de hasta 30 kV” y MT 

2.51.43 “Especificación Particular - Red subterránea de baja tensión. Acometidas” y se 

situarán en el exterior del Centro de Transformación. El acceso de las líneas de AT y BT al 

interior del Centro de Transformación se realizará única y exclusivamente desde estas 

arquetas. 

En la acometida de cable se dejará una coca lo suficientemente larga para que cualquier 

cable de AT se pueda conectar en cualquier celda o cualquier cable de BT se pueda 

conectar en cualquier salida del mismo cuadro. 

Las entradas y salidas de cables irán selladas adecuadamente mediante sistemas que 

garanticen la estanqueidad. 

5.3.3.9 Instalación de puesta a tierra (PaT) 

Los cálculos y requisitos para la instalación de puesta a tierra se encuentran definidos en el 

MT 2.11.33 “Especificaciones Particulares para el diseño de puestas a tierra para Centros 

de Transformación, de tensión nominal ≤ 30 kV”. 

En lo referente a las líneas de puesta a tierra, electrodo, las conexiones a realizar y la acera 

perimetral se deberán cumplir los siguientes aspectos: 

A la línea de tierra de protección del CTS, se conectarán: 

 Armadura de la envolvente prefabricada. 

 La cuba del transformador, carcasa metálica del cuadro de Baja Tensión y la envolvente 

metálica de la aparamenta de MT conectada al cable de tierra por dos puntos. 

 Pantalla del cable HEPRZ1, de llegada y salida de las líneas de MT. 

 Las puertas y rejillas, en el caso de que sean metálicas. 

 Cualquier armario metálico instalado en el CTS, así como los armarios de telegestión y 

comunicaciones. 

Para conectar estos elementos con la caja de seccionamiento del sistema de puesta a tierra 

de protección se emplearán los siguientes cables dependiendo del nivel de tensión de la 

instalación: 
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 Hasta 20 kV: Cable desnudo de aleación de aluminio D 56 

Para la línea de tierra de servicio, para conectar el neutro de BT con la caja de 

seccionamiento de servicio se empleará cable aislado de aluminio de 50 mm2 de sección. 

En la caja de unión de tierras se deberá reflejar de forma permanente la situación de 

explotación normal de los sistemas de puesta a tierra de protección y servicio del CTS 

separados). 

Todos los conductores que van enterrados (el propio electrodo y la parte de la línea de tierra 

que conecta el electrodo, hasta la caja de seccionamiento) serán de cobre desnudo de 50 

mm2. 

El electrodo de puesta a tierra de protección, estará formado por un anillo perimetral de 

cobre desnudo de 50 mm2, enterrado a 0,5 m de profundidad, y separado 1 m de las 

paredes del CTS. 

Este cable saldrá de la caja de seccionamiento de protección del CTS, estando incluida su 

conexión con la caja y sellado del pasacables por donde sale el cable desde el CTS a la 

zona enterrada. Para cerrar el anillo se utilizará una grapa de conexión para cable de cobre.  

En las esquinas y punto medios de cada lado del anillo se colocará una pica cilíndrica, de 

acero cobrizado, de 14 mm de diámetro y de 2 m de longitud (8 picas en total). 

En el exterior del CTS, desde sus paredes hasta 1,2 m del mismo, se construirá una acera 

perimetral de hormigón de 15 cm de espesor. Está acera contendrá en su interior un mallazo 

electrosoldado. 

Cualquier conducción que llegue desde el exterior del CTS (comunicaciones, etc.) deberá 

poseer un nivel de aislamiento a tensión asignada de corta duración a frecuencia industrial, 

como mínimo, de 10 kV (valor eficaz durante 1 minuto). 

5.3.3.10 Campos magnéticos 

Los conductores y equipos de los CTS cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.7 de la 

ITC-RAT 14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de Mayo, habiéndose realizado las 

correspondientes comprobaciones que constan en los informes del LMM: “Informe de 

Medida Nº 3221. Medida de campo magnético en las inmediaciones de un Centro de 

Transformación tipo prefabricado de superficie, según MT 2.11.01” para un transformador e 
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“Informe de Medida Nº 3220. Medida de campo magnético en las inmediaciones de un 

Centro de Transformación tipo prefabricado de superficie, según MT 2.11.01” para dos 

transformadores. 

5.3.3.11 Ruido 

Los conductores y equipos de los CTS cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.8 de la 

ITC-RAT 14 del Real Decreto 337/2014, de 09 de Mayo, habiéndose realizado las 

correspondientes comprobaciones que constan en el en el documento IA/AC-17/0207-007 

de INERCO Acústica, S.L. 

5.3.3.12 Esquema eléctrico adoptado 

El esquema eléctrico del CTC proyectado con 2 celdas de línea y 2 transformadores es el 

que se indica a continuación: 

 

5.3.3.13 Materiales de seguridad y primeros auxilios 

El CTC dispondrá de los siguientes elementos de seguridad: 

 Banqueta aislante para la correcta ejecución de las maniobras. pudiendo tomar como 

referencia para la misma el documento informativo NI 29.44.08 "Banquetas aislantes para 

maniobra" u otras referencias o especificaciones normativas (normas UNE o 

equivalentes) justificadas por el proyectista. 
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 Señalización de seguridad: se dotarán señal de riesgo eléctrico, señal de acceso a 

Centro de Transformación, cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, 

cartel de uso obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel de posibles 

riesgos, etc., y se rellenarán los carteles de teléfonos de emergencia y posibles riesgos 

asociados a la instalación. Se podrá tomar como referencia para estas señalizaciones el 

Anexo D del documento informativo MO.07.P2.11, u otras referencias o especificaciones 

normativas (normas UNE o equivalentes) justificadas por el proyectista. 

 Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus elementos de 

maniobra y protección. Puede tomarse como referencia para los mismos lo especificado 

en el documento informativo MT 2.10.55 “Criterios de identificación y rotulado de los 

centros de transformación y sus elementos de maniobra y protección”. 

5.3.3.14 Características del emplazamiento, montaje de la envolvente y condiciones de servicio 

El CTC se ubicará en el emplazamiento definido en la Memoria del Proyecto del Centro de 

Transformación. Además, se incluirán en el Proyecto el plano de situación a escala 

suficiente para que el CTS sea perfectamente localizable. 

Las condiciones de servicio del centro serán las especificadas como Condiciones Normales 

de Servicio en el apartado 2.1 de la Norma UNE-EN 62271-202. 

En la figura 2 se representa el detalle de la excavación y las dimensiones aproximadas de 

ésta, para cada tipo de CTS. 
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5.3.4 Canalizaciones subterráneas para alimentación desde CT abonado (previsión) 

Desde el Centro de Transformación de compañía partirán las alimentaciones eléctricas en  

baja tensión necesarias para dar suministro de energía eléctrica a los 7 edificios y al cuadro 

eléctrico de alumbrado exterior. 

Se ha previsto una canalización con tubos de 160 mm que partirá de la arqueta de baja 

tensión de conexión con el CTC hasta cada uno de los edificios. 

Se ha previsto una arqueta de salida en baja tensión conectada con el CTC desde la cual 

por medio de tubos de 160 mm de diámetro se conecta con el cuadro eléctrico de alumbrado 

exterior y los límites de finca de las par parcelas, que se alimentarán en baja tensión. 

5.3.5 Línea de suministro eléctrico en baja tensión  

Se ha proyectado la instalación de las siguientes líneas de suministro de energía eléctrica 

en baja tensión: 

ORIGEN DESTINO POTENCIA PREVISTA 

(kW) 

TIPO CABLE 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA - SALIDA 1 

CPM Cuadro Alumbrado 

Exterior 

10 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 2 

CGP 1 Bloque 1 (Portal 1) 152,38 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 3 

CGP 2 Bloque 2 (Portal 1) 152,38 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 4 

CGP 3 Bloque 3 (Portal 1) 91,65 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 5 

CGP 4 y CGP 5 Bloque 4 

(Portales 1 y 2) 

129,96 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

 Total Trafo 1(kW): 536,37 kW  

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 1 

CGP 6 Bloque 4 (Portal 3) 64,98 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 2 

CGP 7 y CGP 8 Bloque 5 

(Portal 1 y 2) 

141,10 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



                                                                                         

 

MKP20-068 – Anexo Red de Suministro de Energía Eléctrica AU-24 IURRE (Tolosa) 

Anexo  
 Página 38 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 3 

CGP 9 y CGP 10 Bloque 6 

(Portal 1 y 2) 

147,52 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 4 

CGP 11 y CGP 12 Bloque 7 

(Portal 1 y 2) 

142,18 kW XZ1-S AL 3x240+N(1x150) 

mm2 

 Total Trafo 2(kW): 495,78 kW  

5.3.5.1 Características técnicas 

5.3.5.1.1 Conductor 

Como conductor de esta instalación se utilizará cable con aislamiento dieléctrico tipo XZ1, 

con las siguientes características: 

Las principales características serán: 

 Tipo: XZ1 0,6/1 kV 3x240+N(150) mm2 

 Conductor: aluminio. 

 Sección: 240/150 mm2. 

 Tensión asignada: 0,6/1 kV. 

 Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE). 

 Cubierta: poliofelina (Z1). 

5.3.5.1.2 Accesorios 

Los accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables, y no 

deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, 

adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

La ejecución y montaje de los empalmes y las terminaciones se realizarán siguiendo el 

Manual Técnico (MT) correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones del 

fabricante. 

Terminaciones: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02 
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Conectores separables apantallados enchufables: Las características serán las establecidas 

en la NI 56.80.02 

Empalmes: Las características serán las establecidas en la NI 56.80.02. 

5.3.5.2 Cálculos eléctricos 

La sección del conductor empleada cumple ampliamente lo exigido por el Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, en lo que se refiere a pérdidas de potencia y a 

densidades de corriente admisibles. 

Los cálculos eléctricos, al ajustarse al presente Proyecto, al Proyecto Tipo MT 2.51.01, se 

realizarán teniendo en cuenta los coeficientes de corrección de intensidad adecuados al tipo 

de instalación. 

5.3.5.2.1 Determinación de la sección 

El conductor contará con las siguientes características: 

 

Los niveles de intensidad máxima admisible serán los recogidos en la siguiente tabla: 
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La determinación de la sección de los conductores se realizará partiendo de las siguientes 

consideraciones: 

 Intensidad máxima admisible por el cable 

 Caída de tensión 

5.3.5.2.1.1 Intensidad máxima admisible 

La intensidad se determinará a través de la siguiente fórmula: 

 

W Potencia en kW 

U Tensión compuesta en kV  

I Intensidad en amperios 

Cos φ Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km. 

cos φ = 0,9 

ORIGEN DESTINO POTENCIA PREVISTA 

(kW) 

INTENSIDAD (A) 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA - SALIDA 1 

CPM Cuadro Alumbrado 

Exterior 

10 kW 16,03 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 2 

CGP 1 Bloque 1 (Portal 1) 152,38 kW 244,37 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 3 

CGP 2 Bloque 2 (Portal 1) 152,38 kW 244,37 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 4 

CGP 3 Bloque 3 (Portal 1) 91,65 kW 146,98 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 1 630 

kVA – SALIDA 5 

CGP 4 y CGP 5 Bloque 4 

(Portales 1 y 2) 

129,96 kW 208,42 A << 305 A 
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CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 1 

CGP 6 Bloque 4 (Portal 3) 64,98 kW 104,21 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 2 

CGP 7 y CGP 8 Bloque 5 

(Portal 1 y 2) 

141,10 kW 226,29 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 3 

CGP 9 y CGP 10 Bloque 6 

(Portal 1 y 2) 

147,52 kW 236,58 A << 305 A 

CTC-TRANSFORMADOR 2 630 

kVA – SALIDA 4 

CGP 11 y CGP 12 Bloque 7 

(Portal 1 y 2) 

142,18 kW 228,02 A << 305 A 

 

5.3.5.2.1.2 Caída de tensión 

Respecto a las caídas de tensión, la sección de los cables se determinará en función de que 

la caída de tensión, en el punto más desfavorable, no sea superior al 5%. 

La caída de tensión relativa, U, será: 

U = √3 * I * (R * cos φ + X * sen φ) * L 

en donde: 

W Potencia en kW 

U Caída de tensión en voltios 

U Tensión compuesto en kV 

I Intensidad en amperios  

L Longitud de la línea en km 

R Resistencia del conductor en Ω/km  

X Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km. 

cos φ = 0,9 

La caída de tensión en términos de porcentaje, U% viene dada en % de la tensión 

compuesta U en voltios y se obtendrá de la siguiente fórmula: 
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ORIGEN DESTINO POTENCIA 

PREVISTA (kW) 

LONGITUD (KM) AU (%) 

CTC-TRANSFORMADOR 1 

630 kVA - SALIDA 1 

CPM Cuadro 

Alumbrado Exterior 

10 kW 0,030 0,029% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 1 

630 kVA – SALIDA 2 

CGP 1 Bloque 1 

(Portal 1) 

152,38 kW 0,175 2,64% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 1 

630 kVA – SALIDA 3 

CGP 2 Bloque 2 

(Portal 1) 

152,38 kW 0,150 2,26% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 1 

630 kVA – SALIDA 4 

CGP 3 Bloque 3 

(Portal 1) 

91,65 kW 0,115 1,04% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 1 

630 kVA – SALIDA 5 

CGP 4 y CGP 5 

Bloque 4 (Portales 1 

y 2) 

129,96 kW 0,162 2,09% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 2 

630 kVA – SALIDA 1 

CGP 6 Bloque 4 

(Portal 3) 

64,98 kW 0,182 1,17% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 2 

630 kVA – SALIDA 2 

CGP 7 y CGP 8 

Bloque 5 (Portal 1 y 

2) 

141,10 kW 0,245 3,43% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 2 

630 kVA – SALIDA 3 

CGP 9 y CGP 10 

Bloque 6 (Portal 1 y 

2) 

147,52 kW 0,298 4,36% << 5% 

CTC-TRANSFORMADOR 2 

630 kVA – SALIDA 4 

CGP 11 y CGP 12 

Bloque 7 (Portal 1 y 

2) 

142,18 kW 0,352 4,96% << 5% 

 

5.3.5.2.2 Protecciones de sobreintensidad 

Para la correcta protección contra sobrecargas los cables contarán con fusibles de la clase 

gG que presentarán los siguientes niveles de intensidad nominal: 
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En el caso de que se proyecten fusibles para la protección del conductor ante sobrecargas y 

cortocircuitos se tendrá en cuenta la longitud de la línea establecida en las siguientes tablas. 

 

 

. 
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6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

6.1 Suministro de energía eléctrica 

El suministro de la energía se obtiene a una tensión de 13,2 kV que procederá de las 

instalaciones de I-DE en forma de corriente alterna trifásica con una frecuencia de 50 Hz. 

Los valores indicados por I-DE en el punto de conexión son: 

 Intensidad trifásica: 13,12 kA 

 Intensidad monofásica (I’1f): 0,426 kA 

 Intensidad de cortocircuito mínima de diseño: 16 kA 

 Tiempo de actuación de las protecciones: t=0,3s 

6.2 Intensidades admisibles 

En este caso, se trata de ternas de cables unipolares agrupadas en triángulo y enterradas 

en zanja en el interior de tubos de gran longitud por lo que las intensidades serán las 

reflejadas en la siguiente tabla: 

Sección (mm2) 

Tipo de aislamiento 

XLPE HEPR 

150 235 255 

Además, se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y 

resistividad térmica del terreno, distancia entre ternos y profundidad de la instalación, que 

serán los siguientes: 

 Tª del terreno de 25ºC => (Coef. Correc.= 1) 

 Terreno resistividad térmica media de 0,8 K*m/W sección 240mm2 => (Coef. =1,15) 

 Distancia entre 2 ternos de cables unipolares bajo tubo de 0 m.=> (Coef. correc. 

=0,8) 

 Enterrados a 1 m de profundidad. => (Coeficiente correc. =1) 
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Aplicando a las intensidades de la tabla 11, los coeficientes de corrección que figuran en las 

tablas del proyecto tipo anteriormente citado, se podrá calcular la intensidad máxima 

admisible en servicio permanente de las líneas proyectadas. 

Imax.Adm. = Imax (bajo tubo) x Coef. (Tª) x Coef. (Res.Term.) x Coef.(Dist.) x Coef. 

(Profundidad) 

Imax.Adm (150mm2). 255 x 1 x 1,15 x 0,8 x 1 = 234,60 A 

P = √3 * U * I * cosφ 

P (240mm2) = √3 * 13,2 * 234,60 * 0,9 = 4.827,30 kW 

Por lo tanto, la capacidad de transporte del circuito de 3(1x150) mm2 Al es de 4.827,30 kW 

6.3 Caída de tensión 

Respecto a las caídas de tensión, la sección de los cables se determinará en función de que 

la caída de tensión, en el punto más desfavorable, no sea superior al 5%. 

La caída de tensión relativa, en tanto por ciento de la tensión compuesta, U%, será: 

U = √3 * I * (R * cos φ + X * sen φ) * L 

en donde: 

U Caída de tensión 

I Intensidad en amperios  

L Longitud de la línea en km 

R Resistencia del conductor en Ω/km  

X Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω/km. 

cos φ = 0,9 

Donde U% viene dada en % de la tensión compuesta U en voltios. 

 

 Tramo ARQUETA ENTRONQUE – CTC (40 m) 
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U = √3 * 234,60 * (0,206 * 0,9 + 0,112 * 0,435) * 0,040 = 3,80 V 

U% = 100* U/U = 100 * 3,80 / 13.200 = 0,028% < 5% Cumple la condición. 

 

 Tramo 1 km: 

 U = √3 * 234,60 * (0,206 * 0,9 + 0,112 * 0,435) * 1 = 95,13V 

 U% = 100* U/U = 100 * 95,13 / 13.200 = 0,72% < 5% Cumple la condición. 

6.4 Pérdida de potencia 

La pérdida de potencia relativa en tanto por ciento P%, por efecto Joule, será: 

P% = (P * L * R) / (10 * U2 * Cos2φ) 

en donde: 

P = Potencia en W 

L = Longitud de la línea en km. 

 

U = Tensión compuesta en kV 

cos φ = 0,9 

Tramo ENTRONQUE – CTC (40 m) 

P% = (4.827,30 * 0,040 * 0,206) / (10*13,22* 0,81) = 0,028% 

 

6.5 Cálculo de la red de tierra de herrajes 

6.5.1 Datos de la red de distribución y ubicación 

Centro de transformación 6 m x 2m. 

Datos: 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



                                                                                         

 

MKP20-068 – Anexo Red de Suministro de Energía Eléctrica AU-24 IURRE (Tolosa) 

Anexo  
 Página 47 

 Tensión nominal de la línea: Un=13,2 kV 

 Resistividad del terreno: 200 Ohm.m 

 Tiempo de actuación protecciones: 0,3 s 

6.5.2 Consideración de calzado 

Electrodo utilizado: 

CPT-CT-A-(4x8)+8P2 

Kr=0,06488 Ohm/Ohm.m 

Kr’=0,088 Ohm/Ohm.m 

 

 

Resistencia de tierra del CT: 

Rt = Kr x resistividad = 0,06488 x 200 = 12,97 Ohm 

Rpant = resistividad x Kr’/N=200x0,088/8 = 2,2 Ohm 

Rtot = 12,97 x 2,2/(12,97+2,2) = 1,88 Ohm 

Re = Rtot/Rt = 1,88/12,97 = 0,14 Ohm 

Reactancia equivalente del centro de transformación: XLTH = 5,7 Ohm 

Cálculo de la intensidad de corriente de defecto a tierra: 
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I’1Fp = 1,1 x 13200 /10,36 = 1.401 A 

Cumplimiento del requisito correspondiente a la tensión de contacto 

Con objeto de evitar el riesgo por tensión contacto en el exterior, se emplazará en la 

superficie, una acera perimetral de hormigón a 1,2 m de las paredes del Centro de 

Transformación. 

Embebido en el interior de dicho hormigón se instalará un mallazo electrosoldado con 

redondos de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a 

una profundidad de al menos 0,1 m. Este mallazo se conectará a un punto a la puesta a 

tierra de protección del Centro de Transformación. 

Con objeto de evitar el riesgo por tensión de paso y contacto en el interior, en el piso del 

Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro 

no inferior a 4 mm, formado una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se 

conectará como mínimo en dos puntos, preferentemente opuestos, a la puesta a tierra de 

protección del centro. 

Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda 

quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que 

desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se 

cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm de espesor como mínimo. 

Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación 

a) Con los dos pies en el terreno: 

Kp.t-t = 0,01329 V/(A.(Ohm.m)) 

U’p1 = Kp.t-t x resistividad x IE = Kp.t-t x resistividad x rE x I’1Fp =  0,01329 x 200 x 0,14x 1.401 = 

521,34 V 

b) Con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

Kp.a-t = 0,03140 V/(A.(Ohm.m)) 
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U’p2 = Kp.a-t x resistividad x IE = Kp.t-t x resistividad x rE x I’1Fp =  0,03140 x 200 x 0,14x 1.401 = 

1.231,75 V 

Determinación de la tensión máxima aplicada a la persona 

a) Con los dos pies en el terreno: 

 

U’pa1 = 521,34 /(1+2x2000+6x200/1000) = 84 V 

b) Con un pie en la acero y el otro en el terreno: 

 

U’pa2 = 1.231,75 /(1+2x2000+3x200+3x3000/1000) = 84,36 V 

Determinación de la duración de la corriente de falta 

t = 400/I’1Fp = 400/1.401 = 0,28 s 

Determinación de la tensión de paso admisible establecida por el RAT 

Según la figura 3, como Upa = 10.Uca, el valor de la tensión de paso aplicada máxima 

admisible no será superior a 4.520 V, para el tiempo especificado de 0,28 s. 
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Verificación del cumplimiento con la tensión de paso 

Como, U’pa1 = 84 V < 4.520 V y U’pa2 = 84,36 V < 4.520 V, el electrodo considerado, CPT-

CT-A-(4x8)+8P2, cumple con el requisito reglamentario. Además el electrodo seleccionado 

presenta una resistencia de calor, RT = 12,97 Ohm, valor inferior al exigido de 100 Ohm. 

6.5.3 Consideración sin calzado 

Electrodo utilizado: 

CPT-CT-A-(4x8)+8P2 

Kr=0,06488 Ohm/Ohm.m 

Kr’=0,088 Ohm/Ohm.m 

 

Determinación de la tensión máxima aplicada a la persona 
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a) Con los pies en el terreno: 

 

U’pa1 = 521,34 /(1+6x200/1000) = 236,97 V 

b) Con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

 

U’pa2 =  1.231,75/(1+3x200+3x3000/1000) = 116,20 V 

Como ambas tensiones son inferiores a 4.520 V, el electrodo considerado, cumple con el 

requisito reglamentario. 

6.5.4 Tensión que aparece en la instalación 

 

V = 1.401 x 1,88 = 2.633,8 V 

Como V=2.633,8 V < 10.000 V el electrodo considerado CPT-CT-A-(4x8)+8P2, cumple con 

el requisito establecido por I-DE. 

6.6 Cálculo de la red de tierra de servicio 

Se ha proyectado una red de tierra de servicio para el neutro independiente a la tierra de 

herrajes, separado a una distancia superior a 15 m del centro de transformación. Este 

electrodo de tierra está formado por 5 picas de 2 m de longitud y 15 ml de cable desnudo de 

50 mm2. Se conexión con la caja de seccionamiento de neutro situada en el edificio se 

realiza con cable aislado de 50 mm2 tendido bajo tubo TPC de 63 mm de diámetro. 

La resistencia a tierra de neutro-servicio es de 9,80 Ohm. 
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7. ANEXO 1 – CARTA DE CONDICIONES IBERDROLA
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 Remite: Mikeletegi Pasealekua, 1-3 20009 Donostia / San Sebast 

 *9043494397Q01305420018* 
    9043494397Q01305420018 

  CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK, SL 
 Pseo LUGARITZ PS, 21, 2º Dch 
   
 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)    
 
Referencia:  9043494397       

Fecha: 13/05/2024 
Asunto: Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 967,250 kW 
Localización: C/ IURRAMENDI IBILTOKIA TOLOSA - GIPUZKOA 
 
Estimados clientes: 
  
Les adjuntamos el presupuesto de los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma 
referencia y fecha que este escrito, así como el documento de manifestación de su conformidad y aceptación, en su 
caso.   

Para continuar con la tramitación de su solicitud, deberán remitir documento de conformidad y aceptación 
debidamente firmado por la misma vía que realizó su solicitud o acceder a nuestro canal GEA de gestiones de 
solicitud de acceso y conexión, habilitado para tal efecto www.i-de.es/geafr, incorporándolo al expediente. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 Días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo o modificadas las características de su petición, será necesario que nos formulen una nueva solicitud para 
actualizar las condiciones de conexión. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 
900171171.  

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
IKER URRUTIA GALDOS 

Jefe Distribución Zona Gipuzkoa 

H
E

R
J
T

IP
B

B
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El Presupuesto para los trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la misma Referencia y fecha, 

es el siguiente: 

  

1.Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones:  
 

 Cantidad Importe 

Conexión y Entronque  1.012,03 € 

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)  1.739,08 € 

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE REPERCUTIBLE)  1.012,03 € 

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  2.389,20 € 

   AUTOMATIZAR CTS  0,00 € 

   LMT COMUNES OBRA  2.389,20 € 

 

3. Derechos por supervisión de instalaciones cedidas*, por la supervisión de trabajos y la realización de pruebas o 

ensayos previos a la obtención de  la autorización de explotación. Serán de aplicación  únicamente en el caso de 

que las instalaciones de nueva extensión de red sean realizadas por otra empresa y posteriormente deban cederse 

a la empresa distribuidora. 

 

Derechos por supervisión de instalaciones cedidas 152,29 € 

 

Los derechos por supervisión se revisarán en el momento de la recepción de las instalaciones por I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., para adecuarlos  a las instalaciones realmente ejecutadas. 

 

* En base a lo establecido en el artículo 24.2, apartado c) del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. Según 

precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

Este presupuesto está condicionado a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Según se recoge 
en el Anexo de Especificaciones Administrativas, los permisos que fueran necesarios para los trabajos de nueva 
extensión de red serán a su cargo. 
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Números de Cuenta bancarios en los que realizar los ingresos 

 

 

 
 

Entidad Bancaria IBAN 

BANCO SANTANDER, S.A. - BIZKAIA - 1800 ES02 0049 1800 18 2210157474 

BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA - BIZKAIA - 4647 ES74 0182 4647 94 0010238186 

KUTXABANK - BIZKAIA - 0461 ES98 2095 0461 11 9102454661 

CAIXABANK - BIZKAIA - 0732 ES64 2100 0732 21 0200561870 
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*9043494397Q01305420018* 
9043494397Q01305420018        

 

OPCIÓN  DE EJECUCIÓN DE LA DE EXTENSIÓN DE RED POR UNA EMPRESA INSTALADORA 

AUTORIZADA 

 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 

PARA LA SOLICITUD DE ACCESO Y CONEXION 

 

Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 

técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 

referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 

 

 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 

distribución existente 

3.401,23€ 

Derechos de Supervisión de instalaciones cedidas 152,29€ 

Base imponible 3.553,52€ 

IVA 21% 746,24€ 

TOTAL 4.299,76€ 

 

 En caso de cesión de local, las compensaciones a satisfacer por la empresa distribuidora serán calculadas de 

acuerdo con los dispuesto en la Orden IET/2660/2015, de 11 de Diciembre o norma que la sustituya. 

 

La cesión de instalaciones a que se hace referencia en el Anexo I 'Especificaciones técnico-administrativas para la 

ejecución de la infraestructura eléctrica por el solicitante del suministro', apartado 3.4, punto 7, está sujeta al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que ambas partes se comprometen a cumplir con las obligaciones fiscales 

derivadas de dicha cesión. 

 

FIRMA 

 

 

Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 

 

 

DNI: ____________ 

 

 

Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, serán realizados por: 

______________________________________________________________(Indicar la Empresa si se conoce) 

 

Modalidad de Pago (marcar opción elegida): 

 

□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 

□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9043494397'. 

 

El pago del presupuesto se realizará en un plazo máximo de 3 meses desde la obtención de los Permisos de 

Acceso y Conexión. Una vez realizado se incorporará el justificante de pago, por la misma vía que realizó su 

solicitud, para el desarrollo y ejecución de las instalaciones. 

 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la 
relación contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto 
de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a 
la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de 
Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la 
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Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo 
que los mismos le sean requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán 
mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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*9043494397Q01305420018* 
9043494397Q01305420018        

 

OPCIÓN  DE EJECUCIÓN DE LA DE EXTENSIÓN DE RED POR UNA EMPRESA INSTALADORA 

AUTORIZADA 

 

CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES INFORMADAS 

PARA LA SOLICITUD DE ACCESO Y CONEXION 

 

Por la presente, el solicitante declara su conformidad y acepta el Punto de Conexión propuesto, las condiciones 

técnicas para efectuar la conexión de dicho punto a la red descrita en el Pliego de Condiciones de la misma 

referencia y fecha, así como el Presupuesto de los trabajos informados, que asciende al siguiente importe: 

 

 

Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de 

distribución existente 

3.401,23€ 

Derechos de Supervisión de instalaciones cedidas 152,29€ 

Base imponible 3.553,52€ 

IVA 21% 746,24€ 

TOTAL 4.299,76€ 

 

 En caso de cesión de local, las compensaciones a satisfacer por la empresa distribuidora serán calculadas de 

acuerdo con los dispuesto en la Orden IET/2660/2015, de 11 de Diciembre o norma que la sustituya. 

 

La cesión de instalaciones a que se hace referencia en el Anexo I 'Especificaciones técnico-administrativas para la 

ejecución de la infraestructura eléctrica por el solicitante del suministro', apartado 3.4, punto 7, está sujeta al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que ambas partes se comprometen a cumplir con las obligaciones fiscales 

derivadas de dicha cesión. 

 

FIRMA 

 

 

Firmado por: ___________________________________  

FECHA :________ 

 

 

DNI: ____________ 

 

 

Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red, serán realizados por: 

______________________________________________________________(Indicar la Empresa si se conoce) 

 

Modalidad de Pago (marcar opción elegida): 

 

□ Domiciliar el pago, rellenando y devolviendo firmado, junto con este documento de conformidad el mandato de 

domiciliación adjunto. Este documento no se podrá considerar válido si no se adjunta el mandato de domiciliación. 

 

□ Realizar un ingreso en cualquiera de los números de cuenta que se adjuntan, indicando expresamente en el apartado de 

motivo del pago o de observaciones 'Solicitud suministro expediente  9043494397'. 

 

El pago del presupuesto se realizará en un plazo máximo de 3 meses desde la obtención de los Permisos de 

Acceso y Conexión. Una vez realizado se incorporará el justificante de pago, por la misma vía que realizó su 

solicitud, para el desarrollo y ejecución de las instalaciones. 

 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las 
bases legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la 
relación contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto 
de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a 
la Oficina Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de 
Protección de Datos en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la 
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Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo 
que los mismos le sean requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en 
su caso, como consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán 
mantener debidamente bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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 Remite: Mikeletegi Pasealekua, 1-3 20009 Donostia / San Sebast 

 *9043494397551405420018* 
    9043494397551405420018 

  CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK, SL 
 Pseo LUGARITZ PS, 21, 2º Dch 
    
 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)    
 
Referencia:   9043494397       

Fecha: 14/05/2024 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 967,250 kW  
Localización: C/ IURRAMENDI IBILTOKIA TOLOSA - GIPUZKOA 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 
atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  

 
a) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 

necesaria. 

b) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

c) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

d) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

• Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 
IKER URRUTIA GALDOS 

Jefe Distribución Zona Gipuzkoa 

H
E

R
J
T

IP
B

A
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 967,250 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

P1 a.20.1.24.1 130,57 kW 

P2 a.20.2.24.1 132,24 kW 

P3 a.20.3.24.1 91,65 kW 

P4 a.20.4.24.1 181,99 kW 

P5 a.20.5.24.1 141,10 kW 

P6 a.20.6.24.1 147,52 kW 

P7 a.20.7.24.1 142,18 kW 

 TOTAL(kW) 967,25 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 16 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 1,9 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas1: 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 

atender su solicitud. 

1. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 

 

Conexión y Entronque  

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

 
1 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  

diciembre.  
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   AUTOMATIZAR CTS   

   LMT COMUNES OBRA   

 
 
 .- Conexión de las líneas subterráneas de media tensión en arqueta punto "A" . 
.- Puesta en servicio de la automatización de centro de transformación a construir por el solicitante.     
 

2. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

 

La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 

continuación:        

 
 
 .- Construcción de un centro de transformación de superficie con acceso fácil y libre desde la vía 
     pública, equipado con un transformador de 630kVA, celdas 2L+1P (AUTOMATIZADAS) y cuadro de  
     baja tensión CBT-5 con líneas necesarias para alimentar los puntos de suministro. 
.- Canalización subterránea, preferentemente por acera, con tres tubos de 160mm2 + tetratubo  
    4x40mm2, desde el centro de transformación y la arqueta de empalmes en  "A"  
.- Ampliación de la arqueta de empalmes en "A" 
.- Tendido de una línea subterránea de media tensión de ida y vuelta, con cable HEPRZ-240mm2  desde 
     el centro de transformación y la arqueta de empalmes "A" 
.-  Proyectos 
.- Autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, los facilitara el solicitante     
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
Dado que existen otros expedientes de modificación de instalaciones que están relacionados con esta solicitud, el 
suministro eléctrico no podrá contratarse hasta la finalización de los trabajos de los citados expedientes que 
consisten en         
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

• ATG-I- 1BT -MT-PLC+ acoples PLC , para Centros de Transformación que cortan célula PLC de Fabricante 
ORMAZABAL 
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Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
      

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
 

5/8 

 

 

 

 
 Remite: Mikeletegi Pasealekua, 1-3 20009 Donostia / San Sebast 

 *9043494397551405420018* 
    9043494397551405420018 

  CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK, SL 
 Pseo LUGARITZ PS, 21, 2º Dch 
    
 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)    
 
Referencia:   9043494397       

Fecha: 14/05/2024 
Asunto:  Desarrollo de instalaciones para plan urbanístico  
Potencia solicitada: 967,250 kW  
Localización: C/ IURRAMENDI IBILTOKIA TOLOSA - GIPUZKOA 
 
 

Estimados clientes: 

 En relación con el asunto de referencia, les adjuntamos la siguiente documentación, en la que se indican las 
condiciones para la atención de su solicitud: 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas, en el que se describen las instalaciones y trabajos a realizar para poder 
atender su solicitud de suministro. Al mismo se acompañan los siguientes documentos:  

 
e) Planos de la zona, en los que se indica el punto de conexión y el trazado de la infraestructura eléctrica 

necesaria. 

f) Anexo de especificaciones técnico-administrativas, en el que se detallan las condiciones para la 
realización de la infraestructura eléctrica.  

g) Guia de documentación que deberá aportarse para la gestión del proyecto en cada una de sus fases 
(tramitación, obtención de permisos, ejecución, finalización y puesta en servicio)       

h) Anexo de Telegestión, en el que se detalla los equipos de telegestión  a instalar dentro de los centros 
de transformación.     

• Presupuesto de las instalaciones y trabajos descritos en el Pliego de Condiciones Técnicas. Este 
documento, junto con el documento para la aceptación de las condiciones informadas. 

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a partir de la fecha indicada en este escrito. Transcurrido dicho 
plazo sin haber recibido su conformidad, será necesario realizar una nueva solicitud. 

Quedamos a su disposición y en caso de precisar más información, le recordamos que puede ponerse en contacto 
con nosotros a través del canal GEA usando el módulo de conversaciones o en nuestro teléfono gratuito 900171171. 

En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarles muy 
atentamente. 

 

IKER URRUTIA GALDOS 

Jefe Distribución Zona Gipuzkoa 

H
E

R
J
T

IP
B

A
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Potencia Solicitada: 967,250 kW. Tensión: 13.200 V. 
 
 

Código parcela Descripción Parcela Potencia 

P1 a.20.1.24.1 130,57 kW 

P2 a.20.2.24.1 132,24 kW 

P3 a.20.3.24.1 91,65 kW 

P4 a.20.4.24.1 181,99 kW 

P5 a.20.5.24.1 141,10 kW 

P6 a.20.6.24.1 147,52 kW 

P7 a.20.7.24.1 142,18 kW 

 TOTAL(kW) 967,25 kW 

 
PUNTO DE CONEXIÓN: 

 La entrega de energía se hará a 13.200 V., según lo señalado en el plano adjunto.     

  Intensidad de cortocircuito Trifásica: 16 kA 

  Intensidad de cortocircuito Monofásica: 1,9 kA 
 
CRITERIOS GENERALES 

Por su distinta naturaleza, los trabajos a realizar se han clasificado en dos partidas diferenciadas2: 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución existente en 
servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones. De acuerdo a la normativa vigente, por 
razones de seguridad, fiabilidad y calidad de suministro, deben ser realizados obligatoriamente por I-DE REDES 
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U..  

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red desde la red de distribución existente hasta el primer 
elemento propiedad del solicitante. estos trabajos serán ejecutados por cualquier empresa instaladora 
legalmente autorizada contratada por usted. 

 

DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR: 

A continuación se concretan y detallan, según la clasificación indicada, los trabajos e instalaciones necesarias para 

atender su solicitud. 

3. Trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución: 

 

Conexión y Entronque  

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE NO REPERCUTIBLE)   

   LSMT TOLOSA - BERAZUBI (IMPORTE REPERCUTIBLE)   

Trabajos de refuerzo, adecuación o reforma de instalaciones  

 
2 Dicha clasificación se efectúa en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, 27 de  

diciembre.  
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   AUTOMATIZAR CTS   

   LMT COMUNES OBRA   

 
 
 .- Conexión de las líneas subterráneas de media tensión en arqueta punto "A" . 
.- Puesta en servicio de la automatización de centro de transformación a construir por el solicitante.     
 

4. Trabajos necesarios para la nueva extensión de red: 

 

La obra de extensión será ejecutada por una empresa instaladora legalmente autorizada, según se describe a 

continuación:        

 
 
 .- Construcción de un centro de transformación de superficie con acceso fácil y libre desde la vía 
     pública, equipado con un transformador de 630kVA, celdas 2L+1P (AUTOMATIZADAS) y cuadro de  
     baja tensión CBT-5 con líneas necesarias para alimentar los puntos de suministro. 
.- Canalización subterránea, preferentemente por acera, con tres tubos de 160mm2 + tetratubo  
    4x40mm2, desde el centro de transformación y la arqueta de empalmes en  "A"  
.- Ampliación de la arqueta de empalmes en "A" 
.- Tendido de una línea subterránea de media tensión de ida y vuelta, con cable HEPRZ-240mm2  desde 
     el centro de transformación y la arqueta de empalmes "A" 
.-  Proyectos 
.- Autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, los facilitara el solicitante     
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, las instalaciones 
de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un consumidor deberán quedar en propiedad de I-
DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., libres de cargas y gravámenes. En caso de que sean realizadas 
por usted/es y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, I-DE REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES, S.A.U. será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de  su operación y 
mantenimiento.     

 
OBSERVACIONES: 

Para la realización de estos trabajos, deberán cumplirse  las Condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, 
las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas y los Manuales Técnicos de Distribución aprobados por la 
Administración competente. 
 
Dado que existen otros expedientes de modificación de instalaciones que están relacionados con esta solicitud, el 
suministro eléctrico no podrá contratarse hasta la finalización de los trabajos de los citados expedientes que 
consisten en         
 
Para los centros de transformación automatizados: 
 
Como una instalación más dentro del proyecto de la urbanización/promoción que debe facilitarnos debe quedar 
recogida la referente a los equipos de Tele gestión y AUTOMATIZACION. 
 
Por la ubicación de la nueva urbanización y de acuerdo al esquema de la red de Media Tensión, el modelo inicial de 
los equipos de TG será la siguiente: 
 

• ATG-I- 1BT -MT-PLC+ acoples PLC , para Centros de Transformación que cortan célula PLC de Fabricante 
ORMAZABAL 
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Al tener que integrarse estos nuevos equipos dentro del desarrollo estándar de la red de TELECOMUNICACIONES 
es preciso que los mismos se configuren específicamente desde su diseño y se fabriquen exprofeso por empresas 
homologadas 
 
Queremos informarle/s que la constante evolución de estos equipos pueden llevar una modificación de algún 
componente de los mismos o incluso al cambio de su configuración completa,  por lo que su validez constructiva 
debe ser acorde con la fecha de puesta en marcha prevista del nuevo o nuevos centros 
 
Se ha adjuntado como anexo información general que debe tomar como base del diseño inicial del equipo de TG Y 
AUTOMATIZACION  donde se incluyen modelos, fabricantes e instaladores autorizados de los distintos equipos. 
Previamente a la redacción definitiva del proyecto rogamos se pongan en contacto con el gestor técnico del 
expediente para cerrar el diseño que inicialmente debe recoger el proyecto.      
 
      

 

 

 
Los datos personales recogidos en su solicitud serán tratados por I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con la finalidad de gestionar la misma, siendo las bases 
legales del tratamiento, el interés legítimo de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en su tramitación, su obligación legal de atenderla y, en su caso, la relación 
contractual que se formalice como consecuencia de ella. El titular de los datos y/o su representante legal tienen derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Podrán ejercer dichos derechos enviando un escrito a la Oficina 
Puntos Suministros, Apartado de Correos nº 61147, 28080 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos 
en la dirección electrónica atencionderechos@i-de.es. En el caso de que no fueran atendidos sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Sus datos personales no serán comunicados a ningún tercero ajeno a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., salvo que los mismos le sean 
requeridos por imperativo legal y serán conservados durante la tramitación de su solicitud, la vigencia de la relación contractual que se formalice, en su caso, como 
consecuencia de la misma y el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales de custodia de la información. Asimismo, sus datos se podrán mantener debidamente 
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable. 
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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, POR EL SOLICITANTE DEL SUMINISTRO 

 
El presente documento recoge los elementos 
fundamentales que se observarán durante el 
diseño, la redacción del proyecto, en su caso, 
tramitación, legalización, ejecución, cesión y 
conexión de instalaciones a la red de distribución 
contempladas en la Propuesta Previa remitida para 
su puesta en servicio, cuando los trabajos a realizar 
sean ejecutados directamente por el solicitante. 

1. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

El solicitante del nuevo suministro diseñará las 
instalaciones de acuerdo a las características 
informadas en la Propuesta Previa. Redactará el 
proyecto de las instalaciones cuando así venga 
exigido y que sean necesarias para atender al fin 
que han de servir, teniendo en cuenta para ello 
cuantas normas, reglamentos y especificaciones 
técnicas estén vigentes en ese momento. 

De forma no exhaustiva se enumera a continuación 
la normativa a tener en cuenta en la definición de 
los condicionantes técnicos de la instalación: 

1) Reglamentación Electrotécnica de 
carácter general: 

− Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (Real Decreto 842/2002) 

− Reglamento Electrotécnico de 
Líneas (Real Decreto 223/2008) 

− Reglamento Electrotécnico de 
Centros de Transformación (Real 
Decreto 337/2014) 

2) Normas y especificaciones técnicas de la 
empresa distribuidora: 
− Instalaciones de distribución: todas 

las instalaciones, deberán ajustarse 
a los manuales técnicos (en 
adelante, MT), Normas de i-DE y 

Proyectos Tipo disponibles en la web 
del Ministerio. 

Y aquellos publicados en el Boletín 
Oficial de las Comunidades autónomas, 
siendo de especial relevancia el MT 
2.03.20 “Normas particulares para 
instalaciones de alta tensión (hasta 
30kV) y baja tensión”: 

− Instalaciones particulares del 
solicitante: serán de aplicación los 
manuales técnicos disponibles en la 
web de del Ministerio. 

Y aquellos aprobados por el Boletín 
Oficial de las Comunidades autónomas, 
teniendo especial relevancia los 
siguientes: 

− MT 2.00.03 Normativa particular 
para instalaciones de clientes en 
AT. 

− MT 2.80.12 Especificaciones 
particulares para las instalaciones 
de enlace. 

3) Otra normativa técnica y de seguridad 
que sea de obligado cumplimiento. 

4) Normas y disposiciones autonómicas y 
municipales (normas urbanísticas, 
medioambientales, etc.), siendo el 
peticionario responsable de la obtención 
de todos los permisos, autorizaciones o 
licencias que fueran necesarios para 
realizar, establecer y garantizar con 
carácter definitivo la permanencia de las 
instalaciones. 

La empresa distribuidora colaborará con el 

solicitante en la definición de las instalaciones y en 

su caso en la redacción del proyecto, prestando 

6
0
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asesoramiento técnico de forma que las 

instalaciones finalmente proyectadas estén de 

acuerdo con las prescripciones técnicas señaladas. 

Para ello, y en el caso específico de instalaciones 

con proyecto, el solicitante enviará una copia del 

proyecto a los servicios técnicos de la empresa 

distribuidora, los cuales emitirán escrito de 

conformidad o de observaciones una vez 

analizado el mismo. En el caso de existir estas 

observaciones se han de incorporar al proyecto 

final, que ha de contar con la conformidad de la 

empresa distribuidora. 

2. TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

El solicitante gestionará y obtendrá, antes de 
iniciar la ejecución de las instalaciones, todas las 
licencias y permisos necesarios, así como 
cualquier documento suficiente en derecho para 
establecer y garantizar la permanencia de las 
instalaciones. 

Se incluyen en este punto todos los permisos en un 
sentido amplio, tanto de organismos oficiales como 
de particulares que puedan demandarse en cada 
caso. De forma no exhaustiva se enumeran los 
siguientes: 

• Licencia municipal de obras. 

• Permisos de ejecución del área de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma. 

• Permisos de puesta en servicio del área de 
Industria de la Comunidad Autónoma. 

• Permisos de cruzamientos / paralelismos 
con carreteras, caminos, vías de 
ferrocarril, líneas eléctricas o 
telecomunicaciones. 

• Etc. 

Si como consecuencia de la tramitación de los 
indicados permisos se estableciese la obligación de 
pago de tasas o cánones, únicos o periódicos, el 
importe de los mismos, con carácter anticipado y 

como condición necesaria para la aceptación de las 
instalaciones, deberá ser satisfecho a la empresa 
distribuidora por el solicitante. 

En el diseño del trazado de las instalaciones se 
preverá que estas discurran preferentemente por 
dominio público. En el caso de las instalaciones que 
vayan a ser cedidas a la empresa distribuidora, 
cuando por razones justificadas, esto no fuese 
posible, deberá otorgarse una servidumbre de 
paso y permanencia de la instalación (permisos de 
ubicación de apoyos, vuelo conductores o franja de 
una anchura de tres metros en toda su longitud, 
convenientemente delimitada en el caso de líneas 
subterráneas, con el alcance y contenido definido 
en la legislación del sector eléctrico). Estas 
servidumbres deben quedar registradas mediante 
documento público. 

En los casos de ejecución de centro de 
transformación será necesario que el solicitante 
proceda a constituir, e inscribir en el Registro de la 
Propiedad, la correspondiente servidumbre sobre 
el local en que se implante y en los casos de 
edificios de nueva construcción se definirá en la 
escritura de división horizontal aquel como parte 
de los elementos comunes y exento de la 
obligación de asumir gastos de comunidad. 

La empresa distribuidora no estará obligada a 
aceptar la cesión de las instalaciones si de los 
permisos otorgados o las servidumbres 
constituidas se derive cualquier tipo de cláusula 
de precario expresa o presunta. 

En las instalaciones que requieran proyecto, 
cuando la tramitación ante la Administración sea 
realizada por la empresa distribuidora, el 
solicitante aportará ejemplares del proyecto 
validados para su tramitación, así como toda la 
documentación exigida por la normativa estatal 
y autonómica, figurando como titular la empresa 
distribuidora y como promotor el solicitante. Una 
vez autorizado y aprobado el proyecto se 
informará al solicitante para que pueda iniciar la 
obra. 

3. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El solicitante ejecutará a su cargo las instalaciones 
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diseñadas. 

Se evitará la ejecución de obra alguna que afecte a 
las instalaciones eléctricas existentes, o a su 
entorno, y que pudieran variar sus condiciones de 
seguridad y establecimiento, no solo por razón del 
servicio esencial que de ellas depende, sino por el 
grave peligro de accidente que ello significaría. No 
obstante, cuando la situación así lo requiera, el 
solicitante deberá ponerse en contacto con la 
empresa distribuidora para consensuar la solución 
óptima quien, en ningún caso será responsable de 
los daños a personas o cosas, cortes de suministro 
eléctrico, o cualquier otro incidente relacionado 
con obras no ejecutadas por personal propio. 

Con la finalidad de coordinar correctamente el 
proceso de ejecución de las obras y facilitar y 
agilizar la recepción, cesión de las instalaciones y 
su puesta en servicio, las obras podrán ser 
supervisadas por personal técnico de la empresa 
distribuidora, o empresa por ésta designada, 
aplicando en cada caso los medios de coordinación 
de actividades que se establezcan para poder 
acceder a la misma. 

Para ello y en las obras con proyecto, con 
anterioridad al inicio de la construcción de las 
instalaciones, procederá a la designación de la 
empresa instaladora que ejecutará los trabajos, 
notificándolo a la empresa distribuidora (persona 
física o jurídica adjudicataria de la obra, así como 
el técnico proyectista, y el director de obra 
debiendo, ambos, estar convenientemente 
acreditados). 

La empresa instaladora se responsabilizará de 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
de la memoria eléctrica y de los manuales técnicos 
durante la ejecución de las instalaciones. 

Cuando exista proyecto, la dirección facultativa de la 
obra se responsabilizará de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones del proyecto 
y los manuales técnicos durante la ejecución de las 
obras. 

Para poder realizar dicha supervisión, la dirección 
facultativa cuando exista proyecto o la empresa 
instaladora cuando no lo haya, avisará al personal 

de la empresa distribuidora con antelación 
suficiente del comienzo de las obras, así como del 
proceso de ejecución de los trabajos, en los hitos 
que esta considere oportunos y en cualquier caso 
siempre que se trate de las siguientes actividades: 

• Redes Aéreas: apertura de hoyos y 
cimentación de apoyos, puesta a tierra, 
tensado de conductores. 

• Redes Subterráneas: apertura de zanjas, 
colocación de tubos y arquetas, tendido 
de cable, ejecución de empalmes y 
verificación de cables. 

• Centros de Transformación: mediciones 
de tierras y tensiones de paso y contacto. 

Los materiales a emplear serán nuevos y 
responderán a la norma i-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes correspondiente, siendo de 
fabricantes homologados por la empresa 
distribuidora. 

4. FINALIZACIÓN, CESIÓN, RECEPCIÓN Y 
CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Finalizadas las instalaciones, el solicitante 
procederá a comunicar esta circunstancia a la 
empresa distribuidora, que procederá en su caso, 
con la revisión final previa a la puesta en servicio. 

A la finalización de los trabajos se deberá aportar, 
entre otros, la siguiente documentación cuando 
aplique: 

1) Documentación de finalización de los 
trabajos de la empresa instaladora. 

2) Documentación de tramitación y 
legalización de las instalaciones, según 
lo indicado en el punto anterior: 
licencias, permisos ambientales, de 
puesta en servicio de la instalación, 
permisos de particulares y organismos 
oficiales afectados, etc. 

3) Documentación técnica de la instalación 
y verificaciones y ensayos hechos a la 
misma: 

6
0

 
 

 
 

 
 

 
 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
 

 

 

− Planos de tendido acotados y 
firmados por el promotor, el 
instalador y el director de obra (en 
aquellos casos donde haya 
proyecto), con detalle de los 
restantes servicios. A ser posible 
también en formato digital, 
Microstation o Autocad, a escala 
1:500 para redes subterráneas y 
escala H 1:2.000 y V 1:500 para redes 
aéreas. 

− Inventario de Materiales y 
Protocolos de Ensayo. 

− Certificado de Verificaciones y 
Ensayos: para líneas subterráneas. 
Se presentará certificado de ensayos 
según MT 2.33.15, y certificado de 
paso de testigo. Para líneas aéreas se 
presentará el certificado de 
mediciones de puestas a tierra y 
tensiones de paso y contacto. 

− Certificado del técnico constructor 
del edificio, en el que se aloja el 
centro de transformación, de 
resistencia mecánica del forjado y 
del aislamiento térmico y de 
cumplimiento de la normativa 
autonómica y municipal sobre 
aislamiento acústico. 

− Hoja de Instalaciones de Enlace. 

− Memoria Técnica de Diseño. 

− Cuando exista proyecto, certificados 
finales de dirección de obra de 
instalaciones particulares y de 
distribución, debidamente 
diligenciados por el Colegio Oficial 
correspondiente (o bien 
acompañados de la declaración, 
como titulado competente, para la 
actuación en un reglamento de 
seguridad industrial), en el que se 
incluirán las modificaciones que 
durante la ejecución de los trabajos 
se hayan realizado respecto al 

proyecto inicialmente aprobado. 

− En los casos de líneas de AT Será 
necesario disponer de la 
documentación técnica para la 
puesta en servicio definida en la ITC-
RAT-22 Documentación y Puesta en 
servicio de las Instalaciones de Alta 
Tensión y en la ITC-LAT-04 
Documentación y puesta en servicio 
de las líneas de alta tensión. 

− En los casos de instalaciones de BT 
será necesario disponer de la 
documentación técnica para la 
puesta en servicio definida en la ITC-
BT-04. 

Será requisito necesario para la aceptación de la 
cesión de las instalaciones el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas previamente en cuanto a la 
garantía jurídica de permanencia e indemnidad 
económica de aquellas, es decir, el otorgamiento (i) 
de los títulos administrativos correspondientes sin 
cláusula de precario ni canon o tasa alguna y (ii) de 
las servidumbres igualmente aludidas. 

Respecto a las instalaciones particulares, éstas 
deberán a su vez haber sido ejecutadas por un 
instalador autorizado. Con antelación suficiente, se 
comunicará por su parte su finalización y se 
facilitará a la empresa distribuidora el Acta de 
Puesta en Marcha. 

4.1 Cesión de instalaciones: 

En el caso de instalaciones que vayan a formar 
parte de la red de distribución, se emitirá por parte 
del solicitante el documento de cesión 
correspondiente, en el que constará un plazo de un 
año de garantía para la obra vista y tres años de 
garantía para la obra oculta. El período de garantía 
contará a partir de la puesta en funcionamiento de 
las instalaciones, comprometiéndose el promotor a 
la reparación y/o sustitución de cuantos defectos 
constructivos se detecten, con las condiciones que 
se indiquen en el documento de cesión, y 
responsabilizándose de las reclamaciones 
derivadas de su actuación. 
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En la aceptación de las instalaciones realizadas, la 
transmisión se entenderá libre de cargas y 
gravámenes. Caso de rechazarse las instalaciones, 
indicándose los motivos, la empresa distribuidora 
no se verá obligada a efectuar suministro alguno a 
través de ellas. 

La recepción de las comentadas instalaciones no 
supondrá la pérdida de las posibles garantías ni 
exención de cualquier responsabilidad que pueda 
derivarse de los daños producidos durante la 
ejecución. 

Se informa expresamente de que en los términos y 

condiciones establecidos en el artículo 25.5. II del 

Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el 

que se establece la metodología para el cálculo de 

la retribución de la actividad de distribución de 

energía eléctrica podría tener derecho a la 

suscripción de un convenio de resarcimiento frente 

a terceros.   

La instalación ejecutada que deberá ser cedida 
estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido 
debiendo cumplirse con todas las obligaciones 
fiscales dimanantes de este hecho. 

4.2. Conexión de instalaciones: 

La empresa distribuidora, a instancias del 
solicitante, y de acuerdo con la empresa 
instaladora, programará la ejecución de la 
conexión y puesta en servicio, obteniendo en los 
casos que se precise la pertinente acta de puesta 
en marcha.  

Para los casos en los que se requieran descargos 
de instalaciones en servicio, y con objeto de 
cumplir con las exigencias y notificaciones legales 
pertinentes, la solicitud de puesta en servicio se 
deberá realizar con un plazo mínimo de 20 días. 

Una vez puesta en servicio la instalación por la 
empresa distribuidora, por parte del solicitante se 
podrá proceder a la contratación del suministro de 
energía eléctrica con una empresa 
comercializadora. 
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ANEXO 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LAS INSTALACIONES PARTICULARES EN 
SUMINISTROS DE ALTA TENSIÓN 

 
 

1. INSTALACIONES PARTICULARES 

Antes de iniciar la construcción de las 
instalaciones particulares de Alta Tensión, El 
Solicitante entregará a I-DE un ejemplar del 
proyecto oficial de estas instalaciones y previo a la 
inspección final, nos facilitarán los protocolos de 
pruebas del transformador de potencia. 

 
2. EQUIPOS DE MEDIDA 

Los aparatos de medida (transformadores de 
medida y contadores) cumplirán con la normativa 
vigente. Estas normas son el Reglamente de 
puntos de medida y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, así como en el Manual Técnico 
de MT 2.80.14 Guía para la instalación de medida 
en clientes y régimen especial de AT (hasta 
132kV.), y que se resumen en los siguientes 
párrafos:   
 

• Todos los elementos de medida estarán 
sometidos al control meteorológico 
vigente. 
 

• Los contadores registradores serán 

acordes al RPM e ITCs vigentes, según la 

clasificación de cada punto de medida. 

 

• El sistema de medida será de 4 hilos (con 
3 transformadores de medida de tensión 
y 3 transformadores de medida de 
intensidad). 
 

• Los secundarios de medida de los 
transformadores de medida serán de uso 
exclusivo para la medida de los consumos 
y tránsito de energía (liquidación) en el 
punto frontera. 
 

• Los transformadores de medida serán del 
tipo inductivo. Se instalarán de forma que 
sean fácilmente accesibles para su 

verificación, cambio de relación o 
sustitución ante avería. 
 

• En cada transformador de medida se 
conectará a tierra un punto de su 
secundario. Si el entronque de la línea de 
distribución es por el signo P1 del 
transformador de medida, se conectará a 
tierra el punto secundario S2. 
 

• La carga de los transformadores de 
tensión es conveniente que se aproxime 
a su potencia nominal. En ningún caso la 
carga simultánea de los transformadores 
de tensión estará por debajo del 25 % de 
su potencia nominal, ni el factor de 
potencia (cos ρ) será inferior a 0,8. 
Cuando existan otros devanados 
secundarios no dedicados a medida, los 
protocolos de los transformadores de 
tensión deberán incluir los ensayos que 
justifiquen que la precisión de la medida 
es adecuada para el rango de cargas 
instalado. 
 

• Los protocolos de los transformadores de 
medida se entregarán al responsable de 
medida de i-DE de la zona e incluirán la 
carga simultánea de todos sus 
devanados, de medida y para otros fines. 
 

• Los transformadores de medida de 
intensidad serán de gama extendida (S). 
Se recomienda que sean de doble 
relación. La intensidad correspondiente a 
la potencia contratada debe de estar 
entre el 45 % de la intensidad nominal y 
la intensidad máxima del transformador. 
Las relaciones de transformación serán 
números enteros y normalizados. 
 

• Los transformadores de medida de 
tensión serán de un valor de relación en 
primario comprendida entre el 80 % y el 
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120 % de la tensión nominal de la red a la 
que se conectan. Las relaciones de 
transformación serán números enteros y 
normalizados. 
 

• Los cables de interconexión entre los 

secundarios de los transformadores de 

medida y el bloque de pruebas o bornes 

de verificación a instalar en el armario de 

medida son de una sección mínima 2,5 

mm2de tal forma que, para el caso de la 

interconexión de tensión la caída de 

tensión sea inferior al uno por mil, y en la 

de intensidad su carga sea inferior a 4 VA 

o que no pueda superar el 100% de la 

carga de precisión de los 

transformadores de intensidad (ambos 

criterios son válidos). 

 

• En instalaciones nuevas o en fase de 

diseño, no se acepta la instalación de 

resistencias en los circuitos de 

intensidad, ya que se debe dimensionar 

la instalación para cumplir con el 25% 

teórico de carga. 

 

• En instalaciones existentes en las que ha 

aparecido el defecto calculado por REE de 

no alcanzar el 25% teórico de la carga de 

precisión del TI, se aceptan soluciones 

como la reducción de sección hasta 2,5 

mm2 o la instalación de resistencias en 

los circuitos de intensidad (según 

criterios y bajo responsabilidad del 

cliente). 

 

• Los cables de interconexión entre los 
transformadores de medida y el contador 
(armario de medida) serán apantallados, 
con la pantalla conectada a tierra en el 
extremo de los transformadores y en el 
extremo del armario se dejará aislada. Se 
recomienda que exista una tierra de 
acompañamiento de sección suficiente 
para el caso de cortocircuitos a tierra 
entre la ubicación de los t/i y el devanado 
primario del transformador de potencia. 
En este caso se conectará la pantalla a 

tierra en ambos extremos. Serán 
preferentemente del tipo manguera con 
dos conductores por fase o con cables 
unipolares por fase. Se utilizarán seis (6) 
conductores para los circuitos de cuatro 
(4) conductores para los circuitos de 
tensión. La tensión de aislamiento de 
dichos cables de interconexión será de 
0,6/1kV. Serán ignífugos y se instalarán 
siempre bajo tubo rígido o flexible. El 
armario deberá estar puesto a la tierra de 
herrajes del centro a través de un cable 
de sección mínima de 35 mm2. 
 

• Los cables de interconexión de medida 
serán sin solución de continuidad entre 
los secundarios de los transformadores 
de medida y el dispositivo de verificación 
dispuesto en el armario de medida, sin 
cajas intermedias y sin dispositivos de 
protección. En el caso de los 
transformadores de tensión, podrán 
disponer de interruptores 
magnetotérmicos en los circuitos 
secundarios, siempre que el disparo de 
estos se controle como una alarma 
urgente en el telecontrol de un Centro de 
Control de i-DE. 
 

• Los armarios de medida serán los 
normalizados por i-DE de dimensiones 
mínimas 750mm x 750mm x 300mm y 
750mm x 500mm x 300 mm según 
corresponda por el tipo de instalación. 
Dispondrán de un dispositivo de 
verificación por cada contador tipo 
bloque de prueba de, al menos, seis polos 
para el circuito de intensidades y otro 
bloque de pruebas de, al menos, cuatro 
polos para el circuito de tensiones o 
regletero–bornero seccionable 
equivalente de al menos diez polos que 
englobe circuito de intensidad y tensión, 
tal que permita la manipulación en los 
contadores sin necesidad de interrumpir 
el suministro.   
 

• El armario se colocará a una altura del 
suelo entre 70 y 180 cm. Deberá existir 
una distancia no inferior a 100 cm (pasillo 
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de maniobra) desde la puerta del armario 
a las celdas de medida. 
 

• Se cumplirán los requisitos de 
precintabilidad de todos los elementos 
de medida que lo requieran. 
 

• Cuentan con una toma de corriente de 

230 V de corriente alterna con toma de 

tierra a menos de 10 metros de distancia 

de los contadores. 

 

• Todos los puntos de suministro 
clasificados como Tipos 1 y 2 dispondrán 
de tele lectura desde el concentrador 
secundario al que se conecte. 

 

• La medida es siempre accesible y el 
responsable del punto de medida debe 
de garantizar el libre acceso al mismo, 
según lo dictado en el Art 12 punto D del 
RD 1110/2007. 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 6 INSTALACIONES. ALUMBRADO 34 

6 ALUMBRADO 

Se adjunta a continuación el estudio lumínico realizado por la empresa Meik. 

En el proyecto modificado, la ubicación de las farolas de la plaza situada al norte del ámbito de actuación se 

ha variado ligeramente, adaptando estas a la nueva geometría del muro. Esta modificación no altera el 

estudio lumínico de proyecto. Se indica en la siguiente ilustración las farolas trasladadas.  

 

Además, se ha modificado la ubicación del cuadro de mandos. Este se ha colocado contra el muro lateral 

del ascensor. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 

El objeto del presente Anexo es describir la instalación eléctrica proyectada para realizar la 

nueva instalación de alumbrado exterior de AU-24 IURRE y presentar los cálculos eléctricos 

realizados para definir la sección de los diferentes cables de alimentación y justificar el 

cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado exterior (RD 

1890/2008). 

1.1 Introducción 

Se va a realizar una urbanización para la cual se debe prever una instalación de alumbrado 

exterior de los nuevos viales de la zona urbanizada. 

1.2 Suministro de energía eléctrica 

Se colocará un nuevo cuadro eléctrico de alumbrado en el interior de un armario de dos 

módulos de acero inoxidable. 

Este cuadro dispondrá de 4 salidas equipadas de las cuales se utilizarán 2 y las otras dos 

quedarán como reserva. 

Las dimensiones exteriores del armario serán 1.200 mm (altura) x 2.000 (anchura) x 400 mm 

(profundidad). 

1.3 Instalación de alumbrado LED 

Actualmente se dispone de una instalación de alumbrado exterior en la C/Iurramendi que se 

desinstalará: 

  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

  

MKP20/068 – Anexo Instalación de Alumbrado Exterior AU-24 IURRE 
Anexo Página 2 

 

Sin embargo, en el encuentro entre la C/Iurramendi con Av Martin J. Iraola, se dispone una 

instalación de alumbrado exterior renovada formada por luminarias modelo LUMA de Philips 

que se encuentra en buen estado y se mantendrá. No siendo necesaria la realización de 

ninguna actuación en esta calle. 

Se proyecta realizar una nueva instalación de  alumbrado exterior en la C/Iurramendi con 

luminarias LED de 39 W y 71 W de potencia y 4.000 K de temperatura de color instaladas en 

columnas de 8 m y 5 m de altura. 

Las columnas serán de tipo SPLINE-DR con brazo de 1 m tipo SPLINE, fabricada en acero 

galvanizada de 4 mm de espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

Las nuevas columnas irán ancladas a las nuevas cimentaciones construidas realizando 

nuevos anclajes con pernos M22x700 mm. 

Se adjunta a continuación las características técnicas más relevantes de las luminarias 

proyectadas: 
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1.4 Canalizaciones 

Se realizará una nueva  canalización subterránea instalando nuevos tubos de 110 mm de 

diámetro según número indicado en planos.  

Se colocarán arquetas de 40 cm x 40 cm en los cruces de calzada y junto a cada columna de 

alumbrado, para registrar el cable y derivar a la columna. 

Se instalará una pica de puesta a tierra en cada arqueta situada junto a la columna para 

reforzar la red de tierra que parte del cuadro eléctrico  

1.5 Cableado eléctrico 

Se proyecta la ejecución de cableado mediante conductores de cobre RV-K 0,6/1 kV, en 

canalización enterrada entre el cuadro eléctrico y las luminarias.  

Solamente se renovará el cableado eléctrico afectado dentro de la zona de actuación.  

Se realizará el tendido del siguiente cableado eléctrico: 

 Circuito C1: se trata del circuito eléctrico que alimentará el vial oeste. 
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 Circuito C2: se trata del circuito eléctrico que alimentará el vial este. 

El cable de tierra será H07V-K 750 V 1x16 mm2 e irá conectado al terminal de puesta a tierra 

de cada columna y a la pica de puesta a tierra en las arquetas de registro que la dispongan. 

No se realizarán empalmes en las arquetas y las derivaciones se realizarán desde las cajas 

de registro colocadas en el interior de la columna de alumbrado detrás de la puerta de acceso 

a unos 30 cm del suelo. En el interior de la columna se tenderá una manguera RV-K 3x2,5 

mm2 desde la caja hasta la placa LED de la luminaria. 

 

 

 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

  

MKP20/068 – Anexo Instalación de Alumbrado Exterior AU-24 IURRE 
Anexo Página 5 

2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

2.1 Cálculo de secciones de cableados de la red de baja tensión 

Las expresiones empleadas para el cálculo de las líneas eléctricas de alimentación de la red 

de Baja Tensión han sido las siguientes: 

Datos eléctricos 

V = Tensión de servicio 

Tc = Tipo de corriente: 

Corriente alterna trifásica: 400 V 

Corriente alterna monofásica: 230 V 

Corriente contínua: 12 V 

Sistema Neutro (según ITC-BT-08): 

TT = Neutro directo a tierra y protección a tierra distinta del neutro 

TNC = Neutro directo a tierra y protección con el cable de neutro 

TNS = Neutro directo a tierra y protección con cable distinto al neutro 

IT = Sin neutro y masas directamente a tierra 

PF = Potencia Parcial (W). 

PT = Potencia total (W). 

fa = Factor de arranque. 

fs = Factor de simultaneidad. 

cos φ = Factor de potencia. 

PFC = Potencia de cálculo parcial (VA): cos

saF
FC

ffP
P
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PC = Potencia de cálculo total (VA): cos

saT
C

ffP
P




 

IFT = Intensidad teórica parcial por fase (A):  

Corriente alterna trifásica (400 V): V

P
I FC

FT



3  

Corriente alterna monofásica (230 V): V

P
I FC

FT 
 

Corriente continua (12 V): V

P
I FC

FT 
 

IFTH = Intensidad teórica parcial por cada hilo de cada fase: 1
FT

FTH

I
I 

 

Circuito: tipo de configuración de la línea 

Lineal 

Mallada 

IT = Intensidad total real por fase (A):  

Si el circuito es de tipo lineal: 

Corriente alterna trifásica (400 V): V

P
I C

T



3  

Corriente alterna monofásica (230 V): V

P
I C

T 
 

Corriente continua (12 V): V

P
I C

T 
 

Si el circuito es mallado: se aplica la teoría de circuitos y las leyes de Kirchhoff. 
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Dado que: MTMCTCBTBTATA RIRIRIRIV *...*** 
 

   
 MCBA

ABBACNBAM
TA

RRRR

IRIIRIIIR
I






...

...

 

ATATB III   BATATC IIII 
  NBATATM IIIII  ...

 

ITH = Intensidad total real por cada hilo de cada fase: 1
T

TH

I
I 

 

Datos cableado 

TAG = Tipo de agrupación del cableado 

Cable unipolar. 

Cable bipolar. 

Cable tripolar. 

Cable tetrapolar. 

TAS = Tipo de aislamiento del cable 

PVC = Policloruro de vinilo 

EPR = Etileno propileno 
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XLPE = Polietileno reticulado 

TCA = Tipo de aislamiento y cubierta del cable 

H05VV-k = Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 300/500V sin armadura ni 

pantalla con conductor de cobre flexible clase 5 

H05RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 

300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H05RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos 300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre 

flexible clase 5. 

H05SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo TI-7 y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 300/500V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H07VV-k: Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 450/750V sin armadura ni 

pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H07RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 

450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

H07RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina 

termoplástica libre de halógenos 450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre 

flexible clase 5. 

H07SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo TI-7 y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 450/750V sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

VV-k: Cable con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo 0,6/1kV sin armadura ni pantalla 

con conductor de cobre flexible clase 5. 

RV-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo 0,6/1kV 

sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

RZ1-k: Cable con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina termoplástica 

libre de halógenos 0,6/1kV sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 

SZ1-k: Cable con aislamiento de silicona tipo EI-2 y cubierta de poliolefina termoplástica libre 

de halógenos 0,6/1kV sin armadura ni pantalla con conductor de cobre flexible clase 5. 
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TCO = Tipo de material del conductor: 

Cobre 

Aluminio 

Aluminio-Acero 

 = Conductividad del conductor: 

Cobre = 56 m/(Ω/mm2) 

Aluminio = 35 m/(Ω/mm2) 

Aluminio-Acero = 28 m/(Ω/mm2) 

1 = Número hilos por fase. 

SF = Sección comercial de las fases (mm2). 

2 = Número hilos por neutro. 

SN = Sección comercial del neutro (mm2). 

SPE = Sección comercial del cable de protección (mm2): Según tabla 2 ITC-BT-18. 

Para las línes de alumbrado exterior se tendrá en cuenta la ITC-BT-09 

L = Longitud del cableado (m) 

R = Resistencia (W). 

Comprobación de la longitud máxima del cable protegido: 

Im = Valor mínimo de sobreintensidad o valor de disparo magnético del interruptor automático 

Ksec = Coeficiente según el cable 

S<95mm2  - k=1 

S=120 mm2 - k=0,9 

S=150 mm2 - k=0,85 

S=240 mm2 - k=0,75 
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m = relación fase/neutro: 

 N

F

S

S
m






2

1





 

Kpar = Coeficiente según el número cables en paralelo por fase 

1 = 1 – K4 = 1 

1 = 2 – K4 = 2 

1 = 3 – K4 = 2,65 

1 = 4 – K4 = 3 

1 = 5 – K4 = 3,2 

1 = 6 – K4 = 3,33 

ZT = Impedancia del tramo (Ω). 




1nS

L
Z

F

T

 

ZA = Impedancia acumulada (Ω). 

Icc mín = Valor mínimo de cortocircuito para garantizar la protección magnética, según 

IEC364:  

Icc mín>Im. 

 A

parc

ccmín
Zm

KKV
I






2,1)1(5,1

8,0 sec

 

Cálculo por intensidad máxima admisible 

TIN = Tipo de instalación del cableado: 

Directamente enterrados 

Instalación al aire 

Canalización enterrada 
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TTE = Temperatura del terreno (ºC). 

RTE = Resistencia térmica del terreno (Km/W). 

PCA = Profundidad del cableado (m). 

TAM = Temperatura ambiente (ºC). 

fc1 = Factor de corrección por Temperatura de terreno (Tabla 6 ITC-BT-07). 

fc2 = Factor de corrección por Resistencia térmica del terreno (Tabla 7 ITC-BT-07). 

fc3 = Factor de corrección por Agrupación del cableado (ITC-BT-07). 

fc4 = Factor de corrección por Profundidad del cableado (Tabla 9 ITC-BT-07). 

fc5 = Factor de corrección por Temperatura ambiente (Tabla 13 ITC-BT-07). 

ImaxT= Intensidad máxima admisible teórica del cable (A). 

ImaxRH= Intensidad máxima admisible real por hilo (A). 

 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑅𝐻 = 𝑓𝑐1 ∗ 𝑓𝑐2 ∗ 𝑓𝑐3 ∗ 𝑓𝑐4 ∗ 𝑓𝑐5 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑇  

ImaxRT= Intensidad máxima admisible real por fase 

 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑅𝑇 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑇 ∗ 𝑛1 

Cálculo por caída de tensión admisible 

emax=Caída de tensión máxima (V). 

er=Caída de tensión real (V). 

Corriente alterna Trifásica  
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Corriente alterna Monofásica  


















































11 1000

cos
2

n

senLX

ns

L
Ie u

F

rr







 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

  

MKP20/068 – Anexo Instalación de Alumbrado Exterior AU-24 IURRE 
Anexo Página 12 

Corriente continua 


















































11 1000

cos
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era =Caída de tensión real acumulada (V). 

A continuación se adjuntan los resultados obtenidos: 
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ORIGEN DESTINO TAG TAS TCA TCO σ n1
SF

(mm2)
n2

SN

(mm2)

SPE

(mm2)
Cable kSEC m kpar

ZT

(Ω)

ZA

(Ω)
Icc min

(A)
(%) (V) (V) (%)

CE C1.1 400 Corriente Alterna Trifásica 687,00    1.374,00 1.374,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 10 0,0298 5 80 1,00 1,00 1,000 0,030 0,030 4300,80 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,09 0,09    0,02

C1.1 L-C1.1 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,101 727,34 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,22    0,09

C1.1 C1.2 400 Corriente Alterna Trifásica 578,00    1.156,00 1.156,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 18,5 0,0551 5 80 1,00 1,00 1,000 0,055 0,085 1509,05 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,15 0,24    0,06

C1.2 L-C1.2 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,156 471,04 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,36    0,16

C1.2 C1.3 400 Corriente Alterna Trifásica 469,00    938,00 938,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 21,9 0,0652 5 80 1,00 1,00 1,000 0,065 0,150 853,33 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,14 0,38    0,10

C1.3 L-C1.3 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,221 332,39 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,50    0,22

C1.3 C1.4 400 Corriente Alterna Trifásica 76,00    152,00 152,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 23,4 0,0696 5 80 1,00 1,00 1,000 0,070 0,220 582,76 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,02 0,40    0,10

C1.4 L-C1.4 230 Corriente Alterna Monofásica 38,00 38,00    76,00 76,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,291 252,86 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,04 0,45    0,19

C1.4 C1.5 400 Corriente Alterna Trifásica 38,00    76,00 76,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 17 0,0506 5 80 1,00 1,00 1,000 0,051 0,270 473,66 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,01 0,41    0,10

C1.5 L-C1.5 230 Corriente Alterna Monofásica 38,00 38,00    76,00 76,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,342 215,41 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,04 0,46    0,20

C1.3 C1.6 400 Corriente Alterna Trifásica 284,00    568,00 568,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 26,4 0,0786 5 80 1,00 1,00 1,000 0,079 0,229 560,00 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,10 0,48    0,12

C1.6 L-C1.6 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,300 245,33 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 0,56    0,24

C1.6 C1.7 400 Corriente Alterna Trifásica 213,00    426,00 426,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 26,3 0,0783 5 80 1,00 1,00 1,000 0,078 0,307 417,15 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,08 0,56    0,14

C1.7 L-C1.7 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,378 194,57 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 0,64    0,28

C1.7 C1.8 400 Corriente Alterna Trifásica 142,00    284,00 284,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 26,7 0,0795 5 80 1,00 1,00 1,000 0,079 0,386 331,34 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,05 0,61    0,15

C1.8 L-C1.8 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,458 160,79 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 0,69    0,30

C1.8 C1.9 400 Corriente Alterna Trifásica 71,00    142,00 142,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 25,9 0,0771 5 80 1,00 1,00 1,000 0,077 0,463 276,22 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,03 0,64    0,16

C1.9 L-C1.9 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,535 137,62 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 0,72    0,31
CE C2.1 400 Corriente Alterna Trifásica 1.179,00    2.358,00 2.358,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 21,6 0,0643 5 80 1,00 1,00 1,000 0,064 0,064 1991,11 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,35 0,35    0,09

C2.1 L-C2.1 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,136 542,32 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,47    0,20

C2.1 C2.2 400 Corriente Alterna Trifásica 1.070,00    2.140,00 2.140,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 15,3 0,0455 5 80 1,00 1,00 1,000 0,046 0,110 1165,53 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,22 0,57    0,14

C2.2 L-C2.2 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,181 406,07 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,69    0,30

C2.2 C2.3 400 Corriente Alterna Trifásica 71,00    142,00 142,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 12,1 0,036 5 80 1,00 1,00 1,000 0,036 0,146 877,71 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,01 0,58    0,15

C2.3 L-C2.3 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,217 338,76 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 0,66    0,29

C2.2 C2.4 400 Corriente Alterna Trifásica 890,00    1.780,00 1.780,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 11,9 0,0354 5 80 1,00 1,00 1,000 0,035 0,145 881,31 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,14 0,72    0,18

C2.4 L-C2.4 230 Corriente Alterna Monofásica 109,00 109,00    218,00 218,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,217 339,69 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,12 0,84    0,36

C2.4 C2.5 400 Corriente Alterna Trifásica 781,00    1.562,00 1.562,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 28,5 0,0848 5 80 1,00 1,00 1,000 0,085 0,230 556,38 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,30 1,02    0,25

C2.5 L-C2.5 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,301 244,12 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 1,10    0,48
C2.5 C2.6 230 Corriente Alterna Trifásica 710,00    1.420,00 1.420,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 27,6 0,0821 5 80 1,00 1,00 1,000 0,082 0,312 235,74 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 6,90 0,47 1,49    0,65

C2.6 L-C2.6 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,384 191,85 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 1,56    0,68
C2.6 C2.7 230 Corriente Alterna Trifásica 639,00    1.278,00 1.278,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 26,1 0,0777 5 80 1,00 1,00 1,000 0,078 0,390 188,78 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 6,90 0,40 1,88    0,82

C2.7 L-C2.7 400 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 3,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,461 277,47 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 12,00 0,05 1,93    0,48

C2.7 C2.8 230 Corriente Alterna Trifásica 568,00    1.136,00 1.136,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 27,3 0,0813 5 80 1,00 1,00 1,000 0,081 0,471 156,22 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 6,90 0,37 2,25    0,98

C2.8 L-C2.8 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,543 135,65 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,33    1,01

C2.8 C2.9 400 Corriente Alterna Trifásica 497,00    994,00 994,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 28 0,0833 5 80 1,00 1,00 1,000 0,083 0,554 230,85 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,19 2,44    0,61

C2.9 L-C2.9 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,626 117,59 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,52    1,10

C2.9 C2.10 400 Corriente Alterna Trifásica 426,00    852,00 852,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 15,3 0,0455 5 80 1,00 1,00 1,000 0,046 0,600 213,33 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,09 2,53    0,63

C2.10 L-C2.10 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 12 0,0857 5 50 1,00 1,00 1,000 0,086 0,686 107,33 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,10 2,62    1,14

C2.10 C2.11 400 Corriente Alterna Trifásica 355,00    710,00 710,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 13,7 0,0408 5 80 1,00 1,00 1,000 0,041 0,641 199,76 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,07 2,59    0,65

C2.11 L-C2.11 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,712 103,34 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,67    1,16

C2.11 C2.12 230 Corriente Alterna Trifásica 284,00    568,00 568,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 27,4 0,0815 5 80 1,00 1,00 1,000 0,082 0,722 101,89 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 6,90 0,18 2,78    1,21

C2.12 L-C2.12 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,794 92,72 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,86    1,24

C2.12 C2.13 400 Corriente Alterna Trifásica 213,00    426,00 426,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 27,3 0,0813 5 80 1,00 1,00 1,000 0,081 0,804 159,29 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,08 2,86    0,71

C2.13 L-C2.13 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,875 84,11 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,94    1,28

C2.13 C2.14 400 Corriente Alterna Trifásica 142,00    284,00 284,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 25,5 0,0759 5 80 1,00 1,00 1,000 0,076 0,879 145,54 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,05 2,91    0,73

C2.14 L-C2.14 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 0,951 77,40 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 2,99    1,30

C2.14 C2.15 400 Corriente Alterna Trifásica 71,00    142,00 142,00 Cable unipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 6,00 1 6,00 16,00 1x3x6+1x6+1x16T mm2 28,2 0,0839 5 80 1,00 1,00 1,000 0,084 0,963 132,86 IV 16 Canalización enterrada 25,00 1,00 0,70 40,00 72,00 51,84 51,84 3,0 12,00 0,03 2,94    0,73

C2.15 L-C2.15 230 Corriente Alterna Monofásica 71,00 71,00    142,00 142,00 Cable bipolar XLPE RV-k Cobre 56 1 2,50 1 2,50 2,50 2G2,5 mm2 10 0,0714 5 50 1,00 1,00 1,000 0,071 1,035 71,12 II 10 Instalación al aire 25,00 1,00 0,70 40,00 30,63 27,56 27,56 3,0 6,90 0,08 3,02    1,31
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3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE ALUMBRADO EXTERIOR 

El objeto de este apartado es justificar el cumplimiento de las exigencias indicadas en el Real 

decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 y EA-07. 

3.1 Requisitos lumínicos 

El nivel máximo de alumbrado que debe disponer el nuevo vial se especifica en el Real decreto 

1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 

y EA-07.  

Según la ITC-EA-02, del citado Reglamento, la zona a alumbrar se clasifica de la siguiente 

manera: 

 Clasificación: B, de moderada velocidad (30 < V < 50 km/h) 

 Situación de proyecto: B1 con IMD > 7.000 

 Clase de alumbrado: ME2 

Y por tanto los requisitos lumínicos exigidos son: 

 Luminancia media: 1,5 cd/m2 

 U0 > 0,40 

3.2 Eficiencia energética 

3.2.1 Cálculo de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior 

Según la ITC-EA-01 del RD 1890/2008, la eficiencia energética de una instalación de 

alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por 

la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada: 

P

ES m
  

Siendo: 
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: eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W). 

P: potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W). 

S: superficie iluminada (m2). 

Em: iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 

(lux). 

La eficiencia energética de la instalación de alumbrado es: 

= [(245 x 22)/71) = 75,91 m2.lux/W 

3.2.2 Requisitos mínimos de eficiencia energética 

El alumbrado objeto del proyecto se trata de un alumbrado vial funcional, y tal y como se indica 

en la tabla 1 – “Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

vial funcional”, adjunta, se deben cumplir con unos valores de eficiencia energética mínima, 

según la iluminancia media en servicio: 

 

La eficiencia energética mínima para la instalación de alumbrado exterior proyectada es de 

19 m2.lux/W y disponemos de una eficiencia energética de 75,91 m2.lux/W. 

Tal y como se puede comprobar, se superan ampliamente los valores de eficiencia energética 

mínimos exigidos por la normativa. 
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3.2.3 Calificación energética de la instalación de alumbrado 

Las instalaciones de alumbrado exterior se califican en función de su índice de eficiencia 

energética. 

El índice de eficiencia energética ( I ) se define como el cociente entre la eficiencia energética 

de la instalación ( )) y el valor de la eficiencia energética de referencia (
R  ) en función del 

nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se obtiene de la tabla 3 de la 

Instrucción Técnica Complementario ITC-EA-01. 

R

I



   

Para nuestra instalación en concreto, el índice de eficiencia energética es: 

 

Iɛ = ɛ / ɛR = 75,91 / 27,5 = 2,76 
 

La calificación energética de la instalación de alumbrado es: A. 

3.2.4 Características lumínicas 

3.2.4.1 Deslumbramientos 

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral máximo (TI) permitido es del 15% 

para las clases de alumbrado indicadas, según la tabla 6 de esta ITC-EA-02. 

3.2.4.2 Niveles de iluminación reducidos 

La potencia instalada es de 1,732 kW. Al ser esta potencia inferior a 5 kW, según el apartado 

9 de la ITC-EA-02, no es obligatorio poder reducir el nivel de alumbrado.  

3.2.4.3 Resplandor luminoso nocturno 

En la tabla 1 de la ITC-EA-03, se clasifican las diferentes zonas en función de su protección 

contra la contaminación luminosa. La zona objeto del proyecto se clasifica como E3: “Área de 

brillo o luminosidad media”. El valor máximo del flujo hemisférico superior instalado de las 

luminarias, según la tabla 2 de la ITC-EA-03, debe ser como máximo del 15%. 

El valor del flujo hemisférico superior instalado de todas las luminarias es del 0%. 
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3.2.4.4 Limitación de la luz intrusa o molesta 

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de las instalaciones 

de alumbrado exterior, sobre las personas, las instalaciones de alumbrado exterior, se han 

diseñado para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de la ITC-EA-03. 

3.2.4.5 Datos característicos 

En el anexo de alumbrado se pueden observar las fichas técnicas de las luminarias utilizadas. 

3.3 Factor de mantenimiento 

En lo referente al factor de mantenimiento ( mf ), cumple con lo especificado en el apartado 2 

de la ITC-EA-06. El factor de mantenimiento mínimo a considerar será el producto de los 

factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia, de la 

depreciación de la luminaria y de la depreciación de las superficies del recinto: 

FDLUFSLFDFLfm   

Donde: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL  = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

3.3.1 Factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL) 

El factor de depreciación del flujo luminoso de las lámparas se obtiene de los datos existentes 

en la tabla 1 de la ITC-EA-06. No se indican los valores para luminarias con tecnología LED. 

Debido a que, durante el tiempo de funcionamiento de las luminarias proyectadas, la 

depreciación del flujo luminoso es prácticamente inexistente, se considera, FDFL = 0,90. 

3.3.2 Factor de supervivencia de las lámparas (FSL) 

El factor de supervivencia de las lámparas se estima extrapolando los datos existentes en la 

tabla 2 de la ITC-EA-06. Se considera que cuando la lámpara se funde, se procede a su 

cambio de manera inmediata. FSL = 1,00 
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3.3.3 Factor de depreciación de las luminarias (FDLU) 

El factor de depreciación de las luminarias depende del grado de protección del sistema 

óptico, del grado de contaminación y del intervalo de limpieza. 

Con respecto al grado de protección del sistema óptico, tiene un IP 65. El grado de 

contaminación es bajo debido a que se trata de una vía de tráfico rodado de moderada 

intensidad de tráfico. Se realizará la limpieza de las luminarias cada 6 meses. 

El factor de depreciación de las luminarias es de acuerdo con la tabla 3 de la ITC-EA-06 de 

0,90. 

El factor de mantenimiento considerado en el proyecto de alumbrado es: 

fm = 0,90 x 1,00 x 0,90 = 0,80 

3.4 Sistema de accionamiento 

El sistema de accionamiento deberá garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 

se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente 

lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior se llevará a cabo mediante un 

reloj astronómico central desde el cuadro eléctrico nuevo. 

3.5 Sistema de regulación del nivel luminoso 

Se dispondrá de un doble nivel en cada luminaria por medio de un driver autoprogramado con 

reducción de flujo del 30%, desde las 22:00 h hasta las 6:00 h. 

3.6 Plan de mantenimiento 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 

instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias 

con la periodicidad determinada por el cálculo del factor de mantenimiento. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 

mantenimiento de la instalación escrito en el presente proyecto. 
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Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución 

de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o 

mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 

realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 

operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro, en hojas de trabajo o en un sistema informatizado. En 

cualquiera de los casos, se enumerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento 

de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente 

información: 

 El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

 El titular del mantenimiento. 

 El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo de la instalación. 

 El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

 La fecha de ejecución. 

 Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

El plan de mantenimiento comprende fundamentalmente tres actuaciones: 

 Reposición masiva de lámparas. 

 Operaciones de limpieza de luminarias. 

 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. 

3.6.1 Reposición masiva de lámparas 

Las lámparas utilizadas son de tecnología LED una vida útil de 100.000 horas. 

La reposición masiva de las lámparas se debe realizar en un plazo máximo de 10 años a partir 

de la puesta en marcha de la instalación. 

3.6.2 Operaciones de limpieza de las luminarias 

Se efectuará la limpieza de las luminarias 1 vez al año. La luminaria dispone de una palanca 

de cierre de aluminio inyectado que permite acceder a los auxiliares eléctricos y a la lámpara 

con una sola acción. Esta operación no requiere ninguna herramienta. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

  

MKP20/068 – Anexo Instalación de Alumbrado Exterior AU-24 IURRE 
Anexo Página 19 

Las operaciones para llevar a cabo la limpieza de las luminarias son las siguientes: 

 Unir de forma segura el arnés a la plataforma. 

 Abrir la luminaria. 

 Con un paño eliminar la suciedad existente en el interior y en el exterior de la luminaria. 

 Observar el estado de los equipos auxiliares situados en el interior de la luminaria. 

 Cerrar la luminaria. 

 Desplazarse a la siguiente luminaria. 

3.6.3 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas 

Con objeto de facilitar las medidas de ahorro energético, se registrarán los siguientes datos: 

 Consumo energético anual. 

 Desviación de consumo energético con respecto a la medición anterior. 

 Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

 Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación 

horaria y factor de potencia. 

 Niveles de iluminación mantenidos. Las medidas se realizarán de acuerdo a lo 

establecido en la ITC-EA -07. 

Los trabajos de inspección a realizar serán los siguientes: 

 Inspección de lámpara y equipo eléctrico auxiliar de la luminaria. 

 Comprobar el correcto estado de la luminaria. 

 Comprobar las conexiones en el registro de las columnas. 

 Comprobar que se realiza el cierre y apertura de los registros correctamente. 

 Inspeccionar visualmente el estado de las columnas. 

 Comprobar la continuidad de la tierra de la instalación. 

 Realizar la medición de la tierra y comprobar que no supera el valor de 10 Ohmios. 

 Comprobar el funcionamiento de los sistemas de control y regulación de flujo. 

 Comprobar el estado de la aparamenta eléctrica. 

Se efectuarán las labores mencionadas en este plan de mantenimiento una vez al año 

completando el registro de estas operaciones. 
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En la puesta en marcha de la instalación, se realizará un registro inicial en el que figurarán 

todas las medidas y trabajos de inspección citados en el último apartado y al que se adjuntarán 

las fichas técnicas de todos los elementos que formen parte de la instalación eléctrica: 

 Luminaria. 

 Equipo eléctrico auxiliar. 

 Lámpara. 

 Tubos y bandejas. 

 Columna. 

 Cuadro eléctrico. 

 Aparamenta y control. 

 Sistemas de control. 

Cada vez que se actualice el registro (una vez al año), en caso de que se cambie algún 

elemento se mantendrán actualizadas las fichas técnicas de los elementos que componen la 

instalación. 

3.6.4 Determinación de costes de explotación y mantenimiento 

Tal y como se establece en la ITC-EA-05, en este apartado se realiza una estimación 

económica aproximada de los costes de explotación y mantenimiento de la instalación de 

alumbrado exterior proyectada. 

Los costes de explotación y mantenimiento se deben fundamentalmente a la suma de 4 

aspectos: 

 Consumo de energía eléctrica. En función del contrato con la comercializadora eléctrica, 

hay un coste originado por la energía consumida por la instalación y por la disponibilidad 

de potencia. 

 Limpieza de luminarias. Se prevé realizar la limpieza de las luminarias una vez al año. 

Estas labores de limpieza implican alquilar una plataforma autopropulsada diésel de 

tijera y realizar cortes de carril durante un día. 

 Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. Se realizarán una vez al año. Estos 

trabajos implican contratar un instalador eléctrico autorizado para que realice las labores 

mencionadas en el apartado anterior. 
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En la siguiente tabla, se muestra el coste estimado anual de explotación y mantenimiento de 

la instalación eléctrica proyectada: 

 

Tarea Coste material Mano de obra Coste total Intervalo Coste anual 

(€) 

Consumo eléctrico 416 € 0 € 416 € 1 416 € 

Limpieza de luminarias 50 € 150 € 200 € 1 200 € 

Trabajos de inspección 50 € 150 € 200 € 1 200 € 

Coste de explotación y mantenimiento anual 816 € 
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4. CÁLCULOS LUMÍNICOS 

Se adjuntan a continuación los cálculos justificativos del nivel de alumbrado: 
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Fecha: 25.05.2021
Proyecto elaborado por: DRR
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
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Zona Iurre / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3327

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DM50 
(1.000) 

5460 6000 38.0

2 5
PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DW50 
(1.000) 

5220 6000 38.0

3 20
PHILIPS BGP704 1 xLED120-4S/740 DW50 
(1.000) 

10440 12000 71.0

Total: 251280 Total: 288000 1724.0
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DM50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5460 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 28  63  95  100  91
Lámpara: 1 x LED60-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

5 Pieza PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DW50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5220 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6000 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  57  95  100  87
Lámpara: 1 x LED60-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).

20 Pieza PHILIPS BGP704 1 xLED120-4S/740 DW50
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 10440 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12000 lm
Potencia de las luminarias: 71.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  57  95  100  87
Lámpara: 1 x LED120-4S/740 (Factor de 
corrección 1.000).
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 3327

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 3 PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DM50

2 5 PHILIPS BGP703 1 xLED60-4S/740 DW50

3 20 PHILIPS BGP704 1 xLED120-4S/740 DW50
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Zona Iurre / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 3327

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Vial perpendicular 120 x 30 22 12 41 0.552 0.294

2 Acera perpendicular 120 x 20 23 11 49 0.474 0.222

3 Parque perpendicular 25 x 13 25 12 46 0.488 0.273

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 23 11 49 0.48 0.22
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Rendering (procesado) de colores falsos
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Zona de calculo / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2752
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(532.711 m, 260.085 m, 400.000 m) 

Trama: 120 x 30 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 4.79 55 0.224 0.087
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Zona de calculo / Superficie 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 2752
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(532.711 m, 260.085 m, 400.000 m) 

Trama: 120 x 30 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 4.79 55 0.224 0.087
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Vial / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2734
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(150.893 m, 258.748 m, 400.000 m) 

Trama: 120 x 30 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 12 41 0.552 0.294

Página 10
2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Acera / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2652
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(156.918 m, 260.420 m, 400.000 m) 

Trama: 120 x 20 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 49 0.474 0.222
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AYTO. TOLOSA
25.05.2021

SIGNIFY GIPUZKOA Proyecto elaborado por DRR
Teléfono

Fax
e-Mail

Zona Iurre / Parque / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 284
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(224.900 m, 322.800 m, 400.000 m) 

Trama: 25 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 12 46 0.488 0.273
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 6 INSTALACIONES. FICHAS ARQUETAS SANEAMIENTO Y PLUVIALES 35 

7 FICHAS DE ARQUETAS 

Se adjunta a continuación el estudio de las arquetas abiertas y sus datos. 
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Corresponde con z13 proyecto
saneam residencia.
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OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre 11-A
X,000

X,000

0,45 - 0,65

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

ALUMBRADO
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

2,36

600

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

2,32

600
2,36

400
1,70

E2

E1

E2

E1

E2

E3
E3

E3

E1

PVC TEJA

PLUVIAL

220
1,47

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre 

S1

E1

X,000

X,000

2,64

600

HORMIGON

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

2,58

600
2,64

220
1,52

E2

E1

E2

E1

E2

E3

E3

E3

PVC GRIS

SUMIDERO

220
1,47

PVC GRIS

SUMIDERO

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre 

S1

E1

X,000

X,000

1,78

500

HORMIGON

LA COTA DE
LAMINA DE AGUA
ENGAÑA AL ESTAR

LA TAPA
DESPLOMADA EN

EL JARDIN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

1,76

500
1,78

0,40x0,40
0,60

E2

E1

E2

E1

E2

E3

E3

E4

E4

E4 E3

HORMIGÓN

TAJEA

5

UNITARIO

250
0,97

PVC GRIS

SUMIDERO

250
1,02

PVC GRIS

SUMIDERO
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre 23

S1

X,000

X,000

0,57

150

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

0,56

300
0,57

400
0,42

E2

E1

E2

E1

E2

E1
FECAL

HORMIGÓN
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre 24-23 

S1

E1

X,000

X,000

1,43

0,55x0,30

OVOIDE

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

1,36
300

1,10

E2

E1

E2

E1

E2

HORMIGÓN

5

FECAL

0,55x0,30

OVOIDE

HORMIGÓN

1,43
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

E1

X,000

X,000

0,76

300

HORMIGON

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

0,75

350
0,76

E1
E1

VA A LOS SUMIDEROS

5

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,36

300

PVC TEJA

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

PVC GRIS

0,88

300
1,36

300
0,55

E2

E1

E2

E1

E2

E1

HORMIGÓN

ACOMETIDA PORTAL 25

FECAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,22

315

PVC TEJA

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

PVC TEJA

1,21

315
1,22

250
1,11

E2

E1
E2

E1

E2

E1

PVC TEJA

SUMIDERO

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,20

315

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

PVC TEJA

0,83

315
1,20

315
1,19

E2

E1

E2

E1

E2

E3

E1

PVC GRIS

UNITARIO

100
0,82

PVC TEJA PVC GRIS

TUBO DE FUNDICIÓN
DIAMETRO 120 POR
DENTRO DEL TUBO
PVC

E3

E3
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

2,00

400

PVC TEJA

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

1,99

500
2,00

220
1,26

E2

E1

E2

E1

E2

E1

PVC TEJA

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,30

220

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

1,11

315
1,30

220
1,08

E2

E1

E2

E1

E2

E1

PVC TEJA

PLUVIAL

220
1,47

PVC TEJAPVC TEJA

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

E1

X,000

X,000

2,22

315

PVC TEJA

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

PVC TEJA

2,20

315
2,22

220
1,92

E2

E1

E2

E1

E2

E3

E3

E3

PVC TEJA

SUMIDERO CRUCE
CALZADA

UNITARIO

220
0,63

PVC TEJA

SUMIDERO JUNTO
ACERA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,93

300x300

HORMIGON

TAJEA DE FECALES

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

0,92
300

0,60

E2

E1

E2

E1

E2

UNITARIO

E3

E3

E3

E1

HORMIGON

SUMIDERO

300
0,77

HORMIGON

300x300

HORMIGON

0,93
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,62

220

PVC TEJA

SUMIDERO

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

PVC TEJA

0,60

300
0,62

E1

E1

E1PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,89

300x300

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

0,88

300x300
0,89

300
0,54

E2

E1

E2

E1

E2

UNITARIO

E1

HORMIGÓN

5
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

2,14

300

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1
S1

HORMIGÓN

1,18

250
2,14

E1

E1

E1

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,95

300

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

1,85

300
1,95

E1

E1

E1

FECAL

PVC TEJA

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
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Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,62

300

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

0,61

300
0,62

250
0,57

E2

E1
E2

E1

E2

E1

PVC TEJA

PLUVIAL
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

2,92

300

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1 S1

HORMIGÓN

2,53

800
2,92

300
1,95

E2

E1

E2
E1

E2

PLUVIAL

E3

E6

E3
E3E4

E4

E4
E5
E6

E1

PVC TEJA

5 6

250
1,42

PVC TEJA

250
2,40

PVC TEJA

220
1,48

PVC TEJA

200
1,00

HORMIGÓN

E5
E6

E5
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

1,42

300

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

1,00

300
1,42

220
0,90

E2

E1

E2
E1

E2

E1

PVC TEJA

PLUVIAL

PVC TEJA

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

2,24

300

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

2,22

300
2,24

300
1,80

E2

E1

E2

E1

E2

E3

E3

E3

E1

PVC TEJA

FECAL

300
0,96

PVC TEJAPVC TEJA

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,90

300

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1 S1

0,55

300
0,90

E1

E1

E1

PLUVIAL

PVC TEJA

PVC TEJA
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZE.O PROIE.TUA. TOLOSA
PROYECTO DE URBANIZACIÓN AU-24 IURRE. TOLOSA

Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,82

220

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

0,63

220
0,82

E1

E1

E1
PLUVIAL

PVC TEJA

PVC TEJA
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Tolosa

N� POZO
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN
COTA DE TAPA

OBSERVACIONES

COTA DE SOLERA
PROF. DE SOLERA

SALIDAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

Situación Arqueta

S
E

Cota solera

Cota tapa

Pr
of

. s
ol

er
a

Iurre

S1

X,000

X,000

0,41

600

HORMIGÓN

ENTRADAS
DIÁMETRO ∅ mm
COTA DE LÁMINA DE AGUA
MATERIAL

OBSERVACIONES

1 2 3 4

S1

S1

HORMIGÓN

2,32

600
2,36

400
1,70

E2

E1

E1

E3

E1

PVC TEJA

PLUVIAL

220
1,47

PVC TEJA
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ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA         

ANEJO Nº7 PLAN DE OBRA 
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ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA         

1. FASES DE OBRA 

Las obras de urbanización previstas, se pueden ejecutar en una fase única o divididas en las fases 

representadas en la imagen adjunta, que podrán ser simultaneadas con las obras de edificación de los solares 

resultantes incluidos en cada una de las Fases. Se prevé, así mismo, que las fases puedan ser ejecutadas en un 

plazo de doce (12) meses y estarán concluidas, en todo caso, antes del otorgamiento de las correspondientes 

Licencias de Primera Ocupación 

 

Por otro lado, se requiere de una coordinación especifica con los proyectos de edificación, las licencias 

necesarias, aprobaciones de los documentos, adjudicaciones, etc.  

Este estudio de coordinación de fases y relación con los proyectos de edificación se realizó concretamente 

durante la ejecución del PAU (PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA SUBÁMBITO 24.1 IURRAMENDI 

PASEALEKUA TOLOSA) realizado en Abril de 2021. 

Se explica cada fase a continuación y se adjunta una tabla resumen de los plazos estipulados. 

FASE 1: 

-Superficie: 1.419 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 
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-Situación: Corresponde a la zona situada más al oeste del subámbito, entre el vial de acceso oeste a la 

Residencia Iurramendi y la rotonda. 

-Descripción general: Comprende la nueva acera y aparcamientos en línea del tramo oeste de vial de 

Iurramendi Pasealekua, así como el espacio libre, de nueva creación de una plaza con juegos y la acera de 

acceso al bloque de viviendas consolidado nº23 de Iurramendi pasealekua. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.1-2/24.1 y a.20.3./24.1 destinadas a viviendas 

tasadas y VPO. 

- Adjudicación: 4 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 1ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 

- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la 

Licencia de Primera ocupación de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 

FASE 2: 

-Superficie: 3.036 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 

-Situación: Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, entre la rotonda y el cruce 

con Martín José Iraola etorbidea así como un pequeño espacio destinado a vial de enlace con la carretera de 

Diputación frente al antiguo acceso a la Residencia Iurramendi, y el acceso peatonal al sistema general de 

parque. 

-Descripción general: Comprende la resolución viaria de acceso desde la rotonda y sus zonas ajardinadas y la 

nueva acera y aparcamientos en línea y el vial de Iurramendi Pasealekua en su totalidad, incluido el enlace con 

la carretera de Diputación, y la acera de acceso a los bloques de viviendas consolidadas nº24 y 25 de 

Iurramendi pasealekua. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.4./24.1 y a.20.5./24.1 destinadas a dos bloques 

de viviendas libres. 

- Adjudicación: 16 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 2ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 
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- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación 

de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 

FASE 3: 

-Superficie: 1.630 m2, sin contabilizar afecciones a terrenos colindantes. 

-Situación: Corresponde a la zona norte situada en la zona central del subámbito, en la zona próxima al cruce 

con Martín Jose Iraola etorbidea y la zona este situada entre este cruce y la rotonda de Bomberos. 

-Descripción general: Comprende la nueva acera y aparcamientos en línea y vial del tramo central del vial de 

Iurramendi Pasealekua desde el acceso peatonal al sistema general de parque, hasta el encuentro con Martín 

Jose Iraola etorbidea y su continuación hasta la rotonda de Bomberos incluido el bidegorri. 

- Queda vinculada y posibilita el desarrollo de las parcelas a.20.6./24.1 y a.20.7./24.1 destinadas a un bloque 

de viviendas libres y VPO y otro bloque de viviendas libres. 

- Adjudicación: 28 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

- Inicio de las obras: 2 meses desde la adjudicación de la 3ª Fase de urbanización. 

- Ejecución de las obras: 12 meses desde su inicio. 

- Finalización de la ejecución de las obras, acabados: antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación 

de los bloques edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización. 
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2. CRONOGRAMA 
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Tolosa, Iurre (9/04/2021). Cronograma.

Presentación del Convenio de Concertación 1 mes desde la aprobación definitiva del PAU

Constitución de la Junta de Concertación 1 mes desde la firma del Convenio de Concertación

Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación 3 meses desde la constitución de la Junta de Concertación

Presentación del Proyecto de Urbanización 3 meses desde la constitución de la Junta de Concertación

Adjudicación de la 1ª fase de urbanización 4 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 1ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 1ª fase deurbanización, acabados. antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Adjudicación de la 2ª fase de urbanización 16 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 2ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización. 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 2ª fase deurbanización, acabados antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Adjudicación de la 3ª fase de urbanización 28 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de la ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización 2 meses desde la adjudicación de la 3ª fase de urbanización

Ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización. 12 meses desde su inicio

Finalización de la ejecución de las obras de la 3ª fase deurbanización, acabados antes de la solicitud de la Licencia de Primera ocupación de los bloque edificatorios correspondientes a esta fase de urbanización.

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)  (FASE  1ª de urbanización)2 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)   (FASE  1ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.1-2/24.1 (tasadas)  (FASE  1ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 12 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación del edificio ubicado en la parcela  a.20.3/24.1 (VPO) (FASE  1ª de urbanización) 30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)14 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.4/24.1 (libres) y a.20.5/24.1 (libres) (FASE  2ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia

Solicitud de Licencia de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)26 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

Inicio de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)2 meses desde la obtención de la Licencia

Finalización de las obras de Edificación de los edificios ubicados en las parcelas a.20.6/24.1 (libres) y a.20.7/24.1 (libres) (FASE  3ª de urbanización)30 meses desde la obtención de la  Licencia
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1.- COSTES INDIRECTOS 

El cálculo de todos los precios se basará en la obtención de los costes directos e indirectos precisos para la 

aplicación de la fórmula: 

P = (1+K/100) C 

En la que: 

 Pn : precio de ejecución material 

 K : porcentaje de costes indirectos 

 C : coste directo de la unidad 

K será constante para todos los precios del proyecto y se expresará con una sola cifra decimal. 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968, se consideran costes indirectos para estas obras 

los siguientes conceptos: 

1. Imprevistos 

Que se fija en el 1% de los costes directos, de acuerdo con la citada O.M 

2.- Personal 

Técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, que por comparación con otras similares, se fija en 

el 1,5%. 

3.- Construcción 

De un almacén con oficina, de un taller mecánico y de carpintería, etc., que se estima en el 0,5% de los costes 

directos. 

4.- Análisis 

Análisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la 

misma, que son necesarios, tanto para determinar las propiedades geomecánicas, granulométricas y plásticas 

de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se ubicará esta obra, evaluándose en 

el 1% de los costes directos. 

La estimación de estos porcentajes asciende, al 6%, que se incluye en la justificación de cada precio, bajo el 

concepto:     “%CI   6.000 % Costes indirectos.(s/total)”. 
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2.- RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS  
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ANEJO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 2 

Mano de obra 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

MDPGI2014 Delineante Proyectista h 28,83 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal h 28,22 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal h. 27,32 
MPEGI2014 Ayudante metal h 26,54 
MTMGI2014 Titulado Medio h 33,00 
MTSGI2014 Titulado Superior h 37,45 
O01OA020 Capataz h. 29,79 
O01OA030 Oficial primera h. 28,22 
O01OA040 Oficial segunda h. 27,32 
O01OA050 Ayudante h. 26,54 
O01OA060 Peón especializado h. 25,54 
O01OA070 Peón ordinario h 25,16 
O01OB080 Ayudante cantero h. 26,54 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero h. 28,22 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería h. 28,22 
U01AA011 Peón ordinario h 25,16 
U01AA091 Oficial primera cantero h 28,22 
U01AA505 Cuadrilla E h 25,70 
U01FR009 Jardinero h 17,00 
U01FR013 Peón jardinero h 25,00 
U01FX003 Ayudante cerrajería h 26,54 
U01FY001 Oficial primera gasista h 28,22 
U01FY002 Ayudante gasista h 26,54 
U01FZ303 Oficial 1ª vidriería h 18,00 

 

Maquinaria 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP h 54,63 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn h 37,51 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 h 60,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón h 9,57 
C02010009 Martinete percutor doble efecto H 138,18 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor h 29,16 
CAMIN GRUA Camión grua 12 m de altura h 57,70 
GRUTIJ Plataforma elevadora tipo tijera altura max. 8 m h. 92,08 
M02LA201 Hormigonera 250 l. h. 1,58 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h h. 384,20 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 m3 12,00 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV h. 9,65 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba ud 131,40 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV h. 86,37 
M05EC010 Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV h. 41,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h. 67,20 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV h. 115,36 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV h. 57,21 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. h. 190,40 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante h. 8,50 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 h. 45,99 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 h. 50,49 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h. 4,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. h. 11,30 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. h. 60,00 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. h. 37,03 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. h. 44,00 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. h. 42,77 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. h. 40,80 
M07CG025 Grua automovil h. 41,80 
M07CG035 Grúa telescópica autoprop. 20 t. h. 65,70 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. h. 5,22 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar h. 11,20 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad h. 15,20 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. h. 29,40 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV h. 102,00 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV h. 56,00 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV h. 62,00 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. h. 5,20 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. h. 6,35 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. h. 45,00 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. h. 50,40 
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M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. h. 57,12 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm h 1,98 
M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene h 5,51 
M10PN010 Motoazada normal h 4,76 
M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV h 2,80 
M12O010 Equipo oxicorte h. 4,91 
M37GA000 Regla vibradora h 1,45 
M39AP001 Marcadora autopropulsada h. 6,40 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales h. 12,00 
M40SE116 Motocultor h. 5,66 
MQCORAS Maquina corta-asfalto h 13,32 
MQELE02 Grúa telescópica autoprop. 25 t. H 50,38 
MQMT030 Motoniveladora 149Kw h 69,12 
MQR000 Martillo rompe-rocas h 35,26 
MQTR010 MQTR010 h 61,13 
MX50N060 Canon de desbroce a vertedero m3 0,90 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero m3 0,44 
TALPER Taladro percutor h 43,28 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 h 40,00 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 h 65,00 
U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 T h 40,00 
U37BA002 Retroexcavadora h 40,00 
U37BE355 Compactador manual h 6,61 
__01024576 Boca riego ud 290,00 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV h 62,00 
__12030131 Retroexcavadora de 45 CV. h 48,30 
__12030152 Martillo rompedor h 27,00 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 h 42,00 
__12030801 Compresor port. 6 m3/min. h 6,37 
__12030902 Vibrador neumático. h 1,50 
bandeja vibr Bandeja vibrante de guiado manual h 17,95 
dumperdescar Dumper de descarga frontal de 2t de carga util h 34,16 
plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel h 27,27 
retromixta Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta h 51,93 
M07W110 km transporte hormigón m3 0,27 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. h 4,75 
M05RP025 Retroexcavadora con pinza h 45,36 
M07DC015 Camión Dumper h 54,00 

 

Materiales 

CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 

AC001GAN Gancho y placa de anclaje ud 180,74 
AC001JUN Junquillos acero corten ml 9,00 
AC001K33 Acero estructural kg 1,95 
AC001KANa Pernos atornillados 16mm en forma de gancho ud 22,00 
AC001KANb Pernos atornillados 12mm en forma de gancho ud 20,00 
ADOQ1 Adoquin Terana GREEN o similar 20x11x7 cm m2 31,50 
APM01 Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas h 65,00 
ARB4R Arqueta 40x40 cm ud 110,60 
ARQTOPOM Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm ud 160,00 
ASC8PERS ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) ud 46.996,00 
B01060010 Hormigón HM-20 m3 60,00 
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 m 34,52 
CAUCHO Pavimento seguridad emedio:60 mm caucho colores resistente rayos UVA m2 45,00 
CGP250A CGP 250A con fusibles ud 312,55 
CHSHHD Conjunto tipo 2 vial simple ud 1.530,00 
CONGENNAGUA Contador general de agua ud 210,00 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores ud 0,40 
F600GR 600 gr de fibra polipropileno ud 3,40 
GC000011 Cinta señalización m 0,11 
GRAVILLIN Gravillin 2-6 mm m3 12,00 
HIDR1 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm 820,00 
HSAM16H Anclaje HSA con rosca exterior M-16 HILTI ud 161,00 
JIBOSCO Juego infantil Roybo ud 14.000,00 
JIRED Juego infantil Red tridimensional4 ud 13.500,00 
JIROYBO Juego infantil columpio Roybo ud 14.000,00 
MALLAZO12 Mallazo 150x150x12 B 500 S corrugado m2 7,27 
MAT06012 Neopreno o similar dm3 13,44 
MCLIPM Clip en M inoxidable ud 2,00 
MTRAMPRFV Tramex de PRFV 30x30xx30 mm m2 46,99 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. m3 15,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) m3 24,50 
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P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t. 98,19 
P01CC140 Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos t. 165,00 
P01DW090 Pequeño material ud 0,56 
P01LH025 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. m2 0,06 
P02GT205 Tubo ranurado PVC D=200 mm. m. 50,00 
P02GT210 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 m2 0,84 
P08XPB249 Peldaño hormigon prefabricado 70x40x15 cm m. 21,50 
P13CC040 Puerta cancela metalica ud 125,30 
P15TA0606 Arqueta prefabricada hormigón 0,6x0,6 tipo iberdrola ud 144,26 
P28DA100 Mantillo limpio cribado m3 28,07 
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg k 1,11 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte k 5,26 
PBC50 Pernos barra corrugada 16mm kg 1,81 
PIII40 Pintura bituminosa k 8,49 
PLA200 Placa de anclaje perfil plano 200x200x15mm ud 60,00 
POSTEALUM Poste aluminio m 47,00 
PRTCT Puerta metálica 1502mmx2508mm ud 3.666,15 
PSB03C Carril kg 0,40 
PUCA28adbb Canaleta PP 200 mm B-125 con rejilla m 232,17 
PULW.3a Bloque h GRIS 36X20X15 u 1,85 
SEÑATR Señal aluminio triangular ud 179,00 
SEÑCUA Señal cuadrada aluminio ud 175,50 
SEÑOCT Seña octogonal aluminio 90 cm ud 179,50 
TABLMAD TABLERO MADERA AUTOCLAVE E=5CM/A=50 CM m 70,99 
TOD034UN Todo uno natural t 8,81 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm m 2,53 
TPC01063 Manguito ud 0,13 
TPC02063 Separador ud 0,09 
TPC05063 Hilo guía m 0,15 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm m 2,00 
TPC160875 Tubo TPC Ø 200 mm m 4,92 
TRONC64AC Troncos de acacia ud 92,54 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo m3 4,20 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) m3 18,00 
U02MP006 Gravilla 20/40 mm. t. 6,50 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) t. 7,07 
U04AA002 Mortero m3 24,50 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 m3 3,03 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel t. 106,00 
U04HA25B Hormigón HA-25/B/25/ IIa central m3 80,12 
U04HA25P Hormigón HA-25/P/20/ IIa central m3 80,05 
U04HM200 Hormigón HM-20/P/20/I central m3 84,90 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central m3 80,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central m3 50,00 
U04PQ001 Sika Parement l 1,72 
U04PY001 Agua m3 1,44 
U06AA001 Alambre atar k 0,50 
U06AA002 Acero B 500 S k 0,65 
U06DA010 Puntas plana 20x100 k 1,47 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. m2 2,43 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. m3 130,00 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. m3 136,00 
U08GX002 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 m2 1,55 
U08GX020 Lámina drenante DANODREN G-20 m2 6,50 
U08GX022 Fijaciones para DANODREN ud 0,11 
U08GX026 Perfiles metálicos para DANODREN G-20 m 1,02 
U09AI005 Albardilla 30x5,5 hormigon prefabricado m 43,00 
U23IA140 Vid. lam. seg. STADIP 88.1 PVB incol. contr. solar m2 128,00 
U23NN052 Sellado junta estructural neopreno ml 5,44 
U33AA015 Malla señalizadora m 0,38 
U33CA023B Cjto. piezas y accesorios ud 150,00 
U33EG025 Tubería gas polietileno D= 63 mm m 7,06 
U33GA605 Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h ud 35,12 
U37BH555 Baldosa hidraúlica relieve tipo tolosa m2 14,00 
U37CE002 Bordillo hormigón recto 10x20 m. 11,70 
U37CE005 Bordillo acera granito 15x25 m. 20,00 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. m. 9,60 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm., SN4 m. 15,20 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm., SN4 m. 20,00 
U37FD108 Tub.Fundición ductil D=100 mm m. 23,00 
U37MB003 Aparcabicicletas metálico tipo omega de benito o similar ud 118,26 
U37MB012 Alcorque 1 M ud 280,00 
U37MB023 Banco neobarcino de benito o similar ud 226,00 
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U37MB524 Papelera dara de benito o simialr ud 145,00 
U37PA501 Llave compuerta para D=150 mm. ud 40,00 
U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm ud 8,00 
U37PA903 Collarín de toma para D=150 mm ud 15,00 
U37PA911 Racor de latón para D=150 mm. ud 16,00 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 ud 20,00 
U37PE201 Tubo polietileno D=1/2" m. 0,45 
U37PE515 Tub.Polietil.AD 75/PN16 m. 7,00 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=100 mm. ud 120,00 
U37RE021 Ventosa triple efecto DN150 ud 1.200,00 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 m. 3,87 
U37SE308 Tubería TPC corrugado diám. 160 m. 4,35 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. ud 75,00 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm ud 27,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado ud 35,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro ud 105,00 
U37UA210 Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 ud 101,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. ud 6,05 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour ud 45,00 
U37XA010 Arqueta HF-III c/tapa D400 ud 332,00 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. t 21,50 
U39AR004 Arido calizo mezclas bitum. t 15,00 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 t 628,00 
U39EM001 Emulsión asfáltica ECR-1 t 260,00 
U39EM005 Emulsión asfáltica ECL-1 t 190,00 
U39FL001 Filler de aportación t 100,00 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica k 2,00 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. k 1,00 
U39VÑ130 Barandilla barrotes horizomtales con doble pasamanos inox m. 85,00 
U39VÑ142 Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam m. 13,05 
U39VÑ152 Poste intermedio de tubo de acero galvanizdo de 48mm ud 13,20 
U39VÑ153 Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm ud 13,90 
U39VÑ154 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro ud 16,41 
U39VÑ156 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme ud 15,49 
U40BA005 Tierra vegetal de cabeza m3 12,00 
VARIOS Materiales varios ud 2,54 
__13020224 Hormigón  HA-25 m3 80,15 
__13202001 Cemento Portland P.A.350 k 0,07 
__14201000 Arena cernida t 12,00 
__16203000 Madera pino para encofr. m3 200,00 
__16203045 Puntas. k 0,81 
__17204070 Tapa fund. 40 cm-40 Tn ud 76,86 
__17204071 Rejilla fundición 50x30 ud 29,00 
__17204268 Rejilla fundición 60x60 ud 50,00 
__43161002 Codo PVC sanea. 315 mm Ud 40,20 
__EN00132 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 m2 17,66 
__HA00164 HA-25 para armar en alz, sol.Colocado m3 96,29 
arenafina Arena fina m3 32,60 
cajasertse Caja estanca derivación ud 10,60 
conjunto tipo 3a Conjunto tipo 3A vial simple ud 935,00 
cpm CPM ud 374,10 
cuadroelecr Cuadro general de baja tension ud 3.654,41 
encofr pp Encofrado ud 1,61 
fotocel Fotocelula ud 397,78 
luma96w Conjunto: columna 8 m + 2 luminarias LED ud 1.910,00 
matauil Material auxiliar delineacion ud 49,65 
matselladotub Espuma sellado huecos ud 1,89 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. ud 9,50 
multiucis Multiducto m 0,96 
pernosauxi Material auxiliar anclaje: 4 pernos, arandelas, roscas ud 18,77 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. ud 14,00 
pppequaccesor pp accesorios para conexionado y montaje cables ud 0,05 
rv-k1x16 RV-K 1x16 m 1,60 
rv-k1x6 Cable de cobre RV-K 1x6 mm2 m 1,09 
rvk3x2.5 RV-K 3x2,5mm2 m 0,98 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm ud 37,51 
tapaymarco60x60 Tapa y marco metalico 60x60cm ud 87,52 
ARQ arqueta dim min 1.5 X1 M ud 985,00 
BALDBLANROJ Baldosa hidraulica blanca con cefeas rojas m2 17,00 
CAUDL100MAT Caudalimetro 100 ud 995,00 
U37MB012a Alcorque 1.2 M ud 420,00 
U37MB012b Alcorque 1.5 M ud 655,00 
U39CS001 Escollera de 1.000 kg m3 28,00 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC DEMOLICIÓN EDIFICIOS m2 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 
 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 
 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 
 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,300 h. 115,36 34,61 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,330 h. 50,49 16,66 
U01AA011 Peón ordinario 0,320 h 25,16 8,05 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
%CIN Costes Indirectos 0,621 % 6,00 3,73 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,87 
311.000 DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL m. 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de 
 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o 
 recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,080 h. 29,79 2,38 
O01OA060 Peón especializado 0,650 h. 25,54 16,60 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h. 57,21 1,14 
B01060010 Hormigón HM-20 0,010 m3 60,00 0,60 
%CIN Costes Indirectos 0,207 % 6,00 1,24 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,96 
311.001 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA m3 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 
 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 
 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA040 Oficial segunda 0,030 h. 27,32 0,82 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
M12O010 Equipo oxicorte 0,150 h. 4,91 0,74 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 h. 57,21 1,72 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 h. 11,30 1,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
%CIN Costes Indirectos 0,064 % 6,00 0,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,81 
311.003 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm m2 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 
 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 
 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
O01OA020 Capataz 0,006 h. 29,79 0,18 
O01OA040 Oficial segunda 0,130 h. 27,32 3,55 
O01OA060 Peón especializado 0,140 h. 25,54 3,58 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,030 h. 57,21 1,72 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 h. 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,024 h. 44,00 1,06 
%CIN Costes Indirectos 0,118 % 6,00 0,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
311.004 DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS m. 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 
 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 
 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
  
O01OA040 Oficial segunda 0,008 h. 27,32 0,22 
O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 25,54 0,26 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,001 h. 57,21 0,06 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,001 h. 57,21 0,06 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,020 h. 11,30 0,23 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,040 h. 8,50 0,34 
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M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,005 h. 50,49 0,25 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,007 h. 44,00 0,31 
%CIN Costes Indirectos 0,017 % 6,00 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
311.008 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE m3 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 
 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 
 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA040 Oficial segunda 0,050 h. 27,32 1,37 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,090 h. 57,21 5,15 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 h. 11,30 0,90 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,076 h. 44,00 3,34 
%CIN Costes Indirectos 0,141 % 6,00 0,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
311.015 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE m2 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 
 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 
 lugar de empleo. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,034 h. 25,54 0,87 
M05FP020 Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 0,023 h. 190,40 4,38 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,008 h. 15,20 0,12 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,013 h. 44,00 0,57 
%CIN Costes Indirectos 0,059 % 6,00 0,35 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
311.510 RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS ud 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 
 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 
 acopio o depósito municipal. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA040 Oficial segunda 0,100 h. 27,32 2,73 
O01OA060 Peón especializado 1,530 h. 25,54 39,08 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,040 h. 57,21 2,29 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 h. 11,30 0,90 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,004 h. 50,49 0,20 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
%CIN Costes Indirectos 0,473 % 6,00 2,84 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,10 
311.520 LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA m 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA060 Peón especializado 0,035 h. 25,54 0,89 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,018 h. 57,21 1,03 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 h. 11,30 0,57 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,050 h. 8,50 0,43 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,015 h. 50,49 0,76 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 44,00 0,88 
%CIN Costes Indirectos 0,049 % 6,00 0,29 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
311.525 LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO ud 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA040 Oficial segunda 0,920 h. 27,32 25,13 
O01OA060 Peón especializado 0,960 h. 25,54 24,52 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,080 h. 57,21 4,58 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 h. 11,30 0,90 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,020 h. 8,50 0,17 
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M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h. 50,49 1,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,180 h. 44,00 7,92 
%CIN Costes Indirectos 0,650 % 6,00 3,90 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,93 
DEM001 CORTE DE PAVIMENTO m 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 
 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 
 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
MQCORAS Maquina corta-asfalto 0,100 h 13,32 1,33 
U01AA011 Peón ordinario 0,050 h 25,16 1,26 
%CIN Costes Indirectos 0,026 % 6,00 0,16 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
300.001 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO m2 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 
 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 
 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 
 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 
 cm de diámetro. 

  
O01OA020 Capataz 0,001 h. 29,79 0,03 
O01OA060 Peón especializado 0,002 h. 25,54 0,05 
M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,001 h. 56,00 0,06 
M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 0,001 h. 45,99 0,05 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,023 h. 44,00 1,01 
M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 0,005 h 2,80 0,01 
MX50N060 Canon de desbroce a vertedero 0,200 m3 0,90 0,18 
%CIN Costes Indirectos 0,014 % 6,00 0,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
JARD001 RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES ud 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 
 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
U01FR009 Jardinero 0,935 h 17,00 15,90 
U01FR013 Peón jardinero 0,200 h 25,00 5,00 
U01AA011 Peón ordinario 0,100 h 25,16 2,52 
U04PY001 Agua 0,150 m3 1,44 0,22 
%CIN Costes Indirectos 0,236 % 6,00 1,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,06 
311.512 RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M ud 

 Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de 
 anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de cimentación, 
 y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales resultantes, bien a 
 acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA040 Oficial segunda 1,250 h. 27,32 34,15 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 25,54 51,08 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,150 h. 57,21 8,58 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,080 h. 11,30 0,90 
M05FP024 Cortadora horm. disco diamante 0,020 h. 8,50 0,17 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h. 50,49 1,51 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 44,00 4,40 
%CIN Costes Indirectos 1,038 % 6,00 6,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
320.001 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO m3 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 
 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 
 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 
 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 
 vertido y gestion  de residuos. 

  
O01OA020 Capataz 0,003 h. 29,79 0,09 
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O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,009 h. 25,54 0,23 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,015 h. 115,36 1,73 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,015 h. 11,30 0,17 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,133 h. 44,00 5,85 
17.05.04 Canon de vertido TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03 1,800 t 5,50 9,90 
%CIN Costes Indirectos 0,181 % 6,00 1,09 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,20 
330.005 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS m3 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con suelos procedentes de 
 préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, y 
 escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
U01AA011 Peón ordinario 0,010 h 25,16 0,25 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,012 h. 86,37 1,04 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,010 h. 29,40 0,29 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,012 h. 45,00 0,54 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 1,000 m3 4,20 4,20 
%CIN Costes Indirectos 0,066 % 6,00 0,40 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
330.001 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN m3 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 
 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, 
 y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
U01AA011 Peón ordinario 0,030 h 25,16 0,75 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,020 h. 86,37 1,73 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,019 h. 29,40 0,56 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,016 h. 45,00 0,72 
%CIN Costes Indirectos 0,041 % 6,00 0,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE m3 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 62,00 1,24 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,080 h. 44,00 3,52 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 2,100 t. 7,07 14,85 
%CIN Costes Indirectos 0,219 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
531.001 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA m2 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 
 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,003 h. 25,54 0,08 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,003 h. 5,22 0,02 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h. 11,20 0,02 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,003 h. 42,77 0,13 
U39EM001 Emulsión asfáltica ECR-1 0,001 t 260,00 0,26 
%CIN Costes Indirectos 0,005 % 6,00 0,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN m2 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 
 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 
 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,001 h. 25,54 0,03 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,001 h. 29,40 0,03 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 5,22 0,01 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,001 h. 11,20 0,01 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,001 h. 42,77 0,04 
U39EM005 Emulsión asfáltica ECL-1 0,002 t 190,00 0,38 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) 0,001 m3 18,00 0,02 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,001 m3 24,50 0,02 
%CIN Costes Indirectos 0,005 % 6,00 0,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) t. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 
 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
 incluso filler de aportación y betún. 

  
O01OA020 Capataz 0,004 h. 29,79 0,12 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h. 25,54 0,77 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,036 h. 384,20 13,83 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 102,00 1,02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 h. 50,40 0,50 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 57,12 0,57 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 29,40 0,09 
U39AR004 Arido calizo mezclas bitum. 0,830 t 15,00 12,45 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,044 t 628,00 27,63 
U39FL001 Filler de aportación 0,044 t 100,00 4,40 
%CIN Costes Indirectos 0,621 % 6,00 3,73 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) t. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 
 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. 
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O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 50,49 0,50 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,041 h. 384,20 15,75 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 102,00 1,02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 h. 50,40 0,50 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 57,12 0,57 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 29,40 0,09 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. 0,840 t 21,50 18,06 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,045 t 628,00 28,26 
U39FL001 Filler de aportación 0,045 t 100,00 4,50 
%CIN Costes Indirectos 0,708 % 6,00 4,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
542.151C M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) t 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 
 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 50,49 0,50 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,041 h. 384,20 15,75 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 102,00 1,02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 h. 50,40 0,50 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 57,12 0,57 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 29,40 0,09 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. 0,840 t 21,50 18,06 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,045 t 628,00 28,26 
U39FL001 Filler de aportación 0,045 t 100,00 4,50 
color aportacion de color 1,000 ud 44,30 44,30 
%CIN Costes Indirectos 1,151 % 6,00 6,91 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,99 
570.001 BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. m. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 
 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 
 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 
 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 
 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,330 h. 25,54 8,43 
O01OA030 Oficial primera 0,110 h. 28,22 3,10 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,030 t. 106,00 3,18 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,001 m3 24,50 0,02 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,100 m3 60,00 6,00 
U37CE005 Bordillo acera granito 15x25 1,000 m. 20,00 20,00 
%CIN Costes Indirectos 0,407 % 6,00 2,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
570.002 BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. m. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 
 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 
 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 
 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
O01OA030 Oficial primera 0,080 h. 28,22 2,26 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,001 m3 24,50 0,02 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,001 h. 1,58 0,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,040 m3 60,00 2,40 
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U37CE002 Bordillo hormigón recto 10x20 1,000 m. 11,70 11,70 
%CIN Costes Indirectos 0,193 % 6,00 1,16 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
572.001 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa m2 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 
 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 
 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 
 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 
 proporcional de pasos peatonales. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
O01OA030 Oficial primera 0,027 h. 28,22 0,76 
M07CG025 Grua automovil 0,001 h. 41,80 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,050 m3 24,50 1,23 
B01060010 Hormigón HM-20 0,001 m3 60,00 0,06 
U37BH555 Baldosa hidraúlica relieve tipo tolosa 1,035 m2 14,00 14,49 
%CIN Costes Indirectos 0,197 % 6,00 1,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
572.001b BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL m2 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 
 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 
 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 
 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
O01OA030 Oficial primera 0,027 h. 28,22 0,76 
M07CG025 Grua automovil 0,001 h. 41,80 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,050 m3 24,50 1,23 
B01060010 Hormigón HM-20 0,001 m3 60,00 0,06 
U37BH555A Baldosa hormigon abotonada o tactil direccional 1,100 m2 17,00 18,70 
%CIN Costes Indirectos 0,239 % 6,00 1,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,35 
870.062 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES m2 

 Suministro y colocación de pavimento de caucho coloreado para juegos infantiles, 
 de 60 mm de espesor mínimo, colocado sobre acera, incluso fijación, segun colres y 
 diseños de planos. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 28,22 5,64 
O01OA050 Ayudante 0,600 h. 26,54 15,92 
CAUCHO Pavimento seguridad emedio:60 mm caucho colores resistente rayos 1,050 m2 45,00 47,25 
 UVA  
%CIN Costes Indirectos 0,688 % 6,00 4,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,94 
572.007 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR m2 

 Adoquin con junta ajardinada de hormigon descontaminante con aridos reciclados, 
 terana green o similar de 24x16x5 cm.  cm. con acabado ceniza, sobre base de 
 gravillin 2-6 mm de 4 cm de espesor y sobre geotextil, ambos incluidos, incluso 
 arena para mezclar con la tierra vegetal, incluso recebado de juntas con lechada 
 de cemento, remates. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,150 h. 25,54 3,83 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
M07CG025 Grua automovil 0,002 h. 41,80 0,08 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,050 m3 24,50 1,23 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,001 m3 80,00 0,08 
ADOQ1 Adoquin Terana GREEN o similar 20x11x7 cm 1,050 m2 31,50 33,08 
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GRAVILLIN Gravillin 2-6 mm 0,040 m3 12,00 0,48 
P02GT210 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 1,000 m2 0,84 0,84 
%CIN Costes Indirectos 0,442 % 6,00 2,65 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,82 
550.001B LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras m2 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 
 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 
 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 
 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 
 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,009 h. 28,22 0,25 
O01OA060 Peón especializado 0,028 h. 25,54 0,72 
B01060010 Hormigón HM-20 0,205 m3 60,00 12,30 
F600GR 600 gr de fibra polipropileno 1,000 ud 3,40 3,40 
M37GA000 Regla vibradora 0,030 h 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,205 m3 12,00 2,46 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,008 ud 131,40 1,05 
%CIN Costes Indirectos 0,202 % 6,00 1,21 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
550.001C LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras m2 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 
 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 
 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 
 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 
 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h. 25,54 0,77 
B01060010 Hormigón HM-20 0,170 m3 60,00 10,20 
F600GR 600 gr de fibra polipropileno 1,000 ud 3,40 3,40 
M37GA000 Regla vibradora 0,030 h 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,170 m3 12,00 2,04 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,005 ud 131,40 0,66 
%CIN Costes Indirectos 0,174 % 6,00 1,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
703.052 PASO PEATONAL ELEVADO ud 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 
 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 
 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 
 salida. Pintura no incluída. 

  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
O01OA060 Peón especializado 0,150 h. 25,54 3,83 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. 12,950 t 21,50 278,43 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,405 t 628,00 254,34 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,040 h. 384,20 15,37 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,045 h. 102,00 4,59 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,040 h. 57,12 2,28 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,040 h. 50,40 2,02 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. 0,020 h. 60,00 1,20 
%CIN Costes Indirectos 5,678 % 6,00 34,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  601,85 
D19AI008 SUPLEMENTO REBAJE ACERA ud 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no elevados, 
 según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
B01060010 Hormigón HM-20 0,060 m3 60,00 3,60 
U01AA011 Peón ordinario 3,900 h 25,16 98,12 
M37GA000 Regla vibradora 0,050 h 1,45 0,07 
%CIN Costes Indirectos 1,018 % 6,00 6,11 
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  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,90 
D11AI005 ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM m 

 Albardilla de hormigón prefabricado, en piezas de 100x30x4 cm con goterón a 
 ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma 
 UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y 
 limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  
U01AA505 Cuadrilla E 0,150 h 25,70 3,86 
U09AI005 Albardilla 30x5,5 hormigon prefabricado 1,000 m 43,00 43,00 
A01JF006 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 0,005 m3 100,44 0,50 
A01L080 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 134,12 0,13 
%CIN Costes Indirectos 0,475 % 6,00 2,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,34 
E07WP020 FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. m 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,285 h. 28,22 8,04 
O01OA060 Peón especializado 0,300 h. 25,54 7,66 
P01LH025 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 0,019 m2 0,06 0,00 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,015 m3 85,07 1,28 
%CIN Costes Indirectos 0,170 % 6,00 1,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
U04PB225 PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM m 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  incluso 
 banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 
 rejuntado con lechada de cemento. 

  
U01AA091 Oficial primera cantero 0,400 h 28,22 11,29 
O01OB080 Ayudante cantero 0,500 h. 26,54 13,27 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,030 m3 85,07 2,55 
A01L080 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 0,001 m3 134,12 0,13 
P08XPB249 Peldaño hormigon prefabricado 70x40x15 cm 1,000 m. 21,50 21,50 
%CIN Costes Indirectos 0,487 % 6,00 2,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,66 
800.003 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL M3 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 
 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 
 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,088 h. 25,54 2,25 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h. 50,49 1,51 
U01AA011 Peón ordinario 0,200 h 25,16 5,03 
U40BA005 Tierra vegetal de cabeza 1,000 m3 12,00 12,00 
M40SE116 Motocultor 0,200 h. 5,66 1,13 
%CIN Costes Indirectos 0,219 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
U13PH065 CESPED M2 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 
 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 
 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 
 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 
 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 
 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 
 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 
 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 
 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
  
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,026 h. 28,22 0,73 
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U01FR013 Peón jardinero 0,050 h 25,00 1,25 
M10PN010 Motoazada normal 0,010 h 4,76 0,05 
M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,002 h 5,51 0,01 
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,100 k 1,11 0,11 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte 0,025 k 5,26 0,13 
P28DA100 Mantillo limpio cribado 0,005 m3 28,07 0,14 
%CIN Costes Indirectos 0,024 % 6,00 0,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
400.003 RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN m. 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 
 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 
 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 
 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
   

  
O01OA020 Capataz 0,040 h. 29,79 1,19 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
O01OA030 Oficial primera 0,065 h. 28,22 1,83 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 h. 57,21 0,57 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,010 h. 37,03 0,37 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 h. 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 m2 2,43 0,78 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
%CIN Costes Indirectos 0,199 % 6,00 1,19 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
400.007 CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M m. 

 Cuneta de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón 
 HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
   

  
  
O01OA020 Capataz 0,040 h. 29,79 1,19 
O01OA060 Peón especializado 0,180 h. 25,54 4,60 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h. 28,22 1,13 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 h. 57,21 0,57 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 h. 57,21 0,57 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,010 h. 37,03 0,37 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 h. 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,400 m2 2,43 0,97 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
%CIN Costes Indirectos 0,189 % 6,00 1,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
400.002 CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M m. 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 
 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 
 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 
 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
O01OA020 Capataz 0,200 h. 29,79 5,96 
O01OA060 Peón especializado 0,300 h. 25,54 7,66 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,020 h. 57,21 1,14 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,040 h. 37,03 1,48 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,400 h. 5,20 2,08 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,200 m3 80,00 16,00 
%CIN Costes Indirectos 0,428 % 6,00 2,57 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,36 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 DESAGUE ud 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 
 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm 1,000 ud 8,00 8,00 
U37PE201 Tubo polietileno D=1/2" 5,000 m. 0,45 2,25 
U37PA903 Collarín de toma para D=150 mm 1,000 ud 15,00 15,00 
U37PA911 Racor de latón para D=150 mm. 1,000 ud 16,00 16,00 
%CIN Costes Indirectos 0,950 % 6,00 5,70 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,71 
910.003 VENTOSA DN 160 PN 16 ud 

 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y tapa 
 de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos 
 interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, 
 cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., juntas, material 
 complementario y pruebas en taller y en obra. 

  
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
U37PA501 Llave compuerta para D=150 mm. 2,000 ud 40,00 80,00 
U37RE021 Ventosa triple efecto DN150 1,000 ud 1.200,00 1.200,00 
U37PA903 Collarín de toma para D=150 mm 1,000 ud 15,00 15,00 
U37PA911 Racor de latón para D=150 mm. 1,000 ud 16,00 16,00 
%CIN Costes Indirectos 13,648 % 6,00 81,89 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.446,65 
ARQ_80_HGON ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON ud 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 
 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 
 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 
 completamente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,400 h. 67,20 26,88 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 h. 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 44,00 4,40 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 h. 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,000 m3 0,44 0,88 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 t. 106,00 5,30 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,003 m3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 3,000 ud 6,05 18,15 
U06AA002 Acero B 500 S 70,000 k 0,65 45,50 
U06AA001 Alambre atar 0,060 k 0,50 0,03 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,003 h. 1,58 0,00 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,150 m3 50,00 7,50 
U37UA210 Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 1,000 ud 101,00 101,00 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,500 m2 2,43 3,65 
U04HA25B Hormigón HA-25/B/25/ IIa central 5,500 m3 80,12 440,66 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,020 h 1,98 0,04 
%CIN Costes Indirectos 6,971 % 6,00 41,83 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  738,93 
901.001 TUBERIA FUNDICION D=100 MM m. 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 
 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 
 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 
 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 
 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
O01OA020 Capataz 0,020 h. 29,79 0,60 
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O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
M07CG025 Grua automovil 0,100 h. 41,80 4,18 
U37FD108 Tub.Fundición ductil D=100 mm 1,000 m. 23,00 23,00 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
B01060010 Hormigón HM-20 0,030 m3 60,00 1,80 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,005 m3 136,00 0,68 
U06AA001 Alambre atar 0,102 k 0,50 0,05 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,060 k 1,47 0,09 
%CIN Costes Indirectos 0,359 % 6,00 2,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
905.101 ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER m. 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 
 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 
 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 
 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 
 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 
 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 
 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,004 h. 29,79 0,12 
O01OA030 Oficial primera 0,045 h. 28,22 1,27 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 h. 67,20 6,72 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 h. 44,00 5,28 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,120 h. 9,65 1,16 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,800 m3 0,44 0,79 
M08RL010 Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,500 h. 6,35 3,18 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,400 m3 4,20 1,68 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,500 t. 7,07 3,54 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) 0,250 m3 18,00 4,50 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,090 m3 50,00 4,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,380 % 6,00 2,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,24 
HIDRANTE HIDRANTE ENTERRADO ud 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 
 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 
 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 
 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 
 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
HIDR1 Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm 1,000 820,00 820,00 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 28,22 7,06 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 25,54 38,31 
%CIN Costes Indirectos 8,654 % 6,00 51,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  917,29 
ACOMABAS ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA ud 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 
 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 
 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 
 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 
 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
O01OA020 Capataz 0,150 h. 29,79 4,47 
O01OA030 Oficial primera 1,400 h. 28,22 39,51 
O01OA060 Peón especializado 4,000 h. 25,54 102,16 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 h. 67,20 3,36 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 h. 11,30 1,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,020 h. 44,00 0,88 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,000 m3 0,44 0,88 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 t. 106,00 5,30 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,003 m3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
U37UA210 Tapa fundición 0,4*0,4 y marco tipo D400 1,000 ud 101,00 101,00 
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902.101 TUBERÍA PEAD D=63 MM PN 16 13,500 m. 22,91 309,29 
mt37sve030d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de 1,000 ud 9,50 9,50 
 cuadradillo.  
%CIN Costes Indirectos 5,776 % 6,00 34,66 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,21 
ZJA_MIX_ACOM ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA m 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 
 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 
 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 
 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 
 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 
 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 
 longitud real 

  
O01OA030 Oficial primera 0,070 h. 28,22 1,98 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,020 h 40,00 0,80 
U37BA002 Retroexcavadora 0,020 h 40,00 0,80 
U37BE355 Compactador manual 0,050 h 6,61 0,33 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 m3 50,00 5,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 0,400 m3 3,03 1,21 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,100 m3 4,20 0,42 
%CIN Costes Indirectos 0,181 % 6,00 1,09 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
910.001 VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. ud 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante 
 bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro 
 Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 
 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 
 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas 
 y medios auxiliares. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
O01OA060 Peón especializado 0,700 h. 25,54 17,88 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=100 mm. 1,000 ud 120,00 120,00 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 2,000 ud 20,00 40,00 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,000 m2 2,43 2,43 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,015 h 1,98 0,03 
B01060010 Hormigón HM-20 1,000 m3 60,00 60,00 
%CIN Costes Indirectos 2,432 % 6,00 14,59 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,75 
__D9955773 BOCA DE RIEGO ud 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 
 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 
 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 
 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 
 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 
 acoplamiento, colocada y probada. 

  
__01024576 Boca riego 1,000 ud 290,00 290,00 
CONGENNAGUA Contador general de agua 1,000 ud 210,00 210,00 
O01OA030 Oficial primera 1,200 h. 28,22 33,86 
O01OA050 Ayudante 1,200 h. 26,54 31,85 
%CIN Costes Indirectos 5,657 % 6,00 33,94 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  599,65 
TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS m3 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 
 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 
 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 
 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 
 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 
 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 
 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 
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__90290010 De agotamiento. 0,300 ud 0,20 0,06 
__90290009 De canon de vertido  de tierras 1,100 m3 5,00 5,50 
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
U01AA011 Peón ordinario 0,100 h 25,16 2,52 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV 0,030 h 62,00 1,86 
__12030152 Martillo rompedor 0,010 h 27,00 0,27 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,035 h 42,00 1,47 
%CIN Costes Indirectos 0,132 % 6,00 0,79 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
AQC.05 ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO ud 

 Arqueta fabricada en HDPE reforzada con fibra de vidrio para contador de agua. 
 tapa fabricada en composite de alta resistencia según UNE-EN B-125, aislamiento 
 interno completo en poliestireno expandido, diseño ligero según recomendaciones 
 de INSHT, incluso conexiones, válvula de entrada de cuadradillo 30x30 paso recto, 
 incluso válvula antirretorno, soporte y conjunto de expansión, totalmente colocada 
 e instalada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA050 Ayudante 0,700 h. 26,54 18,58 
ARQ arqueta dim min 1.5 X1 M 1,000 ud 985,00 985,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 10,183 % 6,00 61,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.079,35 
CTA.06 CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO ud 

 Suministro e instalación de contador de agua electromagnetico de 100mm de 
 diamétro montado con carro de desmontaje antes y después de la valvula, con 
 válvula antirretorno y filtro, incluso derivaciones para los diferentes ramales. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA050 Ayudante 0,700 h. 26,54 18,58 
CONGENNAGUA Contador general de agua 1,000 ud 210,00 210,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 2,433 % 6,00 14,60 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,85 
CAUD100 CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160 ud 

 Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto de 
 medidor DN=100, marca DANFOS o similar PN=160, sensor  tipo MAG 3100 W IP 
 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, alimentación 
 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de frecuencias/pulsos incluida. 
 Incluye adquisición, transporte, montaje y pruebas. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 28,22 5,64 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 25,54 51,08 
CAUDL100MAT Caudalimetro 100 1,000 ud 995,00 995,00 
%CIN Costes Indirectos 10,517 % 6,00 63,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.114,82 
TRIVALV CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 ud 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil Ø 
 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 
 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos 
 de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, incluso 
 carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,800 h. 28,22 22,58 
O01OA060 Peón especializado 4,000 h. 25,54 102,16 
U37PE605 Val.compuert.bridas D=100 mm. 3,000 ud 120,00 360,00 
U37PE105 Empalme brida-enchufe D=100 6,000 ud 20,00 120,00 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 3,000 m2 2,43 7,29 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,045 h 1,98 0,09 
B01060010 Hormigón HM-20 4,000 m3 60,00 240,00 
%CIN Costes Indirectos 8,521 % 6,00 51,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  903,25 
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I.3.2 FECALES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA m 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 
 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor.  

  
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
U37BA002 Retroexcavadora 0,015 h 40,00 0,60 
M05EC010 Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV 0,015 h. 41,00 0,62 
%CIN Costes Indirectos 0,017 % 6,00 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
TZ__S6300000 OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 ud 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 
 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 
 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 
 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
B01060010 Hormigón HM-20 1,000 m3 60,00 60,00 
__AUX00023 Mortero, M-40-a 1:6 0,300 m3 88,41 26,52 
O01OA020 Capataz 0,120 h. 29,79 3,57 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 28,22 56,44 
U01AA011 Peón ordinario 2,450 h 25,16 61,64 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV 0,150 h 62,00 9,30 
%CIN Costes Indirectos 2,175 % 6,00 13,05 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
JA_SAN_TIP_II_CAL ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA
 m 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 
 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 
 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 
 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 
 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 
 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 
 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
U01AA011 Peón ordinario 0,550 h 25,16 13,84 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,020 h 40,00 0,80 
U37BA002 Retroexcavadora 0,040 h 40,00 1,60 
U37BE355 Compactador manual 0,050 h 6,61 0,33 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,350 m3 50,00 17,50 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 0,500 m3 3,03 1,52 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,150 m3 4,20 0,63 
%CIN Costes Indirectos 0,376 % 6,00 2,26 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,89 
PVC TØ315 TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM m 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 
 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 
 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
O01OA020 Capataz 0,020 h. 29,79 0,60 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,240 h. 25,54 6,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,095 h. 44,00 4,18 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm., SN4 1,100 m. 15,20 16,72 
M07CG025 Grua automovil 0,050 h. 41,80 2,09 
%CIN Costes Indirectos 0,311 % 6,00 1,87 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
410.003 POZO DE REGISTRO H<2 M. ud 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 
 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 
 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  
 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 
 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 
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 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 
 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 
 terminada. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 2,300 h. 25,54 58,74 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,160 h. 67,20 10,75 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 h. 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,090 h. 44,00 3,96 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,200 h. 9,65 1,93 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 3,500 m3 0,44 1,54 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,025 t. 106,00 2,65 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,015 m3 24,50 0,37 
U04PY001 Agua 0,015 m3 1,44 0,02 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,015 h. 1,58 0,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 m3 50,00 6,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 4,000 ud 6,05 24,20 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 1,000 ud 27,00 27,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 ud 105,00 105,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado 1,000 ud 35,00 35,00 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 1,000 ud 45,00 45,00 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 2,000 ud 75,00 150,00 
%CIN Costes Indirectos 5,051 % 6,00 30,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
410.003RES POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO ud 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 
 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 
 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 
 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 
 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 
 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 
 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 
 arquetas,  totalmente terminada. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,150 h. 29,79 4,47 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h. 28,22 42,33 
O01OA060 Peón especializado 3,000 h. 25,54 76,62 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,200 h. 67,20 13,44 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 h. 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 h. 44,00 5,28 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,300 h. 9,65 2,90 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 3,500 m3 0,44 1,54 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,100 t. 106,00 10,60 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,020 m3 24,50 0,49 
U04PY001 Agua 0,020 m3 1,44 0,03 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,020 h. 1,58 0,03 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,200 m3 50,00 10,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 8,000 ud 6,05 48,40 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 1,000 ud 27,00 27,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 ud 105,00 105,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado 1,000 ud 35,00 35,00 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 1,000 ud 45,00 45,00 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 2,000 ud 75,00 150,00 
__43161002 Codo PVC sanea. 315 mm 2,000 Ud 40,20 80,40 
B01060010 Hormigón HM-20 1,200 m3 60,00 72,00 
%CIN Costes Indirectos 7,328 % 6,00 43,97 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,76 
410.003a POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M. ud 

 Pozo de registro de hormigón in situ rectangular dimensiones segun plano, junto 
 edificio, inlcuso protecciones del mismo, etc. para H<2 m, con tapa de fundición de 
 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama 
 correspondiente e inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso 
 suministro y colocación de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, 
 inluso hormigon de limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros 
 mediante corona y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y 
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 posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 1,200 h. 28,22 33,86 
O01OA060 Peón especializado 2,300 h. 25,54 58,74 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 1,180 h. 67,20 79,30 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 h. 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,095 h. 44,00 4,18 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,200 h. 9,65 1,93 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 3,600 m3 0,44 1,58 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,030 t. 106,00 3,18 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,020 m3 24,50 0,49 
U04PY001 Agua 0,020 m3 1,44 0,03 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,020 h. 1,58 0,03 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,200 m3 50,00 10,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 4,000 ud 6,05 24,20 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 1,000 ud 27,00 27,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 ud 105,00 105,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado 1,900 ud 35,00 66,50 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 1,000 ud 45,00 45,00 
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 2,800 m3 98,91 276,95 
__AUX00132 Encofrado plano oculto k 6,000 k 27,35 164,10 
%CIN Costes Indirectos 9,068 % 6,00 54,41 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  961,16 
TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS m3 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 
 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 
 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 
 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 
 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 
 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 
 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
__90290010 De agotamiento. 0,300 ud 0,20 0,06 
__90290009 De canon de vertido  de tierras 1,100 m3 5,00 5,50 
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
U01AA011 Peón ordinario 0,100 h 25,16 2,52 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV 0,030 h 62,00 1,86 
__12030152 Martillo rompedor 0,010 h 27,00 0,27 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,035 h 42,00 1,47 
%CIN Costes Indirectos 0,132 % 6,00 0,79 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
TZ__OF007015 ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS ud 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 
 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 
 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 
 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 
 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 
 unidad de obra. 

  
__HA00164 HA-25 para armar en alz, sol.Colocado 1,000 m3 96,29 96,29 
__EN00132 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 4,000 m2 17,66 70,64 
U06AA002 Acero B 500 S 20,000 k 0,65 13,00 
__17204070 Tapa fund. 40 cm-40 Tn 1,000 ud 76,86 76,86 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h. 28,22 1,13 
U01AA011 Peón ordinario 0,500 h 25,16 12,58 
%CIN Costes Indirectos 2,705 % 6,00 16,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
ZJA_MIX_ACOM ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA m 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 
 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 
 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 
 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 
 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 
 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 
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 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 
 longitud real 

  
O01OA030 Oficial primera 0,070 h. 28,22 1,98 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
U02AA005 Retro-martillo rompedor 400 0,020 h 40,00 0,80 
U37BA002 Retroexcavadora 0,020 h 40,00 0,80 
U37BE355 Compactador manual 0,050 h 6,61 0,33 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 m3 50,00 5,00 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 0,400 m3 3,03 1,21 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,100 m3 4,20 0,42 
%CIN Costes Indirectos 0,181 % 6,00 1,09 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
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I.3.3 PLUVIALES  
DESM DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA m 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 
 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 
 camión o contenedor.  

  
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
U37BA002 Retroexcavadora 0,015 h 40,00 0,60 
M05EC010 Miniexcavadora de cadenas 9-13 CV 0,015 h. 41,00 0,62 
%CIN Costes Indirectos 0,017 % 6,00 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
414.018 COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA m 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 
 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
  
  
O01OA020 Capataz 0,002 h. 29,79 0,06 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 h. 67,20 3,36 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,050 h. 9,65 0,48 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 0,600 m3 0,44 0,26 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,010 h. 45,00 0,45 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,350 m3 4,20 1,47 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,050 h. 5,20 0,26 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,030 m3 50,00 1,50 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,040 h 1,98 0,08 
B01060010 Hormigón HM-20 0,080 m3 60,00 4,80 
U37DR250 Tubería PVC D=250 mm. 1,050 m. 9,60 10,08 
M07CG025 Grua automovil 0,025 h. 41,80 1,05 
%CIN Costes Indirectos 0,264 % 6,00 1,58 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,98 
414.022 COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA m 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 
 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h. 28,22 1,13 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 h. 67,20 8,06 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,070 h. 44,00 3,08 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 h. 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,44 0,44 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,890 m3 4,20 3,74 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,010 h. 5,20 0,05 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,050 m3 50,00 2,50 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,070 h 1,98 0,14 
B01060010 Hormigón HM-20 0,160 m3 60,00 9,60 
U37DR315 Tubería PVC D=315 mm., SN4 1,050 m. 15,20 15,96 
M07CG025 Grua automovil 0,050 h. 41,80 2,09 
%CIN Costes Indirectos 0,502 % 6,00 3,01 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
414.024 COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA m 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 
 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,090 h. 67,20 6,05 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 h. 44,00 2,64 
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M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 h. 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,44 0,44 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,500 m3 4,20 2,10 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,015 h. 5,20 0,08 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,100 m3 50,00 5,00 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
U37DR400 Tubería PVC D=400 mm., SN4 1,050 m. 20,00 21,00 
M07CG025 Grua automovil 0,050 h. 41,80 2,09 
%CIN Costes Indirectos 0,541 % 6,00 3,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,30 
TZ__OF007867 SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN ud 

 De sumidero en badén de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según 
 características definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 
 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 
  reforzados de 40 x 40 cm. clase C-400 (UNE EN-124) modelo Servicios del 
 Txingudi, totalmente  terminados. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
B01060010 Hormigón HM-20 0,500 m3 60,00 30,00 
__EN00132 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 4,500 m2 17,66 79,47 
__17204268 Rejilla fundición 60x60 1,000 ud 50,00 50,00 
__12030131 Retroexcavadora de 45 CV. 0,046 h 48,30 2,22 
%CIN Costes Indirectos 1,721 % 6,00 10,33 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,39 
TZ__OF007065 SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. ud 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  
 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 
 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 
 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
U01AA011 Peón ordinario 0,700 h 25,16 17,61 
B01060010 Hormigón HM-20 0,600 m3 60,00 36,00 
__AUX00132 Encofrado plano oculto k 3,000 k 27,35 82,05 
__12030131 Retroexcavadora de 45 CV. 0,020 h 48,30 0,97 
__17204071 Rejilla fundición 50x30 1,000 ud 29,00 29,00 
%CIN Costes Indirectos 1,670 % 6,00 10,02 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,06 
TZ__OF007038 ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO m 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  
 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 
 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 
 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 
 medida la longitud ejecutada. 

  
O01OA020 Capataz 0,003 h. 29,79 0,09 
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
U01AA011 Peón ordinario 0,004 h 25,16 0,10 
__AUX00164 HA-25 para armar en alz, sol. 1,000 m3 98,91 98,91 
__AUX00132 Encofrado plano oculto k 5,000 k 27,35 136,75 
U06AA002 Acero B 500 S 32,000 k 0,65 20,80 
%CIN Costes Indirectos 2,568 % 6,00 15,41 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,20 
04.04.09 ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80 ud 

 Arqueta-sumidero de hormigón HA-25, doble armadura 150.150.10 mm,  inluso 
 rejilla 0.5x0.30m, en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones 
 interiores 80x80 cm. y profundidad máxima de 250 cm., espesor de paredes 15 
 cm., con marco y rejilla de fundición articulada, con bisagras, incluso excavación y 
 relleno lateral compactado, completamente terminada y conectada a red 
 actual.Incluye la reposición del bordillo y pavimento afectado por su ejecución. 
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O01OA020 Capataz 0,003 h. 29,79 0,09 
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
U01AA011 Peón ordinario 3,000 h 25,16 75,48 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,050 h. 4,75 0,24 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 9,000 m2 2,43 21,87 
U04HM200 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,800 m3 84,90 67,92 
M07W110 km transporte hormigón 1,000 m3 0,27 0,27 
__17204071 Rejilla fundición 50x30 1,000 ud 29,00 29,00 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,150 h. 67,20 10,08 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 h. 11,30 1,13 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,060 h. 44,00 2,64 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,150 h. 9,65 1,45 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 2,500 m3 0,44 1,10 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,015 t. 106,00 1,59 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,010 m3 24,50 0,25 
U04PY001 Agua 0,010 m3 1,44 0,01 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,010 h. 1,58 0,02 
U06AA002 Acero B 500 S 10,500 k 0,65 6,83 
U06AA001 Alambre atar 0,050 k 0,50 0,03 
%CIN Costes Indirectos 2,206 % 6,00 13,24 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  233,80 
TZ__OF007015 ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS ud 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 
 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 
 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 
 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 
 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 
 unidad de obra. 

  
__HA00164 HA-25 para armar en alz, sol.Colocado 1,000 m3 96,29 96,29 
__EN00132 Encofrado plano oculto y desencofrado m2 4,000 m2 17,66 70,64 
U06AA002 Acero B 500 S 20,000 k 0,65 13,00 
__17204070 Tapa fund. 40 cm-40 Tn 1,000 ud 76,86 76,86 
O01OA030 Oficial primera 0,040 h. 28,22 1,13 
U01AA011 Peón ordinario 0,500 h 25,16 12,58 
%CIN Costes Indirectos 2,705 % 6,00 16,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
410.003RES POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO ud 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 
 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 
 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 
 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 
 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 
 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 
 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 
 arquetas,  totalmente terminada. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,150 h. 29,79 4,47 
O01OA030 Oficial primera 1,500 h. 28,22 42,33 
O01OA060 Peón especializado 3,000 h. 25,54 76,62 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,200 h. 67,20 13,44 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,200 h. 11,30 2,26 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,120 h. 44,00 5,28 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,300 h. 9,65 2,90 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 3,500 m3 0,44 1,54 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,100 t. 106,00 10,60 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,020 m3 24,50 0,49 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,020 m3 24,50 0,49 
U04PY001 Agua 0,020 m3 1,44 0,03 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,020 h. 1,58 0,03 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,200 m3 50,00 10,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 8,000 ud 6,05 48,40 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 1,000 ud 27,00 27,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 ud 105,00 105,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado 1,000 ud 35,00 35,00 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 1,000 ud 45,00 45,00 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 2,000 ud 75,00 150,00 
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__43161002 Codo PVC sanea. 315 mm 2,000 Ud 40,20 80,40 
B01060010 Hormigón HM-20 1,200 m3 60,00 72,00 
%CIN Costes Indirectos 7,328 % 6,00 43,97 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,76 
410.003 POZO DE REGISTRO H<2 M. ud 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 
 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 
 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  
 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 
 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 
 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 
 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 
 terminada. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 2,300 h. 25,54 58,74 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,160 h. 67,20 10,75 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,150 h. 11,30 1,70 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,090 h. 44,00 3,96 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,200 h. 9,65 1,93 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 3,500 m3 0,44 1,54 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,025 t. 106,00 2,65 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,015 m3 24,50 0,37 
U04PY001 Agua 0,015 m3 1,44 0,02 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,015 h. 1,58 0,02 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 m3 50,00 6,00 
U37UA255 Pate 25x31cm. D=18mm. 4,000 ud 6,05 24,20 
U37UA075 Brocal pozo h.D=120/62,5 H=60cm 1,000 ud 27,00 27,00 
U37UA205 Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 ud 105,00 105,00 
U37UA100 Solera prebaricada de hormigón armado 1,000 ud 35,00 35,00 
U37UA500 Junta Forsheda/ Algaher / Korn-Sil / Contour 1,000 ud 45,00 45,00 
U37UA035 Anillo pozo h. D=120cm.H=50cm. 2,000 ud 75,00 150,00 
%CIN Costes Indirectos 5,051 % 6,00 30,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
TZ__T0006090 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS m3 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 
 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 
 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 
 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 
 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 
 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 
 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
__90290010 De agotamiento. 0,300 ud 0,20 0,06 
__90290009 De canon de vertido  de tierras 1,100 m3 5,00 5,50 
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
U01AA011 Peón ordinario 0,100 h 25,16 2,52 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV 0,030 h 62,00 1,86 
__12030152 Martillo rompedor 0,010 h 27,00 0,27 
__12030400 Camión de tres ejes 10 m3 0,035 h 42,00 1,47 
%CIN Costes Indirectos 0,132 % 6,00 0,79 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
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03.002 DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. m 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 
 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 
 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 
 geotextil. 

  
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
P02GT205 Tubo ranurado PVC D=200 mm. 1,000 m. 50,00 50,00 
P02GT210 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 1,500 m2 0,84 1,26 
U02MP006 Gravilla 20/40 mm. 1,000 t. 6,50 6,50 
%CIN Costes Indirectos 0,653 % 6,00 3,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
TZ__S6300000 OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 ud 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 
 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 
 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 
 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
B01060010 Hormigón HM-20 1,000 m3 60,00 60,00 
__AUX00023 Mortero, M-40-a 1:6 0,300 m3 88,41 26,52 
O01OA020 Capataz 0,120 h. 29,79 3,57 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 28,22 56,44 
U01AA011 Peón ordinario 2,450 h 25,16 61,64 
__12030122 Retroexcavadora de 125 CV 0,150 h 62,00 9,30 
%CIN Costes Indirectos 2,175 % 6,00 13,05 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
PCON001 CANALETA B-125 m 

 Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, 200 mm de ancho útil y 125 mm 
 de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 
 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 
 espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con 
 material granular y sin incluir la excavación. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
U01AA011 Peón ordinario 0,010 h 25,16 0,25 
B01060010 Hormigón HM-20 0,600 m3 60,00 36,00 
__AUX00132 Encofrado plano oculto k 3,000 k 27,35 82,05 
__12030131 Retroexcavadora de 45 CV. 0,020 h 48,30 0,97 
PUCA28adbb Canaleta PP 200 mm B-125 con rejilla 1,000 m 232,17 232,17 
%CIN Costes Indirectos 3,517 % 6,00 21,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,82 

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES m 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 
 de obra, carga, etc. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
%CIN Costes Indirectos 0,011 % 6,00 0,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
RETPOSTE RETIRADA POSTE MADERA ud 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 
 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 28,22 56,44 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 25,54 51,08 
%CIN Costes Indirectos 1,075 % 6,00 6,45 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,97 
D04D1020EUS ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE ud 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 
 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 
 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 
 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 
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 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
O01OA030 Oficial primera 3,000 h. 28,22 84,66 
U01AA011 Peón ordinario 3,000 h 25,16 75,48 
A01JF002 MORTERO CEMENTO 1/2 0,030 m3 131,33 3,94 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,090 h 65,00 5,85 
U02FW008 Canon de vertido m3 2,300 m3 5,00 11,50 
B01060010 Hormigón HM-20 0,080 m3 60,00 4,80 
%CIN Costes Indirectos 1,862 % 6,00 11,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 
778.250 ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA ud 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 
 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 
 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
O01OA020 Capataz 0,500 h. 29,79 14,90 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 h. 67,20 8,06 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,060 h. 11,30 0,68 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,060 h. 9,65 0,58 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,003 h. 1,58 0,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 40,80 10,20 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 t. 106,00 5,30 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,003 m3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,100 m3 24,50 2,45 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 m3 50,00 6,00 
U37XA010 Arqueta HF-III c/tapa D400 1,000 ud 332,00 332,00 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,44 0,44 
%CIN Costes Indirectos 4,221 % 6,00 25,33 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
IUT010 ARQUETA TIPO M 30X30 CM ud 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 
 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 
 rematada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 0,550 h. 25,54 14,05 
ARQTOPOM Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm 1,000 ud 160,00 160,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,020 m3 60,00 1,20 
%CIN Costes Indirectos 1,894 % 6,00 11,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,72 
767.001 TUBERÍA TPC 160 MM EXT. m. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 
 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
U37SE308 Tubería TPC corrugado diám. 160 1,050 m. 4,35 4,57 
M07CG025 Grua automovil 0,010 h. 41,80 0,42 
%CIN Costes Indirectos 0,061 % 6,00 0,37 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
772.010 CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM m. 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 
 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 
 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 
 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
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O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,090 h. 25,54 2,30 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 h. 67,20 3,36 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 h. 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 0,600 m3 0,44 0,26 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,250 m3 4,20 1,05 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,250 t. 7,07 1,77 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,070 h 1,98 0,14 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
M07CG025 Grua automovil 0,050 h. 41,80 2,09 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,246 % 6,00 1,48 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 TUBERÍA TPC 110 MM EXT. m. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 
 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
U37SE302 Tubería TPC corrugado diám. 110 1,050 m. 3,87 4,06 
M07CG025 Grua automovil 0,010 h. 41,80 0,42 
%CIN Costes Indirectos 0,056 % 6,00 0,34 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
772.010 CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM m. 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 
 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 
 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 
 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,090 h. 25,54 2,30 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,050 h. 67,20 3,36 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,100 h. 9,65 0,97 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 0,600 m3 0,44 0,26 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
U01SS010 Suelo seleccionado procedente de préstamo 0,250 m3 4,20 1,05 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 0,250 t. 7,07 1,77 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,070 h 1,98 0,14 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
M07CG025 Grua automovil 0,050 h. 41,80 2,09 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,246 % 6,00 1,48 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
778.250 ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA ud 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 
 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 
 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 
 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
O01OA020 Capataz 0,500 h. 29,79 14,90 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,120 h. 67,20 8,06 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,060 h. 11,30 0,68 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 h. 44,00 1,76 
M04MX020 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,060 h. 9,65 0,58 
M02LA201 Hormigonera 250 l. 0,003 h. 1,58 0,00 
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M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,250 h. 40,80 10,20 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,050 t. 106,00 5,30 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,003 m3 24,50 0,07 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
U04AA002 Mortero 0,100 m3 24,50 2,45 
U04MA500 Hormigón HL-150/C/TM central 0,120 m3 50,00 6,00 
U37XA010 Arqueta HF-III c/tapa D400 1,000 ud 332,00 332,00 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,44 0,44 
%CIN Costes Indirectos 4,221 % 6,00 25,33 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
D04D1020EUS ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE ud 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 
 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 
 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 
 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 
 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
O01OA030 Oficial primera 3,000 h. 28,22 84,66 
U01AA011 Peón ordinario 3,000 h 25,16 75,48 
A01JF002 MORTERO CEMENTO 1/2 0,030 m3 131,33 3,94 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,090 h 65,00 5,85 
U02FW008 Canon de vertido m3 2,300 m3 5,00 11,50 
B01060010 Hormigón HM-20 0,080 m3 60,00 4,80 
%CIN Costes Indirectos 1,862 % 6,00 11,17 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ACOMETIDA DOMICILIARIA ud 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 
 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 
 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 
 afectada, completamente terminado. 

  
U01FY001 Oficial primera gasista 0,600 h 28,22 16,93 
U01FY002 Ayudante gasista 0,600 h 26,54 15,92 
U33GA605 Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h 1,000 ud 35,12 35,12 
U33AA015 Malla señalizadora 0,500 m 0,38 0,19 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. 0,015 h. 60,00 0,90 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,045 h 65,00 2,93 
%CIN Costes Indirectos 0,720 % 6,00 4,32 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,31 
D32BF005 ACOMETIDA A RED GENERAL ud 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 
 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 
 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 
 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 
 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 
 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
U01FY001 Oficial primera gasista 0,850 h 28,22 23,99 
U01FY002 Ayudante gasista 0,850 h 26,54 22,56 
U33GA605 Tallo normaliz. PE 32/AC. 25m3/h 1,000 ud 35,12 35,12 
U33AA015 Malla señalizadora 0,500 m 0,38 0,19 
U33CA023B Cjto. piezas y accesorios 1,000 ud 150,00 150,00 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. 0,020 h. 60,00 1,20 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,050 h 65,00 3,25 
%CIN Costes Indirectos 2,363 % 6,00 14,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,49 
1011215000 ZANJA GAS m 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 
 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 
 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 
 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 
 acopio o vertedero y canon de vertido. 
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U01AA011 Peón ordinario 0,005 h 25,16 0,13 
M07CB008 Camión bañera de 25 T. 0,010 h. 60,00 0,60 
U02FK012 Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,020 h 65,00 1,30 
U02FW008 Canon de vertido m3 0,213 m3 5,00 1,07 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) 0,180 m3 18,00 3,24 
U04PY001 Agua 0,400 m3 1,44 0,58 
U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 T 0,015 h 40,00 0,60 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,076 % 6,00 0,46 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
D32FG025 TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. m 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 
 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 
 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 
 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 
 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 
 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 
 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 
 zahorras u hormigón). 

  
U01FY001 Oficial primera gasista 0,200 h 28,22 5,64 
U01FY002 Ayudante gasista 0,200 h 26,54 5,31 
U33EG025 Tubería gas polietileno D= 63 mm 1,000 m 7,06 7,06 
%CIN Costes Indirectos 0,180 % 6,00 1,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,09 
BOLETIN8 BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION ud 

 Boletin y proyecto de la instalacion tramitado ante industria, incluso gestiones 
 necesarias con Industria y Natur Gas Repsol o empresa suministradora, para la 
 puesta en marcha de la instalacion, pruebas necesarias, contrato, etc. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,00 
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M1 FASE 1  
M1.2 BAJA TENSIÓN  
M1.2.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,090 h. 25,54 2,30 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 2,000 m 2,00 4,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,120 m3 60,00 7,20 
TPC01063 Manguito 2,000 ud 0,13 0,26 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 2,000 m 0,15 0,30 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,293 % 6,00 1,76 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
1.1.1.3 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,070 h 54,63 3,82 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,100 h 9,57 0,96 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,100 h 60,00 6,00 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 4,000 m 2,00 8,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,250 m3 60,00 15,00 
TPC01063 Manguito 4,000 ud 0,13 0,52 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 4,000 m 0,15 0,60 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,378 % 6,00 2,27 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,06 
1.1.1.4.B CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 
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O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,090 h 54,63 4,92 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 6,000 m 2,00 12,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,280 m3 60,00 16,80 
TPC01063 Manguito 6,000 ud 0,13 0,78 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 6,000 m 0,15 0,90 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,472 % 6,00 2,83 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,98 
1.1.2.565 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 
 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 
 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 
 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 
 canon de vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 10,000 m 2,00 20,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,816 % 6,00 4,90 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,46 
M1.1.1.2 ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM ud 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 
 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 
 fundición D-400. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
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C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,200 h 54,63 10,93 
P15TA0606 Arqueta prefabricada hormigón 0,6x0,6 tipo iberdrola 1,000 ud 144,26 144,26 
tapaymarco60x60 Tapa y marco metalico 60x60cm 1,000 ud 87,52 87,52 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 h 9,57 2,87 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 h 29,16 5,83 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 0,500 m 2,53 1,27 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 ud 1,89 1,89 
%CIN Costes Indirectos 3,263 % 6,00 19,58 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
PCON032 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 12x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 12 tubos 
 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 
 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 
 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 
 canon de vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 12,000 m 2,00 24,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,856 % 6,00 5,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,70 
PCON033 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 8,000 m 2,00 16,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,776 % 6,00 4,66 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,22 
PCON063 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
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 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,090 h. 25,54 2,30 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 3,000 m 2,00 6,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,120 m3 60,00 7,20 
TPC01063 Manguito 2,000 ud 0,13 0,26 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 2,000 m 0,15 0,30 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,313 % 6,00 1,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,19 
PCON064 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,070 h 54,63 3,82 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,100 h 9,57 0,96 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,100 h 60,00 6,00 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 5,000 m 2,00 10,00 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 5,000 m 2,00 10,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,250 m3 60,00 15,00 
TPC01063 Manguito 4,000 ud 0,13 0,52 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 4,000 m 0,15 0,60 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,398 % 6,00 2,39 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,18 
PCON065 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160 mm + 1x200mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior corrugado 
 exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, 
 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 
 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 
 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 
 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 
 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 
 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 8,000 m 2,00 16,00 
TPC160875 Tubo TPC Ø 200 mm 1,000 m 4,92 4,92 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
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TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,825 % 6,00 4,95 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,43 
PCON066 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160 mm + 1x200mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 
 de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior 
 corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la 
 serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 
 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 
 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 
 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 
 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 
 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 
 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 10,000 m 2,00 20,00 
TPC160875 Tubo TPC Ø 200 mm 1,000 m 4,92 4,92 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,865 % 6,00 5,19 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,67 
PCON067 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 7x160mm m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 7 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 
 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,120 h. 28,22 3,39 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,120 h 54,63 6,56 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,120 h 9,57 1,15 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,120 h 60,00 7,20 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 7,000 m 2,00 14,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,620 m3 60,00 37,20 
TPC01063 Manguito 10,000 ud 0,13 1,30 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 10,000 m 0,15 1,50 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,756 % 6,00 4,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,10 

M1.2.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A ud 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 
 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
CGP250A CGP 250A con fusibles 1,000 ud 312,55 312,55 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
%CIN Costes Indirectos 3,673 % 6,00 22,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,35 
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1.2.1.2 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW ud 

 Suministro e instalación de caja de protección y medida de alumbrado exterior de 
 medida directa para una potencia inferior a 50 kW, para instalación en interior de 
 armario de acero inoxidable de alumbrado exterior. 

  
cpm CPM 1,000 ud 374,10 374,10 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
%CIN Costes Indirectos 4,289 % 6,00 25,73 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  454,59 

M1.2.3 CABLEADO  
1.2.2.1 CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 m 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 
 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
CABLEALS Cable XZ1-S AL 3x240+N(150)mm2 1,000 m 34,52 34,52 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,010 h 28,22 0,28 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal 0,010 h. 27,32 0,27 
E17CZ300AUX P.P accesorios para montaje/fijación conductores 1,000 ud 0,40 0,40 
%CIN Costes Indirectos 0,355 % 6,00 2,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,60 
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M1.2.4 VARIOS  
MK-VAR.5 REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE PERMISOS DE ud 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 
 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 
 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 
 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 
 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 
 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 
 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
MTSGI2014 Titulado Superior 18,000 h 37,45 674,10 
MTMGI2014 Titulado Medio 18,000 h 33,00 594,00 
MDPGI2014 Delineante Proyectista 18,000 h 28,83 518,94 
matauil Material auxiliar delineacion 1,000 ud 49,65 49,65 
%CIN Costes Indirectos 18,367 % 6,00 110,20 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.946,89 
MK-VAR.6 DOCUMENTACIÓN AS BUILT ud 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 
 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 
 por la Dirección Facultativa. 

  
MTMGI2014 Titulado Medio 5,000 h 33,00 165,00 
MDPGI2014 Delineante Proyectista 5,000 h 28,83 144,15 
matauil Material auxiliar delineacion 1,000 ud 49,65 49,65 
%CIN Costes Indirectos 3,588 % 6,00 21,53 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,33 

M1.3 MEDIA TENSIÓN  
M1.3A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
PCON039 Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando UD 

 1 Celda compacta para Telemando de 2 funciones de línea y 2 de protección con 
 ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. (según norma 
 Iberdrola 2L2P-F-SF6- 24-TELE). 
 Conteniendo: 

 •   Funcion de Línea - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 
 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / 
 Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 
 presencia tensión 

 •   Función de Protección - interruptor-seccionador de tres 
 posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento- doble puesta a 
 tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 
 maniobras), Incluye indicador presencia tensión . 
 •   Relé de control integrado comunicable ekorRCI con detección de 
 sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector de presencia/ausencia 
 de tension y Sensores de tension e intensidad. 
 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye 
 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. Mano obra y 
 programación , Totalmente instalada 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.594,28 
PCON040 Instalacion soporte portacables de MT en CT lonja UD 

 Suministro e instalación de soporte portacables de MT en CT lonja , 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,52 
PCON041 Transporte material CT - 2 Trafos UD 

 Transporte medainte camión grúa de 2 transformadores, celdas, dos cuadros 
 desde almacen hasta centro de transformación 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,59 
PCON042 Tierra de Protección Centro de Transformación UD 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de Protección 
 (Herrajes), comprende la instalación de 8 picas de cobre de 2m de longitud, grapas 
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 de conexión pica cable, cinta denson y cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 
 interconexión entre picas Todo ello formando rectángulo alrededor del centro de 
 transformaciçón a una distancia de 1m de las paredes del edificio. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  461,94 
PCON043 Tierra de Servicio Centro de Transformación UD 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de servicio, 
 comprende la instalación de 5 picas de cobre de 2m de longitud, grapas de 
 conexión pica cable, cinta denson , cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 
 interconexión entre picas , instaladas a 3 m de distancia entre ellas y mediante 
 cable aislado 0,6/1kV de 50mm CU desde la primera pica al CT a una distancia de 
 25m, siendo la distancia total de la configuraión desde el CT hasta la última pica de 
 40m 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  522,61 
PCON044 Medición de Tensiones de Paso y contacto y Tierras UD 

 Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida de Resistencia de Puesta a Tierra 
 según Normas Iberdrola. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,71 
PCON045 Proyecto y dirección de Obra Centro Transformación UD 

 Realización de Proyecto y posterior Dirección de Obra de Centro de transformación 
 con emisión de certificados, Gestión con Industria e Iberdrola , inblciuye 
 cdertifcados de pruebas 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.428,20 
PCON046 Tierras Interiores protección de CT Lonja UD 

 Ud. de Tierras interiores en Ct LOnja para poner en continuidad con las tierras 
 exteriores, formado por cable D56 ,con su conexión a los distintos elementos , 
 terminales y cajas de seccionamiento. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  394,85 
PCON047 Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV UD 

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de 
 refrigeración natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigente- Ecodiseño, con 
 pasatapas enchufables. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.515,06 
PCON048 Interconexión Transformador - Celda 12/20kV (AS) 1X50/3TEA -3TER UD 

 Suministro e instalación de interconexión de media tensión entre transformador y 
 celda de protecciones con cable HEPRZ1 (AS) 12/20kV 3x1x50mm AL, incluso parte 
 proporcional de terminales 3 acodados y 3 Terminales Rectos 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.327,47 
PCON049 Interconexion Trafo cuadro BT UD 

 Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja 
 Tensión compuesta por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1 (3 circuitos en 
 paralelo para las fases y 2 para el neutro) de 240mm2 de sección en aluminio e 
 incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc. Totalmente instalado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  660,75 
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PCON050 Cuadro BT 8 Salidas UD 

 Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con funciones 
 de control y medida con acometida auxiliar, tipo CBTO-8 NI 50.44.03-Ed.6 
 1600A-TELEGESTION , Acometida superior, normalizado por Iberdrola, de 8 salidas 
 de 400 A equipado con 8 bases III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder 
 de ruptura, incluyendo equipo de protección para alumbrado y toma de corriente. 
 Totalmente montado e instalado 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.425,32 
PCON051 Material de Seguriad en CT 24KV - Compañia UD 

 Suministro e instalación de material de seguridad en centro de transformación de 
 24kV : 
 - Banquillo de 24Kv 
 - Letreros de peligro riesgo eléctrico, señal de acceso a Centro de Transformación, 
 cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, cartel de uso 
 obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel de posibles riesgos 
 -Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus 
 elementos de maniobra y protección. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,37 
PCON052 Impuesto sobre gas fluorado celdas UD 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de: 5 UD impuesto 
 sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-I y 1 UD impuesto sobre gas fluorado 
 celda de protección con fusibles cgmcosmos-p 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  498,42 
PCON053 Alumbrado de centro de transformación Tipo LONJA UD 

 Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz según 
 normas Iberdrola completas, instalados con cable PVC 750V bajo tcanaleta, 
 pantallas LED legrand r, interruptor, etc. Totalmente instalado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  484,64 
PCON054 Armario de Comunicaciones PLC UD 

 Equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e indicaciones de 
 Iberdrola, que consta de Armario comunicaciones PLC 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.727,03 
PCON055 Acoplo capacitivo 24kV UD 

 Suministro e instalación de acoplo capacitivo PLC SA/SV24, incluos cable coaxial y 
 conectores a armario de control y/o Comunciación, mano de obra e instalación 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,13 
PCON056 Soporte portacables de BT en CT Lonja UD 

 Suministro e instalación de soporte portacables de BT en CT Lonja 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  422,55 

M1.3B LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV  
PCON057 Suministro y confección de Terminal en T 24KV Cable 240MM UD 

 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso materiales, tomas de tierra y 
 montaje, totalmente instalado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,70 
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PCON058 Pruebas en línea de Alta tensión UD 

 Pruebas en línea de Alta tensión según MT 2.33.15 y entrega de certificados (se 
 incluyen ensayos de corriente alterna y descargas parciales). 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,53 
PCON059 Toma de datos, croquización de la línea y entrega de planos UD 

 Toma de datos, croquización de todas la línea y entrega de planos a cia eletrica 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,48 
PCON060 Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm AL ML 

 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 
 Al+H16, incluso suministro de material, tendido del cable (3 fases), señalización de 
 las líneas y sellado de tubos, totalmente instalado. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,99 
PCON061 Documentación Legalización de línea UD 

 Proyecto tipo cia electrica, entrega de documentación, certificados CE, 
 homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su legalización. 
 CDO, PR 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.917,00 
PCON062 Sellado de tubo TPC de 160mm UD 

 Sellado de conductos de TPC mediante espuma de poliuretano 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,27 

M1.3C CANALIZACIONES  
M1.1.1.1 CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 4x160mm+MULTIDUCTO m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 
 TPC de 160mm de diámetro y un multiducto (tritubo de 40 mm según plano de 
 detalle de proyecto), liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima al 
 aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 
 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 
 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 
 vertido. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,120 h. 25,54 3,06 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,070 h 54,63 3,82 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,150 h 9,57 1,44 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,100 h 60,00 6,00 
TPC160874 Tubo TPC Ø 160 mm 4,000 m 2,00 8,00 
multiucis Multiducto 1,000 m 0,96 0,96 
B01060010 Hormigón HM-20 0,250 m3 60,00 15,00 
TPC01063 Manguito 2,000 ud 0,13 0,26 
TPC02063 Separador 1,000 ud 0,09 0,09 
TPC05063 Hilo guía 1,000 m 0,15 0,15 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,392 % 6,00 2,35 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,53 
M1.1.1.2 ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM ud 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 
 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 
 fundición D-400. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
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 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,200 h 54,63 10,93 
P15TA0606 Arqueta prefabricada hormigón 0,6x0,6 tipo iberdrola 1,000 ud 144,26 144,26 
tapaymarco60x60 Tapa y marco metalico 60x60cm 1,000 ud 87,52 87,52 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 h 9,57 2,87 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 h 29,16 5,83 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 0,500 m 2,53 1,27 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 ud 1,89 1,89 
%CIN Costes Indirectos 3,263 % 6,00 19,58 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
M.1.1.3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO m3 

 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, incluido acopio para posibles rellenos posteriores 
 y carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero 
 autorizado con canon, incluso pp de achiques de agua si fuera necesario, medios 
 auxiliares y de seguridad. Incluye canon de vertido 

  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,100 h 54,63 5,46 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn 0,020 h 37,51 0,75 
MQMT030 Motoniveladora 149Kw 0,020 h 69,12 1,38 
MQTR010 MQTR010 0,025 h 61,13 1,53 
MQR000 Martillo rompe-rocas 0,004 h 35,26 0,14 
CANONVER Canon de vertido ud 1,000 ud 1,03 1,03 
%CIN Costes Indirectos 0,157 % 6,00 0,94 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,60 
M.1.1.4 HORMIGÓN HM-20 m3 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente 
 agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, por 
 medio de camión, vibrado y colocado.  Según normas EHE-8. Incluso parte 
 proporcional de vertido, extendido, vibrado, curado, mermas, formación de juntas 
 constructivas y de dilatación, nivelación del elemento, i/ encofrado y demás 
 elementos que partan de estos elementos. Colocado en obra. Realizado según 
 Instrucción CTE. Totalmente terminado. Incluye encofrado y desencofrado, todo el 
 material, maquinaria y medios auxiliares para su realización 
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
B01060010 Hormigón HM-20 1,000 m3 60,00 60,00 
encofr pp Encofrado 1,000 ud 1,61 1,61 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,100 h 9,57 0,96 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,095 h 60,00 5,70 
%CIN Costes Indirectos 0,714 % 6,00 4,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,66 
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M1.1.5 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm m3 

 Suministro y tendido de arena fina con granulometria máxima 1-2 mm. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,110 h. 28,22 3,10 
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
arenafina Arena fina 1,000 m3 32,60 32,60 
retromixta Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 0,020 h 51,93 1,04 
dumperdescar Dumper de descarga frontal de 2t de carga util 0,060 h 34,16 2,05 
%CIN Costes Indirectos 0,416 % 6,00 2,50 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,10 
M1.1.1.6 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO m3 

 Relleno con suelo seleccionado (CBR>10), incluido adquisición, transporte, 
 extendido y compactado hasta las densidades exigidas, y perfilada por medios 
 mecánicos en tongadas de 30 cm y 95% de proctor modificado. I/ pp de medios 
 auxiliares y de seguridad. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,110 h. 28,22 3,10 
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
U04AP001 Suelo seleccionado 1 1,000 m3 3,03 3,03 
retromixta Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 0,020 h 51,93 1,04 
C01040002 Camión grúa 150 HP 12 Tn 0,020 h 37,51 0,75 
bandeja vibr Bandeja vibrante de guiado manual 0,100 h 17,95 1,80 
dumperdescar Dumper de descarga frontal de 2t de carga util 0,060 h 34,16 2,05 
%CIN Costes Indirectos 0,146 % 6,00 0,88 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,46 
M1.1.1.7 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR m2 

 Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/IIA, tamaño 
 máximo del árido 20 mm, elaborado en central, I/vertido desde cuba o con bomba, 
 colocación y armado con un mallazo electrosoldado 150mm x 150mm x 8mm, incluso 
 separadores para colocación del mallazo, pp de refuerzos de armaduras en solapes 
 de otras soleras, solapes y soportes de mallazos, refuerzos de armaduras en 
 esquinas de arquetas, refuerzos de armaduras en juntas de retracción, encofrado, 
 aserrado de las mismas, sellado de juntas con masilla selladora, fratasado, con 
 barrera intermedia antihumedad de polietileno de 1200 galgas, incluso solapes de 
 30 cm, plancha de poliestireno expandido de 10 mm de espesor y tratamiento 
 superficial acabado fratasado mecánico y pulido con cuarzo y corindon, según CTE. 
 Incluye formación de pendientes para desaguar hacia el exterior. Medida la 
 superficie ejecutada según los planos de proyecto. Incluye el encofrado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
O01OA060 Peón especializado 0,250 h. 25,54 6,39 
B01060010 Hormigón HM-20 0,330 m3 60,00 19,80 
encofr pp Encofrado 1,000 ud 1,61 1,61 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 h 9,57 1,91 
retromixta Retroexcavadora y pala cargadora de neumáticos mixta 0,100 h 51,93 5,19 
C01040008 Camión hormigonera 6 m3 0,150 h 60,00 9,00 
%CIN Costes Indirectos 0,524 % 6,00 3,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,51 

I.3.8 ALUMBRADO  
A1 FASE 1  
M1.3.1 RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP ud 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 
 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 
 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 
 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
CAMIN GRUA Camión grua 12 m de altura 0,500 h 57,70 28,85 
TALPER Taladro percutor 0,200 h 43,28 8,66 
%CIN Costes Indirectos 0,923 % 6,00 5,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,81 
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M1.3.2 RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR pa 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 
 alumbrado exterior existente. 

  
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 20,000 h 28,22 564,40 
MPEGI2014 Ayudante metal 20,000 h 26,54 530,80 
%CIN Costes Indirectos 10,952 % 6,00 65,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.160,91 
2.2.1a CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR ud 

 Suministro y montaje de nuevo CGBT ALUMBRADO EXTERIOR IURRE en armario 
 fabricado en acero inoxidable modelo DELVALLE o simlar apto para exterior 
 formado por 2 cuerpos (en uno se alojará la CPM y en el otro la aparamenta 
 eléctrica). Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante puerta 
 ciega. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o 
 un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa 
 perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los 
 contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la 
 norma IEC 62208. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios de 
 acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño 
 material, cableado y accesorios necesarios para su correcta instalación y 
 funcionamiento. La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. 
 Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos 
 el 30% del total ocupado.  
 Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control del cuadro 
 eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su aprobación antes de su 
 fabricación. 
 Se incluye la soportación desde pavimento mediante zócalo de 150 mm de altura 
 (según cuadro) así como todos los elementos necesarios para el correcto montaje 
 en la ubicación definida en planos. 
 Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la 
 correcta ubicación del cuadro. 
 Se incluyen los arrancadores, variadores de frecuencia, filtros, bornas, pletinas, 
 metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes 
 indicados en los planos. 
 Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y canaletas verticales 
 y horizontales para cableado interior del armario. 
 Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instalados y las barras 
 o repartidores del cuadro eléctrico. 
 Se incluye el cableado de comunicaciones y control entre estos elementos y los 
 bormeros y entre los borneros y las tarjetas de entradas / salidas que se conectan 
 a la cabecera de comunicaciones. 
 Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con 
 todos los certificados requeridos por la normativa vigente. 

  
  
cuadroelecr Cuadro general de baja tension 1,000 ud 3.654,41 3.654,41 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 6,000 h 28,22 169,32 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal 6,000 h. 27,32 163,92 
MPEGI2014 Ayudante metal 6,000 h 26,54 159,24 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 1,000 h 29,16 29,16 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 41,766 % 6,00 250,60 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.427,21 
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2.2.4 FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR ud 

 Suministro e instalación de sensor crepuscular Lumandar 1000, marca HONEYWELL 
 modelo FF-LUAT43RH o similar, (15 lux on), IP67, con 30s de retardo a la conexión 
 y 20s de retardo a la desconexión, avisador luminoso de conexión, fabricado 
 según IEC669 (UNE 20378), compuesto por un captador exterior y salida digital 
 por relé y con longitud interna de hasta 50 m, incluso cableado interno, fuentes de 
 alimentación, p.p. piezas especiales, perforaciones, tornillería, piezas de amarre y 
 pequeño material. 
 
fotocel Fotocelula 1,000 ud 397,78 397,78 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,500 h 28,22 14,11 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,500 h 26,54 13,27 
%CIN Costes Indirectos 4,252 % 6,00 25,51 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,67 
MK.CAN.4 CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM m 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 4 tubos de TPC de 
 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 
 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 
 totalmente terminada y probada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,100 h 54,63 5,46 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 h 9,57 1,91 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 4,000 m 2,53 10,12 
TPC01063 Manguito 4,000 ud 0,13 0,52 
TPC02063 Separador 4,000 ud 0,09 0,36 
TPC05063 Hilo guía 4,000 m 0,15 0,60 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,308 % 6,00 1,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,62 
ndendendf CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM m 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 
 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 
 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 
 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 
 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 
 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 
 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 
 unidad totalmente terminada y probada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,070 h. 25,54 1,79 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,150 h 54,63 8,19 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,200 h 9,57 1,91 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 2,000 m 2,53 5,06 
TPC01063 Manguito 2,000 ud 0,13 0,26 
TPC02063 Separador 2,000 ud 0,09 0,18 
TPC05063 Hilo guía 2,000 m 0,15 0,30 
GC000011 Cinta señalización 1,000 m 0,11 0,11 
%CIN Costes Indirectos 0,269 % 6,00 1,61 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,55 
MK.CAN.8 ARQUETA 40x40CM ud 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 
 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 
 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 
 soldadura. 
 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 
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 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 
 generados. 
 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 
 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 
 a la cota requerida. 
 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 
 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 
 hasta la cota del terreno. 
 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 
 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 
 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 
 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 
 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 
 estado inicial.  
 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 
 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 
 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 
 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 
 canalizaciones de terceros. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,600 h. 28,22 16,93 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h. 25,54 15,32 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,100 h 54,63 5,46 
ARB4R Arqueta 40x40 cm 1,000 ud 110,60 110,60 
tapa40x4055 Tapa metálica 40x40 cm 1,000 ud 37,51 37,51 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 0,300 h 9,57 2,87 
C1501700 Camión transporte 20Tn con conductor 0,200 h 29,16 5,83 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 0,500 m 2,53 1,27 
matselladotub Espuma sellado huecos 1,000 ud 1,89 1,89 
%CIN Costes Indirectos 2,157 % 6,00 12,94 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,62 
2.1.4 CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M ud 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 
 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 
 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 
 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 
 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
O01OA060 Peón especializado 1,100 h. 25,54 28,09 
C01030008 RETROEXCAVADORA 75 HP 0,400 h 54,63 21,85 
B01060010 Hormigón HM-20 1,000 m3 60,00 60,00 
C01050003 Equipo para vibrado interno del hormigón 1,000 h 9,57 9,57 
TPC00160 Tubo TPC Ø 110 mm 2,000 m 2,53 5,06 
pernosauxi Material auxiliar anclaje: 4 pernos, arandelas, roscas 1,000 ud 18,77 18,77 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 1,467 % 6,00 8,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,52 
2.2.2 CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE ud 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1A - vial doble formada por: 
 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 50% 
 T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o 
 superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. 
 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 
 CLO (Constant Light Outpul). 
 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 LS-8 
 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, IRC 
 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 39W. 
 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 
 CLO (Constant Light Output). 
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 
 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 
 tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero galvanizado de 4 mm 
 de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 
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 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 
 correcta instalación. 
 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
 Complementarias R.D. 842/2202. 
 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 
 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
luma96w Conjunto: columna 8 m + 2 luminarias LED 1,000 ud 1.910,00 1.910,00 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 19,653 % 6,00 117,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.083,24 
2.2.2C CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE ud 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 
 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 
 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 
 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 
 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 
 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 
 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 
 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 
 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 
 correcta instalación. 
 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
 Complementarias R.D. 842/2202. 
 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 
 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
CHSHHD Conjunto tipo 2 vial simple 1,000 ud 1.530,00 1.530,00 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 15,853 % 6,00 95,12 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,44 
2.2.2B CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE ud 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 
 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 
 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, 
 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 
 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. 
 Sistema CLO (Constant Light Output). 
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 
 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 metro 
 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el 
 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 
 correcta instalación. 
 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
 Complementarias R.D. 842/2202. 
 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 
 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
conjunto tipo 3a Conjunto tipo 3A vial simple 1,000 ud 935,00 935,00 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 1,000 h 28,22 28,22 
MPEGI2014 Ayudante metal 1,000 h 26,54 26,54 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
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%CIN Costes Indirectos 9,903 % 6,00 59,42 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.049,74 
2.2.3 CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ud 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 
 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 
 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 
 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 
 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
cajasertse Caja estanca derivación 1,000 ud 10,60 10,60 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,100 h 28,22 2,82 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,100 h 26,54 2,65 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 0,166 % 6,00 1,00 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,63 
2.2.5 CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 m 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 
 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 
 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 
 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 
 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
rvk3x2.5 RV-K 3x2,5mm2 1,000 m 0,98 0,98 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,004 h 28,22 0,11 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,010 h 26,54 0,27 
plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 0,010 h 27,27 0,27 
pppequaccesor pp accesorios para conexionado y montaje cables 1,000 ud 0,05 0,05 
%CIN Costes Indirectos 0,017 % 6,00 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,78 
2.2.6 CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 m 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 
 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 
 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 
 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 
 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
rv-k1x6 Cable de cobre RV-K 1x6 mm2 1,000 m 1,09 1,09 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,015 h 28,22 0,42 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,025 h 26,54 0,66 
plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 0,010 h 27,27 0,27 
plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 0,010 h 27,27 0,27 
pppequaccesor pp accesorios para conexionado y montaje cables 1,000 ud 0,05 0,05 
%CIN Costes Indirectos 0,025 % 6,00 0,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
2.2.7 CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 m 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 
 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 
 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 
 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 
 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
rv-k1x16 RV-K 1x16 1,000 m 1,60 1,60 
MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,010 h 28,22 0,28 
MPEGI2014 Ayudante metal 0,010 h 26,54 0,27 
plataftije Plataforma elevadora tijera autopropulsada Diesel 0,010 h 27,27 0,27 
pppequaccesor pp accesorios para conexionado y montaje cables 1,000 ud 0,05 0,05 
%CIN Costes Indirectos 0,025 % 6,00 0,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
03.4.2 PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE HORMIGÓN ud 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 
 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 
 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 
 y con la columna. 
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MO1GI2014 Oficial 1ª metal 0,018 h 28,22 0,51 
MO2GI2014 Oficial 2ª metal 0,100 h. 27,32 2,73 
picatiera Pica de tierra 2m 14mm diam. 1,000 ud 14,00 14,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,56 0,56 
%CIN Costes Indirectos 0,178 % 6,00 1,07 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,87 

I4 SEÑALIZACION  
700.001 MARCA VIAL 10 CM. m. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 
 corrida. 

  
O01OA020 Capataz 0,001 h. 29,79 0,03 
O01OA030 Oficial primera 0,002 h. 28,22 0,06 
O01OA060 Peón especializado 0,003 h. 25,54 0,08 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,060 k 2,00 0,12 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,040 k 1,00 0,04 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,002 h. 12,00 0,02 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,050 h. 15,20 0,76 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,050 h. 6,40 0,32 
%CIN Costes Indirectos 0,014 % 6,00 0,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
700.002 MARCA VIAL 15 CM. m. 

 Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 

  
O01OA020 Capataz 0,001 h. 29,79 0,03 
O01OA030 Oficial primera 0,002 h. 28,22 0,06 
O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 25,54 0,26 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,120 k 2,00 0,24 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,072 k 1,00 0,07 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,003 h. 12,00 0,04 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,041 h. 15,20 0,62 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,050 h. 6,40 0,32 
%CIN Costes Indirectos 0,016 % 6,00 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,74 
700.020 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS m2 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 
 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,900 k 2,00 1,80 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,500 k 1,00 0,50 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,010 h. 12,00 0,12 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,070 h. 15,20 1,06 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,100 h. 6,40 0,64 
%CIN Costes Indirectos 0,073 % 6,00 0,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
700.050 BORRADO DE LÍNEAS m. 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 
 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 
 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 25,54 0,26 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,200 h. 15,20 3,04 
%CIN Costes Indirectos 0,036 % 6,00 0,22 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
700.052 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION m2 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 
 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA. 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 

IURRE. TOLOSA 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 46  

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 1,000 h. 15,20 15,20 
%CIN Costes Indirectos 0,192 % 6,00 1,15 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
SEÑALUM SEÑAL REDONDA URBANA 60 CM ALUM INCLUSO POSTE ud 

 ud. Señal de díámetro de 600mm construida íntegramente en aluminio con un perfil 
 perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de 
 espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con 
 acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio 
 anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas 
 autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y 
 montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 
 Sustentación: 
 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 
 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 
 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 
 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 
 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 
 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 
 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 
 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 
 casos.  
 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 
 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 
 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 
 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 
 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 
 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 
 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
 correspondiente. 
 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 h. 4,00 0,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
SEÑCIR Señal aluminio circular 60 cm rotulado 1,000 ud 175,00 175,00 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
POSTEALUM Poste aluminio 2,600 m 47,00 122,20 
%CIN Costes Indirectos 3,781 % 6,00 22,69 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  400,81 
SEÑATRIN SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE ud 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil perimetral de 
 triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de espesor 
 anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con acabado en 
 reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio anodizado 
 estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, 
 colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y montaje total. - 
 Incluida lámina antivandálica. 
 Sustentación: 
 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 
 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 
 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 
 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 
 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 
 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 
 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 
 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 
 casos.  
 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 
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 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 
 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 
 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 
 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 
 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 
 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
 correspondiente. 
 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 h. 4,00 0,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
SEÑATR Señal aluminio triangular 1,000 ud 179,00 179,00 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
POSTEALUM Poste aluminio 2,600 m 47,00 122,20 
%CIN Costes Indirectos 3,821 % 6,00 22,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,05 
SEÑACUAD SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE ud 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente en 
 aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 
 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 
 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 
 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 
 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 
 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 
 Sustentación: 
 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 
 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 
 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 
 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 
 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 
 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 
 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 
 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 
 casos.  
 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 
 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 
 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 
 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 
 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 
 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 
 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
 correspondiente. 
 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 h. 4,00 0,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
SEÑCUA Señal cuadrada aluminio 1,000 ud 175,50 175,50 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
POSTEALUM Poste aluminio 2,600 m 47,00 122,20 
%CIN Costes Indirectos 3,786 % 6,00 22,72 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,34 
SEÑAOCTO SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE ud 

 ud. Señal octogonal de 90 cm de diámetro construida íntegramente en aluminio con 
 un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 
 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 
 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 
 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas 
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 autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y 
 montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 
 Sustentación: 
 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 
 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 
 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 
 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 
 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 
 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 
 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 
 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 
 casos.  
 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 
 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 
 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 
 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 
 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 
 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 
 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
 correspondiente. 
 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 h. 4,00 0,40 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
SEÑOCT Seña octogonal aluminio 90 cm 1,000 ud 179,50 179,50 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
POSTEALUM Poste aluminio 2,600 m 47,00 122,20 
%CIN Costes Indirectos 3,826 % 6,00 22,96 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,58 
701.003 RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE ud 

 Retirada a acopio o a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal existente, 
 con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el conjunto de señal 
 y poste, demolición cimentación y canon de vertido, y posterior recolocación 
 adaptada a la nueva sección tipo, excluidas cimentaciones. 

  
O01OA020 Capataz 0,400 h. 29,79 11,92 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 28,22 28,22 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 25,54 51,08 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,050 h. 115,36 5,77 
MX50N080 Canon de tierra a vertedero 1,200 m3 0,44 0,53 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,600 h. 40,80 24,48 
B01060010 Hormigón HM-20 0,680 m3 60,00 40,80 
%CIN Costes Indirectos 1,628 % 6,00 9,77 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,57 
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I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.001 APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR ud 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, sujeciones, de módulo 
 aparcabicicletas de arco metalico, de benito o similar, totalmente colocado 

  
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 28,22 5,64 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,025 h. 40,80 1,02 
U37MB003 Aparcabicicletas metálico tipo omega de benito o similar 1,000 ud 118,26 118,26 
%CIN Costes Indirectos 1,300 % 6,00 7,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,83 
870.010 BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR ud 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 
 inlcuso respaldos. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
O01OA060 Peón especializado 0,620 h. 25,54 15,83 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,200 h. 40,80 8,16 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
U37MB023 Banco neobarcino de benito o similar 1,000 ud 226,00 226,00 
%CIN Costes Indirectos 2,765 % 6,00 16,59 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  293,05 
870.020 ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M ud 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 
 lado exterior de 1000 mm y diámetro interior de 300 mm, de hierro pintado en color 
 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 25,54 12,77 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,050 h. 40,80 2,04 
U37MB012 Alcorque 1 M 1,000 ud 280,00 280,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 ud 0,56 1,12 
B01060010 Hormigón HM-20 0,020 m3 60,00 1,20 
%CIN Costes Indirectos 2,977 % 6,00 17,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  315,55 
TAULAT1.2 ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M ud 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 
 lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro pintado en color 
 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 25,54 12,77 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,050 h. 40,80 2,04 
U37MB012a Alcorque 1.2 M 1,000 ud 420,00 420,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 ud 0,56 1,12 
B01060010 Hormigón HM-20 0,020 m3 60,00 1,20 
%CIN Costes Indirectos 4,377 % 6,00 26,26 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,95 
TAULAT1.5 ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M ud 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 
 lado exterior de 1500 mm y diámetro interior de 500 mm, de hierro pintado en color 
 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,020 h. 28,22 0,56 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 25,54 12,77 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,050 h. 40,80 2,04 
U37MB012b Alcorque 1.5 M 1,000 ud 655,00 655,00 
U37MB012b Alcorque 1.5 M 1,000 ud 655,00 655,00 
P01DW090 Pequeño material 2,000 ud 0,56 1,12 
B01060010 Hormigón HM-20 0,020 m3 60,00 1,20 
%CIN Costes Indirectos 6,727 % 6,00 40,36 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  713,05 
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870.032 PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR ud 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo dara de benito o 
 similar, con tapa de acero galvanizado y pintado, y soportes de acero al carbono, 
 con capacidad en torno a los 30 l por contenedorr, totalmente colocada.  

  
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,020 h. 40,80 0,82 
B01060010 Hormigón HM-20 0,050 m3 60,00 3,00 
U37MB524 Papelera dara de benito o simialr 1,000 ud 145,00 145,00 
%CIN Costes Indirectos 1,648 % 6,00 9,89 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,73 
BARTRENZ BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX m 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 
 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 
 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 
 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón HM-20/P/40/IIa, 
 totalmente terminada. 

  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,020 h. 40,80 0,82 
B01060010 Hormigón HM-20 0,002 m3 60,00 0,12 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,001 m3 136,00 0,14 
U39VÑ130 Barandilla barrotes horizomtales con doble pasamanos inox 1,000 m. 85,00 85,00 
%CIN Costes Indirectos 0,955 % 6,00 5,73 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,23 
JIJPVB04 J.INFANTIL ROY 3 ud 

 Instalación juego infantil conjunto de madera Roy 3, JROY03 de Benito o similar 
 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, cuerda 
 armada antibandalica diamtero 16, 6 hilos de acero trenzado, piezas metalicas de 
 acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, sujeciones, 
 cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 5,000 h. 25,54 127,70 
JIBOSCO Juego infantil Roybo 1,000 ud 14.000,00 14.000,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 3,000 h. 40,80 122,40 
P01DW090 Pequeño material 20,000 ud 0,56 11,20 
B01060010 Hormigón HM-20 8,000 m3 60,00 480,00 
%CIN Costes Indirectos 147,554 % 6,00 885,32 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.640,73 
JIJR04 J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 ud 

 Instalación juego infantil red tridimensional Spider -net 04, JR04 de Benito o similar 
 formado por mástiles son de acero galvanizado en caliente, cuerdas compuestas 
 por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados 
 recubiertos de polipropileno, segun planos, incluso transporte, montaje, 
 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 4,000 h. 25,54 102,16 
JIRED Juego infantil Red tridimensional4 1,000 ud 13.500,00 13.500,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 3,000 h. 40,80 122,40 
P01DW090 Pequeño material 15,000 ud 0,56 8,40 
P01DW090 Pequeño material 15,000 ud 0,56 8,40 
B01060010 Hormigón HM-20 4,000 m3 60,00 240,00 
%CIN Costes Indirectos 139,871 % 6,00 839,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.826,30 
JICOLUM J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO ud 

 Instalación juego infantil columpios de madera Roybo, JROYC de Benito o similar 
 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, piezas 
 metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, 
 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 
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O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
O01OA060 Peón especializado 3,500 h. 25,54 89,39 
JIROYBO Juego infantil columpio Roybo 1,000 ud 14.000,00 14.000,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 2,000 h. 40,80 81,60 
P01DW090 Pequeño material 15,000 ud 0,56 8,40 
B01060010 Hormigón HM-20 3,700 m3 60,00 222,00 
%CIN Costes Indirectos 144,155 % 6,00 864,93 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.280,43 
705.015 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M m. 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 
 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 
 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 
 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 
 delimitación de parcelas y cierres. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
O01OA060 Peón especializado 0,150 h. 25,54 3,83 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,020 h. 40,80 0,82 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,128 m3 80,00 10,24 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,005 m3 136,00 0,68 
U39VÑ142 Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam 1,000 m. 13,05 13,05 
U39VÑ152 Poste intermedio de tubo de acero galvanizdo de 48mm 0,290 ud 13,20 3,83 
U39VÑ153 Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 0,030 ud 13,90 0,42 
U39VÑ154 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 0,020 ud 16,41 0,33 
U39VÑ156 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme 0,200 ud 15,49 3,10 
%CIN Costes Indirectos 0,407 % 6,00 2,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,12 
PCON004 FORMACIÓN GRADA HM-20 m3 

 Formación de gradas con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado en central, 
 para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 
 colocado. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,150 h 1,98 0,30 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,010 ud 131,40 1,31 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,150 h. 4,00 0,60 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,100 m3 12,00 1,20 
U04HM200 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 84,90 84,90 
%CIN Costes Indirectos 0,900 % 6,00 5,40 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,42 
610.020 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 m3 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y nivelado, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,002 h. 29,79 0,06 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,050 h. 4,00 0,20 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
%CIN Costes Indirectos 0,643 % 6,00 3,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
680.002 ENCOFRADO MADERA NO VISTO m2 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 
 vistos, considerando 8 posturas. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 28,22 7,06 
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O01OA060 Peón especializado 0,250 h. 25,54 6,39 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
U06AA001 Alambre atar 0,115 k 0,50 0,06 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,060 k 1,47 0,09 
%CIN Costes Indirectos 0,184 % 6,00 1,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
680.019 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO m2 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 
 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 
 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 
 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,450 h. 28,22 12,70 
O01OA050 Ayudante 0,400 h. 26,54 10,62 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. 0,040 m3 130,00 5,20 
U06AA001 Alambre atar 0,300 k 0,50 0,15 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,020 k 1,47 0,03 
U04PQ001 Sika Parement 0,160 l 1,72 0,28 
textura formacion textura 1,000 pa 3,00 3,00 
%CIN Costes Indirectos 0,335 % 6,00 2,01 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
PCON005 TABLERO MADERA AUTOCLAVE ml 

 Suministro y montaje de tablero de madera de roble tratada en autoclave para 
 banco en grada. Espesor de 5 cm y ancho de 50 cm. Incluye los medios auxiales 
 necesarios para su montaje. Totalmente colocado 

  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
TABLMAD TABLERO MADERA AUTOCLAVE E=5CM/A=50 CM 1,000 m 70,99 70,99 
%CIN Costes Indirectos 0,738 % 6,00 4,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,19 
PCON029 PUERTA DOBLE CON VENTILACIÓN ud 

 Suministro y colocación de puerta metálica 1502 mm x 2508, 2 hojas, 4 rejillas, 
 1440 hns para C.T. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,900 h. 28,22 25,40 
O01OA070 Peón ordinario 0,900 h 25,16 22,64 
PRTCT Puerta metálica 1502mmx2508mm 1,000 ud 3.666,15 3.666,15 
%CIN Costes Indirectos 37,142 % 6,00 222,85 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.937,04 
PCON030 REJILLA DE VENTILACIÓN ud 

 Suministro y colocación de rejilla de 1.200x750 para centro de tranformación, 
 protección 720 hns 

  
O01OA030 Oficial primera 0,450 h. 28,22 12,70 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 25,16 11,32 
O01OA070 Peón ordinario 0,450 h 25,16 11,32 
VENTCT Rejilla ventilación 1.200mmx600mm 1,000 ud 432,73 432,73 
%CIN Costes Indirectos 4,568 % 6,00 27,41 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  484,16 
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PCON031 TRAMEX PRFV 30x30x30 m2 

 Suministro e instalación de piso formado por tapas de rejilla de PRFV 30x30x30, 
 incluso parte proporcoinal de clip en M inoxidable. Totalmente instalada y rematada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 28,22 7,06 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h 25,16 12,58 
MTRAMPRFV Tramex de PRFV 30x30xx30 mm 1,000 m2 46,99 46,99 
MCLIPM Clip en M inoxidable 0,250 ud 2,00 0,50 
%CIN Costes Indirectos 0,671 % 6,00 4,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,16 

I5.2 JARDINERIA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL M3 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 
 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 
 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,088 h. 25,54 2,25 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h. 50,49 1,51 
U01AA011 Peón ordinario 0,200 h 25,16 5,03 
U40BA005 Tierra vegetal de cabeza 1,000 m3 12,00 12,00 
M40SE116 Motocultor 0,200 h. 5,66 1,13 
%CIN Costes Indirectos 0,219 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
PCON007 TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA OBRA M3 

 Extendido de tierras procedentes de la misma obra extendidas en una profundidad 
 media de 0.20 m. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
U01AA011 Peón ordinario 0,030 h 25,16 0,75 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,020 h. 86,37 1,73 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,019 h. 29,40 0,56 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,016 h. 45,00 0,72 
%CIN Costes Indirectos 0,041 % 6,00 0,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 

I52.2 ARBOLADO  
PCON008 Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 UD 

 Ud. Carpinus betulus "Fastigiata" de 14/16 cm de circunferencia, flechados y 
 formados en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de 
 hoyo, abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 
 ataduras de goma, todo incluido. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 
PCON009 Prunus x yedoensis 12/14 UD 

 Ud. Prunus x yedoensis de 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados en 
 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 
 todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,00 
PCON010 Acer palmatum 175/200 UD 

 Ud. Acer palmatum de 175/200 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 
 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 
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PCON011 Prunus x yedonesis 14/16 UD 

 Ud. Prunus x yedoensis de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en 
 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 
 todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
PCON012 Gingko biloba 14/16 UD 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 
 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 
 todo incluido. 

  
  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 
PCON034 Crataegus monogyna 10/12 UD 

 Ud. Crataegus monogyna 10/12 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 
 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 
 todo incluido. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  117,00 
PCON035 Prunus spinosa UD 

 Ud. Prunus spinosa, flechados y formados en eje central, servidos cepellon, 
 suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
PCON036 Cerezo de flor 12/14 UD 

 Ud. Cerezo de flor 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 
 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 
 todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,18 
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I52.3 ARBUSTOS Y OTROS  
PCON013 Laurus nobilis C15L 150/175 UD 

 Ud. Laurus nobilis de 150/175 cm de altura, servidos C15L, suministro del material, 
 apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,00 
PCON014 Prunus lusitanica C15L UD 

 Ud. Prunus lusitanica "Angustifolia" de 125 cm de altura, servidos C15L, suministro 
 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
PCON015 Hydrangea paniculata "Limelight" C10L 125 UD 

 Ud. Hydrangea paniculta "Limelight" de 125 cm de altura, servidos C10L, suministro 
 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,00 
PCON016 Muehelenbeckia complexa C3L UD 

 Ud. Muehelenbeckia complexa, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 
 mineral y plantación, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
PCON038 Hedera Helix 50/100 UD 

 Ud. Hedera Helix, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y 
 plantación, todo incluido. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 

I52.4 SUPERFICIES  
PCON017 Corteza de pino triturada 10CM. M3 

 Cubrición decorativa, realizada mediante: extendido de corteza de pino, con 
 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. 

  
  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,00 
U13PH065 CESPED M2 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 
 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 
 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 
 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 
 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 
 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 
 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 
 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 
 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
  
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,026 h. 28,22 0,73 
U01FR013 Peón jardinero 0,050 h 25,00 1,25 
M10PN010 Motoazada normal 0,010 h 4,76 0,05 
M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,002 h 5,51 0,01 
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,100 k 1,11 0,11 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte 0,025 k 5,26 0,13 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte 0,025 k 5,26 0,13 
P28DA100 Mantillo limpio cribado 0,005 m3 28,07 0,14 
%CIN Costes Indirectos 0,024 % 6,00 0,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
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PCON018 Hidrosiembra de herbaceas M2 

 M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion de taludes incluyenco 
 mezcla de semilla de herbaceas. 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 
PCON037 Manta no biodegradable tipo Horsol M2 

 M2. Manta o estera no biodegradable tipo Horsol en acolchado, de hasta 320 
 gr/m2, colocación manual, incluso desbroce, aporcado de borde, grapas, incisión y 
 fijación 

  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 

I5.3 CAMINOS  
I.5.3.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA M3 

 M3. Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terreno, con excavadora de 
 pequeñas dimensiones. con extracción de tierra a los bordes, en vaciado o 
 explanación, incluidos achiques de agua, contención provisional de taludes i/p.p. 
 de costes indirectos. Se incluye la gestión de la tierra excedente. 

  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
M05EC040 Excavadora hidráulica cadenas 310 CV 0,027 h. 115,36 3,11 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,033 h. 11,30 0,37 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,133 h. 44,00 5,85 
%CIN Costes Indirectos 0,148 % 6,00 0,89 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
I.5.3.2 ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA ACACIA ML 

 ML. Encintado de caminos en su parte inferior mediante tronco de acacia de 
 Ø15/20 cm. incluso medios auxiliares para su correcta colocacion y soporte.  

  
O01OA050 Ayudante 0,299 h. 26,54 7,94 
TRONC64AC Troncos de acacia 0,110 ud 92,54 10,18 
%CIN Costes Indirectos 0,181 % 6,00 1,09 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,21 
I.5.3.3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. M3 

 M3. Suministro y extendido de todo uno compactado en un espesor medio de 10 
 cm de espesor, mediante medios mecanicos. Todo incluido. 

  
O01OA020 Capataz 0,900 h. 29,79 26,81 
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 62,00 1,24 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,107 h. 44,00 4,71 
TOD034UN Todo uno natural 1,500 t 8,81 13,22 
%CIN Costes Indirectos 0,730 % 6,00 4,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,39 
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I6 REPOSICIONES  
I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23  
12.01.01 PUERTA METALICA ud 

 suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de dimensiones 
 maximas 1.8x 1.2, similar a la existente. 
 Incluso suministro, transporte, colcoación, elelentos de sujeción, etc. 

  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1,000 h. 28,22 28,22 
U01FX003 Ayudante cerrajería 1,000 h 26,54 26,54 
P13CC040 Puerta cancela metalica 1,000 ud 125,30 125,30 
%CIN Costes Indirectos 1,801 % 6,00 10,81 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,87 
705.015 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M m. 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 
 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 
 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 
 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 
 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 
 delimitación de parcelas y cierres. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
O01OA060 Peón especializado 0,150 h. 25,54 3,83 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,020 h. 40,80 0,82 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,128 m3 80,00 10,24 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,005 m3 136,00 0,68 
U39VÑ142 Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 de diam 1,000 m. 13,05 13,05 
U39VÑ152 Poste intermedio de tubo de acero galvanizdo de 48mm 0,290 ud 13,20 3,83 
U39VÑ153 Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm 0,030 ud 13,90 0,42 
U39VÑ154 Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 0,020 ud 16,41 0,33 
U39VÑ156 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diáme 0,200 ud 15,49 3,10 
%CIN Costes Indirectos 0,407 % 6,00 2,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,12 

I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
REUBICARF REUBICAR FAROLAS EXISTENTES ud 

 Cambio de ubicación de farolas existente, incluso desmontaje de ubicación inicial 
 con pp. extracción de elementos de sustentación, demolición de elementos de 
 cimentación, carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 
 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento incluso cimentación, adapacion 
 de cableado, totalmente terminado 

  
O01OA030 Oficial primera 1,750 h. 28,22 49,39 
U01AA011 Peón ordinario 4,000 h 25,16 100,64 
B01060010 Hormigón HM-20 1,030 m3 60,00 61,80 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 1,500 h. 40,80 61,20 
%CIN Costes Indirectos 2,730 % 6,00 16,38 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,41 
870.040 REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO ud 

 Cambio de ubicación de señal y placa solar de aparcamiento existente, incluso 
 desmontaje de ubicación inicial con pp. extracción de elementos de sustentación, 
 demolición de elementos de cimentación, carga y transporte, almacenaje en 
 condiciones adecuadas para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento 
 incluso cimentación, totalmente terminado. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,600 h. 28,22 16,93 
U01AA011 Peón ordinario 1,500 h 25,16 37,74 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,400 h. 40,80 16,32 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,400 h. 40,80 16,32 
%CIN Costes Indirectos 0,890 % 6,00 5,34 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,33 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA. 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 

IURRE. TOLOSA 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 58  

800.003 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL M3 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 
 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 
 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,088 h. 25,54 2,25 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h. 50,49 1,51 
U01AA011 Peón ordinario 0,200 h 25,16 5,03 
U40BA005 Tierra vegetal de cabeza 1,000 m3 12,00 12,00 
M40SE116 Motocultor 0,200 h. 5,66 1,13 
%CIN Costes Indirectos 0,219 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
U13PH065 CESPED M2 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 
 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 
 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 
 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 
 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 
 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 
 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 
 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 
 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
  
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,026 h. 28,22 0,73 
U01FR013 Peón jardinero 0,050 h 25,00 1,25 
M10PN010 Motoazada normal 0,010 h 4,76 0,05 
M10MR030 Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 0,002 h 5,51 0,01 
P28DF060 Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,100 k 1,11 0,11 
P28MP115 Mezcla sem.césped áreas deporte 0,025 k 5,26 0,13 
P28DA100 Mantillo limpio cribado 0,005 m3 28,07 0,14 
%CIN Costes Indirectos 0,024 % 6,00 0,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
550.001C LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras m2 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 
 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 
 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 
 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 
 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h. 25,54 0,77 
B01060010 Hormigón HM-20 0,170 m3 60,00 10,20 
F600GR 600 gr de fibra polipropileno 1,000 ud 3,40 3,40 
M37GA000 Regla vibradora 0,030 h 1,45 0,04 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,170 m3 12,00 2,04 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,005 ud 131,40 0,66 
%CIN Costes Indirectos 0,174 % 6,00 1,04 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
572.002 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS m2 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieveigual a existenten sobre base de 
 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 
 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 
 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 
 proporcional de pasos peatonales. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
O01OA030 Oficial primera 0,027 h. 28,22 0,76 
M07CG025 Grua automovil 0,001 h. 41,80 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
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U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,050 m3 24,50 1,23 
B01060010 Hormigón HM-20 0,001 m3 60,00 0,06 
BALDBLANROJ Baldosa hidraulica blanca con cefeas rojas 1,035 m2 17,00 17,60 
%CIN Costes Indirectos 0,228 % 6,00 1,37 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,19 
531.001 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA m2 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 
 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,003 h. 25,54 0,08 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,003 h. 5,22 0,02 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h. 11,20 0,02 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,003 h. 42,77 0,13 
U39EM001 Emulsión asfáltica ECR-1 0,001 t 260,00 0,26 
%CIN Costes Indirectos 0,005 % 6,00 0,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN m2 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 
 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 
 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,001 h. 25,54 0,03 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,001 h. 29,40 0,03 
M07DM020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 h. 5,22 0,01 
M08BO020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,001 h. 11,20 0,01 
M07CB026 Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,001 h. 42,77 0,04 
U39EM005 Emulsión asfáltica ECL-1 0,002 t 190,00 0,38 
U02MP002 Arena de cantera (1,8 T/m3) 0,001 m3 18,00 0,02 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,001 m3 24,50 0,02 
%CIN Costes Indirectos 0,005 % 6,00 0,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) t. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 
 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
 incluso filler de aportación y betún. 

  
O01OA020 Capataz 0,004 h. 29,79 0,12 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,030 h. 25,54 0,77 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,036 h. 384,20 13,83 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 102,00 1,02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 h. 50,40 0,50 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 57,12 0,57 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 29,40 0,09 
U39AR004 Arido calizo mezclas bitum. 0,830 t 15,00 12,45 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,044 t 628,00 27,63 
U39FL001 Filler de aportación 0,044 t 100,00 4,40 
%CIN Costes Indirectos 0,621 % 6,00 3,73 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) t. 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 
 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 
 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 50,49 0,50 
M03MC110 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,041 h. 384,20 15,75 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,010 h. 44,00 0,44 
M08EA100 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,010 h. 102,00 1,02 
M08RT050 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,010 h. 50,40 0,50 
M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,010 h. 57,12 0,57 
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M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 h. 29,40 0,09 
U39AR002 Arido ofítico mezclas bitum. 0,840 t 21,50 18,06 
U39BT002 Betún asfáltico B 50/70 0,045 t 628,00 28,26 
U39FL001 Filler de aportación 0,045 t 100,00 4,50 
%CIN Costes Indirectos 0,708 % 6,00 4,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
400.003 RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN m. 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 
 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 
 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 
 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
   

  
O01OA020 Capataz 0,040 h. 29,79 1,19 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
O01OA030 Oficial primera 0,065 h. 28,22 1,83 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 h. 57,21 0,57 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,010 h. 37,03 0,37 
M08RB020 Bandeja vibrante de 300 kg. 0,200 h. 5,20 1,04 
U06XD001 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,320 m2 2,43 0,78 
B01060010 Hormigón HM-20 0,150 m3 60,00 9,00 
%CIN Costes Indirectos 0,199 % 6,00 1,19 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
510.001 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE m3 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,020 h. 62,00 1,24 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,020 h. 45,00 0,90 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 29,40 0,59 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,080 h. 44,00 3,52 
U02MP020 Zahorra artif. ZA(20)/ZA(25) 2,100 t. 7,07 14,85 
%CIN Costes Indirectos 0,219 % 6,00 1,31 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
572.001 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa m2 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 
 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 
 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 
 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 
 proporcional de pasos peatonales. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,110 h. 25,54 2,81 
O01OA030 Oficial primera 0,027 h. 28,22 0,76 
M07CG025 Grua automovil 0,001 h. 41,80 0,04 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t. 106,00 0,32 
U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,050 m3 24,50 1,23 
B01060010 Hormigón HM-20 0,001 m3 60,00 0,06 
U37BH555 Baldosa hidraúlica relieve tipo tolosa 1,035 m2 14,00 14,49 
%CIN Costes Indirectos 0,197 % 6,00 1,18 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
570.001 BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. m. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 
 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 
 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 
 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 
 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
O01OA060 Peón especializado 0,330 h. 25,54 8,43 
O01OA030 Oficial primera 0,110 h. 28,22 3,10 
U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,030 t. 106,00 3,18 
P01AR005 Arena de río (0-5mm) 0,001 m3 24,50 0,02 
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U04PY001 Agua 0,003 m3 1,44 0,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,100 m3 60,00 6,00 
B01060010 Hormigón HM-20 0,100 m3 60,00 6,00 
U37CE005 Bordillo acera granito 15x25 1,000 m. 20,00 20,00 
%CIN Costes Indirectos 0,407 % 6,00 2,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
700.020 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS m2 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 
 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 
 autopropulsada. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
U39VA002 Pintura marca vial acrílica 0,900 k 2,00 1,80 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 0,500 k 1,00 0,50 
M39AP005 Equipo ligero marcas viales 0,010 h. 12,00 0,12 
M08BO220 Barredora nemát autropopulsad 0,070 h. 15,20 1,06 
M39AP001 Marcadora autopropulsada 0,100 h. 6,40 0,64 
%CIN Costes Indirectos 0,073 % 6,00 0,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
REUBMOBI REUBICAR MOBILIARIO URBANO ud 

 Cambio de ubicación de mobiliario urbano existente, incluso retirada de ubicación 
 inicial con carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 
 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento, incluso remates, totalmente 
 terminado. 

  
O01OA060 Peón especializado 1,000 h. 25,54 25,54 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 28,22 14,11 
B01060010 Hormigón HM-20 0,300 m3 60,00 18,00 
%CIN Costes Indirectos 0,577 % 6,00 3,46 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,11 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 m2 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no 
 tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de 
 perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para 
 posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
U08GX002 Geotextil PP. agujado 130 g/m2 1,100 m2 1,55 1,71 
O01OA060 Peón especializado 0,025 h. 25,54 0,64 
%CIN Costes Indirectos 0,024 % 6,00 0,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,49 
690.003 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 m2 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de DANOSA, 
 de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje de estructuras 
 enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento mediante rosetas 
 DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., 
 i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.Medición de la 
 superficie con deducción de huecos. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
U08GX020 Lámina drenante DANODREN G-20 1,100 m2 6,50 7,15 
U08GX022 Fijaciones para DANODREN 5,000 ud 0,11 0,55 
U08GX026 Perfiles metálicos para DANODREN G-20 0,200 m 1,02 0,20 
%CIN Costes Indirectos 0,119 % 6,00 0,71 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
LIPD0010 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. m2 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 
 limpieza y secado de la superficie. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,048 h. 28,22 1,35 
O01OA060 Peón especializado 0,143 h. 25,54 3,65 
PIII40 Pintura bituminosa 0,100 k 8,49 0,85 
%CIN Costes Indirectos 0,059 % 6,00 0,35 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
680.002 ENCOFRADO MADERA NO VISTO m2 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 
 vistos, considerando 8 posturas. 

  
O01OA020 Capataz 0,100 h. 29,79 2,98 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 28,22 7,06 
O01OA060 Peón especializado 0,250 h. 25,54 6,39 
U07AI002 Madera pino encofrar 28 mm. 0,013 m3 136,00 1,77 
U06AA001 Alambre atar 0,115 k 0,50 0,06 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,060 k 1,47 0,09 
%CIN Costes Indirectos 0,184 % 6,00 1,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
680.019a ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS m2 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, 
 con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 
 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
O01OA050 Ayudante 0,400 h. 26,54 10,62 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. 0,040 m3 130,00 5,20 
U06AA001 Alambre atar 0,300 k 0,50 0,15 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,020 k 1,47 0,03 
U04PQ001 Sika Parement 0,160 l 1,72 0,28 
%CIN Costes Indirectos 0,262 % 6,00 1,57 
%CIN Costes Indirectos 0,262 % 6,00 1,57 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,81 
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680.019 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO m2 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 
 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 
 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 
 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
  
O01OA020 Capataz 0,050 h. 29,79 1,49 
O01OA030 Oficial primera 0,450 h. 28,22 12,70 
O01OA050 Ayudante 0,400 h. 26,54 10,62 
U07AI001 Madera pino encofrar 26 mm. 0,040 m3 130,00 5,20 
U06AA001 Alambre atar 0,300 k 0,50 0,15 
U06DA010 Puntas plana 20x100 0,020 k 1,47 0,03 
U04PQ001 Sika Parement 0,160 l 1,72 0,28 
textura formacion textura 1,000 pa 3,00 3,00 
%CIN Costes Indirectos 0,335 % 6,00 2,01 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
600.001 ACERO CORRUGADO B 500 S k 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en hormigón armado, incluso p.p. de 
 despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,001 h. 29,79 0,03 
O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 28,22 0,08 
O01OA050 Ayudante 0,004 h. 26,54 0,11 
M07CG035 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,001 h. 65,70 0,07 
U06AA002 Acero B 500 S 1,020 k 0,65 0,66 
U06AA001 Alambre atar 0,006 k 0,50 0,00 
%CIN Costes Indirectos 0,010 % 6,00 0,06 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
610.020 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 m3 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 
 regleado y nivelado, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,002 h. 29,79 0,06 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,020 h. 25,54 0,51 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,050 h. 4,00 0,20 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,100 h 1,98 0,20 
B01060010 Hormigón HM-20 1,050 m3 60,00 63,00 
%CIN Costes Indirectos 0,643 % 6,00 3,86 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
610.025 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. m3 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 
 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 
 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,200 m3 12,00 2,40 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,002 ud 131,40 0,26 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,150 h. 4,00 0,60 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,150 h 1,98 0,30 
U04HA25P Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 1,050 m3 80,05 84,05 
%CIN Costes Indirectos 0,906 % 6,00 5,44 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,03 
421.001 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE m3 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 
 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,060 h. 29,79 1,79 
O01OA060 Peón especializado 0,060 h. 25,54 1,53 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,030 h. 67,20 2,02 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,030 h. 29,40 0,88 
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M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,030 h. 45,00 1,35 
U02MP006 Gravilla 20/40 mm. 2,100 t. 6,50 13,65 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 44,00 4,40 
%CIN Costes Indirectos 0,256 % 6,00 1,54 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,16 
330.001 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN m3 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 
 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, 
 y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
U01AA011 Peón ordinario 0,030 h 25,16 0,75 
M05DC030 Dozer cadenas D-8 335 CV 0,020 h. 86,37 1,73 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,019 h. 29,40 0,56 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,016 h. 45,00 0,72 
%CIN Costes Indirectos 0,041 % 6,00 0,25 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
658.003 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG m3 

 Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de taludes o la 
 formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% escollera - 10% 
 HM-20/P/40/I en alzados,ejecutada por bataches, alineada según taludes 
 indicados en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y 
 colocación, completamente terminada. 

  
  
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 28,22 2,82 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 25,54 2,55 
M07DC015 Camión Dumper 0,150 h 54,00 8,10 
M05RP025 Retroexcavadora con pinza 0,150 h 45,36 6,80 
U04HM20P Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,100 m3 80,00 8,00 
U39CS001 Escollera de 1.000 kg 0,850 m3 28,00 23,80 
%CIN Costes Indirectos 0,521 % 6,00 3,13 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,20 
427.003 MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. ud 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. 
 totalmente colocado. 

  
  
O01OA060 Peón especializado 0,550 h. 25,54 14,05 
U37SE308 Tubería TPC corrugado diám. 160 1,000 m. 4,35 4,35 
%CIN Costes Indirectos 0,184 % 6,00 1,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
03.002 DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. m 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 
 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 
 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 
 geotextil. 

  
U01AA011 Peón ordinario 0,300 h 25,16 7,55 
P02GT205 Tubo ranurado PVC D=200 mm. 1,000 m. 50,00 50,00 
P02GT210 Geotextil Geotesán NT-11 150g/m2 1,500 m2 0,84 1,26 
U02MP006 Gravilla 20/40 mm. 1,000 t. 6,50 6,50 
%CIN Costes Indirectos 0,653 % 6,00 3,92 
%CIN Costes Indirectos 0,653 % 6,00 3,92 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
PCON002 MALLAZO B 500 S CORRUGADO 150x150x12 m2 

 Mallazo corrugado B 500 S 150x150x12, colocado en hormigón armado, incluso 
 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
O01OA020 Capataz 0,001 h. 29,79 0,03 
O01OA030 Oficial primera 0,003 h. 28,22 0,08 
O01OA050 Ayudante 0,004 h. 26,54 0,11 
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M07CG035 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,001 h. 65,70 0,07 
MALLAZO12 Mallazo 150x150x12 B 500 S corrugado 1,000 m2 7,27 7,27 
U06AA001 Alambre atar 0,006 k 0,50 0,00 
%CIN Costes Indirectos 0,076 % 6,00 0,46 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 
PCON003 CERRAMIENTO BLOQUES m 

 Muro de cerramiento, de 410 cm de altura, formado por bloques prefabricados de 
 hormigón gris de 36x20x15cm, colocados en seco sobre losa de hormigón de 
 acera, tomada la última hilada con mortero M-5, incluso replanteo, enfoscado a dos 
 caras, ejecución de hueco para puertas y ventilación, parte proporcional de 
 mermas y roturas 

  
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 28,22 56,44 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 25,54 51,08 
GRUTIJ Plataforma elevadora tipo tijera altura max. 8 m 2,000 h. 92,08 184,16 
PULW.3a Bloque h GRIS 36X20X15 94,000 u 1,85 173,90 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,420 m3 85,07 35,73 
%CIN Costes Indirectos 5,013 % 6,00 30,08 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  531,39 
PCON006 EJECUCIÓN BORDILLO/MURETE HM-20 m3 

 Formación de bordillo o murete con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado 
 en central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, 
 vibrado y colocado. 

  
O01OA020 Capataz 0,005 h. 29,79 0,15 
O01OA030 Oficial primera 0,010 h. 28,22 0,28 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
M10HV030 Vibrador hormigón neumático 100 mm 0,150 h 1,98 0,30 
M04MX100 Despl.y Mont. camión bomba 0,010 ud 131,40 1,31 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,150 h. 4,00 0,60 
M04MX001 Bombeado hormigón 56 a 75 M3 0,100 m3 12,00 1,20 
U04HM200 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,000 m3 84,90 84,90 
%CIN Costes Indirectos 0,900 % 6,00 5,40 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,42 
PCON028 HINCA DE CARRILES m2 

 Sustentación de terreno mediante hinca de carriles, para cualquier longitud de 
 hinca, separados entre 70-100 cm., incluso suministro y retirada de carril (45 kg/m) 
 e implantación de equipo 

  
O01OA030 Oficial primera 0,400 h. 28,22 11,29 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 25,54 5,11 
PSB03C Carril 90,000 kg 0,40 36,00 
C02010009 Martinete percutor doble efecto 0,300 H 138,18 41,45 
MQTR010 MQTR010 0,050 h 61,13 3,06 
MQELE02 Grúa telescópica autoprop. 25 t. 0,050 H 50,38 2,52 
%CIN Costes Indirectos 0,994 % 6,00 5,96 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,39 
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I8 ASCENSOR  
I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA  
PCON019 ACERO CORTEN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES kg 

 KG. Acero corten en perfiles, tubos, llantas, chapa, etc., colocado en elementos 
 estructurales aislados, límite elástico 345N/mm2, tensión de rotura de 485N/mm2, 
 construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante electrodo específico 
 para acero corten en dos fases con tratamiento superficial mediante patinado o 
 aplicación de activador del óxido en taller, retoques en obra, incluyendo placas de 
 anclaje para apoyo y fijaciones a elementos estructurales existentes (como 
 espárragos, pasadores, elementos tubulares, placas, tacos Hilti HSL medido todo 
 ello según planos), p.p. de cortes, mermas, casquillos, replanteo, medios auxiliares 
 y limpieza, según CTE-ES-AE y SE-A y detalles en planos. Los trabajos serán 
 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 
 Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 7,85t/m3 
 aplicado a sus dimensiones reales. El peso de las soldaduras no se tiene en cuenta 
 en la medición y se considera incluido en el precio tanto la tornillería como los tacos 
 o barras de acero corrugado para anclaje necesarios, por lo que no serán objeto 
 de medición o abono independiente. 

  
O01OA020 Capataz 0,010 h. 29,79 0,30 
O01OA030 Oficial primera 0,090 h. 28,22 2,54 
O01OA060 Peón especializado 0,090 h. 25,54 2,30 
AC001K33 Acero estructural 1,000 kg 1,95 1,95 
%CI Costes indirectos.(s/total) 0,071 % 6,00 0,43 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,52 
PCON020 PERNOS DE ANCLAJE B500S d=16mm L=25cm ud 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 
 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 
 180º. Unidad completamente terminada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 25,54 0,26 
AC001KANa Pernos atornillados 16mm en forma de gancho 1,000 ud 22,00 22,00 
%CI Costes indirectos.(s/total) 0,224 % 6,00 1,34 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,74 
PCON021 PERNOS DE ANCLAJE B500S d=12mm L=25cm ud 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 
 12mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 
 180º. Unidad completamente terminada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,005 h. 28,22 0,14 
O01OA060 Peón especializado 0,010 h. 25,54 0,26 
AC001KANb Pernos atornillados 12mm en forma de gancho 1,000 ud 20,00 20,00 
%CI Costes indirectos.(s/total) 0,204 % 6,00 1,22 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,62 
PCON022 ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO ud 

 UD. Suministro y colocación de anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas en 
 hormigón, HSA de HILTI o similar, M16x232 135/120 para colocación con par de 
 apriete controlado mediante llave de impacto y llave de apriete, cabeza con rosca 
 externa. Unidad completamente terminada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 28,22 1,41 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 25,54 1,28 
HSAM16H Anclaje HSA con rosca exterior M-16 HILTI 1,000 ud 161,00 161,00 
APM01 Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas 0,050 h 65,00 3,25 
%CI Costes indirectos.(s/total) 1,669 % 6,00 10,01 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,95 
PCON023 PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS SOLDADOS ud 

 UD. Suministro y colocación de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 
 200x200mm y espesor de 15mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 
 UNE-EN 10080 B500 de 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje acabado 
 en gancho. Dimensiones según planos de detalle de uniones. Unidad totalmente 
 terminada. 
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O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 28,22 8,47 
O01OA060 Peón especializado 0,300 h. 25,54 7,66 
PLA200 Placa de anclaje perfil plano 200x200x15mm 1,000 ud 60,00 60,00 
PBC50 Pernos barra corrugada 16mm 1,800 kg 1,81 3,26 
%CI Costes indirectos.(s/total) 0,794 % 6,00 4,76 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,15 
PCON024 GANCHOS MAQUINARIA ASCENSOR ud 

 UD. Suministro y colocación de ganchos: L1 para carga de 2000kg y L2 para carga 
 de 1000kg, según especificaciones técnicas del fabricante. Incluyendo replanteo, 
 nivelado, medios auxiliares y piezas especiales necesarias en su ejecución. 

  
O01OA020 Capataz 0,760 h. 29,79 22,64 
O01OA030 Oficial primera 0,760 h. 28,22 21,45 
AC001GAN Gancho y placa de anclaje 1,000 ud 180,74 180,74 
%CI Costes indirectos.(s/total) 2,248 % 6,00 13,49 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,32 
PCON025 APOYO ELASTOMÉRICO PERFILES HEB ASCENSOR dm3 

 DM3. Suministro y colocación de apoyo elastomérico de neopreno o similar de 5cm 
 de espesor sobre las abrazaderas para evitar la transmisión de las vibraciones 
 introducidas por las cargas del ascensor en la estructura de soporte. Unidad 
 totalmente terminada. 

  
O01OA030 Oficial primera 0,150 h. 28,22 4,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 25,16 3,77 
MAT06012 Neopreno o similar 1,000 dm3 13,44 13,44 
%CI Costes indirectos.(s/total) 0,214 % 6,00 1,28 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 

I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR  
PCON026 VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) CONTROL SOLAR m2 

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad tipo Stadip con factor solar 48 o 
 superior, para colocación vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios de 8 mm 
 de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, 
 clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, junquillos de acero corten, 
 juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en frío con silicona estructural, 
 incluidos cortes de vidrio inclinados, según NTE-FVP. 
 Incluso Cortes diagonal. 
 Medida la superficie ejecutada. 

  
U01FZ303 Oficial 1ª vidriería 0,900 h 18,00 16,20 
O01OA050 Ayudante 0,900 h. 26,54 23,89 
CAMIN GRUA Camión grua 12 m de altura 0,500 h 57,70 28,85 
U23IA140 Vid. lam. seg. STADIP 88.1 PVB incol. contr. solar 1,006 m2 128,00 128,77 
AC001JUN Junquillos acero corten 2,500 ml 9,00 22,50 
U23NN052 Sellado junta estructural neopreno 0,580 ml 5,44 3,16 
VARIOS Materiales varios 1,000 ud 2,54 2,54 
%CI Costes indirectos.(s/total) 2,259 % 6,00 13,55 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  239,46 
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I8.3 CABINA  
PCON027 ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) ud 

 Suministro e instalación de ascensor: sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) 
 de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4200 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 
 Embarques a 180o y maniobra Selectiva en Bajada Simplex o similar. Grupo tractor 
 para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con 
 variador de frecuencia y control de lazo cerrado 
 Cabina ORONA de Gama Cabina con acabado Unique o similar con pared lateral con 
 botonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 mm) y pared 
 lateral sin botonera Neocompact Liso, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 
 mm), suelo de Aluminio Damero - ME01, botonera en Acero Inox.(AISI 316) - ST10, 
 Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led, embocaduras y 
 frentes en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos en aluminio. 
 En cabina, panel de mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons con 
 Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente 
 los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores 
 Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de 
 posición Matricial DMG, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de 
 comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de 
 cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 2000 mm 
 Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero 
 inox.(aisi 316) - st10 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica 
 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, Gong, con botonera 
 en pared y pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons que son resistentes al agua 
 (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego 
 definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 
 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 
 2000 mm. 

  
ASC8PERS ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 1,000 ud 46.996,00 46.996,00 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.996,00 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 69  

I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR1 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.018,21 
EGR2 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.324,63 
EGR3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.370,29 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 70  

I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.837,12 
ESS2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.671,83 
ESS3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3 ud  
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.003,48 
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ANEJO Nº 09: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
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1. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 
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1. NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: El diseño de planos y la redacción de determinaciones de los instrumentos de planeamiento, y la 

redacción y ejecución de proyectos de Urbanización, así como el diseño, características y colocación de mobiliario urbano. 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN: Se considerarán como tales; La pavimentación, abastecimiento y distribución de aguas, 

saneamiento y alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, alumbrado público, jardinería y aquellas 

otras que materialicen las indicaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

 

APARTADO NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo II PROYECTO 

 

ITINERARIOS 

PEATONALES 

(Anejo II. Art.3.2) 

 

 

Públicos y Privados de 

uso comunitario. 

ANCHO Min.   General 

  Si densidad. d12viv/ha 

 

 

PENDIENTE Longitudinal 

  Transversal 

ALTURA Libre de paso 

BORDILLO acera Altura máxima. 

A  200 cm 

A  150 cm, con rellanos 

intermedios =180cm/20m 

máx. 

P  6% 

P  2%. Recomd.1,5% 

h  2,20m 

h  12cm 

A = 200 cms 

 

 

 

P =1,8 

P = 2% 

h = 2,20 m 

h= 12 cms 

 Excepcionalmente, cuando en la construcción de itinerarios peatonales aparezcan contradicciones con la normativa 

urbanística o sectorial concurrente en el área o sean de difícil materialización por razones topográficas, será preciso 

justificar la solución en un informe de los Servicios Municipales, previo a la concesión de licencia. 

1. PAVIMENTO 

(Anejo II, Art.3.3.) 

Pavimentos Duros . Antideslizante y sin resaltos. 

Pavimentos Blandos. Suficientemente compactados, que impidan 

deslizamientos y hundimientos. 

Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el 

pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de 

cuadrícula de apertura  1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo. del itinerario 

peatonal y sino de 2,5x2,5cm. 

Alcorques. Serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser 

enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros. 

 

 

 

Rejilla= 1,0x1,0 cms 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: De Desniveles, Depresiones y Cambios de Cota, mediante Franjas 

Señalizadoras, Perpendiculares al sentido de marcha, de Anchura  1m y con Pavimento de textura y color 

diferentes. 

VADOS DE 

VEHÍCULOS 

(Anejo II, Art.3.4) 

El itinerario peatonal que atraviesen no debe verse afectado por pendientes superiores a las definidas para 

los itinerarios peatonales. 

Cuando lo anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas pendientes. 

Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo. 

PASO DE PEATONES 

(Anejo II, Art.3.5) 

VADO PEATONAL. Planos inclinados: 

ANCHO mínimo a cota de calzada 

PENDIENTE Longitudinal 

  Transversal 

 

= Paso peatones 

P  8% 

P  1,5% 

 

A =4 m 

P 8% 

P 1,5% 

 ACERA a respetar de anchura A  150 cm A = 2,00 cms 

 En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso peatonal con planos inclinados que respeten 

las pendientes fijadas 
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 2. ISLETA A NIVEL DE CALZADA 

  ANCHO   A  2m. en viales con doble  

     sentido y tres o más carriles: 

 

A =  

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: El pavimento en las isletas y en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su 

perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro tipo de material con 

protuberancias o tetones de 25mm de , 6mm de altura y 67mm de separación entre centros, antideslizantes y 

contrastadas en color. 

PARQUES, 

JARDINES, PLAZAS 

(Anejo II, Art.3.6) 

ANCHO (CAMINOS y SENDAS) 

DESNIVELES 

DESNIVELES  0,40m 

A  2,00 m 

Mediante Itinerario Peatonal 

Elementos continuos de protección 

A > 2,00 

A = P= 

 

ESCALERAS 

(Anejo II, Art.3.7) 

DIRECTRIZ recta 

Directriz caracol o abanico, si huella mínima  35 cm 

 

Directriz = Recta 

 

3.ANCHO 

4.HUELLA 

5.CONTRAHUELLA 

Prohibido sin contrahuellas 

Nº PELDAÑOS mínimo -máximo 

Extremo libre escalón resalto 

DESCANSILLO. FONDO 

Pendiente evacuación 

6.PASAMANOS  

Para cualquier ancho 

Para ancho  240 cm 

   uno a 

   otro a 

Prolongación en los extremos 

ALTURA LIBRE bajo escalera 

Intrados del tramo inferior 

7.PAVIMENTO 

8.BANDAS EN BORDE PELDAÑO 

A  200 cm 

h  35 cm 

t  15 cm 

 

3  Nº  12 

h  3 cm 

B  150 cm 

P<1.5 % 

 

Obligatorio a ambos lados 

Además intermedio 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

H  220 cm 

Cerrarlo hasta 220cm 

Antideslizante 

A = 5-10cm, antideslizantes y de 

textura y color diferentes 

A  2,10 m 

h = 35 cm 

t = 15 cm 

 

3  Nº  12 

h  3 cm  

B   150 cm 

P<1.5 % 

 

Si 

 

H = 100 

H = 70 

L  = 45 

H = 220 cm 

 

 

A = 5 cm 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos. y mediante franja señalizadora en los itinerarios 

peatonales. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos 

con varias opciones 

RAMPAS 

(Anejo II, Art.3.8) 

9.ACCESOS   180cm   = 180 

10.PENDIENTE  

  Longitudinal 

  Transversal 

 

P  8 % 

P  1,5 % 

 

P = 5,3% 

P = 0% 

 11.ANCHURA A  200 cm A = 5,00 

 12.BORDILLO LATERAL H  5 cm H = 5 cm 

 LONGITUD máxima sin rellano L  10m L = 10 m 
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 RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  200 cm B = 

 13.PASAMANOS: 

Para cualquier ancho 

   uno a 

   otro a 

Prolongación en los extremos 

14.PAVIMENTO 

 

Obligatorio a ambos lados 

H = 100  5 cm  

H = 70  5 cm  

L = 45 cm 

Antideslizante 

 

 

H = 100 cm 

H = 70 cm 

L  = 45 cm 

 SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Mediante franja señalizadora en los itinerarios peatonales. Se dispondrán placas de orientación 

en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias opciones. 

ESCAL. MECANICAS, 

TAPICES RODANTES Y 

ASCENSORES  

(Anejo II, Art.3.9) 

Cuando se instalen en los espacios públicos este tipo de elementos se estará a lo dispuesto en esta ficha en 

cuanto a accesibilidad y señalización y en cuanto a construcción ficha referente al Anejo III. 

APARCAMIENTOS 

(Anejo II, Art.3.11) 

RESERVA  1 cada 40 plazas o fracción 

  Recorrido peatonal entre dos reservas  250m 

Situación junto a accesos y cerca itinerarios peatonales 

Si reserva próxima a paso peatones. Espacio libre A  200 cm 

ANCHO de plaza    A  360 cm 

LARGO de plaza    L  600 cm 

Nº de plazas = 47 

R = 2 

 

A = 200 cm 

A =  

L = 600 cm 

Tipo =linea 

 En BATERÍA, si no es posible L = 600cm se admite L=500cm. 

En LINEA si no es posible A = 360m se admite la del resto de vehículos manteniendo el largo establecido 

debiendo ser las reservadas colindantes al paso peatonal.. 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad en el plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar 

al resto de vehículos. 

ASEOS PÚBLICOS 

(Anejo II, Art.3.12) 

RESERVA   

Si se instalan aislados 

Si hay agrupación 

 

15.DISTRIBUIDOR ASEOS 

PUERTAS, De distribuidor y cabina adaptada.  

 

Accesibles Minusválidos 

1 por sexo por /10 o fracción. 

  180cm 

A  90cm 

 

Nº Baños =  

Nº reservas=  

 

 = 

A =  

 Zócalo protector en ambas caras de la hoja A  30cm 

 BATERÍA URINARIOS: Al menos uno a  h = 45 cm, sin pedestal Nº=  h = 

 15.1.1.1. CABINA INODORO ADAPTADA 

ESPACIO LIBRE     150cm, recomen.   180cm 

LAVABO, contará al menos con uno a    h = 80 cm 

15.1.1.2. INODORO    H= 45-50 cm 

  Separación de exterior a pared d  70cm 

  Espacio libre lateral   a  80cm  

 

 =  

h=  

h=  

e =  

a =  

h = 
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   Barras laterales   h = 805cm 

      L = 80-90cm 

  Distancia barras al eje inodoro d = 30-35cm 

PAVIMENTO Antideslizante en seco y mojado 

SUMIDEROS  Enrasados. Rejillas de ranuras r  1,0cm x 1,0cm 

ACCESORIOS Espejos borde inferior a  h  90cm 

  Perchas, toalleros, etc  h = 90-120cm 

ALARMA Tipo cordón o similar a   h = 40cm 

L = 

d =  

 

r =  

h =  

 

 

 

 SEÑALIZACIÓN: Mediante símbolo internacional de accesibilidad colocado en la puerta de la cabina del 

inodoro. 

MOBILI. URBANO 

(Anejo II, Art.4) 

Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios exteriores superpuestos a los 

elementos de urbanización; Semáforos, Señales, Paneles Informativos, Carteles, Cabinas telefónicas, 

Fuentes públicas, Servicios Higiénicos, Papeleras, Marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza. 

15.1.1.3. NORMAS GENERALES 

Se dispondrán de forma que no interfieran la accesibilidad 

Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con dificultad en la accesibilidad. 

En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin invadir los 200cm de itinerario peatonal o 150cm en 

densidades de 12viv/ha, ni invadir vados y pasos peatonales. 

Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario peatonal 

Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario 

peatonal, Marquesinas, etc   h  220cm 

Elemento fijo o móvil a h  220cm, se prolongará hasta el suelo. 

15.1.1.4. ELEMENTOS TRASPARENTES  2  Bandas de A = 20 cm, 

15.1.1.5.                        colocadas  una a H = 90 cm 

        otra a h = 150cm 

 

 

h  

 

 

SEMAFOROS 

(Anejo II, Art.4.2.2.1) 

Contarán con señal acústica, con emisores orientados hacia el otro lado de la 

calzada, recomendable emisor de activación a distancia por el discapacitado.  

                                h = 90-120cm 

Semáforos manuales, pulsador    h = 90-120cm 

 

 

TELEFONOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.2) 

RESERVA Si se instalan aislados 

  Si hay agrupación 

  En los Locutorios 

Accesibles Minusválidos 

1 /10 o fracción. 

Un teléfono adaptado  

 

Nº reservas = 

 

          (a personas con problemas de comunicación) 

 Cabinas y Locutorios Cumplirán parámetros accesibilidad en los edificios 

 16.TELEFONO ACCESIBLE 

Acceso frontal a su uso, espacio libre     180cm 

Aparatos, diales, monederos y tarjeteros  h = 90cm 

Repisa   h = 80cm  Bajo libre h = 70cm 

Baterías Teléfonos Laterales primero y último hasta el suelo 

 

 =  

h =  

 

MAQUINAS 

EXPENDEDORAS 

Incorporarán sistema Braille, altorrelieve y macrocaracteres 

Diales y Monederos     h = 90cm 
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(Anejo II, Art.4.2.2.4) Recogida de billetes o productos   h = 70cm  

CONTEDORES, 

PAPELER., 

BUZON, o análogos 

(Anejo II, Art.4.2.2.5) 

BOCAS   h = 90cm 

CONTENEDORES  Fuera del itinerario peatonal 

h = 90 cm 

 

FUENTES y 

BEBEDE. 

(Anejo II, Art.4.2.2.6) 

Aproximación a cota 

Rejillas antideslizantes en seco y mojado  2,5cm x 2,5cm 

Si el accionamiento es manual   h  90cm 

 

 

BANCOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.7) 

Asiento con respaldo y reposabrazos   h = 40-50cm 

Reposabrazos     h = 20-25cm 

Distancia máxima entre varios bancos   d = 50m 

 

 

d = 50 m 

Complementariamente a los anteriores y ajustándose a las condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán 

utilizar otros. 

BOLARDOS 

(Anejo II, Art.4.2.2.8) 

Los Bolardos o Mojones serán visibles por color  y volumen, no susceptibles de enganches. 

P. INFORMACION 

(Anejo II, Art.4.2.2.9) 

Sistemas de Información Interactivo (Anejo IV) 

Acceso con espacio libre     180cm 

Teclado, ligeramente inclinado  h = 90-120cm 

Pantalla entre 30-40º inclinación  h = 100-140cm 

 

 =  

 

 

PARADA 

AUTOBUS 

MARQUESINA 

(Anejo II, Art.4.2.2.10) 

En zona de espera y andén un lateral de ancho libre 180cm 

Si tiene asientos     h = 40-50cm 

16.1.1.1. Si tiene elementos trasparentes: 

16.1.1.2.     2 Bandas señal A= 20 cm, 

16.1.1.3.     colocadas  una a H = 90 cm 

      otra a H = 150cm 

A =  

 

 

Parada por plataforma desde la acera, tendrá mismo pavimento que esta y podrá tener bordillo a 20cm. 

MOSTARDORES y 

VENTANILLAS 

(Anejo II, Art.4.2.2.11) 

Altura máxima      h  110cm 

Dispondrá de un tramo de mostrador de: 

      L = 120cm 

      h= 80cm 

 con hueco libre inferior de   F = 50cm 

      h = 70cm 

h = 1,00 

 

 

ELEMENTOS 

PROVISIONALES. 

La protección será mediante vallas estables y continuas que no tengan cantos vivos, no sean 

autodeslizantes y resistan al vuelco. 

17.Prohibido la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares 
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Protección y 

Señalización 

(Anejo II, Art.4.3) 

Distancia del vallado a zanjas, acopios, etc  d  50cm 

Luces Rojas, deberán tener los elementos de protección y permanecerán 

encendidas en horarios de iluminación insuficiente. 

Itinerario peatonal garantizado    a  150cm 

Si la acera fuese menor de 150cm   a = Acera 

Elementos de andamiaje arriostrando a h  220m, deberán ser señalizados y 

protegidos adecuadamente hasta el suelo en longitudinal al itinerario. 

d  50cm  

 

 

a  150cm 

a = Acera 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1. Gestión de residuos 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición establece el régimen de control de la producción, posesión y gestión de residuos 

generados en las actividades de demolición y de construcción, determinando las obligaciones y 

responsabilidades que conciernen a los agentes implicados, que son, básicamente, los titulares de la licencia 

de obra o del bien inmueble objeto de la misma, los promotores a los que se denomina productores de 

residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o 

demolición, es decir constructor o contratista, subcontratistas o trabajadores autónomos, a quienes se 

denomina como “poseedores de residuos de construcción y demolición” y, cuando éstos últimos solo efectúen 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, habrán de intervenir los denominados 

gestores de valorización o de eliminación. 

Afecta a los trabajos de construcción, rehabilitación, reforma o demolición de bienes inmuebles y entre éstos a 

las edificaciones, excavaciones, inyecciones y urbanizaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, 

canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio y otros análogos de ingeniería civil. 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, se presenta el presente estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos codificados según la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y 

estimación de la cantidad de residuos que se generarán, en Tn y m3. 

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 

• Medidas de separación de residuos en obra 

• Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y/o otras operaciones 

de gestión. 

• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares, en relación al almacenamiento, 

manejo, separación y/o otras operaciones de gestión. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos que formará parte del presupuesto en un 

capítulo independiente. 

• Listado de Gestores de Residuos No Peligrosos del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

El Real Decreto aprobado, que tiene carácter básico, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las 

obligaciones que corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos 

de construcción y demolición además de las actuaciones que, en aras a garantizar los objetivos de la norma, 

deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes. 

En este sentido el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, establece que determinados aspectos de la 

materia deben ser regulados por la legislación específica que se apruebe por las Comunidades Autónomas con 

es en este caso la Comunidad Autónoma del País Vasco, que mediante el Decreto 112/2012, de 26 de junio, 
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se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición de dicha comunidad.  

Así ocurre, por ejemplo, con la posibilidad de exigir la constitución de una fianza que permita garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones que impone la norma o la regulación de las actividades de valorización y 

eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

1.1.1. Marco legislativo 

El presente estudio se ha realizado tomando como referencia la legislación vigente referente a residuos: 

Normativa comunitaria: 

• Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, sobre residuos y sus modificaciones posteriores 

mediante la Directiva 91/156/CEE. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los 

envases y residuos de envases. 

• Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de 

residuos. 

• Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

• Decisión 2000/532/CEE, de la Comisión de 3 de mayo de 20021 por la que se aprueba la Lista 

Europea de Residuos.  

Normativa estatal: 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08) 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos modificada por la Ley 62/2003 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases 

• Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 12 de julio de 2001. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

• Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases Real decreto 

952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real decreto 833/1988, 

 
1 Posteriormente modificada por Decisiones de la Comisión 2001/118/CE de 16 de enero y 2001/119/Ce de 22 de enero y por la Decisión del Consejo 

2001/573/CE de 23 de julio. Sustituye a la Decisión 94/3/CE de la Comisión que establecía una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a Residuos, y a la Decisión 94/904/CE del Consejo, que establecía una lista de residuos 
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 
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de 20 de julio. 

• Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas  

• Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Normativa autonómica: 

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos No Peligrosos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

2008-2011. 

• Decreto 112/2012, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición establece el régimen de control de la producción, posesión y gestión de 

residuos generados en las actividades de demolición y de construcción. 

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósitos en vertedero y la ejecución de los rellenos, modificada por el Decreto 112/2012. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD 

En el presente Proyecto se supone un volumen estimado de la cantidad, expresada en metros cúbicos y 

toneladas, de los residuos y materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 

lo sustituya. A continuación se muestra un listado de los Residuos de la construcción y demolición,  

CÓDIGO 
LER 

NOMBRE DEL RESIDUO 
DENSIDAD 

PESO 
F1 

PESO F2 PESO F3 

(t/m3) (t) (t) (t) 

17 01 
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS 

        

17 01 01 Hormigón 2.2 1154.45 562,32 787,29 

17 01 02 Ladrillos perforado 1.4       

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 1.5       

17 01 06 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas 

        

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 17 01 06 

2       

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO         

17 02 01 Madera 0.45 tn/m³ 2,00 5,00 1,00 

17 02 02 Vidrio 2.02 t/m³       

17 02 03 Plástico.  0.9 t/m² 2,00 5,00 1,00 
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17 02 04 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

        

17 03 
MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y 
OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

        

17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla 

2.45       

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01 

2.45 14,70 410,38 18,62 

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados         

17 04 METALES (incluidas sus aleaciones)         

17 04 01 Cobre, bronce, latón         

17 04 02 Aluminio         

17 04 03 Plomo         

17 04 04 Zinc         

17 04 05 Hierro y acero.  7.8 t/m³ 1045,20 15,60  

17 04 06 Estaño         

17 04 07 Metales mezclados         

17 04 METALES (incluidas sus aleaciones)         

17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

        

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas 

        

17 04 11 
Cables distintos de los especificados en el código 17 
04 10 

        

17 05 
TIERRA (incluida la excavada de zonas 
contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

        

17 05 03 
Tierra y piedras que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

1.8    

17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 05 

        

17 05 07 
Balasto de vías férreas que contienen sustancias 
peligrosas 

        

17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

        

17 06 
MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 

        

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto 1.25       

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, 
o contienen, sustancias peligrosas 

        

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

        

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto         

17 08 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE 
YESO 
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17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

        

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 01 

        

17 09 
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

        

17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercurio 

        

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB [por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de 
resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles 
que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB] 

        

17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
[incluidos los residuos mezclados] que contienen 
sustancias peligrosas 

1.5       

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03 

1.5       

LISTADO DE POSIBLES RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE PREVÉ GENERAR EN LA OBRA: 

• Sprays 

• Envases de pintura, disolventes, etc. 

 

Se incluye una partida alzada para la gestión de los pequeños volúmenes de residuos peligrosos. 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

3.1. Gestión en la preparación de residuos en la obra 

Se trata de implantar sistemas adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 

los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados. 

Para ello es importante el análisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar 

con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los 

procedimientos de gestión idóneos. Es también conveniente la implantación de un registro de los residuos 

generados, y la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento, con el sistema preciso para la recogida 

de derrames, todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

3.2. Segregación en origen 

La mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de 

los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. Por ello se proponen medidas de segregación 

fundamentalmente encaminadas a la correcta entrega de los residuos peligrosos a gestor autorizado 
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3.3. Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados reciclándolos en la misma 

obra o en otra obra. Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. Su eficacia dependerá de la capacidad de 

segregación de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no 

esté contaminado y que la concentración del material recuperable sea máxima. 

3.4. Recepción y manipulación de materiales en la obra 

En la recepción en obra de los materiales externos se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán 

de influir en la protección del medio ambiente: 

• Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de devoluciones 

y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

• Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además se 

generan menos residuos. 

• Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar derrames 

accidentales. 

• Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

• En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas 

preventivas. 

• Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con ayuda de 

absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

• No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los productos que 

dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo, 

el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran 

cantidad de calor. 

• Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las 

normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se colocarán en lugar visible. A 

este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo deberá disponer (conforme a la LPRL 

31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y 

posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad. 

• Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores, 

etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

• Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán  los detectores 

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

3.5. Almacenamiento de RCD en lugar de producción 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios 

Municipales determinen condiciones específicas: 
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• Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, 

con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 

• En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 

• Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los 

residuos. 

3.6. Almacenamiento de restantes materiales en obra 

Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las 

instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se 

trate de productos químicos o tóxicos. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 

construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

- Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de amianto, deberán estar 

perfectamente señalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal 

especializado o autorizado. 
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3.7. Control de suelos potencialmente contaminados 

 

Consultado el inventario de suelos potencialmente contaminados de IHOBE no hay datos que permitan 

suponer la aparición de residuos tóxicos durante las excavaciones ya que las parcelas con suelos 

potencialmente contaminados incluidas en dicho inventario no quedan próximas a la zona de obra. 

Independientemente, en el movimiento de tierras que se realice en los tramos que afectan a rellenos 

artificiales o zonas limítrofes, se inspeccionará la naturaleza del material existente. Cuando a raíz de la 

inspección se sospeche la existencia de residuos industriales, se tomarán muestras al menos a dos 

profundidades distintas, determinando los siguientes parámetros: 

• pH 

• Metales 

• HCH 

• Aceite mineral 

• PCB’s 

• Eox 
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• Test de ecotoxicidad, incluyendo: 

• Inflamabilidad 

• Corrosividad 

• Reactividad 

• Presencia de productos cancerígenos o probablemente cancerígenos y sustancias mutagénicas y 

teratogénicas. 

• Toxicidad DL50 para rata por dosis oral, toxicidad DL50 para rata por contacto 

• Bioensayos para CL50 con lixiviados 

Si los resultados de la analítica de laboratorio indicaran que se trata de residuos industriales inertes, el 

Contratista lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente para su correcta evacuación 

y/o gestión conforme a la legislación vigente en materia de residuos inertes de origen industrial (Decreto 

423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados – BOPV nº 239 -).  

Si el análisis de las muestras revelara la existencia de residuos de carácter tóxico y peligroso, el Contratista lo 

pondrá igualmente en conocimiento de la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, procediéndose conforme se señala en epígrafes posteriores. 

 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

Según la legislación de residuos, aquellos residuos para los que existe una técnica de valorización no pueden 

ser eliminados mediante disposición en vertedero. 

A su vez, es obligación del poseedor de los residuos de construcción y demolición entregar dichos residuos a 

un gestor autorizado, no siendo posible su gestión mediante depósito en contenedores municipales. 

Los materiales excedentes de la excavación se utilizarán, a ser posible, en rellenos de obras cercanos, en 

tanto el material no sufrirá ninguna degradación por el uso previsto en esta obra. En su defecto, será tratado 

como residuo de construcción, trasladándose al vertedero correspondiente. 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra y externo 

 Reutilización de los residuos procedentes de la demolición de 
pavimentos 

Externo 
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 Reutilización de materiales cerámicos Externo 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Externo 

 Reutilización de materiales metálicos Externo 

 

Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

Previsión de operaciones de valorización in situ de los residuos generados 

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco 

para la gestión de residuos no peligrosos. 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DEL RESIDUO 

En base al del Decreto 112/2012, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de 

alcanzar los siguientes fines: 

 

• Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilización de materiales de construcción y 

demolición. 

• Fomentar, por este orden, la prevención, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos de 

construcción y demolición en condiciones ambientalmente seguras. 

• Minimizar la eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

• Asegurar la correcta eliminación de los residuos de construcción y demolición. 

• Contribuir al desarrollo de la edificación sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los 

edificios. 

 

Para ello los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse en las 

siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
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de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la 

lista europea de residuos: 

 

CÓDIGO 
LER NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD UNIDAD 

17 01 01 Hormigón 10 Tn 

17 01 02 Ladrillos 10 Tn 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 10 Tn 

17 04 xx Metal  en todos los casos 

17 02 01 Madera en todos los casos 

17 02 02 Vidrio 0,25 Tn 

17 02 03 Plástico en todos los casos 

20 01 01 Papel y cartón 0,25 Tn 

17 08 02 Yeso de falsos techos, molduras y paneles en todos los casos 
 

5.1. Equipo para garantizar la segregación de los residuos en obra 

El contratista deberá garantizar: 

• Que los trabajos se realizan cumpliendo las medidas que se establecen el Estudio de Gestión de 

Residuos. 

• Que el equipamiento está en condiciones adecuadas y de acuerdo con lo previsto en el Estudio de 

Gestión de Residuos. 

• Que todo el personal que participa en la obra conoce los requisitos del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

 

5.2. Medidas específicas para la separación del residuo 

Las medidas recomendadas en este Estudio de Gestión de Residuos se refieren a: 

• Condiciones de segregación de los residuos 

• Condiciones de reciclaje 

• Condiciones de reducción de los residuos 

• Condiciones de garantía de limpieza en el estado final de la obra  

Las medidas necesarias para la implementación de cada medida se especifican en su descripción particular. 

5.2.1. Plan de gestión de residuos (PGR) 

El objetivo del plan es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y 

desechos, sólidos o líquidos generados en las obras, para evitar la contaminación de las aguas superficiales o 

subterráneas, así como de los suelos del lugar. De esta manera se permitirá su traslado a plantas de reciclado 

o de tratamiento. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que deberá 

presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
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la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras para su 

aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

El contratista deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos que desarrolle el Estudio de Gestión de 

Residuos incluido en este proyecto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

En este plan se establecerán las siguientes medidas: 

• Sistemas de reducción de producción de residuos 

• Sistema de segregación de residuos 

• Sistemas de reciclaje 

• Comprobación final del estado de limpieza 

El plan se apoyará en los siguientes elementos: 

• Puntos limpios 

• Servicio de recogida 

• Formación e información 

Puntos limpios 

Para la gestión de los residuos sólidos generados durante las obras (maderas, plástico, papel, etc.), se prevé 

la instalación de un punto limpio, situado en el parque de maquinaria y demás instalaciones auxiliares. Se 

entiende por punto limpio aquella zona de almacenamiento temporal de residuos, desechos, aguas sucias o 

similares. El punto limpio estará diseñado acorde con el objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de 

materiales sobrantes y aguas residuales. 

En el punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el correspondiente servicio de 

recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal,…) y contarán con una señalización propia. 

Al final de la vida útil de cada punto limpio o al terminar la ejecución de la obra, se procederá a la 

restauración de las áreas utilizadas con los criterios establecidos en el apartado correspondiente a la 

restauración de las zonas de instalaciones. 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, algunos 

con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo de desecho y contiguos a las áreas más 

características del proyecto. El correcto funcionamiento de este sistema no descarta una minuciosa limpieza al 

final de la obra de toda el área afectada, directa o indirectamente, por el presente proyecto. 

 

Contenedores 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo considerado, las 

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. 
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En principio se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y el 

peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento deseables. Probablemente, la mayor parte de 

los contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos. 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la distinción visual de los contenedores 

según el tipo de residuo. Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores 

iguales indiquen residuos de la misma clase. 

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

 

Tipo de residuo Color 

Metal, plástico y brick Amarillo 

Madera Marrón 

Tóxicos Rojo 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Blanco 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán impermeables, 

pudiendo ser sin techo (abiertos) o con él (estancos). 

Respecto a los residuos peligrosos, es especialmente importante separar y no mezclar éstos, así como a 

envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos 

peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para facilitar su gestión. 

 

Localización de los puntos limpios 

El punto limpio, se localizará en las zonas de instalaciones, ya que la actividad fuera de éstas se reducirá a la 

maquinaria de movimiento de tierras.  

El desarrollo de la obra aconsejará la ampliación de contenedores o la retirada de algunos de ellos. Los 

lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal efecto. 

Se señala como orientativa la siguiente distribución de contenedores según su localización: 

Parque de maquinaria y residuos de metales. Oficinas, almacén, comedor y vestuarios 

Depósito estanco preparado para grasas, aceites y otros derivados del petróleo 

Contenedor estanco para recipientes metálicos 

Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

Contenedor estanco para recipientes de vidrio 

Contenedor estanco para restos orgánicos 

Zona de construcción de estructuras y obras de fábrica 

Contenedor abierto para metales 
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Contenedor abierto para maderas 

Contenedor estanco para embalajes plásticos 

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón 

 

Servicio de recogida 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo a cargo de una empresa certificada como Gestor de 

Residuos autorizado. La determinación del turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 

particulares de la obra y del momento de operación, así como de la localización del punto limpio antes 

descrito. Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal necesario para 

la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos 

materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida. 

 

Formación e información 

La empresa contratista deberá asegurarse de que todos los que intervienen en la obra conocen sus 

obligaciones en relación con los residuos; para ésto, se deben dar a conocer las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión de las 

normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. 

No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información sino que 

además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma. 

Asimismo, se deberá fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y 

los volúmenes de residuos originados; para ello se explicará mediante formación a todos los que intervienen 

en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica que reduzca los 

recursos utilizados y los residuos generados, habida cuenta de que la sensibilización es uno de los motores 

más eficaces para lograr una construcción sostenible. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

Comprobación de la validez del PGR (concordancia con el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto, 

desarrollo de las medidas establecidas, ...) 

Durante y tras la ejecución de la medida 

Comprobación de la segregación y gestión adecuada de los residuos tanto en el aspecto del estado real de la 

obra, como en el aspecto de documentos acreditativos de la gestión de los residuos. 

Comprobación de la existencia de los medios necesarios para la adecuada gestión de los residuos. 
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5.2.2. Sistema de segregación de residuos inertes y no peligrosos 

Establecimiento de un sistema de segregación de residuos inertes y no peligrosos en obra, para garantizar un 

mínimo de segregación, así como de cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la segregación 

de los residuos para su gestión. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) 

que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las 

obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión de 

los mismos sea de acuerdo a la legislación; en todo caso deberán segregarse en obra los residuos peligrosos 

de los no peligrosos. 

Para favorecer el cumplimiento de estas prescripciones, se deberá aportar por el contratista a la Asistencia 

Ambiental de Obra, antes de la emisión del acta de replanteo de la obra, un procedimiento específico de 

segregación de residuos al que se deberá someter el contratista y todas las partes que participen en la obra. 

Este procedimiento deberá establecer la siguiente segregación mínima en las siguientes clases1: 

 

CLASE RESIDUOS 

I 

Plástico (envoltorios y envases de productos alimentarios), 

Vidrio (envoltorios y envases de productos alimentarios), 

Restos orgánicos de comida, 

II 
Los residuos orgánicos procedentes de desbroces y la vegetación existente en la zona. 

Otros elementos de madera (por ejemplo palés de materiales recibidos en obra) 

III 
Otros residuos inertes de construcción y demolición, tanto si han sido generados en la propia obra, como si 

están presentes en el ámbito de trabajo. 

IIIA Hormigón 

IIIB Metales 

IV Los residuos derivados de la excavación de materiales sin características de tierra vegetal. 

V Los residuos derivados de la excavación de materiales con características de tierra vegetal. 

 
En todo caso estos residuos deberán segregarse durante su generación, localizando contenedores adecuados 

para su acopio en diferentes partes de la obra. 

En la fase de obras los residuos inertes procedentes de la construcción y demolición deberán separarse en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

CÓDIGO LER NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD UNIDAD 

17 01 01 Hormigón 10 Tn 

 
1 No se incluye en estas clases ningún residuo manchado o contaminado con residuos o sustancias peligrosas. 
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17 01 02 Ladrillos 10 Tn 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 10 Tn 

17 04 xx Metal  en todos los casos 

17 02 01 Madera en todos los casos 

17 02 02 Vidrio 0,25 Tn 

17 02 03 Plástico en todos los casos 

20 01 01 Papel y cartón 0,25 Tn 

17 08 02 Yeso de falsos techos, molduras y paneles en todos los casos 
 

Por otro parte, cabe destacar que aunque durante la ejecución del proyecto no se generen las cantidades de 

residuos indicadas anteriormente, es conveniente realizar una segregación selectiva de los residuos 

generados, así como la adecuada gestión por separado de los mismos. 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos 

materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que 

no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, deberán trasladarse 

diariamente a gestor autorizado de residuos. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Comprobación de los contenidos del PGR. 

5.2.3. Sistema de segregación de residuos peligrosos 

OBJETIVO 

Establecimiento de un sistema de segregación de residuos peligrosos en obra, para garantizar un mínimo de 

segregación, así como de cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la segregación de los 

residuos para su gestión. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que 

deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los residuos generados en la ejecución de la obra deben segregarse adecuadamente para que la gestión de 

los mismos sea de acuerdo a la legislación. En todo caso, deberán separarse los residuos peligrosos de los no 

peligrosos. 

Los residuos deberán segregarse de acuerdo con un procedimiento específico que deberá aportar, y al que 

deberá someterse el contratista. Este procedimiento deberá aportarse antes del acta de replanteo de la obra, 

y deberá aprobarlo la A.T. antes del inicio de la obra. Este procedimiento deberá establecer la segregación de 

los residuos peligrosos de los siguientes tipos: 

• Aceites usados 

• Tierras manchadas de combustible o aceites 
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• Otros materiales impregnados de aceites, hidrocarburos, y otras sustancias peligrosas 

• Envases de aceites, combustibles, aditivos para el hormigón, envases de aerosoles... 

• Residuos de construcción y demolición contaminados con aceites, o combustibles 

• Residuos impregnados con aditivos para el hormigón, cemento, gunita,... 

• Tubos fluorescentes agotados 

• Pilas 

En caso de detectarse en obra algún otro tipo de residuo peligroso, el contratista deberá modificar el citado 

procedimiento para adecuarlo a la segregación de este nuevo tipo de residuo. El procedimiento se implantará 

tras la aprobación de la Asistencia Ambiental de Obra. 

Para todos estos tipos de residuos deberá obtenerse la aceptación de residuos peligrosos por parte de un 

gestor autorizado antes de la emisión del acta de replanteo. 

La localización de los residuos peligrosos deberá estar sujeta a estricto control, evitando la localización en 

puntos en que puedan ocasionar riesgo de contaminación, a determinar por la A.T. 

 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: el Punto Limpio, debiendo 

garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos para los que se cuenta con aceptación de 

residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses, sin que esta 

circunstancia suponga una limitación para que se disponga de toda la documentación necesaria para acreditar 

la correcta gestión de residuos peligrosos. 

 

Gestión 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra serán: 

Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar la inscripción en 

el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 10.000 kg) 

Disponer de Documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos peligrosos 

autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados 

Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos peligrosos y 

asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los residuos peligrosos a gestores 

autorizados 

No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 meses 

Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el código de 

identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: nombre, dirección, teléfono del 

titular de los residuos y fecha de envase de estos) e indicar la naturaleza de los riesgos que presentan los 

residuos mediante los pictogramas (anexo II del R.D. 833/1988) 
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Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, naturaleza, 

identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las 

fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte 

Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la entrega del 

gestor 

Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período de tiempo no 

inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la correspondiente Declaración 

anual de productor de residuos peligrosos. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

• Comprobación de los contenidos del PGR 

• Comprobación de la documentación disponible sobre la autorización como productor de residuos 

peligrosos, o bien como pequeño productor de residuos peligrosos 

• Comprobación del cumplimiento de los requisitos documentales de gestión de residuos 

• Comprobación del cumplimiento de los requisitos en la gestión y segregación de residuos mediante 

inspección de obra 

5.2.4. Acopio y gestión de R.S.U. 

OBJETIVO 

Establecer medidas relativas a la gestión y acopio de residuos sólidos urbanos que se generen en obra, 

garantizando a este respecto las adecuadas condiciones de limpieza de la obra, y la correcta segregación y 

gestión de estos residuos. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que 

deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras 

para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Segregación 

No se podrán mezclar los residuos sólidos urbanos con el resto de residuos producidos en la obra. 

Contenerización 

Los residuos sólidos urbanos serán depositados en los contenedores correspondientes instalados dentro del 

ámbito de obra. Para esto se distribuirán contenedores en obra, debiendo ser correctamente señalizados para 

su conocimiento y uso por parte de todo el personal de la obra. 

Esta contenerización se realizará de acuerdo con el sistema de gestión y recogida de residuos municipal, 

estableciendo dispositivos o sistemas de control que permitan garantizar que los contenedores no son 

utilizados por parte del público. 
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Los contenedores deberán ser móviles, y tener un tamaño adecuado para su traslado diario al punto de 

entrega al gestor o para su traslado al punto de recogida municipal. 

Gestión 

La gestión de los residuos se realizará a través del servicio municipal de recogida de residuos, debiéndose 

depositar de manera regular en los contenedores del servicio municipal. 

En ningún caso se podrán producir situaciones de insalubridad por acúmulo de residuos sólidos urbanos en 

obra. 

5.2.5. Gestión de Residuos inertes de construcción y demolición  

OBJETIVO 

Establecer medidas relativas a la gestión y acopio de residuos inertes de construcción y demolición que se 

generen en obra, garantizando a este respecto las adecuadas condiciones de limpieza de la obra, y la correcta 

segregación y gestión de estos residuos. Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos 

(PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de 

las obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Acopio 

Estos residuos deberán segregarse durante su generación, localizando contenedores adecuados para su 

acopio en diferentes partes de la obra. 

El contratista deberá establecer en obra los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos 

materiales con residuos peligrosos; así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos, en caso de que 

no pueda garantizarse la no-utilización de estos contenedores por parte del público, deberán trasladarse 

diariamente a gestor autorizado de residuos. 

Gestión 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa contratista a través de gestor 

autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registro de transportistas autorizados para 

traslado de este tipo de residuos. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Antes del inicio de la obra 

• Revisión del PGR de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y de acuerdo con el Estudio de 

Gestión de Residuos del Proyecto 

• Comprobación del cumplimiento, en general de los aspectos recogidos en el Plan de Gestión de 

Residuos 
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• Comprobación del cumplimiento de la segregación de estos residuos 

5.2.6. Comprobación del estado de limpieza al final de la obra 

OBJETIVO 

El objetivo de esta medida es la garantía del adecuado estado de limpieza, ausencia de residuos e 

instalaciones o materiales de obra tras la finalización de la obra. Esta medida deberá estar incluida en el Plan 

de Gestión de Residuos (PGR) que deberá presentarse por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, antes del inicio de las obras para su aprobación por la Asistencia Ambiental de Obra. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una vez finalizada la obra, y de manera previa a la emisión del acta de entrega de la obra, ha de realizarse 

una comprobación visual de la zona en donde se han llevado a cabo los trabajos, así como en los alrededores 

de la misma y verificar que no han quedado residuos en el ámbito próximo a la obra, que podrían causar un 

impacto negativo sobre el paisaje o del estado de contaminación del suelo. 

Sin perjuicio para las obligaciones del contratista en lo referente al mantenimiento de las adecuadas 

condiciones de limpieza de la obra durante la ejecución, en el caso de que quedase alguna instalación, ésta 

deberá ser demolida, y trasladados los residuos generados durante esta operación, a gestor autorizado. 

De darse el caso de presencia de residuos no recogidos durante la ejecución de la obra, se procederá a la 

limpieza general y recogida selectiva de los residuos por parte de la empresa constructora. Estos residuos 

deberán ser transportados y gestionados de manera inmediata. 

La Asistencia Ambiental de Obra deberá validar el cumplimiento de esta medida antes de emitirse el acta de 

recepción de la obra. 

 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Durante y tras la ejecución de la medida 

• Comprobación de la retirada de todos los residuos antes de la finalización de la obra, con gestores 

autorizados 

• Comprobación de que las instalaciones no definitivas son demolidas, y gestionados los residuos 

derivados de su demolición 

5.2.7. Productos químicos 

Etiquetado 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos deben estar 

etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones 

frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido residual de los 

mismos. 
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Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, el que regula el estos conceptos. 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta información sobre 

los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vías de entrada al 

organismo en caso de exposición. 

 

Los peligros más significativos están identificados por los símbolos (pictogramas) e indicaciones de peligro que 

se especifican en la imagen siguiente: 

 

 

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) y S 

(Safety): 

Frases R: La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si el efecto es 

crónico o agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican por las frases “R” el efecto 

cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la reproducción.  

Frases S: Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización y actuación en 

caso de incidentes o de accidentes. 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químicos, se 

establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos: 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto a 

los productos químicos 
 

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los trabajadores de la 

obra 
X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se utilicen los productos X 
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químicos 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa en la obra que 

utilice productos químicos, indicando en la comunicación su naturaleza y 

tipo 

X 

Información a todos los trabajadores sobre la naturaleza de los productos y 

sustancias químicas utilizadas en la obra  
 

Limitación de accesos a las zonas de utilización de productos químicos X 

Limitación de actividades con el manejo de productos y sustancias químicas 

que puedan ocasionar riesgos a otros trabajadores 
X 

Otros -- 

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios o de 

reacción, incluidos los residuos. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos en obra son: 

 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, 

disponiendo de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que 

se produzcan accidentes 

X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de 

riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las 

incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y 

reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean 

estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que 

se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de 

seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para 

tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos 
X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en 

cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del 

envase. Los recipientes metálicos son los más seguros 

  

 

Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de 

envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las 

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben 

ser homologados 

X 
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde 

se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que 

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, 

canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas 

de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias 

son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el caso de una 

fuga, derrame o incendio, conocerse con precisión la naturaleza de los productos 

almacenados y actuar con los medios adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, 

amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias 

peligrosas 

X 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, además, 

cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de calor; 

disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; contar 

con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actúe como 

paramento débil para que en caso deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y 

disponer de medios de detección y protección contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. 

Las personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas 

sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas. 

X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, 

pero a veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder 

trabar de forma más cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que 

podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que 

son causa de accidentes. En tales casos deberán extremarse las precauciones 

X 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden 

beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.) 
X 

 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización del 

producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 

 

X 

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se 

ofrece en la tabla siguiente: 

 

X 
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Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al 

almacenamiento de productos químicos 
 

 

 

  AD - 

En definitiva se ha de considerar siempre que la gestión de los productos químicos en la obra alcanza incluso 

la propia gestión de sus residuos.      

 

Relación de Medidas específicas para la separación de los productos 

químicos del resto de RCDs de la obra 

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos químicos, en la 

gestión de los residuos se seguirán las especificaciones de las fichas de 

seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de 

deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden 

comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es más 

importante, la seguridad de los trabajadores. 

No obstante en dicha separación se tendrán en cuenta los criterios establecidos 

anteriormente. 
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5.2.8. Fracciones de hormigón 

Dadas las características específicas de esta obra no es de prever la generación de una cantidad de residuo de 

hormigón que supere las 10 T, no obstante, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas 

para su separación del resto de residuos de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Hormigón del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Hormigón. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser 

retirados de la obra. 

 

5.2.9. Fracciones de ladrillos, tejas, cerámicos 

Dadas las características específicas de esta obra no es de prever la generación de residuos de ladrillos, Tejas 

y/o Cerámicos, no obstante, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación 

del resto de residuos de la obra, en caso de existencia. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de Ladrillos, Tejas 

y/o Cerámicos del resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos cerámicos. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

5.2.10. Fracciones de metal 

Dadas las características específicas de esta obra es de prever la generación de residuos de metal, por lo 

tanto, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos 

de la obra. 

Relación de Medidas específicas para la separación de Metales del resto de 

RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 
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peligrosos de Metal, en especial de Acero. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón o en 

contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

 

5.2.11. Fracciones de madera 

Dadas las características específicas de esta obra es probable que se generen residuos de madera, por lo 

tanto, debe considerarse la siguiente relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos 

de la obra. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación de la Madera del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos 

desmontables y/o peligrosos de Madera. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán a montón 

o en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la 

obra. 

 

5.2.12. Fracciones de plástico 

Dadas las características específicas de esta obra es poco probable que se genere resido plástico, no obstante 

se detalla la relación de medidas específicas para su separación del resto de residuos de la obra por si 

finalmente resultase necesario. 

Relación de Medidas específicas para la separación del Plástico del resto de 

RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos de Plástico. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en contenedores, 

en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 
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5.2.13. Fracciones de papel y cartón 

Dadas las características específicas de esta obra también resulta poco probable que se llegue a una 

generación de residuos de papel o cartón superior a 0,25 T, no obstante se detalla la relación de medidas 

específicas para su separación del resto de residuos de la obra por si finalmente resultase necesario. 

 

Relación de Medidas específicas para la separación del Papel y/o Cartón del 

resto de RCDs de la obra 

• Eliminación previa a cualquier operación de aquellos elementos desmontables y/o 

peligrosos de papel y/o Cartón. 

• Segregación en obra nueva 

• Derribo separativo 

• Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiarán en contenedores, 

en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra. 

5.2.14. Fugas en los depósitos de almacenamiento y accidentes durante el transporte a vertedero 

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depósitos o contenedores de almacenamiento de los 

residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de cerámica, 

hormigón o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), en caso de que por cualquier circunstancia 

(lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no 

son de temer ningún tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaría 

cualquier tipo de acción agresiva. 

 

El transporte de residuos de la obra se hace con vehículos autorizados y por vías de tránsito habitual, por lo 

que al igual que cualquier tipo de transporte no está exento de accidentes de tráfico. No obstante y en el 

supuesto que esto sucediese, y dada la naturaleza de los mismos, no son de prever derrames o vertidos 

contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningún tipo de 

consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaría cualquier tipo de acción 

agresiva. 

6. PLANO DE SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones destinadas a la separación  almacenamiento temporal de residuos estarán compuestas por 

los siguientes contenedores o recipientes que se ubicarán dentro de la zona destinada y balizada como punto 

limpio. 

Estos son los contenedores a instalar: 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio  

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón  
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• Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico  

• Contenedor abierto para maderas  

• Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos  

• Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

La zona definida como punto limpio deberá estar correctamente vallada y balizada para evitar el acceso de 

terceros.  

Cualquier modificación tanto de las instalaciones como de su emplazamiento requerirá autorización expresa de 

la dirección facultativa de la obra. 

Los contenedores se ubicarán en la zona definida en el plano adjunto al final del presente anejo. 
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7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos:  

7.1. Definiciones 

 • Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición.  

• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad 

total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

7.2. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 

dificulte su posterior valorización o eliminación.  

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o 

en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 m 3 o bien 

en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos.  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En 

los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o 

envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 

del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan 

dónde deben depositar los residuos.  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS    21 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 

Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:  

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán. 

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La 

información debe ser clara y comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la 

correcta separación de los mismos.  

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  

• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen 

sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los 

residuos producidos en la obra.  

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y 

las compartan con el resto del personal.  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

7.3. Manejo de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
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Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la 

legislación laboral de aplicación.  

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos.  

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

7.4. Otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra  

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 

demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 

procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 

también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la 

responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de 

los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  
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Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a 

alguna operación de tratamiento previo.  

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa.  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de 

los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.  

Los contenedores se distinguirán mediante carteles o señalización con los colores y símbolos indicados a 

continuación: ejemplo de señalización y símbolos en el punto limpio. 

Verde Azul Amarillo Marrón Negro Blanco Rojo Morado Gris 

Vidrio Papel y 

cartón 

Envases y 

plásticos 

Madera Neumáticos Residuos 

orgánicos 

Residuos 

peligrosos: 

aceites, 

filtros, 

absorbentes 

Pilas 

alcalinas 

y de 

botón 

Inertes 

 

Como mínimo, se establecerá un punto limpio en las instalaciones generales de obra con los siguientes 

contenedores: 

• Contenedor estanco para recipientes de vidrio  

• Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón  

• Contenedor estanco para envases y recipientes de plástico  

• Contenedor abierto para maderas  

• Depósitos estancos espaciales para residuos tóxicos  

• Contenedor estanco sobre terreno adecuado para inertes 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD.  

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 

cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la 
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inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas 

y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para 

aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental de que ha sido así.  

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme 

a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de 

los residuos de obra.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para 

la mejor gestión de los residuos.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para 

ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar 

materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el 

responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en 

la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

8. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

• No se prevé encontrar residuos peligrosos en la obra. 
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9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

En la partida  señalada se considera incluida la correspondiente tasa o canon al transporte y depósito a vertedero 

o depósito de sobrantes de los materiales clasificados. 

FASE 1 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 1 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 1 obras de fabrica 2,2 432,00 950,40 
FASE 1 acera 2,2 125,00 0,21 57,75 
FASE 1 cunetas y bordillos 2,2 266,00 0,25 146,30 
  _________________________________  
 1.154,45 18,00 20.780,10 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  20.780,10 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 1 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 25,21 50,42 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 1 2 2,00 
  _________________________________  
 2,00 50,42 100,84 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  151,26 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 1 2,45 6,00 14,70 
  _________________________________  
 14,70 12,00 176,40 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  176,40 
17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)  
17.04.05 TN HIERRO Y ACERO 
 17 04 05 Hierro y acero 
  
FASE 1 barandilla 7,8 40,00 0,20 1,00 62,40 
FASE 1 vallado 7,8 315,00 0,20 2,00 982,80 
  _________________________________  
 1.045,20 0,01 10,45 
  ____________  
 TOTAL 17.04 ......................................................................................................................  10,45 
02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
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 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
FASE 1 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  22.018,21 
 

  

FASE 2 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 2 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 2 obras de fabrica 2,2 62,00 136,40 
FASE 2 acera 2,2 360,00 0,21 166,32 
FASE 2 cunetas y bordillos 2,2 472,00 0,25 259,60 
  _________________________________  
 562,32 18,00 10.121,76 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  10.121,76 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 2 5 5,00 
  _________________________________  
 5,00 25,21 126,05 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 2 5 5,00 
  _________________________________  
 5,00 50,42 252,10 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  378,15 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 2 2,45 167,50 410,38 
  _________________________________  
 410,38 12,00 4.924,56 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  4.924,56 
17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)  
17.04.05 TN HIERRO Y ACERO 
 17 04 05 Hierro y acero 
  
FASE 2 7,8 5,00 0,20 2,00 15,60 
  _________________________________  
 15,60 0,01 0,16 
  ____________  
 TOTAL 17.04 ......................................................................................................................  0,16 
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02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
FASE 2 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  16.324,63 

 

FASE 3 

01.GEST. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
01.G PA CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO 
 PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, 
 generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores. 
  
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 500,00 500,00 
  ____________  
 TOTAL 01.GEST. .................................................................................................................  500,00 
17.01 HORMIGÓN,LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS  
17.01.01 TN HORMIGÓN 
 Tn de Hormigón limpio, código LER 17 01 01, en gestor autorizado y 
 canon de vertido. 
  
FASE 3 obras de fabrica 2,2 275,16 605,35 
FASE 3 acera 2,2 220,00 0,21 101,64 
FASE 3 cunetas y bordillos 2,2 146,00 0,25 80,30 
  _________________________________  
 787,29 18,00 14.171,22 
  ____________  
 TOTAL 17.01 ......................................................................................................................  14.171,22 
17.02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
17.02.01 TN MADERA 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 01, Madera, a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
  
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 25,21 25,21 
17.02.03 TN PLÁSTICO 
 Tn de gestión de residuo tipo 17 02 03 Plástico a gestor autorizado 
 incluso transporte y canon de vertido. 
FASE 3 1 1,00 
  _________________________________  
 1,00 50,42 50,42 
  ____________  
 TOTAL 17.02 ......................................................................................................................  75,63 
17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.  
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
 código 17 03 01 
  
FASE 3 2,45 7,60 18,62 
  _________________________________  
 18,62 12,00 223,44 
  ____________  
 TOTAL 17.03 ......................................................................................................................  223,44 
02.INF INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
02.01 INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad 
 acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido 
 indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012. 
FASE 3 1 1,00 
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  _________________________________  
 1,00 400,00 400,00 
  ____________  
 TOTAL 02.INF ....................................................................................................................  400,00 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..............................................................................................................................................  15.370,29 
 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



Punto limpio F1

Punto limpio F2

Punto lim
pio F3

GESTIÓN DE RESIDUOS
A10

1
1/   A3:    A1: 1/

1
1.000 500

plano zk/ nº planoIzendapena / Designacióneskala/ escalasustatzailea/ promotor kokalekua/ situación

TOLOSA

data/ fechaizenburua/ título

AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA.
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA.

2024ko AZAROA
NOVIEMBRE 2024 Hoja     de

re
fe

re
nc

ia
 g

ird
er

: 2
02

0-
05

2-
PO

proiektuaren egilea/ autor del proyecto

COLEGIADO Nº 10.437
MIGUEL A. OTERO.

 promotor:
 construcciones sukia eraikuntzak sa 

37.530150 7.5 22.5
1:1.500

N

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

INDICE 

1.- MEMORIA 

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.2.- IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

1.3.- PROPIETARIO - AUTOR – ENTORNO 

1.4.- DESCRIPCIÓN PROYECTO 

1.5.- OBJETIVO Y FINALIDAD 

1.6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

1.7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES INPLICADAS 

1.8.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

1.9.- PLAN DE ETAPAS 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1.- TRABAJOS A EJECUTAR.  RIESGOS.  PREVENCIONES 

2.1.1.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. DESMONTE 

2.1.2.- EXCAVACIÓN EN VACIADO 
2.1.3.- EXCAVACIÓN EN POZOS 

2.1.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
2.1.5.- RELLENOS DE TIERRAS 

2.1.6.- EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO O ANCLADO 

2.1.7.- CONDUCIIONES DE SANEAMIENTO 
2.1.8.- MONTAJE DE PREFABRICADOS 

2.1.9.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
2.1.10.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

2.1.11.- PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
2.1.12.- MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.13.- MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 

2.1.14.- MEDIOS AUXILIARES. ANDAMIOS 

2.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

2.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

2.4.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

2.5.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

2.5.1.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 
2.5.2.- NORMAS UNE Y NTE 

2.5.3.- DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

3.- PLANOS 

4.- PRESUPUESTO: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    1 

1. MEMORIA 

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento, 

funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y 

conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste 

en las mejores condiciones posibles. 

Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de 

prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral. 

Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e 

emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante 

la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de 

prevención que nos aseguren la eliminación o máxima minoración  de los riesgos previsibles. 

La interpretación de estas normas corresponde a personal cualificado; jefes de obra, encargados y 

vigilantes de seguridad;  de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente 

redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

Según establece el R.D. 1627/1997, dado que el importe del presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

supera los 450.759,08 €, existe la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud. Además, la 

duración estimada de las obras referenciadas es de diez meses y medio (10,5) y por lo tanto supera los 30 

días laborables, empleándose más de 20 trabajadores simultáneos en algún momento, y existe una 

probabilidad muy alta de que el volumen de mano de obra (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores) sea superior a 500 días, por lo que se elabora el presente Estudio de Seguridad y Salud, 

compuesto por Memoria descriptiva, Pliego de Condiciones Particulares, Planos y Presupuesto con sus 

correspondientes mediciones. 
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1. 2.- IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras del PROYECTO MODIFICADO DE 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 

1. 3.- PROPIEDAD.  AUTOR.  ENTORNO 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante del Proyecto citado 

anteriormente, en función de las exigencias recogidas en el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de los documentos correspondientes al PROYECTO 

MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA, redactado por girder ingenieros s.l. 

por encargo de la empresa CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. 

En cuanto al entorno, debe mencionarse la realización del trabajo en un entorno urbano, con tráfico rodado 

y peatonal intenso, por lo que en la redacción del Plan de Seguridad y Salud se considerarán los 

procedimientos constructivos adecuados a la situación expuesta indicada, contemplando en cada una de las 

unidades de ejecución el riesgo implícito que ello supone. 

1.4.- DESCRIPCIÓN PROYECTO 

Se proyectan las actuaciones necesarias para la nueva urbanización que acompaña a una serie de nuevas 

edificaciones en el ámbito de Iurramendi Ibilbidea en el municipio de Tolosa. Se tarta de un trabajo que 

incluye: 

o Demoliciones 

o Pavimentación 

o Instalaciones: 

• Abastecimiento de agua 

• Fecales 

• Pluviales 

• Gas 

• Telecomunicaciones 

• Electricidad  

• Alumbrado 

o Mobiliario urbano 

o Señalización. 
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1. 5.- OBJETIVO Y FINALIDAD 

Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que indudablemente se 

producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la integridad de las personas y los 

bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las 

secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que, contando con la 

colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos, se consiga un RIESGO NULO durante el 

desarrollo de los mismos. 

Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en el interior de 

zanjas, a los que se ejecutan en zonas expuestas al tráfico de paso, a la circulación de maquinaria pesada y manejo 

de máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las protecciones individuales y colectivas, 

señalizaciones, instalaciones provisionales de obra y primeros auxiliares. 

1.6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA  

1.6.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA  

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 

por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario de la 

construcción organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo 

a alguna de las modalidades siguientes:  

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.  

b) Constituyendo un servicio de prevención propio.  

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.  

La empresa o empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán la modalidad el egida y el 

responsable en materia de seguridad y salud para la obra. Además, como en la obra se van a ejecutar 

trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y para dar 

cumplimiento a los artículos cuarto y séptimo de la LEY 54/ 2003, del 12 de Diciembre, de reforma del 

marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que se modifica la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales as í como el R.D. 604/2006, de 1 9 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/ 

1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, el contratista adjudicatario de las obras, deberá indicar, en el Plan de 

Seguridad y Salud, los R ECURSOS PR EVENTIVOS asignados a la obra , comunicando a los Coordinadores 

de Seguridad y Salud:  

El nombre de las personas designadas para este cometido.  

El carácter del nombramiento (como Trabajador Designado, del Servicio de Prevención propio, del 

Servicio de Prevención Ajeno, etc.).  
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Su formación en materia de seguridad.  

Los medios materiales y auxiliares que vayan a disponer.  

Tal y como se señala en la Ley 54/ 2003 los Recursos Preventivos designados por el contratista, 

deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 

determine su presencia, y tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.  

1.6.2.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES  

En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria de la obra , asegurará en todo m 

omento, durante el transcurso de la obra, la prestación a sus trabajadores de los servicios asistenciales 

sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación 

y mejora de la salud laboral. Para ello, velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de sus 

trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, 

tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de 

sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento comprenderá el estudio 

médico necesario para determinar si el trabajador es apto  

o no apto para realizar las labores que se le encomiendan.  

Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia 

en caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar visible de la obra y convenientemente 

señalizado, preferiblemente en las instalaciones destinadas al aseo. Se hará cargo del botiquín, la persona 

más capacitada, que será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo 

que será sometido a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y 

caducidad de los medicamentos. El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar 

acondicionado y provisto de cierre hermético que evita la entrada de agua y humedad. Contará asimismo 

con compartimentos o cajones. En función de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada, en 

cada uno de los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción detallada sobre los componentes 

de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. Las condiciones de los medicamentos, material de 

cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en todo momento adecuados a los fines que han de 

servir, y el material será de fácil acceso, presentándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los 

medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurará escritas las 

normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, 

principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, 

etc.  

1.6.3.- FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD  

La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a realizar la formación 

de sus trabajadores en materia de seguridad. Dada la eventualidad y movilidad de los trabajadores de la 

construcción en general, y la modificación de los procesos constructivos en función de los medios y 

elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a los trabajadores que intervienen en un 
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tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan estar sometidos, los medios de protección colectiva 

que deben estar instalados y los de protección personal que deben emplear, junto con las consecuencias 

de su no utilización o empleo inadecuado.  

1.6.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS  

Conforme a lo señalado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de 

trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado y que deberá mantenerse si empre 

en la obra y en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que 

nombre el Promotor. Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 

inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra:  

El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas que 

intervengan en la obra.  

Los representantes de los trabajadores.  

Los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes.  

La Dirección Facultativa.  

Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y Salud en la 

ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, y a notificar las anotaciones al contratista 

afectado y a los representantes de los trabajadores.  

1.6.5.- CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Al objeto de realizar un control sobre los Equipos de Protección Individual, el contratista adjudicatario de 

las obras entregará a cada trabajador que reciba prendas de protección personal un documento 

justificando su recepción. En dicho documento se hará constar el tipo y número de prendas entregadas, 

así como la fecha de dicha entrega, y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en 

dicho documento se señalen.  

1.6.6.- TELÉFONOS Y DIRECCIONES  

En el local de vestuarios de la obra , se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros 

asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a 

los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento posible.  

1.6.7.- PLAN DE EMERGENCIA  

En el caso de que se produzca un accidente de consecuencias graves, se procederá de la manera siguiente:  

Atender al accidentado.  

Comunicar al recurso preventivo de la obra o al responsable de seguridad, de lo ocurrido.  

Solicitar la ayuda necesaria llamando a la Mutua de Accidentes, al Servicio de Prevención Aje no del 
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contratista si estuviese concertado, o a SOS DEIAK (112).  

Transcurridos 5 minutos desde la petición de ayuda, repetir la ll amada para confirmar la llegada de la 

ayuda.  

No dejar nunca sólo al herido.  

No evacuar al herido en vehículos particulares.  

Si el accidente se ha producido por caída de altura, no mover al herido salvo por circunstancias que 

pudiesen agravar las posibles lesiones que padezca.  

Comunicar el accidente a la Mutua, al Servicio de Prevención, al Coordinador de Seguridad y a la Dirección 

de Obra.  

1.7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS  

1.7.1.- PROMOTOR  

En cumplimiento de los señalado en el R.D. 1627/97, el promotor designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con anterioridad al inicio de los trabajos o en el momento 

en que se detecte tal circunstancia cuando en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabaja dores autónomos o varios trabajadores autónomos,.  

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud, 

las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen 

elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se 

abonarán a la Empresa Constructora siguiendo los mismos cauces y en las mismas condiciones que 

cualquier otra partida del Proyecto  

1.7.2.- DIRECCIÓN FACULTATIVA  

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución 

de la obra, correspondiéndole el con trol y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud.  Las 

modificaciones de éste que hayan de introducirse serán informadas y aprobadas, si procede, dejando 

constancia escrita de las mismas.   

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniendo en cono cimiento de la Pro piedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan 

de Seguridad y Salud.  

1.7.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  

Durante la ejecución de las obras, coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad:  

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

• Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso , los 
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subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 

del Real Decreto 1626/1 997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

contenidas en el mismo.  

• Organizará la coordinación de actividades empresariales p revista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

• Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

• Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

1.7.4.- EMPRESA CONSTRUCTORA  

En virtud de lo establecido en el RD 1627/97, la empresa que resulte adjudicataria de las obras presentará 

un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. El autor del encargo 

adoptará las medidas necesarias para que el Pla n de Seguridad en Salud quede incluido como documento 

integrante del Proyecto de Ejecución.  

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de 

los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o 

cualquier obra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, 

autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la 

realización de la obra.  

Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y 

Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las 

subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto 

a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos imputables. Todo lo que sin apartarse 

del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección Facultativa será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en el mismo.  

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (su ministros, 

transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con lo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas en materia de Seguridad y Salud Laboral 

fueran de aplicación en la obra, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen.  

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Plan de Seguridad y 

Salud, que deberá contar con la aprobación previa al comienzo de la obra, por parte del Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud nombrado por el Promotor. Si se implantasen elementos de seguridad no 

relacionados en el Plan de Seguridad y Salud que presente la Empresa Constructora, éstos, deberán ser 

autorizados previamente por el Coordinador en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa en caso de 
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no existir éste.  

1.7.5.- TRABAJADORES  

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los 

riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de 

prevención son las siguientes:  

• Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y 

por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y 

omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.  

• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán 

en particular:  

• o Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 

medios con los que desarrollen su actividad.  

• o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.  

• o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en 

los que ésta tenga lugar.  

• o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 

realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 

salud de los trabajadores.  

• o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin 

de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  

• o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de in cumplimiento laboral a los efectos previstos 

en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.  

1. 8.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
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El Presupuesto de Ejecución Material se ha dividido, en las mediciones, en 3 fases de ejecución según la 

imagen adjunta: 

 

El presupuesto total: 

Fase 1: 

▪ Presupuesto de ejecución material: 949.274,95 € 

▪ Presupuesto base de licitación: 1.366.861,00 € 

Fase 2: 

▪ Presupuesto de ejecución material: 447.240,28 € 

▪ Presupuesto base de licitación: 643.981,29 € 

Fase 3: 

▪ Presupuesto de ejecución material: 278.654,16 € 

▪ Presupuesto base de licitación: 401.234,12 € 

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en DOCE 

MESES (12) PARA CADA UNA DE LAS FASES.  En cuanto a la mano de obra y en función de las 

características de los trabajos a ejecutar, se considera que el número de operarios que normalmente 

trabajarán en la obra será entre DOCE y QUINCE operarios. 
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1.9.- PLAN DE ETAPAS 

Atendiendo a la memoria del Proyecto y al análisis de su documento Presupuesto con el desglose por 

capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales 

aplicaremos las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes: 

o Demoliciones 

o Pavimentación 

o Instalaciones: 

• Abastecimiento de agua 

• Fecales 

• Pluviales 

• Gas 

• Telecomunicaciones 

• Electricidad  

• Alumbrado 

o Mobiliario urbano 

o Señalización. 

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y 

específicos de cada partida. 

Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de caminos y transporte 

de materiales de excavación, así como de retroexcavadoras para el tendido de conducciones, y grúas y 

aparatos elevadores para la puesta en obra de las piezas prefabricadas de hormigón, acero y madera. 

Son operaciones de especial riesgo las correspondientes a la colocación de tuberías en las zanjas 

abiertas para las conducciones saneamiento / drenaje. 

Se vigilarán igualmente los servicios afectados para la realización de las obras, recogidos en el Anejo 

correspondiente y con indicaciones explícitas en los planos del Proyecto. 

En el Pliego que sigue se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más 

comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la 

confección del Plan de Seguridad de la obra. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1.- TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES 

2.1.1.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.  DESMONTE 

- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación. 

- Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.  

- Desprendimientos por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.) 

- Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas. 

- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 

- Desprendimientos por fallos en las entibaciones. 

- Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático 

- Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el movimiento de 

tierras. 

- Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación. 

- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo. 

- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución. 

Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del Plan de 

Seguridad. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura 

máxima del ataque del brazo de la máquina. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación. 
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- Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

- El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al iniciar y 

dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

- El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por el cinturón 

de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes de excavación 

(mínimo dos metros) 

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como 

mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un 

cinturón de seguridad. 

- Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de estabilidad 

definidas por la Dirección de Seguridad. 

- Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes del inicio de 

cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud. 

- Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca dudas. 

- Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté garantizada antes del 

inicio de las tareas. 

- Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto mermando la 

estabilidad propia y la del terreno colateral. 

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de 

desprendimientos. 

- Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores al llamar la 

atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de desprendimientos. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables 

Pendiente  1/2  terrenos blandos pero resistentes 

Pendiente 1/3 terrenos muy compactos 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos antes de 

haber procedido a su saneo etc. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante de seguridad. 

- La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros y 4 para los 
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pesados. 

- Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. 

- Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes. 

- Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando por 

economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente condición: 

Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3 según el 

tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a 

partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el estricto cumplimiento de las medidas 

preventivas de circulación aproximación al borde superior y las sobrecargas y vibraciones. 

- Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y otro para las 

máquinas y camiones. 

- Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barrera, valla, barandilla, etc. de seguridad 

para proteger el acceso peatonal al tajo. 

- Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas empleadas 

para el movimiento de tierras. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes, 

y a continuación se relacionan: 

- Casco protector de polietileno 

- Botas de seguridad e impermeables 

- Trajes impermeables 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 

- Mascarillas filtrantes 

- Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria) 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma ó PVC 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    14 

2.1.2.- EXCAVACIÓN EN VACIADO 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Repercusiones en las edificaciones colindantes. 

- Desplomes de tierras o rocas, 

- Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

- Desplomes por filtraciones o bolas ocultas. 

- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

- Desprendimientos por vibraciones próximas. 

- Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

- Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación. 

- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático. 

- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras. 

- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación al 

interior de la misma. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las medianerías 

de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará inmediatamente a la 

Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo 

- También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o Vigilante de 

Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes comprobando su perfecto estado. De 

no ser así lo comunicará a la Dirección procediendo como anteriormente. 

- En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en prevención de 

alteraciones en los taludes. 

- Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables. 

- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa. 

- Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) al 

borde del variado. 
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- La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con una barandilla 

de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como 

mínimo del borde de coronación del talud. 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del talud se 

efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la forma expuesta 

anteriormente. 

- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables. 

- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el perfecto estado de 

las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de su comportamiento. 

- Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las siguientes 

condiciones:     pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables 

  pendiente 1/2    en terrenos blandos pero resistentes 

   pendiente 1/3    terrenos muy compactos 

- Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se cumplirán las 

siguientes normas: 

Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1, 1/2, 1/3 

según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad a partir del corte 

superior del bisela instalándose la barandilla de seguridad y cumplimentando las limitaciones 

de circulación de vehículos y aproximación al borde del talud, permanencia en su borde 

inferior y otras medidas de seguridad necesarias. 

- Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para movimiento 

de tierras. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya estabilizado, 

apuntalado, entibado etc. 

- Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz, Encargado ó Vigilante 

de Seguridad. 

- Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de coronación 

del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

- Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén contempladas en este 

articulado y sean consideradas necesarias. 
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC de seguridad. 

- Trajes impermeables. 

- Mascarillas antipolvo sencillas. 

- Cinturones de seguridad A B ó C. 

- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades. 

2.1.3.- EXCAVACIÓN EN POZOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas de objetos al interior, 

- Caídas de personas al entrar o salir. 

- Caídas de personas al circula por las inmediaciones. 

- Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente. 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. 

- Interferencias con conducciones subterráneas. 

- Inundación, electrocución y asfixia. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y competencia 

en los mismos. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo que 

estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo momento un metro ó más 

de la bocana del pozo. 
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- Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a los dos 

metros. 

- Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos sobre un 

entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo. 

- El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya interrumpido y 

siempre antes de permitir el acceso al interior del personal. 

- Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a 1-50 metros, 

en prevención de derrumbes. 

- Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca con una 

barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié ubicada a una 

distancia mínima de 2 m. del borde del pozo. 

- Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes señalizaciones de 

peligro: 

a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más  dos 

metros. 

b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas 

sobre pies derechos. 

c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo. 

- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso a la Dirección 

de la obra. 

- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad alimentados 

a 24 voltios. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior 

de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes. 

- Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación    autónoma 

por baterías. 
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- Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable. 

- Gafas protectoras antipartículas. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de cuero, goma ó FVC. 

- Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes. 

- Trajes para ambientes húmedos. 

- Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos barandillas y 

maquinaria. 

2.1.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caídas del personal al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de las zanjas. 

- Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

- Interferencias con conducciones subterráneos. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos al interior de la zanja. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar sometido. 

- El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior de la zanja y 

estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde 

superior 

- Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una distancia inferior 

a la de seguridad. (2 m.) 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el apartado 

VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde superior del talud. 

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 

coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima del borde de 2 

metros. 

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización de peligro 

de los siguientes tipos: 
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a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma. 

b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies derechos. 

c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierras en las 

que se instalarán proyectores de intemperie. 

- Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo esto a 

portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados. 

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una malla 

protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente sujeta al terreno. 

- De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación temporal de 

seguridad. 

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada del 

comportamiento de los taludes y sus protecciones. 

- Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso de peligro 

abandonar los tajos rápidamente. 

- Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los mismos por 

acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios climatológicos. 

- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se realizarán utilizando 

el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma. 

- En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique inmediato de las 

aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes del terreno. 

- Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de las 

entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad A, B ó C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Ropa adecuada al tipo de trabajo. 
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- Trajes para ambientes húmedos. 

- Protectores auditivos. 

En el Documento nº 3, Documentación Gráfica,  se exponen gráficamente las medidas y normas generales 

a observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser 

necesario se adoptarán las denominadas especiales según las características de la excavación y terrenos. 

2.1.5.- RELLENOS DE TIERRAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido. 

- Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras. 

- Atropellos. 

- Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga. 

- Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los propios 

trabajos. 

- Accidentes por el mal estado de los firmes. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando acreditado 

documentalmente. 

- Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial los 

mecanismos de accionamiento mecánico. 

- Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no ofrecerá 

riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las inmediaciones. 

- Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima. 

- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número superior al de 

asientos. 

- Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser el vigilante de 

seguridad. 

- Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de polvaredas. 

- Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los vehículos 

durante su circulación. 
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- Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido. 

- Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente destinadas a esta 

función. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas, 

retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento. 

- Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de bocina 

automática de aviso de marcha atrás. 

- Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera visible con 

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad antivuelco. 

- TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON RESPONSABILIDAD CIVIL 

ILIMITADA 

- A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos, - peligro – 

vuelco – colisión – atropello – etc. 

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables ó no de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable. 

- Guantes. 

- Cinturón antivibratrio. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

2.1.6.- EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO O ACERO. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas de personas u objetos al mismo nivel. 

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel. 

- Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento. 

- Fallos en entibaciones. 

- Corrimientos de tierras. 

- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón. 

- Ruido ambiental. 
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- Electrocución por contactos eléctricos. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

Para vertidos directos mediante canaleta. 

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de vuelcos o caídas. 

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras de 

acercamiento. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de guía de la 

canaleta. 

- La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado 

Para vertidos mediante bombeo 

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este trabajo. 

- La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente. 

- La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por personal 

especializado. Se evitaran codos de radio reducido. 

- Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En caso de 

detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se desmontara la tubería. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN ZANJAS 

- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones. 

- Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por al menos 

tres tablones tablados. ( 60 cm). 

- Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personal  que hormigona. 

- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos 

que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón. 

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior  de la zanja utilizando el cinturón de 

seguridad. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 
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- Casco de polietileno con barbuquejo. 

- Guantes de cuero, goma ó PVC. 

- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Cinturones de seguridad A-B ó C. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

2.1.7.- CONDUCCIONES SERVICIOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas. 

- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Lesiones por posturas obligadas continuadas. 

- Desplomes de taludes de las zanjas. 

- Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y viciados. 

- Electrocución. 

- Intoxicaciones por gases. 

- Riesgos de explosiones por gases o líquidos. 

- Averías en los torno. 

- Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones subterráneas en la zona y 

localización de las mismas. 

- Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes. 

- Entibaciones suficientes según cálculos expresos 

- Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos. 

- Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de bóveda. 

- De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado armado según 

calculo expreso. 
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- Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en solitario. 

- Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia. 

- En acceso as los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto. 

- Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad 

de tal forma que permita su inmediata localización y posible extracción al exterior. 

- En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada. 

- Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo inmediato. 

- En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de respiración 

autónomo de una hora mínima de autonomía. 

- Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los equipos serán 

blindados. 

- Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia de gases. 

- Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra no pertenezca 

a la cuadrilla encargada. 

- La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con escudo de bóveda. 

- Los ganchos del torno tendrán pestillo. 

- Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un entablado trabado 

entre si. 

- El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca del mismo. 

Estará provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario. 

- Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m). 

- No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando sobrecargas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Casco de polietileno con barbuquejo. 

- Casco con equipo de iluminación autónomo. 

- Guantes de cuero, goma ó PVC. 

- Botas de cuero, goma ó lona de seguridad. 

- Ropa de trabajo adecuada. 
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- Equipos de iluminación y respiración autónomos. 

- Cinturones de seguridad A-B ó C. 

- Manguitos u polainas de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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2.1.8.- MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas. 

- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación. 

- Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 

- Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas. 

- Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas. 

- Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

- La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de tres hombres. 

Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos, mientras un tercero guiará la 

maniobra. 

- Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho de la grúa y 

sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el cual se desprenderá del 

balancín. 

- Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de elevación, eslingas, 

balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de control. 

- Se prohíbe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas. 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares destinados al efecto. 

- Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible, de forma 

que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

- Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los cabos guías se 

amarrarán antes de su izado. 

- Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando únicamente el 

cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- - Cascos de polietileno con barbuquejo. 

- - Guantes de cuero, goma o PVC. 

- - Botas de seguridad con punteras reforzadas. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    27 

- - Cinturones de seguridad A o C. 

- - Ropa adecuada al trabajo. 

2.1.9.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD O ALUMBRADO 

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN 

- Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. 

- Lesiones por manejo de útiles específicos. 

- Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 

- Quemaduras por manejo de mecheros. 

RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

- Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros eléctricos · por maniobras incorrectas 

en las líneas · por uso de herramientas sin aislamiento · por puenteo de los mecanismos de protección · 

por conexionados directos sin clavijas. 

- Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en servicio de los mismos. 

- Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- El almacén para acopio del material eléctrico se ubicara en lugar adecuado al material contenido. 

- El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 

- La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y portalámparas 

estancos con mango aislante y provisto de rejilla protectora. 

- Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización de 

las clavijas adecuadas. 

- Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena limitadora de 

apertura (tijeras) etc. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 

- Los trabajos de electricidad en general, cuando se realicen en zonas de huecos de escalera, estarán 

afectos de las medidas de seguridad referentes a la utilización de redes protectoras. 

- De igual manera se procederá en terrazas, balcones, tribunas, etc. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra contactos de 

energía eléctrica. 
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- Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del cuadro general 

al del suministro. 

- Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el personal de la 

obra. 

- Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión suficiente de las 

conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros generales y auxiliares, de acuerdo 

con la norma del reglamento electrotécnico. 

- La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de 

personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 

- Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la existencia en la sala 

de los elementos de seguridad indicados en el reglamento electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, 

botiquín y vestimenta de los propietarios. Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en 

servicio. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos correspondientes 

y a continuación se relacionan: 

- Cascos de polietileno. 

- Botas de seguridad (aislantes en su caso) 

- Guantes (aislantes en su caso) 

- Ropa adecuada de trabajo. 

- Cinturón de seguridad y/o faja elástica de cintura. 

- Banqueta de maniobra. 

- Alfombrilla aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aisladas. 

Son también de aplicación las normas de seguridad para trabajo de montacargas, escaleras de mano, 

andamios, maquinillo, etc. 
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2.1.10.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Contactos eléctricos indirectos y/o directos. 

- Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

- Caídas del personal al mismo o distinto nivel. 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

a)  Para los cables y conductores. 

- Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde el punto de acometida 

al cuadro general y desde éste a los secundarios, con especificación de las protecciones adoptadas para 

los circuitos. 

- El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de transportar. 

- Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado. 

- La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con cable manguera 

antihumedad. 

- El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de dos metros en los 

lugares peatonales y de cinco metros  en los de vehículos o más altos de ser necesario. 

- Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que esta operación se 

efectúe con garantías y correctamente. 

- En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre enterrados, y se señalizará 

el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones, que tendrán la misión de 

señalización de reparto y de carga. La profundidad mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el 

cable irá alojado en el interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- Igual medida se aplicará a los definitivos.  Los trazados de las líneas eléctricas de obra no coincidirán 

con los de suministro de agua. 

- Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus empalmes (de existir) serán 

estancos antihumedad. 
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b)  Para los interruptores.  

- Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

- Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro electricidad. 

- Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables. 

c)  Para los cuadros eléctricos. 

- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la norma UNE 20324. 

- Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa conectada a tierra y en la 

puerta adherida la señal normalizada “peligro electricidad”. 

- Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies derechos y las maniobras en 

los mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.-Las tomas de 

corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para intemperie en número suficiente a sus 

funciones. 

- -Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

d)  Para la toma de energía eléctrica. 

- Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas normalizadas. 

- -Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó máquina herramienta y 

siempre estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los contactos eléctricos directos. 

e)  Para la protección de los circuitos. 

- La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se calcularán minorando, con 

el fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de que el conductor al que protegen llegue 

a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos y herramientas de funcionamiento 

eléctrico. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos. 

- La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros auxilios estarán 

protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como as¡ mismo todas las 

líneas, los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades según R.E.B.T.: 

Alimentación a maquinaria:  .......................................................... 300 mA 
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Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad: ..............  30 mA 

Para las instalaciones de alumbrado no portátil:   ...........................  30 mA 

f)  Para la toma de tierra. 

- El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente. 

- Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así como el neutro de la 

instalación. 

- La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general. 

- El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo.  Se prohíbe en toda la obra su uso distinto. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó desplazamiento de máquinas y 

máquinas herramientas que no posean doble aislamiento. 

- Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se efectuarán mediante hilo 

neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente independientes. 

g)  Para la instalación de alumbrado. 

- El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo en la Construcción y la 

General de Seguridad de Salud en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos y se efectuará mediante 

proyectores ubicados sobre pies derechos estables. 

- La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de seguridad con mango aislante 

rejilla protectora manguera antihumedad clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 

alimentados a 24 voltios- 

- La iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros. 

- Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas. 

h)  Durante el mantenimiento y reparaciones. 

- El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional correspondiente. 

- La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente.  Cuando se detecte un fallo se declarará "fuera de 

servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador correspondiente. 

- Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso. 

- Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio. 

- Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo: 

                           "NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 
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NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES 

Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su observancia, ya que desde 

el comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la electricidad y sus riesgos de utilización están 

siempre presentes": 

- Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso. 

- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a más de 2 metros de los bordes de las 

excavaciones y al menos a 2 m. de alto. 

- No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones. 

- Como protección adicional se curarán con viseras. 

- Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a más de 2 metros de los bordes de las 

excavaciones. 

- El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas de acceso y de las 

escaleras de mano. 

- Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados. 

- Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a cada caso. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble aislamiento. 

- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por sus carcasas 

protectoras. 

- No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y armaduras etc. 

- No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas dispuestas por el suelo. 

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio transportando elementos o piezas 

longitudinales. 

- Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las mangueras alargaderas. 

- No se permitirán conexiones directas cable/clavija. 

- Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón". 

- Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les accionando el mando de test. 

- Se dispondrán repuestos de disyuntores magneto térmicos clavijas y otros elementos como fusibles, 

etc. 

- Comprobar el funcionamiento de los extintores. 

- Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos peligros existentes. 

- Comprobar la utilización de las prendas de protección personal. 

NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos 

las faltas más corrientes que pueden cometerse y la manera correcta de realizarlo. 
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2.1.11.- PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar los trabajos. 

- Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables. 

- No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el corte de fluido 

y puesta a tierra. 

- Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se consideren 

adecuados. 

- - Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las que marquen 

las Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso mayor de 5 metros. 

- Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento: 

1. - Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a ambos lados de 

la línea a la distancia adecuada en el suelo. 

2. - Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m. según los 

caso de mas el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico. 

3. - Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera de una altura de 5 m. 

en los que se pintará una franja de color blanco. 

4. - Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán entre sí de 

todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un entramado 

perfectamente visible. 

5. - La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5 metros. 

2.1.12.- MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente Estudio de 

Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de seguridad aplicables a cada 

una de las máquinas estudiadas por separado. 

Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación: 

- Palas cargadoras 

- Retroexcavadoras y miniretroexcavadoras 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    35 

- Bulldozers 

- Motoniveladoras 

- Traílla. (remolcadas o autopropulsadas) 

- Dumpers.  Motovolquete autopropulsado 

- Camión dumper 

- Rodillos vibrantes autopropulsados 

- Compactadores 

- Compactados manuales 

- Pisones mecánicos 

- Extendedoras de productos bituminosos 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS 

- Los derivados de su circulación.  Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones vibraciones y 

ruidos formación de polvo. 

- Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su trabajo 

realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos. 

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES 

- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso servofreno, freno de 

mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados del pórtico de seguridad 

antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores. 

- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado. 

- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será controlado por 

el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

- Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las máquinas en 

movimiento. 

- Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de peligros 

prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o bajo ellas.  
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- La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado 

convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio. 

- De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la máquina 

rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por 

medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y 

de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL 

VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO. 

- Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con el suelo el 

órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el motor. 

- Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre limpios de barros 

gravas o aceites en evitación de lesiones, 

- Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas. 

- Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y señalización de 

tráfico y circulación. 

- No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de máquinas 

en movimiento en el tajo. 

- Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente la presión 

de neumáticos y aceites de los mecanismos. 

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Atropellos del personal de otros trabajos. 

- Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. , 

- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

- Vuelcos y caídas por terraplenes. 

- Colisiones con otros vehículos. 

- Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

- Desplomes de taludes ó terraplenes. 

- Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

- Proyección de materiales durante el trabajo. 

- Caídas desde el vehículo. 

- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento: 
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- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

- No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

- No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

- Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de protección 

personal recomendadas. 

- Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el eslabón de traba. 

- Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de inmovilización. 

- Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución 

recomendadas en la Norma. 

- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco  pórtico de seguridad. 

- Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina del 

conductor. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada. 

- Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas cortase estando 

ésta en carga. 

- Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como transportar 

personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc. 

- La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

- La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida). 

- Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó PVC para 

labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas 

antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS Y MINIRETROEXCAVADORA 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los enumerados para las palas cargadoras. 

- Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva. 
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NORMAS PREVENTIVAS 

- Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada anteriormente 

para palas cargadoras. 

- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar 

cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 

- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los escapes de 

gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

- Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y depositado la cuchara 

en el suelo.  Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

- - Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando balanceos. 

- - Se prohíben específicamente los siguientes puntos: 

· - El transporte de personas. 

· - Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de la 

máquina. 

· - Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

· - Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

· - Utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del borde de 

tajos inseguros. 

 - Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en 

funcionamiento. 

· - Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. (como 

norma general).  Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del tipo de 

terreno y de la profundidad de la zanja. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras. 
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BULLDOZER,  ANGLEDOZER,  TIPDOZER,  PUSHDOZER 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los enumerados para la pala cargadora. 

- Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados. 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y conservación de las 

máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1) 

- Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras 

- Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de forma con el 

escarificador. 

- Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los taludes para los 

bulldozers, será de 3 metros. 

- En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de otros trabajos. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona en 

prevención de desprendimientos. 

- Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el movimiento de 

tierras. 

- Se prohíbe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente sea en torno 

al 50 por ciento. 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales que pudieran 

desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros". 

CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS) 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:  Atropellos y/o 

Choques con otros vehículos - 

- Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por 

desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras. 
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NORMAS PREVENTIVAS 

- Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

- Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

- Buen estado de los vehículos. 

- Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

- Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de escalerillas de mano. 

- Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en su pendiente. 

- Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

- En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de pestillo de 

seguridad. 

- Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán provistos del 

siguiente equipo: 

- Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

- No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

- Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

- No permanecer debajo de las cargas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de cuero y salva 

hombros y cara.  

MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS,  DUMPERS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación: 

- Atropellos. 

- Choques. 
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Los producidos por ser una herramienta de trabajo: 

- Vuelcos durante el vertido o en tránsito. 

- Vibraciones, ruidos y polvo ambiental. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Los conductores serán personal especializado comprobado. 

- Usarlo como una máquina no como un automóvil. 

- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc. 

- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin accionar el 

freno de mano. 

- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal. 

- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido. 

- Respetar las señales de circulación interna. 

- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás. 

- No usar velocidades inadecuadas.  Máxima velocidad 20 Km./h. 

- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente. 

- Nunca transportar personas en la cuba. 

-  Los conductores tendrán carné de conducir clase B 

- Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha atrás. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado adecuado. 

CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Los derivados de su circulación: 

- Atropellos, choques y colisiones. 

- Proyección de objetos. 

- Producción de vibraciones, ruido y polvo. 

- Desplomes de taludes. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    42 

- Los producidos por su uso y manejo: 

- Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción. 

- Contactos con conducciones. 

- Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento. 

NORMAS PREVENTIVAS 

- Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios: 

- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro. 

- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Cabinas antivuelco y anti-impacto. 

- Bocina automática de marcha atrás. 

- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de movimiento de 

tierras. 

- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1. 

- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes) 

- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros. 

- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro', 

- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales del resto de 

vehículos pesados ya enunciadas. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción 

- Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos. 

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS 

RIESGOS DETECTABLES COMUNES 

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio. 

- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su 

funcionamiento. 

- Vuelcos o caídas por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Caídas de personas al subir o bajar.  Conductores 
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- Ruidos y vibraciones. 

- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

- Los derivados de su mantenimiento. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina. 

- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de 

máquinas. 

- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de 

maquinaria pesada. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester 

para evitar caídas y lesiones. 

- No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos. 

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor. 

- No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

- No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

- No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.  

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno 

de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.  

- No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

- La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causar quemaduras graves. 

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con 

gafas antiproyecciones. 

- El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no  se 

debe fumar ni acercar fuego. 

- Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya 

que el líquido es corrosivo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Cintur6n elástico antivibratorio. 
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- Gafas antiproyecciones y antipolvo. 

- Calzado adecuado para conducción de vehículos. 

- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas 

EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares. 

- Caídas de personas desde o en la máquina. 

- Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y vapores 

calientes. 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 

- Quemaduras y sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en marcha. 

- Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo que será un 

especialista. 

- Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante de las 

máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de 

atropello o atrapamiento en las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras alternadas. 

- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán protegidas por 

barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 

- Se prohíbe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. La 

máquina y lugares de paso se señalizarán con: 

PELIGRO SUSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO 

NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS 

- De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección intemperie. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

- Casco de polietileno. 

- Prenda de cabeza para protección solar. 
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- Botas de media caña impermeable. 

- Guantes - mandil - polainas - impermeables. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR 

LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

- Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se evitan 

lesiones por caídas. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas. 

- Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas manos de 

forma segura. 

- No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro. 

- No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.  Pare y efectúe las 

operaciones necesarias. 

- No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada. 

- No trabaje en situación de semi-avería.  Corrija las deficiencias y continúe su trabajo. 

- En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare el 

motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina.  Realice a continuación lo necesario. 

- No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. 

- Protéjase con guantes para manejar líquidos.  Use las gafas anti-protecciones y mascarillas antipolvo 

cuando sea necesario. 

- Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío. 

- Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo. 

- Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto. 

- No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas. 

- Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente.  Los electrolitos 

producen gases inflamables* 

- Vigile la presión de los neumáticos. 

- Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la 

manguera. 

- Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de cada 

parada. 

- Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad. 

- Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue: 

- Separe la máquina del lugar del contacto. 
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- Toque la bocina indicando situación peligrosa. 

- Pare el motor y ponga el freno de mano. 

- Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA  

MÁQUINA Y EL SUELO. 

- No abandone el vehículo con el motor en marcha. 

- No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo. 

- No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción. 

- Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo. 

- Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la realización de 

los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD. 

GRUAS AUTOPROPULSADAS 

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES 

- Vuelco. 

- Atropellos ~ atrapamientos - caídas - 

- Golpes de la carga suspendida. 

- Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

- Contactos con conducciones eléctricas. 

- Caídas al acceder o abandonar la cabina. 

- Lesiones propias del mantenimiento de la máquina. 

NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES 

- Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

- El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

- Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para maquinistas. 

- Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

- Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

- Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y pendiente o 

inclinación del brazo de la grúa. 

- Mantener siempre a la vista la carga.  De no ser posible efectuar las maniobras con un señalista 

experto. 

- Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 
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- Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

- Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas que 

enumeramos a continuación: 

- Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

- No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

- No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

- No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

- No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

- Izar una sola carga cada vez. 

- Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

- No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

- Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

- Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

- Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

- Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS 

- Casco de polietileno. 

- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc. 

- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc. 

ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS) 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas y resbalones de los manipuladores. 

- Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas. 

- Contactos por energía eléctrica. 

- Incendios. (motores de explosión) 

- Explosiones. (motores de explosí6n) 

- Los derivados de respirar gases de combustión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- El personal encargado del manejo será especialista. 

- Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección. 

- Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra. 

- Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento. 
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- El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas' 

- Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el operador. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno y ropa adecuada. 

- Botas de seguridad de goma ó FVC. 

- Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables. 

- Mandil y manguitos impermeables. 

ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO) 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Contactos con conducciones enterradas. 

- Atrapamientos y cortes. 

- Proyecciones de fragmentos. 

- Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco. 

NORMAS PREVENTIVAS 

- El personal que utilice estas máquinas será especialista. 

- Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas. 

- Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3) 

- Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte) 

- En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno con protectores auditivos. 

- Ropa adecuada de trabajo. 

- Botas de goma ó PVC. 

- Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables. 

- Gafas de seguridad para cortes en seco. 

- Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable. 

2.1.13.- MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 

- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas. 

- Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y otros 6rganos 

de transmisión. 

- Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 

- El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada. 

- Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que permita ver 

su funcionamiento. 

- Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO. 

- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas 

- Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos inflamables y 

tendrán protección antideflagrante. 

- En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltios- 

- El transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior de bateas 

nunca colgadas. 

- En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 

- Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de camisas 

insonorizadoras. 

- Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y señalizadas por 

cuerdas de banderolas. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMIENDABLES 

- Cascos de polietileno. 

- Ropa adecuada de trabajo. - impermeables. 

- Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables. 

- Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas. 

- Plantillas de seguridad. - anticlavos -. 

- Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables. 

- Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables. 

- Fajas elásticas anti-vibraciones. 

2.1.14.- MEDIOS AUXILIARES.  ANDAMIOS 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    50 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío. 

- Desplome del andamio. 

- Contactos con conducciones eléctricas. 

- Caída de objetos desde el andamio. 

- Atrapamientos. 

- Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN GENERAL 

- Los andamios se arrastrarán siempre. 

- Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes. 

- Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas. 

- Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo una superficie estable 

de apoyo. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los apoyos impidiendo los 

deslizamientos o vuelcos. 

- Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales completas de 90 m. de 

alturas con pasamanos listón intermedio y rodapié. 

- Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n. 

- Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos visibles ni nudos que 

mermen su resistencia. 

- No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al caer produzcan lesiones. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y descargará a través de 

conductos. (trompas) 

- No se fabricarán morteros directamente en las plataformas. 

- La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se trabaja no será superior a 

30 cm. 

- Se prohíbe saltar del andamio al interior.  Se usarán pasarelas. 

- Los andamios se anclarán a puntos fuertes. 

- Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para depositar los andamios 

en el suelo. 

- Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimada. 

- Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo hasta la reanudaoi6n de 

los trabajos. 

- Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se anclarán a "puntos 

fuertes" 
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- Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en estos puestos. 

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 

- Botas de seguridad ó calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clases A ó C 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios. 

NOTA:  Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante esquemas gráficos 

las faltas más corrientes que pueden cometerse en la utilización de estos medios auxiliares y la manera 

correcta de su empleo. 

2.2.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su envergadura en la 

fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 12 - 15 operarios entre personal 

técnico laboral directo y laboral subcontratado. 

Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del siguiente material sanitario: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas, amoníaco, gasa estéril, 

algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de 

urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, 

hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

Asistencia a accidentados. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios Propios, 

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para su 

más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de los centros 

asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de Asistencia. 

Reconocimiento médico. 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

2.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES 

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de comedor 

y servicios higiénicos.  En el plano correspondiente en el apartado dedicado a documentación gráfica, se 

indican los modelos considerados más adecuados para los servicios de vestuarios, comedor y aseos.  Ya 

que mediante la utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar 

las mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones. 

Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, 

evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las obras que nos ocupan.  Para el 

servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo de personas, 

los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones: 

Comedores.- 

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura 

de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en chapa termolacada, por ambas 

caras, con aislamiento de espuma de poliuretano extruido en su interior.  Carpintería en ventanas de 

aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero fenólico y pavimento todo 

ello previa preparación del terreno y cimentaciones. 

Contará con calienta platos o comidas y fregadero,  perfectamente diferenciado del recto del local mediante 

tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa hermética que se retirarán 

diariamente. 

El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas, según se 

desarrolla en la documentación gráfica. 

Vestuarios y Aseos.- 

Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y características que el 

descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o 

acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un 

urinario, todo ello debidamente compartimentado e independizado. 
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Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 cm. 

dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera.  Se equiparán debidamente con 

perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos. 

Oficina Técnica.- 

En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas 

técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata. 

2.4.- SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS  

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:  

1.12.1.− SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO  

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual pre vistos, se 

empleará de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos 

los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, 

en combinación con las "literaturas". Los carteles se instalarán en los accesos al recinto de obra y se 

repondrá n cuantas veces sea necesario.  

• ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO.  

• PROHIBIDO PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS.  

• PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA, PIES, MANOS, VISTA Y OIDOS.  

• OTROS.  

1.12.2.- SEÑALIZACION VIAL  

Dado que los trabajosa realizar se plantean accediendo desde viales al tránsito de vehículos u 

ocupación temporal de a cera, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice e l tráfico de 

vehículos de la forma más segura posible.  

• Señal. vial TRIANGULAR PELIGRO TP-18 "OBRAS EN CALZADA" 60 cm. de lado.  

• Señal vial TP-60+cajetín “salida de camiones”.  

• Señal de STOP en salida de camiones desde la obra.  

2.5.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

2.5.1.- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

· Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- Por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la 

evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la consiguiente adopción de las medidas 

adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban 
tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo e apartado 1, 

párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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· Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria 

de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 

prevención de las empresas.; de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de 

autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 

formativas en materia de Riesgos Laborales. 

 
· Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre.- Por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 
Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de 

seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 
 

· Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.- Por el que se 
tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. 
 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución 

de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y 

la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la 
presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 

organizaciones representativas. 

 

· Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención de 

riesgos laborales. 
 

· Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 

 

· Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.- Por la que se establecen las garantías para evitar situaciones objetivas de riesgo 

para la seguridad y salud de los trabajadores.  
 

Dichas garantías se materializan: 

 
Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir del tercer nivel de 

subcontratación respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que den lugar 
a riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre los cuales se encuentra la 

acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos. 
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Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante sistemas 
documentales y aumento de la participación de los trabajadores de las empresas que 

intervienen en la obra. 
 

· Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.-  
El desarrollo reglamentario se estructura en: 

 
Regulación del régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas Acreditadas 

dependientes de las autoridades laborales autonómicas: formato y contenido de la solicitud, 
procedimientos de inscripción, renovación y cancelación. Para ello se configuran 

procedimientos administrativos en los que prima la agilidad y la simplificación de los trámites. 

 
Regulación del cómputo de los trabajadores contratados con carácter indefinido y de las 

previsiones mínimas de formación de los recursos humanos, necesarias para las inscripciones 
en el registro. 

 

Regulación del Libro de Subcontratación, determinando su formato, habilitación por la 
autoridad laboral y su régimen de funcionamiento. 

 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

 

· VI Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.- aprobado por resolución 

del 21 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

· Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 

· Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril.- sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en la seguridad y salud en le trabajo. 
 

· Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril.- sobe disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre Anexo IV. 

 

· Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril.- sobre manipulación individual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

 
· Real Decreto 949/ 1997 de 20 de Junio.- sobre certificado profesional de prevencionistas 

de riesgos laborales. 
· Real Decreto 952/1997. - sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

 

· Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio.- sobre la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 

 
· Real Decreto 2/2015 23 de octubre. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido Capítulo 

II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 

 
· Decreto 842/2002. - De 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión (REBT). 
 

· Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los trabajos que se 

han de realizar. 

2.5.2.- NORMAS UNE Y NTE 
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- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 

- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 

clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 

- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y 

ensayos. 

- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 

- Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 

- Norma NTE ADG/1983 Galerías. 

- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 

- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 

- Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 

- Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 

- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 

- Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 

- Norma NTE EME/1975 Encofrados. 

- Norma NTE CCM/1979 Muros. 

- Norma NTE CSL/1984 Losas. 

- Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 

- Norma NTE CSC/1984 Corridas. 

- Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 

- Norma NTE EMB/1980 Vigas. 

- Norma NTE EHJ/1981 Jácenas. 

- Norma NTE CCT/1977 Taludes. 

- Norma NTE RPP/1976 Pintura. 

- Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 

- Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 

- Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 

- Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 

- Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 

- Norma NTE QAN/1973 No transitables. 

- Norma NTE QAT/1973 Transitables. 

- Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
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- Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 

- Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 

- Norma NTE IFR/1974 Riego. 

- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 

- Norma NTE ISB/1973 Basuras. 

- Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 

- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 

2.5.3.- DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 

13). 

- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 

trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 

- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para 

la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 

30/01/89, p. 18). 

- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 

estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material  de obra 

de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 

19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la 

construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legislaciones de los 

estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos de 

potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas 

máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos (FOPS) de determinadas 

máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96). 

- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas 

hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas 

cargadoras. 
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3.- PLANOS 
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POSIZIOAREN PLANOA
PLANO DE SITUACIÓN

01
1

1/   A3:    A1: 1/
1

10000 5000

plano zk/ nº planoIzendapena / Designacióneskala/ escalasustatzailea/ promotor kokalekua/ situación

TOLOSA

data/ fechaizenburua/ título

AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA.
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA.

2024ko AZAROA
NOVIEMBRE 2024 Hoja     de

re
fe

re
nc

ia
 g

ird
er

: 2
02

0-
05

2-
PO

proiektuaren egilea/ autor del proyecto

COLEGIADO Nº 10.437
MIGUEL A. OTERO.

 promotor:
 construcciones sukia eraikuntzak sa 1:10000

2502001000 50 150

N
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ACCESO A POZOS 
 

 
 

CIMIENTO

MURO
FORJADO

DETALLE - A

ESCALERA

DISPOSITIVO

ANTICAIDA

POZO

DETALLE - B

SECCIONPLANTA

BARANDILLAS

MURO

CADENA

BARANDILLA
POZO

DETALLE - B

DETALLE - A

 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVÍO 

 

CONOS REFLECTANTES DE 70 cm.

BALIZAS LUMINOSAS

VALLA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.

SIMBOLOGIA  
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
BARANDILLA DE PROTECCIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,00
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 

 
 

 
 
 
 

INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO 

Y DIFERENCIAL 300 mA 

ARMARIO DE 
MEDIDA 

K.W.H. 
COMPAÑIA INTERRUPTOR OMNIPOLAR 

SECCIONADOR GENERAL 

DE CORTE AUTOMATICO 

R < 20 Ohm.

CUADRO GENERAL DE 

PROTECCION Y MANDO 

R < 20

SALIDA CON 
CABLES 3P+T 

INTERRUPTOR 

INTERRUPTOR
MAGNETO-

INTERRUPTOR

Y 

CUADRO 

SECUNDARIO 

R < 20

CUADRO 

SECUNDARIO 

3P + N 
T

INTERRUPTOR

MAGNETO-

INTERRUPTOR 

INTERRUPTOR

Y 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ESTABILIDAD TALUDES 

  
 

 
 
 

INCORRECTO MANTENIMIENTO DE UN TALUD

BERMA DE CORONACION

1
5
0

1
5
0

BERMA

30 a 60 cm

CREACION DE BERMAS EN LOS TALUDES
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
MODELO DE INSTALACION PARA COMEDOR, VESTUARIOS Y 
SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA 

 

 
 

 
MAXIMO DE TRABAJADORES  
PREVISTO = 30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BANCOS

MESA MESA

CALIENTA

COMIDAS 

C O M E D O R

BANCOS

MESA MESA

8

TAQUILLAS 180 x 50 x 25 

1 2 7 9 10 11 123 4 5 6

BANCO

VESTUARIOS

27

BANCO

30 29 28 26

2225 24 23 21

20 19 18 17 16 15 14 13

CALENTADOR

ASEOS Y SERVICIOS

ESPEJO SUMIDEROS

SIFONICOS 

7
,0

0
 

5
,0

0
 

4,50 

9
,0

0
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS EN LA MARGEN DE LA CARRETERA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

O
B

R
A

S
 

A
R

C
E

N
 

A
R

C
E

N
 

A-16 

A-16 

1
5

0

1
5

0
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS EN UN CARRIL 
(CARRETERA DE 2 CARRILES SIN ARCENES PAVIMENTADOS) 

 
 

 
 

 
 
 

A
R

C
E

N
 

A
R

C
E

N
 

5
0

 
5

0
 

5
0

 
5

0
 

5
0

 

5
0

LUCES FIJAS AMARILLAS

LUCES FIJAS ROJAS 

5
0

 5
0

 
5

0
5

0
5

0
5

0

SIGNOS 

 Conos de goma de 70 cm. 

 Balizas luminosas 

 Valla reflexiva de 2,40 cm. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBRAS QUE OCUPAN PARTE DE UN CARRIL (CARRETERA DE 2 CARRILES) 

 
 
 

 
 

 

A
R

C
E

N
 

A
R

C
E

N
 

5
0

 

 

5
0

 

 

5
0

 
5

0
 

5
0

 

SIGNOS 

 Conos de goma de 70 cm. 

 Balizas luminosas 

 Valla direccional de 2=1 m. 

5
0

 
5

0
5

0
5

0
5

0
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PIIA DE ASEO EN OBRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700

700

350

1
2
0
0
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOMBEROS AMBULANCIAS HOSPITAL 

SERVICIO MEDICO POLICIA OFICINAS PERSONAL 

SERVICIO SEGURIDAD 

T T T 

T T T 

T T T 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROTECCIÓN DE ZANJAS 

 
 

 
PASARELA PEATONES

D=
2

H

0,60

0,90

H

 
 
 
 
 
 

LUCES ROJAS

 

PROTECCION EN HUECOS Y APERTURAS PASARELA PEATONAL 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

ESQUEMA SEÑAL COLORES 

Signifi-
cado Dibujo Color Segurida

d Contraste 

SEÑAL ESTABLECIDA 

RA
DI
AC

IO
NE

S 
LA

SE
R 

 
BL

AN
CO

 

VE
RD

E 

BL
AN

CO
 

 

CA
RR

ET
ILL

AS
 D

E 
MA
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TE
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IO
N 

 

BL
AN
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VE
RD

E 

BL
AN
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EQ
UI
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 D
E 
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ILI
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BL
AN
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VE
RD

E 

BL
AN

CO
 

 

LO
CA

LIZ
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N 

DE
 P
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AU
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S 

 

BL
AN
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BL
AN
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DI
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IO
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HA
CIA

 P
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UX
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OS
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VE
RD

E 
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AN
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

ESQUEMA SEÑAL COLORES 

Signifi-
cado Dibujo Color Segurida

d Contraste 

SEÑAL ESTABLECIDA 

RIE
SG

O 
DE

 IN
TO

XIC
AC

IO
N. 

SU
ST
AN

CIA
S 
TO

XIC
AS
 

 
NE

GR
O 

AM
AR

ILL
O 
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RIE
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 C
OR
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LIG
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

ESQUEMA SEÑAL COLORES 

Signifi- 
cado Dibujo Color Segurida

d Contraste 

SEÑAL ESTABLECIDA 

US
O 

OB
LIG

AT
OR
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 D

E 
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SC
AR

ILL
A 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

ESQUEMA SEÑAL COLORES 

Signifi-
cado Dibujo Color Segurida

d Contraste 

SEÑAL ESTABLECIDA 

PR
OH

IBI
DO
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UM

AR
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O 
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R 
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N 
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O 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

 
 
 

CONO BALIZAMIENTO

 30

0
,7

0

  7

VALLAS DESVIO TRAFICO

CINTA BALIZAMIENTO

CORDON BALIZAMIENTO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
SOPORTE PARA BARANDILLA DE SEGURIDAD 
(en redondo corrugado) PARA ACOPLAR AL PUNTAL 

 

 

 10

 

0,
90
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 

 

 
 
 

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA QUE

OFREZCA SEGURIDAD

30 x 30
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4.- PRESUPUESTO 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F1 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

13 SEGURIDAD Y SALUD  

13.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
882002 H. BRIGADA DE SEGURIDAD. 

 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES. 

 ______________________  
 150,00 21,40 3.210,00 
882120 M. CORDON DE BALIZAMIENTO. 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES, 
 COLOCACION Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 200,00 1,07 214,00 
882130 M. VALLA AUTONOMA METALICA. 

 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 

 ______________________  
 70,00 9,35 654,50 
882320 M. BARANDILLA DE PROTECCION. 

 BARANDILLA DE PROTECCION COMPUESTA POR GUARDACUERPOS 
 CADA 2,50 M Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 80,00 9,82 785,60 
882331 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M. 

 ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M. 

 ______________________  
 5,00 53,10 265,50 
882500 UD EXTINTOR DE POLVO. 

 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y 
 COLOCACION. 

 ______________________  
 2,00 55,53 111,06 
882504 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD 

 EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO 
 SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y P.P. DE REVISIONES 
 OBLIGATORIAS, SIN INCLUIR RECARGADO SI FUESE NECESARIO. 

 ______________________  
 2,00 47,29 94,58 
882510 UD PUESTA A TIERRA DE COBRE. 

 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE 
 COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METALICAS, 
 ETC. 

 ______________________  
 2,00 152,45 304,90 
882511 UD INTERRUPTOR MEDIA SESIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 2,00 97,78 195,56 
882512 UD INTERRUPTOR ALTA SENSIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 2,00 111,63 223,26 
  ____________  

 TOTAL 13.01 ..............................................................  6.058,96 

13.02 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS  
883001 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA. 

 BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA. 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F1 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ______________________  
 2,00 38,21 76,42 
883010 UD REPOSICION MATERIAL SAN. 

 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE 
 LA OBRA. 

 ______________________  
 24,00 79,79 1.914,96 
  ____________  

 TOTAL 13.02 ..............................................................  1.991,38 
13.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
884001 UD ALQUILER BARRACON COMEDOR 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884010 UD MESA DE MADERA 10 PERS. 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 

 ______________________  
 3,00 58,41 175,23 
884020 UD BANCO DE MADERA 5 PERS. 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 

 ______________________  
 6,00 15,43 92,58 
884035 UD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 

 ______________________  
 3,00 110,11 330,33 
884100 UD MES ALQUILER VESTUARIOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884110 UD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS. 

 ______________________  
 2,00 107,12 214,24 
884120 UD TAQUILLA METALICA 1 PERS. 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 

 ______________________  
 10,00 15,46 154,60 
884200 UD RECIPIENTE RECOG. BASURAS 

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS. 

 ______________________  
 6,00 21,24 127,44 
884210 UD ALQUILER BARRACON ASEOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884250 H. MANO DE OBRA LIMPIEZA. 

 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
 INSTALACIONES DE PERSONAL. 

 ______________________  
 160,00 20,44 3.270,40 
884290 UD REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y 
 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 ______________________  
 12,00 70,23 842,76 
  ____________  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F1 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 13.03 ..............................................................  9.786,78 

  _______  
 TOTAL 13 .................................................................................................  17.837,12 

 _______________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................................................  17.837,12 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    1 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

SEG. Y SALUD F1 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  

ESS.1 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................  17.837,12  

  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 17.837,12 

 13,00  % Gastos generales  2.318,83 

 6,00  % Beneficio industrial  1.070,23 

  _______________________  

 Suma .............................  3.389,06 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 21.226,18 

 21% IVA ........................  4.457,50 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 25.683,68 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  

con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

Donostia, noviembre de 2024 

Autor del estudio: girderingenieros s.l.p  

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F2 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

13 SEGURIDAD Y SALUD  

13.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
882002 H. BRIGADA DE SEGURIDAD. 

 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES. 

 ______________________  
 40,00 21,40 856,00 
882120 M. CORDON DE BALIZAMIENTO. 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES, 
 COLOCACION Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 120,00 1,07 128,40 
882130 M. VALLA AUTONOMA METALICA. 

 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 

 ______________________  
 50,00 9,35 467,50 
882320 M. BARANDILLA DE PROTECCION. 

 BARANDILLA DE PROTECCION COMPUESTA POR GUARDACUERPOS 
 CADA 2,50 M Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 40,00 9,82 392,80 
882331 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M. 

 ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M. 

 ______________________  
 3,00 53,10 159,30 
882500 UD EXTINTOR DE POLVO. 

 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y 
 COLOCACION. 

 ______________________  
 2,00 55,53 111,06 
882504 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD 

 EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO 
 SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y P.P. DE REVISIONES 
 OBLIGATORIAS, SIN INCLUIR RECARGADO SI FUESE NECESARIO. 

 ______________________  
 2,00 47,29 94,58 
882510 UD PUESTA A TIERRA DE COBRE. 

 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE 
 COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METALICAS, 
 ETC. 

 ______________________  
 2,00 152,45 304,90 
882511 UD INTERRUPTOR MEDIA SESIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 2,00 97,78 195,56 
882512 UD INTERRUPTOR ALTA SENSIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 2,00 111,63 223,26 
  ____________  

 TOTAL 13.01 ..............................................................  2.933,36 

13.02 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS  
883001 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA. 

 BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA. 
 1,00 38,21 38,21 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F2 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

883010 UD REPOSICION MATERIAL SAN. 

 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE 
 LA OBRA. 

 ______________________  
 12,00 79,79 957,48 
  ____________  

 TOTAL 13.02 ..............................................................  995,69 

13.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
884001 UD ALQUILER BARRACON COMEDOR 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884010 UD MESA DE MADERA 10 PERS. 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 

 ______________________  
 3,00 58,41 175,23 
884020 UD BANCO DE MADERA 5 PERS. 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 

 ______________________  
 6,00 15,43 92,58 
884035 UD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 

 ______________________  
 3,00 110,11 330,33 
884100 UD MES ALQUILER VESTUARIOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884110 UD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS. 

 ______________________  
 2,00 107,12 214,24 
884120 UD TAQUILLA METALICA 1 PERS. 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 

 ______________________  
 10,00 15,46 154,60 
884200 UD RECIPIENTE RECOG. BASURAS 

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS. 

 ______________________  
 6,00 21,24 127,44 
884210 UD ALQUILER BARRACON ASEOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884250 H. MANO DE OBRA LIMPIEZA. 

 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
 INSTALACIONES DE PERSONAL. 

 ______________________  
 60,00 20,44 1.226,40 
884290 UD REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y 
 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 ______________________  
 12,00 70,23 842,76 
  ____________  

 TOTAL 13.03 ..............................................................  7.742,78 

  _______  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F2 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 13 .................................................................................................  11.671,83 

 _______________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................................................  11.671,83 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    1 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

SEG. Y SALUD F2 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  

 

ESS.2 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................  11.671,83  

  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.671,83 

 13,00  % Gastos generales  1.517,34 

 6,00  % Beneficio industrial  700,31 

  _______________________  

 Suma .............................  2.217,65 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 13.889,48 

 21% IVA ........................  2.916,79 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 16.806,27 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SEIS con VEINTISIETE 

CÉNTIMOS 

 

Donostia, noviembre de 2024 

 

Autor del estudio: girderingenieros s.l.p  

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F3 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

13 SEGURIDAD Y SALUD  

13.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
882002 H. BRIGADA DE SEGURIDAD. 

 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PROTECCIONES. 

 ______________________  
 30,00 21,40 642,00 
882120 M. CORDON DE BALIZAMIENTO. 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO SOPORTES, 
 COLOCACION Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 50,00 1,07 53,50 
882130 M. VALLA AUTONOMA METALICA. 

 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 

 ______________________  
 20,00 9,35 187,00 
882320 M. BARANDILLA DE PROTECCION. 

 BARANDILLA DE PROTECCION COMPUESTA POR GUARDACUERPOS 
 CADA 2,50 M Y DESMONTAJE. 

 ______________________  
 20,00 9,82 196,40 
882331 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M. 

 ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M. 

 ______________________  
 1,00 53,10 53,10 
882500 UD EXTINTOR DE POLVO. 

 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUSO SOPORTE Y 
 COLOCACION. 

 ______________________  
 2,00 55,53 111,06 
882504 UD EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD 

 EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD, INCLUSO 
 SOPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, Y P.P. DE REVISIONES 
 OBLIGATORIAS, SIN INCLUIR RECARGADO SI FUESE NECESARIO. 

 ______________________  
 1,00 47,29 47,29 
882510 UD PUESTA A TIERRA DE COBRE. 

 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE 
 COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METALICAS, 
 ETC. 

 ______________________  
 1,00 152,45 152,45 
882511 UD INTERRUPTOR MEDIA SESIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 1,00 97,78 97,78 
882512 UD INTERRUPTOR ALTA SENSIB. 

 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA), 
 INCLUSO INSTALACION. 

 ______________________  
 1,00 111,63 111,63 
  ____________  

 TOTAL 13.01 ..............................................................  1.652,21 

13.02 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS  
883001 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA. 

 BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA. 

 ______________________  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F3 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 1,00 38,21 38,21 
883010 UD REPOSICION MATERIAL SAN. 

 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE 
 LA OBRA. 

 ______________________  
 12,00 79,79 957,48 
  ____________  

 TOTAL 13.02 ..............................................................  995,69 
13.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
884001 UD ALQUILER BARRACON COMEDOR 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA COMEDOR. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884010 UD MESA DE MADERA 10 PERS. 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 

 ______________________  
 1,00 58,41 58,41 
884020 UD BANCO DE MADERA 5 PERS. 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 

 ______________________  
 2,00 15,43 30,86 
884035 UD CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 L DE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 

 ______________________  
 1,00 110,11 110,11 
884100 UD MES ALQUILER VESTUARIOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884110 UD PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES GRIFOS. 

 ______________________  
 1,00 107,12 107,12 
884120 UD TAQUILLA METALICA 1 PERS. 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 

 ______________________  
 10,00 15,46 154,60 
884200 UD RECIPIENTE RECOG. BASURAS 

 RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS. 

 ______________________  
 3,00 21,24 63,72 
884210 UD ALQUILER BARRACON ASEOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA ASEOS. 

 ______________________  
 12,00 127,20 1.526,40 
884250 H. MANO DE OBRA LIMPIEZA. 

 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
 INSTALACIONES DE PERSONAL. 

 ______________________  
 20,00 20,44 408,80 
884290 UD REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

 REPOSICION MENSUAL DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y 
 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 ______________________  
 12,00 70,23 842,76 
  ____________  

 TOTAL 13.03 ..............................................................  6.355,58 
  _______  
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
SEG. Y SALUD F3 
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURACANTIDAD PRECIO IMPORTE 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 TOTAL 13 .................................................................................................  9.003,48 

 _______________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................................................  9.003,48 
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AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 

 

ANEJO Nº 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    1 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

SEG. Y SALUD F3 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  

 

ESS.3 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................  9.003,48  

  _______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.003,48 

 13,00  % Gastos generales  1.170,45 

 6,00  % Beneficio industrial  540,21 

  _______________________  

 Suma .............................  1.710,66 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 10.714,14 

 21% IVA ........................  2.249,97 

  _______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 12.964,11 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 

ONCE CÉNTIMOS 

 

Donostia, noviembre de 2024 

Autor del estudio: girderingenieros s.l.p  

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 3. 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARTICULARES 

AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULOS I 

ARTICULOS 001 a 015 

PAGINA 1 de 6 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

INDICE GENERAL 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES (001-015) 

1 OBJETO DEL PLIEGO. 
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
880 
882 

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
PROTECCIONES COLECTIVAS. 

REPOSICIONES Y SERVICIOS. 
901 M. TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL Y FUNDICIÓN GRIS.
902 M. TUBERIA DE POLIETILENO.
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TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
990 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TECNICAS PARTICULARES 

CAPITULO I 

ARTICULO 001 

PAGINA 1 de 1 

OBJETO DEL PLIEGO 

OBJETO DEL PLIEGO 

1. DEFINICION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de especificaciones, prescripciones, criterios y normas que, 

juntamente con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 de la 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, y lo señalado en los Planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que 

son objeto del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 

El conjunto de docuemntos contiene además, la descripción general de las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y 

Director de la Obra. 

2. AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 

correspondientes al PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 

3. RELACION DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en la Ley actual de contratos con las 

Administraciones públicas “LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”. 

Se tendrá en cuenta que los gastos derivados del Control de calidad hasta el 1% irán a cargo del contratista, Análisis de los materiales, 

pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, a realizar antes y durante la misma, que son necesarios, tanto para determinar las 

propiedades geomecánicas, granulométricas y plásticas de los materiales que se usarán, así como otros índices del terreno donde se 

ubicará esta obra, evaluándose en el 1% de los costes directos. 
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CAPITULO II

AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. 
TOLOSA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 
IURRE. TOLOSA 
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3.
1.

1 
R

es
is

te
nc

ia
 a

 c
or

to
 p

la
zo

 

Se
 t

om
ar

á 
un

a 
m

ue
st

ra
 d

e 
(2

00
 ±

 5
) 

m
ilím

et
ro

s 
de

 la
rg

o 
y 

se
 c

ol
oc

ar
á 

en
tre

 d
os

 p
la

ca
s 

pa
ra

le
la

s 
so

m
et

id
as

 a
 u

na
 c

ar
ga

 d
e 

3 
x 

D 
Ki

lo
po

nd
io

s 
(s

ie
nd

o 
D,

 e
l d

iá
m

et
ro

 e
xt

er
io

r 
en

 c
en

tím
et

ro
s)

, 
du

ra
nt

e 
di

ez
 m

in
ut

os
 (

10
 m

in
) 

a 
un

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
(2

3 
±

 2
) 

gr
ad

os
 

ce
nt

íg
ra

do
s.

 

La
 m

áx
im

a 
de

fo
rm

ac
ió

n 
ad

m
isi

bl
e 

se
rá

 d
el

 v
ei

nt
e 

po
r c

ie
nt

o 
(2

0%
) r

es
pe

ct
o 

de
l d

iá
m

et
ro

 p
rim

iti
vo

. 

Es
te

 e
ns

ay
o 

se
 re

al
iza

rá
 c

on
 d

os
 m

ue
st

ra
s.

 

3.
1.

2 
R

es
is

te
nc

ia
 a

 la
rg

o 
pl

az
o 

Se
 t

om
ar

á 
un

a 
m

ue
st

ra
 d

e 
(2

00
 ±

 5
) 

m
ilím

et
ro

s 
de

 la
rg

o 
y 

se
 c

ol
oc

ar
á 

en
tre

 d
os

 p
la

ca
s 

pa
ra

le
la

s 
so

m
et

id
as

 a
 u

na
 c

ar
ga

 d
e 

do
ce

 
kil

op
on

di
os

 (1
2 

Kp
) d

ur
an

te
 u

n 
m

ín
im

o 
de

 s
ie

te
 d

ía
s 

(7
), 

a 
un

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
(2

3 
±

 2
) g

ra
do

s 
ce

nt
íg

ra
do

s.
 

La
 r

el
ac

ió
n 

en
tre

 e
l m

ov
im

ie
nt

o 
ve

rti
ca

l d
e 

la
 p

la
ca

 y
 e

l d
iá

m
et

ro
 in

te
rio

r 
de

l t
ub

o 
ex

pr
es

ad
o 

en
 c

en
tím

et
ro

s,
 s

er
á 

co
m

o 
m

áx
im

o 
de

 4
 

dé
cim

as
 (0

,4
). 

3.
1.

3 
R

es
is

te
nc

ia
 a

l i
m

pa
ct

o 

Re
al

iza
do

 e
l e

ns
ay

o 
de

 im
pa

ct
o 

se
gú

n 
la

 n
or

m
a 

DI
N 

1.
18

7,
 s

e 
ad

m
iti

rá
 e

l f
al

lo
 o

 r
ot

ur
a 

de
 c

om
o 

m
áx

im
o 

un
a 

m
ue

st
ra

 e
nt

re
 v

ei
nt

e 
(2

0)
. S

i m
ás

 d
e 

un
a 

m
ue

st
ra

 s
e 

ro
m

pi
es

e,
 e

l e
ns

ay
o 

se
 re

al
iza

rá
 s

ob
re

 o
tra

s 
cu

ar
en

ta
 m

ue
st

ra
s 

de
 fo

rm
a 

qu
e 

so
br

e 
el

 to
ta

l d
e 

se
se

nt
a 

m
ue

st
ra

s 
se

 a
dm

iti
rá

 u
n 

m
áx

im
o 

de
 s

ie
te

 (7
) f

al
lo

s.
 

3.
1.

4 
R

es
is

te
nc

ia
 a

 la
 tr

ac
ci

ón
 e

n 
tu

bo
s 

co
rr

ug
ad

os
 

La
 r

es
ist

en
cia

 a
 la

 t
ra

cc
ió

n 
se

 e
ns

ay
ar

á 
co

n 
pr

ob
et

as
 d

e 
(7

00
 ±

 2
) 

m
ilím

et
ro

s 
de

 lo
ng

itu
d 

a 
un

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
(2

3 
±

 2
) 

gr
ad

os
 

ce
nt

íg
ra

do
s.

 L
a 

pr
ob

et
a 

se
 fi

ja
rá

 p
or

 a
m

bo
s 

la
do

s 
en

 u
no

s 
ca

sq
ui

llo
s 

có
ni

co
s 

de
 c

ie
n 

m
ilím

et
ro

s 
(1

00
 m

m
) 

de
 lo

ng
itu

d,
 c

ol
gá

nd
os

e 
el

 
tu

bo
 y

 s
op

or
ta

nd
o 

el
 p

es
o 

de
 v

ei
nt

ici
nc

o 
ki

lo
po

nd
io

s 
(2

5 
Kp

) q
ue

 a
ct

úa
n 

so
br

e 
la

 p
la

ca
 d

e 
im

pa
ct

o 
qu

e 
se

 c
ue

lg
a 

de
l e

xt
re

m
o 

in
fe

rio
r. 

No
 s

e 
ad

m
iti

rá
n 

m
ás

 d
el

 c
in

co
 p

or
 c

ie
nt

o 
(5

%
) d

e 
ro

tu
ra

s.
 

El
 f

ab
ric

an
te

 e
sp

ec
ifi

ca
rá

 y
 g

ar
an

tiz
ar

á 
lo

s 
va

lo
re

s 
de

 l
as

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 g

eo
m

ét
ric

as
, 

in
clu

id
as

 l
as

 m
ec

án
ica

s,
 q

ue
 s

e 
fij

an
 e

n 
lo

s 
ap

ar
ta

do
s 

an
te

rio
re

s.
 

3.
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TU
BO

S 
R

AN
U

R
AD

O
S 

D
E 

P.
V.

C.
 P

AR
A 

D
R

EN
AJ

E 

Co
n 

lo
s 

pr
od

uc
to

s 
ac

ab
ad

os
 s

e 
re

al
iza

rá
n 

en
sa

yo
s 

y 
pr

ue
ba

s 
de

 la
s 

do
s 

sig
ui

en
te

s 
cla

se
s:

 

a)
 

En
sa

yo
s 

pa
ra

 v
er

ifi
ca

r l
as

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

ec
la

ra
da

s 
po

r e
l f

ab
ric

an
te

. 

b)
 

Pr
ue

ba
s 

de
 re

ce
pc

ió
n 

de
l p

ro
du

ct
o.

 

Lo
s 

en
sa

yo
s 

y 
pr

ue
ba

s 
de

 l
a 

cla
se

 a
) 

se
rá

n 
re

al
iza

do
s 

po
r 

cu
en

ta
 d

el
 f

ab
ric

an
te

 y
 c

on
sis

tir
án

 e
n 

la
 c

om
pr

ob
ac

ió
n 

de
l 

as
pe

ct
o,

 
di

m
en

sio
ne

s 
y 

pe
rfo

ra
cio

ne
s,

 y
 e

n 
la

 v
er

ifi
ca

ció
n 

de
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

re
se

ña
da

s 
en

 e
l a

nt
er

io
r a

pa
rta

do
 3

.1
 d

e 
es

te
 a

rtí
cu

lo
. 

Te
nd

rá
n 

ca
rá

ct
er

 o
bl

ig
at

or
io

 la
s 

pr
ue

ba
s 

de
 re

ce
pc

ió
n 

sig
ui

en
te

s:
 

a)
 

Ex
am

en
 v

isu
al

 d
el

 a
sp

ec
to

 e
xt

er
io

r d
e 

lo
s 

tu
bo

s 
y 

ac
ce

so
rio

s.
 

b)
 

Co
m

pr
ob

ac
ió

n 
de

 d
im

en
sio

ne
s 

y 
es

pe
so

re
s 

de
 lo

s 
tu

bo
s 

y 
ac

ce
so

rio
s.

 

c)
 

Co
m

pr
ob

ac
ió

n 
de

 la
s 

pe
rfo

ra
cio

ne
s.

 

d)
 

Pr
ue

ba
s 

de
 re

sis
te

nc
ia

 a
 c

or
to

 y
 la

rg
o 

pl
az

o.
 

e)
 

Pr
ue

ba
 d

e 
re

sis
te

nc
ia

 a
l i

m
pa

ct
o.
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 f) 
Pr

ue
ba

 d
e 

re
sis

te
nc

ia
 a

 la
 tr

ac
ció

n 
en

 tu
bo

s 
co

rr
ug

ad
os

. 
 El

 In
ge

ni
er

o 
Di

re
ct

or
, s

ie
m

pr
e 

qu
e 

lo
 c

on
sid

er
e 

op
or

tu
no

, p
od

rá
 o

rd
en

ar
 la

 re
al

iza
ció

n 
de

 p
ru

eb
as

 o
pc

io
na

le
s 

co
n 

in
de

pe
nd

en
cia

 d
e 

la
s 

qu
e 

so
n 

ob
lig

at
or

ia
s.

 
 La

s 
pr

ue
ba

s 
y 

en
sa

yo
s 

se
 re

al
iza

rá
n 

sig
ui

en
do

 lo
s 

m
ét

od
os

 in
di

ca
do

s 
en

 e
l a

pa
rta

do
 3

.1
 d

e 
es
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 a

rtí
cu

lo
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 3.
3 

TU
BE

R
IA

S 
D

E 
PV

C 
EN

 R
EP

O
SI

CI
O

N
ES

 D
E 

SA
N

EA
M

IE
N

TO
 

 Ad
em

ás
 d

e 
lo

 q
ue

 s
e 

in
di

ca
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
pl

ie
go

, e
l c

on
tro

l d
e 

ca
lid

ad
 s

e 
lle

va
rá

 m
ed

ia
nt

e 
un

 e
ns

ay
o 

de
 ro

tu
ra

 s
ob

re
 la

s 
ar

ist
as

 d
e 

un
 

tu
bo

 p
or

 c
ad

a 
lo

te
 q

ue
 s

up
on

ga
 5

00
 m

 li
ne

al
es

 d
e 

tu
be

ría
 o

 fr
ac

ció
n.

 
 Si

 e
l t

ub
o 

en
sa

ya
do

 n
o 

su
pe

ra
 s

in
 c

ol
ap

so
, l

a 
ca

rg
a 

de
 ro

tu
ra

 e
sp

ec
ifi

ca
da

, s
er

á 
re

ch
az

ad
o 

to
do

 e
l l

ot
e,

 s
in

 p
er

ju
ici

o 
de

 q
ue

 e
l D

ire
ct

or
 

de
 O

br
a,

 a
 s

u 
cr

ite
rio

, p
ue

da
 a

ce
pt

ar
 la

 re
cla

sif
ica

ció
n 

de
 lo

s 
tu

bo
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 e
n 

un
a 

ca
te

go
ría

 in
fe

rio
r a

co
rd

e 
co

n 
lo

s 
re

su
lta

do
s 

de
l e

ns
ay

o.
 

 3.
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R
EC

EP
CI

O
N

 Y
 A

LM
AC

EN
AM

IE
N

TO
 E

N
 O

BR
A 

D
E 

LO
S 

TU
BO

S 
Y 

AC
CE

SO
R

IO
S 

 Ca
da

 p
ar

tid
a 

o 
en

tre
ga

 d
el

 m
at

er
ia

l i
rá

 a
co

m
pa

ña
da

 d
e 

un
a 

ho
ja

 d
e 

ru
ta

 q
ue

 e
sp

ec
ifi

qu
e 

la
 n

at
ur

al
ez

a,
 n

úm
er

o,
 ti

po
 y

 re
fe

re
nc

ia
 d

e 
la

s 
pi

ez
as

 q
ue

 la
 c

om
po

ne
n.

 D
eb

er
á 

ha
ce

rs
e 

co
n 

el
 ri

tm
o 

y 
pl

az
os

 s
eñ

al
ad

os
 p

or
 e

l D
ire

ct
or

. 
 La

s 
pi

ez
as

 q
ue

 h
ay

an
 s

uf
rid

o 
av

er
ía

s 
du

ra
nt

e 
el

 tr
an

sp
or

te
, o

 q
ue

 p
re

se
nt

en
 d

ef
ec

to
s 

no
 a

pr
ec

ia
do

s 
en

 la
 re

ce
pc

ió
n 

de
n 

fá
br

ica
, s

er
án

 
re

ch
az

ad
as

. 
 El

 D
ire

ct
or

, 
si 

lo
 e

st
im

a 
ne

ce
sa

rio
, 

po
dr

á 
or

de
na

r 
en

 c
ua

lq
ui

er
 m

om
en

to
 la

 r
ep

et
ici

ón
 d

e 
pr

ue
ba

s 
so

br
e 

la
s 

pi
ez

as
 y

a 
en

sa
ya

da
s 

en
 

fá
br

ica
. 

El
 C

on
tra

tis
ta

, 
av

isa
do

 p
re

via
m

en
te

 p
or

 e
sc

rit
o,

 f
ac

ilit
ar

á 
lo

s 
m

ed
io

s 
ne

ce
sa

rio
s 

pa
ra

 r
ea

liz
ar

 e
st

as
 p

ru
eb

as
, 

de
 la

s 
qu

e 
se

 
le

va
nt

ar
á 

ac
ta

, y
 lo

s 
re

su
lta

do
s 

ob
te

ni
do

s 
en

 e
lla

s 
pr

ev
al

ec
er

án
 s

ob
re

 lo
s 

de
 la

s 
pr

im
er

as
. S

i l
os

 r
es

ul
ta

do
s 

de
 e

st
as

 ú
lti

m
as

 p
ru

eb
as

 
fu

er
an

 fa
vo

ra
bl

es
, l

os
 g

as
to

s 
se

rá
n 

a 
ca

rg
o 

de
 la

 A
dm

in
ist

ra
ció

n;
 e

n 
ca

so
 c

on
tra

rio
, c

or
re

sp
on

de
rá

n 
al

 C
on

tra
tis

ta
 q

ue
 d

eb
er

á 
ad

em
ás

 
re

em
pl

az
ar

 lo
s 

tu
bo

s,
 p

ie
za

s,
 e

tc
., 

pr
ev

ia
m

en
te

 m
ar

ca
do

s 
co

m
o 

de
fe

ct
uo

so
s 

pr
oc

ed
ie

nd
o 

a 
su

 r
et

ira
da

 y
 s

us
tit

uc
ió

n 
en

 l
os

 p
la

zo
s 

se
ña

la
do

s 
po

r e
l D

ire
ct

or
 d

e 
Ob

ra
. D

e 
no

 re
al

iza
rlo

 e
l C

on
tra

tis
ta

, l
o 

ha
rá

 la
 A

dm
in

ist
ra

ció
n 

a 
co

st
a 

de
 a

qu
él

. 
 De

be
rá

 t
en

er
se

 e
n 

cu
en

ta
 q

ue
 la

 r
es

ist
en

cia
 a

l i
m

pa
ct

o 
de

 lo
s 

tu
bo

s 
de

 P
VC

 d
ism

in
uy

e 
de

 fo
rm

a 
ac

us
ad

a 
a 

te
m

pe
ra

tu
ra

s 
in

fe
rio

re
s 

a 
ce

ro
 g

ra
do

s 
ce

nt
íg

ra
do

s.
 N

o 
ob

st
an

te
 p

ue
de

n 
se

r m
an

ej
ad

as
 y

 a
co

pi
ad

as
 s

at
isf

ac
to

ria
m

en
te

 s
í l

as
 o

pe
ra

cio
ne

s 
se

 re
al

iza
n 

co
n 

cu
id

ad
o.

 
 3.

5 
AC

EP
TA

CI
O

N
 O

 R
EC

H
AZ

O
 D

E 
LO

S 
TU

BO
S 

 Cl
as

ifi
ca

do
 e

l m
at

er
ia

l p
or

 lo
te

s 
de

 2
00

 u
ni

da
de

s 
o 

fra
cc

ió
n,

 la
s 

pr
ue

ba
s 

se
 e

fe
ct

ua
rá

n 
so

br
e 

m
ue

st
ra

s 
to

m
ad

as
 d

e 
ca

da
 lo

te
, d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

lo
s 

re
su

lta
do

s 
qu

e 
se

 o
bt

en
ga

n 
se

 a
sig

na
rá

n 
al

 to
ta

l d
el

 lo
te

. 
 Lo

s 
tu

bo
s 

qu
e 

no
 s

at
isf

ag
an

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 g

en
er

al
es

 fi
ja

da
s 

en
 e

st
e 

pl
ie

go
, a

sí 
co

m
o 

la
s 

pr
ue

ba
s 

fij
ad

as
 p

ar
a 

ca
da

 ti
po

 d
e 

tu
bo

 y
 la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
y 

to
le

ra
nc

ia
s 

de
fin

id
as

 e
n 

es
te

 p
lie

go
, s

er
án

 r
ec

ha
za

do
s.

 C
ua

nd
o 

un
a 

m
ue

st
ra

 n
o 

sa
tis

fa
ga

 u
na

 p
ru

eb
a,

 s
e 

re
pe

tir
á 

es
ta

 
m

ism
a 

so
br

e 
do

s 
m

ue
st

ra
s 

m
ás

 d
el

 lo
te

 e
ns

ay
ad

o.
 S

i t
am

bi
én

 fa
lla

 u
na

 d
e 

es
ta

s 
pr

ue
ba

s,
 s

e 
re

ch
az

ar
á 

el
 lo

te
 e

ns
ay

ad
o,

 a
ce

pt
án

do
se

 s
i 

el
 re

su
lta

do
 d

e 
am

ba
s 

es
 b

ue
no

. 
 La

 a
ce

pt
ac

ió
n 

de
 u

n 
lo

te
 n

o 
ex

clu
ye

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
de

l C
on

tra
tis

ta
 d

e 
ef

ec
tu

ar
 lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 tu
be

ría
 in

st
al

ad
a 

y 
el

 p
on

er
 a

 s
u 

co
st

a 
lo

s 
tu

bo
s 

o 
pi

ez
as

 q
ue

 p
ue

de
n 

su
fri

r d
et

er
io

ro
 o

 ro
tu

ra
 d

ur
an

te
 e

l m
on

ta
je

 o
 la

s 
pr

ue
ba

s 
en

 la
 tu

be
ría

 in
st

al
ad

a.
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D

EF
IN

IC
IÓ

N
 Y

 C
LA

SI
FI

CA
CI

Ó
N

 
 Se

 d
ef

in
en
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 p
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l f
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r c
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ra
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 d
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 d
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 d
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, c
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 d
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 d
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 c
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cid
os

 p
or

 la
s 

m
ism

as
. 

 Se
 d
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 d
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 d
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 d
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l p
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 c
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s 
m

at
er
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s 
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 d
e 
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se

 d
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 d
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- 
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y 
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 m
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pó
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 d
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 d
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do
re

s.
 

- 
Tr

an
sf

or
m

ad
or

 d
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ot
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 d
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ra
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 d
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 c
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ra
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 f
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 d
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 d
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 c
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 d
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uc
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 d
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la
s 

de
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s 
m
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r d
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 c
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 c
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di

da
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 d
e 
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s 
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s 
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l r
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l d
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 d
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 d
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 d
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l d
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 d
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, d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 D

E 
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El
 d
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 d

e 
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m
bu

st
ib

le
 p

ar
a 

ga
só

le
o 

de
 g

ru
po

s 
el

ec
tró

ge
no

s 
te

nd
rá

 la
 c

ap
ac

id
ad

 e
sp

ec
ifi

ca
da

 e
n 

el
 p

ro
ye

ct
o 

y 
fa

br
ica

do
s 

se
gú

n 
no

rm
as

 d
e 

CA
M

PS
A 

y 
pr

ob
ad

os
 y

 ti
m

br
ad

os
 p

or
 la

 D
el

eg
ac

ió
n 

Pr
ov

in
cia

l d
e 

In
du

st
ria

 c
or

re
sp

on
di

en
te
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CU
AD

R
O

 D
E 

CO
N

TR
O

L 

En
 la

 p
ro

pi
a 

sa
la

 e
n 

qu
e 

se
 in

st
al

e 
el

 g
ru

po
 e

le
ct

ró
ge

no
 d

eb
er

á 
in

st
al

ar
se

 a
sim

ism
o 

el
 c

ua
dr

o 
de

 c
on

tro
l, 

de
 m

od
o 

qu
e 

de
sd

e 
es

te
 

úl
tim

o 
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ed
a 

ve
rs

e 
la

 m
áq

ui
na

. 

Sa
lv

o 
qu

e 
lo

s 
gr

up
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 s
e 

pr
ev

ea
n 

pa
ra

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

en
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gi
m

en
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on
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uo
 lo

 c
ua

l q
ue
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rá

 e
xp

líc
ito

 e
n 

el
 p

ro
ye

ct
o 

co
rr
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po
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ie

nt
e 

se
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te

nd
er

á 
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e 
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gi

m
en

 d
e 
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na
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nt
o 

se
rá
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n 
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ge
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lta
 d
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en
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fe
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 c
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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r d
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m
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l c
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r d
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 d
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 c
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 d
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m

et
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ar
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m
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 d

e 
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rra
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ue
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et
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m
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 d
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 d
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m
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tu
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 d
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 d

e 
lu

br
ica

ció
n 

de
l m

ot
or
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ot
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 d

e 
la

 ra
zó

n 
de

 la
 p

ar
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- 
Ex

ce
so

 d
e 

te
m

pe
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tu
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 d
el
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a 
de

 re
fri

ge
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ció
n 

de
l m

ot
or
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Fa
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 d
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ce

ite
 d

e 
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n 

de
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ot
or
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 e
lé
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de
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ad
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Ex
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so

 d
e 

te
m

pe
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tu
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 d
el

 a
ce

ite
 d

e 
lu
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n 

de
l m

ot
or
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-
So
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ev
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 n
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l d

el
 a
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a 

de
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l m
ot
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lte
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M
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se
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re
se

 lo
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s 
m

ot
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 d
e 
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 r
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er
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n 
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r 
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 d

e 
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cc
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do
 d
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 e

l p
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o 

m
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 c
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 e
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s 
y 
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ev
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pr
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ió

n 
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r l
a 

Di
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cc
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a 

Re
fri

ge
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ció
n 
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á 
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ce
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e 
m
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nt
e 
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ad
or
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ep
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ad
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y 
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cio

na
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n 

m
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ia
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e 
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rre
 d

e
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fri
ge

ra
ció

n.
 

El
 a

rra
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ue
 s

er
á 

sie
m

pr
e 

m
ed
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nt

e 
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te
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s 
de

 a
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m
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ad
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es
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 u
n 

m
ot

or
 e
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2 
ó 
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ció
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en
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ie
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te
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n 
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 p
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m

o 
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o 
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e 
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 e
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e 
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e 
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n 

se
r 
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as

 y
 s
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re
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a 
de

be
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 r
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ar
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 m
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nt
e 

un
 c

ar
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do
r 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
al

im
en

ta
do

 p
or
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 re

d 
no

rm
al

m
en

te
 y

 p
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 e
l p

ro
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o 
gr

up
o 
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no
 c
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ue
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m

ie
nt
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Sa
lv
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n 
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 d
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ue
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do
r d

e 
in

ye
cc

ió
n.

 

- 
Di

sp
os

iti
vo

 m
an

ua
l p

ar
a 

la
 re

gu
la

ció
n 

fin
a 

de
 la

s 
re

vo
lu

cio
ne

s.
 

-
Fi

ltr
o 

de
 a

ire
.

- 
Bo

m
ba

 d
e 

ac
ei

te
. 

-
Fi

ltr
o 

de
 a

ce
ite

.

-
Re

fri
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r d
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te
.

- 
Vá

lvu
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 d
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nt
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 d
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m
ba

 d
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 d
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 p
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 m
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 p
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 d
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 d
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 d
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 c

om
po

st
ad

os
. 

- 
Tu

rb
a:

 M
at

er
ia

l o
rig

in
ad

o 
po

r 
la

 d
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 d
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 f
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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 c
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 p
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os
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 t

od
os

 lo
s 

ca
so

s 
lo

s 
di

st
in

to
s 

fe
rti

liz
an

te
s 

de
be

n 
se

r 
so

m
et

id
os

 a
 la

 a
pr

ob
ac

ió
n 

de
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

O
br

a 
qu

e 
po

dr
á 

re
ch

az
ar

lo
s 

si 
ap

re
cia

 q
ue

 n
o 

cu
m

pl
en

 la
s 

pr
op

ie
da

de
s 

pr
ev

ia
m

en
te

 e
st

ab
le

cid
as

. 
 Lo

s 
fe

rti
liz

an
te

s 
a 

ut
iliz

ar
 e

n 
ca

da
 t

ip
o 

de
 a

bo
na

do
 o

 e
nm

ie
nd

a 
se

rá
n 

lo
s 

es
pe

cif
ica

do
s 

en
 e

l 
Pl

ie
go

 d
e 

Co
nd

ici
on

es
 T

éc
ni

ca
s 

Pa
rti

cu
la

re
s.

 C
ua

lq
ui

er
 v

ar
ia

ció
n 

en
 lo

 a
llí 

in
di

ca
do

 d
eb

er
á 

 s
er

 a
ut

or
iza

da
 e

xp
re

sa
m

en
te

 p
or

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 
 Pa

ra
 la

 to
m

a 
de

 m
ue

st
ra

s 
se

 s
eg

ui
rá

n 
la

s 
no

rm
as

 q
ue

 fi
gu

ra
n 

en
 la

 le
gi

sla
ció

n 
vi

ge
nt

e 
y 

la
s 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
co

m
pl

em
en

ta
ria

s 
qu

e 
di

ct
en

 
lo

s 
or

ga
ni

sm
os

 c
om

pe
te

nt
es

 c
on

 r
es

pe
ct

o 
a 

la
 t

éc
ni

ca
 a

 s
eg

ui
r, 

m
od

o 
de

 c
on

st
itu

ir 
la

 m
ue

st
ra

 t
ot

al
 y

 a
pa

ra
to

s 
qu

e 
de

ba
n 

ut
iliz

ar
se

, 
se

gú
n 

qu
e 

la
 m

er
ca

nc
ía

 s
ea

 s
ól

id
a,

 lí
qu

id
a 

o 
ga

se
os

a.
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 TI
ER

RA
 V

EG
ET

AL
 Y

 F
ER

TI
LI

ZA
NT

E 

El
 c

on
te

ni
do

 e
n 

ca
da

 u
no

 d
e 

lo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
de

te
rm

in
a 

en
 la

 r
iq

ue
za

 g
ar

an
tiz

ad
a 

de
 c

ad
a 

pr
od

uc
to

 s
e 

ex
pr

es
ar

á 
de

 la
 s

ig
ui

en
te

 
fo

rm
a:

 
- 

N 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
ni

tró
ge

no
. 

- 
P2

05
 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

fó
sf

or
o.

 
- 

K2
0 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

po
ta

sio
. 

- 
Ca

 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
ca

lci
o.

 
- 

M
g 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

m
ag

ne
sio

. 
- 

S 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
az

uf
re

. 
- 

B 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
bo

ro
. 

- 
Cl

 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
clo

ro
. 

- 
Co

 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
co

ba
lto

. 
- 

Cu
 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

co
br

e.
 

- 
Fe

 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
hi

er
ro

. 
- 

M
n 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

m
an

ga
ne

so
. 

- 
M

o 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
m

ol
ib

de
no

. 
- 

Na
 

pa
ra

 to
da

s 
la

s 
fo

rm
as

 d
e 

so
di

o.
 

- 
Zn

 
pa

ra
 to

da
s 

la
s 

fo
rm

as
 d

e 
cin

c.
 

 En
 c

as
o 

de
 q

ue
 a

lg
ún

 p
ro

du
ct

o 
co

nt
en

ga
 m

ás
 d

e 
un

 m
ac

ro
el

em
en

to
, é

st
os

 s
e 

ex
pr

es
ar

án
 e

n 
el

 o
rd

en
 c

ita
do

 la
s 

riq
ue

za
s 

ga
ra

nt
iza

da
s 

de
 c

ad
a 

el
em

en
to

 ú
til

 s
e 

ex
pr

es
ar

án
 e

n 
ta

nt
o 

po
r 

cie
nt

o 
re

fe
rid

o 
al

 p
es

o 
de

 m
er

ca
nc

ía
 t

al
 c

om
o 

se
 p

re
se

nt
a 

en
 e

l c
om

er
cio

. 
La

s 
riq

ue
za

s 
de

 lo
s 

fe
rti

liz
an

te
s 

co
m

pu
es

to
s 

se
 e

xp
re

sa
rá

n 
ob

lig
at

or
ia

m
en

te
 u

til
iza

nd
o 

nú
m

er
os

 e
nt

er
os

. 
 En

 c
ua

nt
o 

a 
lo

s 
ab

on
os

 o
rg

án
ico

s,
 la

 m
at

er
ia

 o
rg

án
ica

 s
e 

ex
pr

es
ar

á 
en

 t
an

to
 p

or
 c

ie
nt

o 
de

te
rm

in
ad

a,
 s

eg
ún

 lo
s 

m
ét

od
os

 o
fic

ia
le

s 
y 

re
fe

rid
a 

a 
su

st
an

cia
 s

ec
a.

 
 De

be
rá

n 
cu

m
pl

ir 
en

 c
ad

a 
ca

so
, l

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 e
sp

ec
ifi

ca
da

s 
en

 e
l p

un
to

 a
nt

er
io

r, 
pa

ra
 c

uy
a 

de
te

rm
in

ac
ió

n 
se

 re
al

iza
rá

n 
lo

s 
en

sa
yo

s 
qu

e 
la

 d
ire

cc
ió

n 
de

 o
br

a 
cr

ea
 n

ec
es

ar
io

s 
pa

ra
 la

 c
om

pr
ob

ac
ió

n 
de

 la
s 

cit
ad

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

. E
st

os
 e

ns
ay

os
 s

e 
re

al
iza

rá
n 

de
 a

cu
er

do
 

co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
vi

ge
nt

e,
 y

 p
or

 la
bo

ra
to

rio
s 

es
pe

cia
liz

ad
os

. 
 Es

ta
s 

co
m

pr
ob

ac
io

ne
s 

po
dr

án
 re

pe
tir

se
, a

 ju
ici

o 
de

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 la

 o
br

a,
 d

ur
an

te
 e

l a
lm

ac
en

aj
e 

de
l p

ro
du

ct
o,

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
ex

ist
a 

un
a 

du
da

 d
e 

qu
e 

, 
bi

en
 p

or
 e

l 
tie

m
po

 d
e 

al
m

ac
en

aj
e,

 b
ie

n 
po

r 
la

 c
on

di
ció

n 
de

 m
ism

o,
 s

e 
ha

ya
n 

po
di

do
 p

ro
du

cir
 v

ar
ia

cio
ne

s 
en

 l
as

 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s.

 
 To

do
s 

es
to

s 
ab

on
os

 e
st

ar
án

 r
az

on
ab

le
m

en
te

 e
xe

nt
os

 d
e 

el
em

en
to

s 
ex

tra
ño

s 
y,

 s
in

gu
la

rm
en

te
, 

de
 s

em
illa

s 
de

 m
al

as
 h

ie
rb

as
. 

Es
 

ac
on

se
ja

bl
e,

 e
n 

es
ta

 lí
ne

a,
 e

l e
m

pl
eo

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
el

ab
or

ad
os

 in
du

st
ria

lm
en

te
. 

 No
 s

e 
ad

m
iti

rá
n 

lo
s 

ab
on

os
 o

rg
án

ico
s 

qu
e 

ha
ya

n 
es

ta
do

 e
xp

ue
st

os
 d

ire
ct

am
en

te
 a

 lo
s 

ag
en

te
s 

at
m

os
fé

ric
os

, u
na

 v
ez

 tr
an

sp
or

ta
do

 a
 p

ie
 

de
 o

br
a,

 p
or

 u
n 

pe
río

do
 s

up
er

io
r a

 la
s 

24
 h

or
as

, s
in

 m
ez

cla
rs

e 
o 

ex
te

nd
er

se
 c

on
 e

l s
ue

lo
. 

 Se
 e

vi
ta

rá
, e

n 
to

do
 c

as
o,

 e
l e

m
pl

eo
 d

e 
es

tié
rc

ol
es

 p
aj

izo
s 

o 
po

co
 h

ec
ho

s.
 

 Lo
s 

di
st

in
to

s 
ab

on
os

 o
rg

án
ico

s 
re

un
irá

n 
la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

m
ín

im
as

 s
ig

ui
en

te
s:

 
 

- 
El

 c
on

te
ni

do
 e

n 
ni

tró
ge

no
 s

er
á 

su
pe

rio
r a

l t
re

s 
(3

) p
or

 c
ie

nt
o.

  
 - 

El
 p

es
o 

es
pe

cíf
ico

, e
xc

ep
to

 p
ar

a 
la

 tu
rb

a 
y 

la
 c

or
te

za
, s

er
á 

al
 m

en
os

 d
e 

sie
te

 (7
) d

éc
im

as
. 

 Lo
s 

co
m

po
st

 y
 lo

do
s 

de
 d

ep
ur

ac
ió

n 
lle

va
rá

n 
lo

s 
ce

rti
fic

ad
os

 d
e 

pr
oc

ed
en

cia
, d

e 
lo

s 
an

ál
isi

s 
de

 c
on

te
ni

do
s 

de
 la

 d
ep

ur
ad

or
a 

o 
la

bo
ra

to
rio

 
re

co
no

cid
o 

y 
de

l t
ie

m
po

 d
e 

co
m

po
st

aj
e.

 
 3.

3.
 S

U
ST

R
AT

O
 A

R
TI

FI
CI

AL
 

 Lo
s 

di
st

in
to

s 
co

m
po

ne
nt

es
 d

e 
la

 m
ez

cla
 d

eb
en

 s
er

 s
om

et
id

os
 a

 la
 a

pr
ob

ac
ió

n 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
y,

 e
n 

cu
al

qu
ie

r c
as

o,
 c

ad
a 

un
o 

de
 d

ich
os

 c
om

po
ne

nt
es

 p
od

rá
 s

er
 s

om
et

id
o 

a 
lo

s 
en

sa
yo

s 
qu

e 
se

 le
s 

ha
n 

pr
ev

ist
o 

in
di

vid
ua

lm
en

te
; 

es
to

s 
en

sa
yo

s 
se

 r
ea

liz
ar

án
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 n
or

m
at

iva
 v

ig
en

te
 y

 p
or

 la
bo

ra
to

rio
s 

es
pe

cia
liz

ad
os

. 
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   PL
AN

TA
S 

 

PL
AN

TA
S 

Y 
TI

ER
R

A 
VE

G
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AL
 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 
 Se

 e
nt

ie
nd

e 
po

r 
pl

an
ta

 e
n 

un
 p

ro
ye

ct
o 

de
 p

la
nt

ac
io

ne
s 

to
da

 e
sp

ec
ie

 v
eg

et
al

 q
ue

 h
ab

ie
nd

o 
na

cid
o 

y 
sid

o 
cr

ia
da

 e
n 

un
 lu

ga
r, 

es
 

sa
ca

da
 d

e 
és

te
 y

 s
e 

sit
úa

 e
n 

la
 u

bi
ca

ció
n 

qu
e 

in
di

ca
 e

l P
ro

ye
ct

o.
  

La
 f

or
m

a 
y 

di
m

en
sio

ne
s 

qu
e 

ad
op

ta
 la

 p
ar

te
 a

ér
ea

 d
e 

un
 v

eg
et

al
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
su

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

an
at

óm
ica

s 
y 

fis
io

ló
gi

ca
s 

se
 

lla
m

a 
po

rte
. 

 Á
rb

ol
: 

ve
ge

ta
l l

eñ
os

o 
qu

e 
en

 s
u 

de
sa

rr
ol

lo
 a

lca
nz

a 
cin

co
 m

et
ro

s 
(5

 m
) 

de
 a

ltu
ra

 o
 m

ás
, 

qu
e 

no
 s

e 
ra

m
ifi

ca
 

de
sd

e 
la

 b
as

e 
y 

po
se

e 
un

 ta
llo

 p
rin

cip
al

 ll
am

ad
o 

tro
nc

o.
 

 A
rb

us
to

: 
ve

ge
ta

l l
eñ

os
o 

qu
e,

 c
om

o 
no

rm
a 

ge
ne

ra
l s

e 
ra

m
ifi

ca
 d

es
de

 la
 b

as
e,

 s
in

 a
lca

nz
ar

 a
l d

es
ar

ro
lla

rs
e 

lo
s 

cin
co

 m
et

ro
s 

(5
 m

) 
de

 a
ltu

ra
. 

 Se
 d

ef
in

e 
co

m
o 

su
el

o 
o 

tie
rr

a 
ve

ge
ta

l, 
la

 m
ez

cla
 d

e 
ar

en
a,

 l
im

o,
 a

rc
illa

 y
 m

at
er

ia
 o

rg
án

ica
, 

ju
nt

o 
co

n 
lo

s 
m

icr
oo

rg
an

ism
os

 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
, e

xi
st

en
te

 e
n 

aq
ue

llo
s 

ho
riz

on
te

s 
ed

áf
ico

s 
ex

pl
or

ad
os

 p
or

 la
s 

ra
íce

s 
de

 la
s 

pl
an

ta
s.

  
 No

 s
e 

co
ns

id
er

ar
á 

co
m

o 
ta

l a
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
ex

ist
en

te
s 

en
 p

ro
fu

nd
id

ad
, c

on
tig

uo
s 

a 
la

 r
oc

a 
m

ad
re

 q
ue

 p
or

 s
us

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 fí

sic
as

 
y 

qu
ím

ica
s 

re
su

lte
n 

in
ad

ec
ua

do
s 

pa
ra

 s
u 

em
pl

eo
 e

n 
sie

m
br

as
 y

 p
la

nt
ac

io
ne

s.
 

 Se
 d

ef
in

e 
ac

op
io

 d
e 

tie
rr

a 
ve

ge
ta

l 
co

m
o 

el
 a

pi
la

do
 d

e 
la

 t
ie

rr
a 

ve
ge

ta
l 

en
 l

a 
ca

nt
id

ad
 n

ec
es

ar
ia

 p
ar

a 
su

 p
os

te
rio

r 
em

pl
eo

 e
n 

sie
m

br
as

 y
 p

la
nt

ac
io

ne
s.

 
  2.

 
CA

R
AC

TE
R

IS
TI

CA
S 

TE
CN

IC
AS

 
 La

 t
ie

rra
 p

od
rá

 s
er

 d
e 

pr
op

io
s,

 c
ua

nd
o 

se
a 

de
 la

 m
ism

a 
ob

ra
, 

o 
de

 p
ré

st
am

o,
 c

ua
nd

o 
se

a 
ne

ce
sa

rio
 t

ra
er

la
 d

e 
fu

er
a 

po
r 

no
 e

st
ar

 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

la
 o

br
a.

 
 Es

ta
 t

ie
rra

 p
od

rá
 s

er
 m

ej
or

ad
a 

en
 s

us
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 a
gr

on
óm

ica
s,

 t
am

izá
nd

ol
a 

y 
en

riq
ue

cié
nd

ol
a 

en
 m

at
er

ia
 o

rg
án

ica
, 

nu
tri

en
te

s 
y 

ca
pa

cid
ad

 d
e 

re
te

nc
ió

n 
de

 a
gu

a,
 h

as
ta

 a
lca

nz
ar

 u
no

s 
ni

ve
le

s 
óp

tim
os

, a
de

cu
ad

os
 a

l u
so

 a
l q

ue
 v

ay
a 

de
st

in
ad

a:
 t

al
ud

es
 v

ist
os

 o
 n

o,
 

cé
sp

ed
 m

ed
ia

no
 o

 b
ue

no
, t

ie
rr

a 
de

 h
oy

o,
 ja

rd
in

er
as

, b
er

m
as

, e
tc

. 
 Se

 d
en

om
in

a 
Ti

er
ra

 a
ce

pt
ab

le
 la

 d
e 

pr
op

io
s 

o 
pr

es
ta

m
os

 q
ue

 c
um

pl
e 

lo
s 

m
ín

im
os

 e
st

ab
le

cid
os

 p
os

te
rio

rm
en

te
, p

ar
a 

el
 c

on
ju

nt
o 

de
 la

s 
sie

m
br

as
 y

 la
s 

pl
an

ta
cio

ne
s 

de
 á

rb
ol

es
 y

 a
rb

us
to

s.
  

 De
 la

s 
tie

rr
as

 a
ce

pt
ab

le
s 

se
 e

st
ab

le
ce

 la
 s

ig
ui

en
te

 c
la

sif
ica

ció
n:

 
 

- 
Ti

po
 T

1 
o 

Ti
er

ra
s 

de
 p

rim
er

a 
ca

lid
ad

: L
a 

tie
rr

a 
ac

ep
ta

bl
e,

 q
ue

 re
ún

e 
la

s 
co

nd
ici

on
es

 e
sp

ec
ifi

ca
da

s 
en

 e
l s

ig
ui

en
te

 a
pa

rta
do

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 p

ro
ve

ni
en

te
 d

e 
hu

er
ta

 y
/o

 ta
m

iza
da

 y
 m

ej
or

ad
a,

 q
ue

 s
e 

ut
iliz

a 
pa

ra
 a

po
rte

  e
n 

sit
io

s 
en

 q
ue

 la
 s

up
er

vi
ve

nc
ia

 
de

 la
 p

la
nt

a 
pu

ed
e 

se
r d

ifí
cil

, s
e 

qu
ie

ra
 u

n 
re

su
lta

do
 rá

pi
do

, o
 p

ar
a 

la
 im

pl
an
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 y
 a

qu
el
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en

te
 s

ep
ar
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 u
na
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s,
 p

ar
a 

qu
e 

no
 s

e 
m

ol
es

te
n 

en
tre

 s
í. 

El
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ra
ns

po
rte

 s
e 

or
ga

ni
za

ra
 d

e 
m

an
er

a 
qu

e 
se

a 
el

 m
ás

 r
áp

id
o 

po
sib

le
, 

to
m

an
do

 l
as

 m
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id
as

 o
po

rtu
na

s 
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 l
os

 a
ge

nt
es

 
at

m
os

fé
ric

os
, y

 e
n 

to
do

 c
as

o 
la

 p
la

nt
a 

es
ta

rá
 c

on
ve

ni
en

te
m

en
te

 p
ro

te
gi

da
. 

El
 n

úm
er

o 
de

 p
la

nt
as

 tr
an

sp
or

ta
da

s 
de

sd
e 

el
 v

iv
er

o 
al

 lu
ga

r 
de

 la
 p

la
nt

ac
ió

n,
 d

eb
e 

se
r 

el
 q

ue
 d

ia
ria

m
en

te
 p

ue
da

 p
la

nt
ar

se
. C

ua
nd

o 
no

 s
ea

 a
sí,

 s
e 

de
po

sit
ar

án
 la

s 
pl

an
ta

s 
so

br
an

te
s 

en
 z

an
ja

s,
 c

ub
rie

nd
o 

el
 s

ist
em

a 
ra

di
cu

la
r 

co
nv

en
ie

nt
em

en
te

 y
 p

ro
te

gi
en

do
 t

od
a 

la
 

pl
an

ta
. 

Se
 re

ch
az

ar
á 

to
do

 e
nv

ío
 d

e 
pl

an
ta

s 
qu

e 
no

 c
um

pl
an

 c
on

 lo
s 

re
qu

isi
to

s 
an
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rio
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PR
O

TE
CC

IO
N

ES
 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 
 - 

Pr
ot

ec
cio

ne
s:

 S
on

 a
qu

el
lo

s 
el

em
en

to
s 

co
n 

qu
e 

se
 s

uj
et

an
 lo

s 
pl

an
to

ne
s 

pa
ra

 m
an

te
ne

r s
u 

ve
rti

ca
lid

ad
 y

 e
qu

ilib
rio

, p
ar

a 
as

eg
ur

ar
 

la
 in

m
ov

ilid
ad

 d
e 

lo
s 

ár
bo

le
s 

y 
ev

ita
r 

qu
e 

pu
ed

an
 s

er
 in

cli
na

do
s 

o 
de

rri
ba

do
s 

po
r 

el
 v

ie
nt

o 
o 

qu
e 

se
 p

ie
rd

a 
el

 c
on

ta
ct

o 
de

 la
s 

ra
íce

s 
co

n 
la

 ti
er

ra
, l

o 
qu

e 
oc

as
io

na
ría

 e
l f

al
lo

 d
e 

la
 p

la
nt

ac
ió

n.
 

 Lo
s 

pr
in

cip
al

es
 s

on
: T

ut
or

es
, V

ie
nt

os
 y

 P
ro

te
ct

or
es

. 
 - 

Tu
to

r:
 V

ar
a 

hi
nc

ad
a 

ve
rti

ca
lm

en
te

 e
n 

tie
rr

a,
 d

e 
ta

m
añ

o 
pr

op
or

cio
na

do
 a

l d
e 

la
 p

la
nt

a,
 a

 la
 q

ue
 s

e 
lig

a 
el

 á
rb

ol
 p

la
nt

ad
o,

 p
or

 lo
 

m
en

os
, a

 la
 a

ltu
ra

 d
e 

la
s 

pr
im

er
as

 ra
m

ifi
ca

cio
ne

s.
 

 - 
Vi

en
to

s:
 C

ue
rd

as
, a

la
m

br
es

 o
 c

ab
le

s 
qu

e 
se

 a
ta

n 
po

r 
un

 e
xt

re
m

o 
al

 t
ro

nc
o 

de
l á

rb
ol

 a
 la

 a
ltu

ra
 c

on
ve

ni
en

te
 y

 p
or

 o
tro

 la
do

 a
l 

su
el

o 
po

r m
ed

io
 d

e 
pi

qu
et

es
.  

 - 
Pr

ot
ec

to
re

s:
 E

le
m

en
to

s 
m

ás
 o

 m
en

os
 e

nv
ol

ve
nt

es
 q

ue
 i

m
pi

de
n 

ad
em

ás
 e

l a
cc

es
o 

fá
cil

 a
 p

ar
te

s 
de

l 
ár

bo
l a

 l
as

 p
er

so
na

s,
 a

 
an

im
al

es
 s

ilv
es

tre
s 

o 
al

 g
an

ad
o.

 
 2.

 
CA

R
AC

TE
R

IS
TI

CA
S 

TE
CN

IC
AS

 
  2.

1 
TU

TO
R

ES
 

 Se
 d

eb
er

án
 u

til
iza

r 
pa

ra
 h

ac
er

 t
ut

or
es

, 
m

ad
er

as
 q

ue
 r

es
ist

an
 l

as
 p

ud
ric

io
ne

s 
y 

qu
e 

es
té

n 
lib

re
s 

de
 i

rre
gu

la
rid

ad
es

, 
au

nq
ue

 c
ab

e 
ta

m
bi

én
, c

om
o 

es
 ló

gi
co

, r
ec

ur
rir

 a
 e

le
m

en
to

s 
m

et
ál

ico
s 

e 
in

clu
so

 d
e 

pl
ás

tic
o 

de
 re

sis
te

nc
ia

 e
qu

iva
le

nt
e.

 
 To

da
s 

la
s 

m
ad

er
as

 d
eb

er
án

 e
m

pl
ea

rs
e 

sa
na

s,
 b

ie
n 

cu
ra

da
s 

y 
sin

 a
la

be
os

 e
n 

se
nt

id
o 

al
gu

no
. E

st
ar

án
 c

om
pl

et
am

en
te

 e
xe

nt
as

 d
e 

nu
do

s 
sa

lta
di

zo
s 

o 
pa

sa
nt

es
, c

ar
co

m
as

, g
rie

ta
s 

en
 g

en
er

al
 y

 to
do

s 
aq

ue
llo

s 
de

fe
ct

os
 q

ue
 in

di
qu

en
 e

nf
er

m
ed

ad
 d

el
 m

at
er

ia
l y

 q
ue

, p
or

 ta
nt

o,
 

af
ec

te
n 

a 
la

 d
ur

ac
ió

n 
y 

bu
en

 a
sp

ec
to

 d
e 

la
 o

br
a.

 
 Se

rá
n 

ad
m

isi
bl

es
 a

lte
ra

cio
ne

s 
de

 c
ol

or
 c

om
o 

el
 a

zu
la

do
 e

n 
la

s 
co

ní
fe

ra
s.

  
 La

 la
br

a 
se

 e
je

cu
ta

rá
 c

on
 la

 p
er

fe
cc

ió
n 

ne
ce

sa
ria

, p
ar

a 
el

 fi
n 

a 
qu

e 
se

 d
es

tin
e 

ca
da

 p
ie

za
, y

 la
s 

un
io

ne
s 

en
tre

 é
st

as
 s

e 
ha

rá
n 

co
n 

to
da

 
so

lid
ez

 y
 s

eg
ún

 la
s 

bu
en

as
 p

rá
ct

ica
s 

de
 la

 c
on

st
ru

cc
ió

n.
 

 La
 m

ad
er

a 
ex

pu
es

ta
 a

 la
 in

te
m

pe
rie

 p
os

ee
rá

 u
na

 d
ur

ab
ilid

ad
 n

at
ur

al
 a

l m
en

os
 ig

ua
l a

 la
 q

ue
 p

re
se

nt
a 

el
 P

in
us

 s
yl

ve
st

ris
.  

 Pa
ra

 e
l c

as
o 

de
 z

on
as

 u
rb

an
as

 s
e 

po
dr

á 
ex

ig
ir 

qu
e 

se
an

 to
rn

ea
do

s.
 

 Da
nd

o 
el

 v
al

or
 1

00
 a

l c
oe

fic
ie

nt
e 

de
 r

ot
ur

a 
a 

la
 c

om
pr

es
ió

n 
en

 e
sf

ue
rz

o 
pa

ra
le

lo
 a

 la
 d

ire
cc

ió
n 

de
 la

s 
fib

ra
s 

po
dr

án
 a

dm
iti

rs
e 

pa
ra

 lo
s 

de
m

ás
 e

sf
ue

rz
os

 lo
s 

sig
ui

en
te

s 
co

ef
ici

en
te

s:
 M

ad
er

as
 d

e 
ho

ja
s 

ca
du

ca
s:

 tr
ac

ció
n 

25
0;

 fl
ex

ió
n 

16
0;

 c
or

ta
du

ra
 2

1.
 

 M
ad

er
as

 re
sin

os
as

: 2
00

; 1
35

 y
 1

8.
5 

re
sp

ec
tiv

am
en

te
.  

De
be

rá
n 

es
ta

r s
ec

as
, c

on
 u

n 
m

áx
im

o 
de

l  
15

 p
or

 1
00

 d
e 

hu
m

ed
ad

, s
in

 p
ud

ric
ió

n 
al

gu
na

, e
nf

er
m

ed
ad

es
 o

 a
ta

qu
es

 d
e 

in
se

ct
os

 x
iló

fa
go

s,
 

 y
 e

n 
ge

ne
ra

l, 
to

do
s 

lo
s 

de
fe

ct
os

 q
ue

 in
di

qu
en

 d
es

co
m

po
sic

ió
n 

de
 la

 m
ad

er
a.

 
 En

 c
as

o 
de

 n
o 

se
r 

de
 fa

lsa
 a

ca
cia

, d
e 

eu
ca

lip
to

 r
oj

o,
 d

e 
ca

st
añ

o,
 o

 d
e 

m
ad

er
as

 c
on

 d
ur

am
en

 im
pu

tre
sc

ib
le

, y
 s

ie
m

pr
e 

qu
e 

se
 p

re
ve

a 
un

a 
ut

iliz
ac

ió
n 

pr
ol

on
ga

da
 d

el
 tu

to
r, 

o 
pa

ra
 im

pe
di

r q
ue

 p
ue

da
 s

er
 p

re
sa

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 y
 tr

an
sm

iti
rla

s 
al

 á
rb

ol
, s

e 
le

 tr
at

ar
á 

co
n 

lo
s 

tra
ta

m
ie

nt
os

 c
or

re
sp

on
di

en
te

s.
 

 La
 m

ad
er

a 
en

 c
on

ta
ct

o 
co

n 
la

 ti
er

ra
 o

 e
l t

ot
al

 d
el

 tu
to

r s
e 

po
dr

á 
ex

ig
ir 

qu
e 

se
a 

tra
ta

da
 c

on
 p

ro
te

ct
or

es
 h

id
ro

so
lu

bl
es

.  
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El
 tr

at
am
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nt

o 
pr

ot
ec

to
r d

e 
la

 m
ad

er
a 

em
pl

ea
da

 h
a 

de
 c

um
pl

ir 
lo

s 
sig

ui
en

te
s 

re
qu

isi
to

s:
 

 - 
Co

ns
er

va
r e

l p
ro

pi
o 

co
lo

r d
e 

la
 m

ad
er

a 
du

ra
nt

e 
la

rg
o 

tie
m

po
, s

al
vo

 e
n 

el
 c

as
o 

de
 q

ue
 s

ea
n 

co
lo

ra
nt

es
. 

 - 
Pr

es
en

ta
r m

ay
or

 d
ur

ez
a 

y 
gr

ad
o 

de
 u

ni
fo

rm
id

ad
. 

 - 
In

cr
em

en
ta

r g
ra

nd
em

en
te

 s
u 

gr
ad

o 
de

 e
st

ab
ilid

ad
 d

im
en

sio
na

l f
re

nt
e 

al
 a

gu
a.

 
 - 

Su
 p

er
ío

do
 d

e 
vid

a 
m

ed
ia

 s
er

á 
cu

at
ro

 v
ec

es
 m

ay
or

 q
ue

 la
 m

ad
er

a 
no

 tr
at

ad
a.

 
 - 

Se
r 

re
pe

le
nt

e 
al

 a
gu

a.
 E

l 
tra

ta
m

ie
nt

o 
ap

lic
ad

o 
ev

ita
rá

 l
a 

m
er

m
a 

o 
hi

nc
ha

zó
n 

de
 l

a 
m

ad
er

a 
al

 q
ue

da
r 

ex
pu

es
ta

 a
 l

as
 

pr
ec

ip
ita

cio
ne

s,
 te

m
pe

ra
tu

ra
s 

ex
tre

m
as

, e
tc

. 
 - 

Te
ne

r g
ra

n 
fa

cil
id

ad
 d

e 
pe

ne
tra

ció
n 

en
 la

 m
ad

er
a.

 E
l p

ro
du

ct
o 

em
pl

ea
do

 e
n 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
ha

 d
e 

qu
ed

ar
 fi

ja
do

 in
de

fin
id

am
en

te
 a

 
la

 m
ad

er
a,

 a
l u

til
iza

rs
e 

és
ta

 a
l a

ire
 li

br
e.

 
 - 

Te
ne

r p
od

er
 tó

xic
o 

fre
nt

e 
a 

lo
s 

or
ga

ni
sm

os
 x

iló
fa

go
s 

y 
co

nt
en

er
 m

at
er

ia
s 

fu
ng

ici
da

s.
  

 - 
Ha

 d
e 

pr
op

or
cio

na
r 

a 
la

 m
ad

er
a 

el
 g

ra
do

 d
e 

pr
ot

ec
ció

n 
ne

ce
sa

rio
, 

de
fin

id
o 

po
r 

la
s 

pe
ne

tra
cio

ne
s 

y 
re

te
nc

io
ne

s 
de

 p
ro

du
ct

o 
ad

ec
ua

da
s.

 
 Es

ta
s 

cu
an

do
 m

en
os

 s
er

án
: 

 - 
Pe

ne
tra

cio
ne

s:
 d

el
 8

0-
 8

5 
po

r 1
00

 e
n 

la
 a

lb
ur

a.
 

- 
Re

te
nc

io
ne

s:
 

 
. 

Pr
ot

ec
to

re
s 

or
gá

ni
co

s,
 2

0-
 3

0 
l/m

3 
 

. 
Pr

ot
ec

to
re

s 
hi

dr
os

ol
ub

le
s,

 7
- 9

 K
g/

m
3 

de
 p

ro
du

ct
o 

só
lid

o 
 e

n 
so

lu
ció

n 
al

 3
%

. 
 En

 c
as

o 
de

 e
st

ar
 tr

at
ad

os
 lo

s 
m

ét
od

os
 a

co
ns

ej
ab

le
s 

so
n 

lo
s 

sig
ui

en
te

s:
 

 - 
Co

n 
pr

ot
ec

to
re

s 
hi

dr
os

ol
ub

le
s 

po
r i

nm
er

sió
n.

  
- 

Co
nt

ra
 la

 p
ud

ric
ió

n 
en

 a
ut

oc
la

ve
. 

  Da
da

s 
la

s 
co

nd
ici

on
es

 a
dv

er
sa

s 
qu

e 
la

 m
ad

er
a 

ha
 d

e 
so

po
rta

r c
un

ad
o 

se
a 

ne
ce

sa
rio

 q
ue

 é
st

a 
qu

ed
e 

to
ta

l y
 p

er
fe

ct
am

en
te

 tr
at

ad
a,

 s
ól

o 
pu

ed
e 

as
eg

ur
ar

se
, e

n 
to

do
s 

lo
s 

ca
so

s,
 u

til
iza

nd
o 

el
 s

ist
em

a 
de

 im
pr

eg
na

ció
n 

en
 a

ut
oc

la
ve

 m
ét

od
os

: 
 - 

Be
th

el
l (

pr
ot

ec
to

re
s 

hi
dr

os
ol

ub
le

s)
. 

- 
Va

cío
- v

ac
ío

  o
 p

se
ud

o 
do

bl
e 

va
cío

 (p
ro

te
ct

or
es

 o
rg

án
ico

s)
. 

 Lo
s 

tu
to

re
s 

se
rá

n 
de

 u
na

 lo
ng

itu
d 

ap
ro

xim
ad

a 
a 

la
 d

el
 tr

on
co

 d
el

 p
la

nt
ón

 a
 s

uj
et

ar
, m

ás
 la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 a
 la

 c
ua

l s
e 

ha
n 

de
 c

la
va

r. 
 El

 tu
to

r 
se

 s
uj

et
ar

á 
el

 á
rb

ol
, m

ed
ia

nt
e 

lig
ad

ur
a 

el
ás

tic
a 

qu
e 

pe
rm

ita
 e

l d
es

ar
ro

llo
 e

n 
gr

os
or

 d
el

 á
rb

ol
 s

in
 a

fe
ct

ar
 a

 é
st

e 
y 

lo
 s

uj
et

e 
co

n 
re

sp
ec

to
 a

 z
ar

an
de

os
, g

ol
pe

s 
y 

de
m

ás
 a

gr
es

io
ne

s 
hu

m
an

as
 o

 n
at

ur
al

es
 q

ue
 c

on
 e

st
a 

pr
ot

ec
ció

n 
pu

ed
an

 e
vit

ar
se

. 
 El

 c
on

tra
tis

ta
 p

od
rá

 p
ro

po
ne

r o
tro

 ti
po

 d
e 

tu
to

r, 
si 

bi
en

 é
st

e 
de

be
rá

 p
re

via
m

en
te

 s
er

 a
ce

pt
ad

o 
po

r l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 O
br

a.
 

 2.
2 

VI
EN

TO
S 

 Lo
s 

vi
en

to
s 

co
ns

ta
rá

n 
de

 tr
es

 ti
ra

nt
es

 d
e 

al
am

br
e 

o 
ca

bl
e,

 c
ad

a 
un

o 
de

 e
llo

s 
de

 u
na

 lo
ng

itu
d 

ap
ro

xim
ad

a 
a 

la
 a

ltu
ra

 d
el

 á
rb

ol
 a

 s
uj

et
ar

.  
 Lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
y 

se
cc

io
ne

s 
de

 lo
s 

m
en

cio
na

do
s 

tir
an

te
s 

se
rá

n 
lo

s 
ad

ec
ua

do
s 

pa
ra

 p
od

er
 r

es
ist

ir,
 e

n 
ca

da
 c

as
o,

 la
s 

te
ns

io
ne

s 
a 

qu
e 

es
ta

rá
n 

so
m

et
id

os
, p

or
 e

l p
es

o 
de

l á
rb

ol
 y

 la
 fu

er
za

 d
el

 v
ie

nt
o.

  
 Se

rá
n 

re
sis

te
nt

es
 a

 la
 c

or
ro

sió
n 

y 
co

ns
ist

irá
n 

ge
ne

ra
lm

en
te

 e
n 

ca
bl

es
 o

 a
la

m
br

es
 d

e 
hi

er
ro

 g
al

va
ni

za
do

 o
 in

ox
id

ab
le

.  
 Lo

s 
di

ám
et

ro
s 

no
m

in
al

es
 d

e 
lo

s 
al

am
br

es
 o

 c
ab

le
s 

em
pl

ea
do

s 
en

 lo
s 

vie
nt

os
 s

e 
aj

us
ta

rá
n 

a 
la

 s
er

ie
 s

ig
ui

en
te

: 
1,

5;
 2

; 
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s 
qu

e 
se

 d
es

tin
en

 a
 c

ur
ad

o 
de

 o
br

a,
 s

eg
ún

 d
et

er
m

in
e 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 
 Si

 u
na

 p
ro

be
ta

 u
til

iza
da

 e
n 

lo
s 

en
sa

yo
s 

hu
bi

er
a 

sid
o 

in
co

rre
ct

am
en

te
 m

ol
de

ad
a,

 c
ur

ad
a 

o 
en

sa
ya

da
, 

su
 r

es
ul

ta
do

 s
er

á 
de

sc
ar

ta
do

 y
 

su
st

itu
id

o 
po

r e
l d

e 
la

 p
ro

be
ta

 d
e 

re
se

rv
a,

 s
i l

a 
hu

bi
er

a.
 E

n 
el

 c
as

o 
co

nt
ra

rio
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a 
de

cid
irá

 s
i l

a 
pr

ob
et

a 
re

su
lta

nt
e 

de
be

 
se

r i
de

nt
ifi

ca
da

 c
om

o 
re

su
lta

do
 g

lo
ba

l d
e 

la
 p

ar
ej

a 
o 

de
be

 s
er

 e
lim

in
ad

a.
 

 El
 e

ns
ay

o 
de

 r
es

ist
en

cia
 c

ar
ac

te
rís

tic
a 

se
 e

fe
ct

ua
rá

 s
eg

ún
 e

l m
ás

 r
es

tri
ct

iv
o 

de
 lo

s 
cr

ite
rio

s 
sig

ui
en

te
s:

 p
or

 c
ad

a 
dí

a 
de

 h
or

m
ig

on
ad

o,
 

po
r c

ad
a 

ob
ra

 e
le

m
en

ta
l, 

po
r c

ad
a 

cie
n 

m
et

ro
 c

úb
ico

s 
(1

00
 m

3)
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 p

ue
st

o 
en

 o
br

a,
 o

 p
or

 c
ad

a 
cie

n 
m

et
ro

s 
lin

ea
le

s 
(1

00
 m

) 
de

 o
br

a.
 D

ich
o 

en
sa

yo
 d

e 
re

sis
te

nc
ia

 c
ar

ac
te

rís
tic

a 
se

 r
ea

liz
ar

á 
ta

l c
om

o 
se

 d
ef

in
e 

en
 la

 I
ns

tru
cc

ió
n 

EH
E-

08
 c

on
 u

na
 s

er
ie

 d
e 

oc
ho

 (
8)

 
pr

ob
et

as
. 

 No
 o

bs
ta

nt
e,

 lo
s 

cr
ite

rio
s 

an
te

rio
re

s 
po

dr
án

 s
er

 m
od

ifi
ca

do
s 

po
r 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a,

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 la

 c
al

id
ad

 y
 r

ie
sg

o 
de

 la
 o

br
a 

ho
rm

ig
on

ad
a.

 
 Pa

ra
 e

st
im

ar
 la

 re
sis

te
nc

ia
 e

sp
er

ab
le

 a
 v

ei
nt

io
ch

o 
(2

8)
 d

ía
s 

se
 d

ivi
di

rá
 la

 re
sis

te
nc

ia
 a

 lo
s 

sie
te

 (
7)

 d
ía

s 
po

r 0
,6

5,
 s

al
vo

 q
ue

 s
e 

ut
ilic

e 
un

 
ce

m
en

to
 c

la
se

 A
. 

Si
 l

a 
re

sis
te

nc
ia

 e
sp

er
ab

le
 f

ue
ra

 i
nf

er
io

r 
a 

la
 d

e 
pr

oy
ec

to
, 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
Ob

ra
 p

od
rá

 o
rd

en
ar

 l
a 

su
sp

en
sió

n 
de

l 
ho

rm
ig

on
ad

o 
en

 e
l t

aj
o 

al
 q

ue
 c

or
re

sp
on

da
n 

la
s 

pr
ob

et
as

. 
Lo

s 
po

sib
le

s 
re

tra
so

s 
or

ig
in

ad
os

 p
or

 e
st

a 
su

sp
en

sió
n,

 s
er

án
 im

pu
ta

bl
es

 a
l 

Co
nt

ra
tis

ta
. 

 Si
 lo

s 
en

sa
yo

s 
so

br
e 

pr
ob

et
as

 c
ur

ad
as

 e
n 

la
bo

ra
to

rio
 re

su
lta

n 
in

fe
rio

re
s 

al
 n

ov
en

ta
 p

or
 c

ie
nt

o 
(9

0%
) 

de
 la

 re
sis

te
nc

ia
 c

ar
ac

te
rís

tic
a 

y/
o 

lo
s 

ef
ec

tu
ad

os
 s

ob
re

 p
ro

be
ta

s 
cu

ra
da

s 
en

 la
s 

m
ism

as
 c

on
di

cio
ne

s 
de

 o
br

a 
in

cu
m

pl
en

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
ac

ep
ta

bi
lid

ad
 p

ar
a 

ho
rm

ig
on

es
 

de
 v

ei
nt

io
ch

o 
(2

8)
 d

ía
s 

de
 e

da
d,

 s
e 

ef
ec

tu
ar

án
 e

ns
ay

os
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 la
 In

st
ru

cc
ió

n 
EH

E-
08

. 
 En

 c
as

o 
de

 q
ue

 la
 r

es
ist

en
cia

 c
ar

ac
te

rís
tic

a 
a 

ve
in

tio
ch

o 
(2

8)
 d

ía
s 

re
su

lta
rá

 in
fe

rio
r 

a 
la

 c
ar

ga
 d

e 
ro

tu
ra

 e
xig

id
a,

 e
l C

on
tra

tis
ta

 e
st

ar
á 

ob
lig

ad
o 

a 
ac

ep
ta

r 
la

s 
m

ed
id

as
 c

or
re

ct
or

as
 q

ue
 a

do
pt

e 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a,
 r

es
er

vá
nd

os
e 

sie
m

pr
e 

és
ta

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
re

ch
az

ar
 e

l 
el

em
en

to
 d

e 
ob

ra
 o

 b
ie

n 
a 

co
ns

id
er

ar
lo

 a
ce

pt
ab

le
, p

er
o 

ab
on

ab
le

 a
 p

re
cio

 in
fe

rio
r a

l e
st

ab
le

cid
o 

en
 e

l C
ua

dr
o 

pa
ra

 la
 u

ni
da

d 
de

 q
ue

 s
e 

tra
ta

. 
 En

 t
od

o 
aq

ue
llo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
 s

er
á 

de
 a

pl
ica

ció
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
lo

s 
ar

tíc
ul

os
 6

6,
 6

9 
y 

70
 d

e 
la

 
In

st
ru

cc
ió

n 
EH

E-
08

 y
 s

us
 c

om
en

ta
rio

s.
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  A)

 
M

OR
TE

RO
S 

Y 
LE

CH
AD

AS
 D

E 
CE

M
EN

TO
 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 C

LA
SI

FI
CA

CI
O

N
 

 Se
 d

ef
in

en
 lo

s 
m

or
te

ro
s 

de
 c

em
en

to
 c

om
o 

la
 m

as
a 

co
ns

tit
ui

da
 p

or
 á

rid
o 

fin
o,

 c
em

en
to

 y
 a

gu
a.

 E
ve

nt
ua

lm
en

te
, p

ue
de

 c
on

te
ne

r 
al

gú
n 

pr
od

uc
to

 d
e 

ad
ici

ón
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

 a
lg

un
a 

de
 s

us
 p

ro
pi

ed
ad

es
, c

uy
a 

ut
iliz

ac
ió

n 
de

be
rá

 h
ab

er
 s

id
o 

pr
ev

ia
m

en
te

 a
pr

ob
ad

a 
po

r 
el

 D
ire

ct
or

 
de

 O
br

a.
 

 Se
 d

ef
in

e 
la

 le
ch

ad
a 

de
 c

em
en

to
, 

co
m

o 
la

 p
as

ta
 m

uy
 f

lu
id

a 
de

 c
em

en
to

 y
 a

gu
a,

 y
 e

ve
nt

ua
lm

en
te

 a
di

cio
ne

s,
 u

til
iza

da
 p

rin
cip

al
m

en
te

 
pa

ra
 in

ye
cc

io
ne

s 
de

 te
rr

en
os

, c
im

ie
nt

os
, t

ún
el

es
, e

tc
. 

 Pa
ra

 e
l e

m
pl

eo
 d

e 
m

or
te

ro
s 

en
 la

s 
di

st
in

ta
s 

cla
se

s 
de

 o
br

a 
se

 a
do

pt
a 

la
 s

ig
ui

en
te

 c
la

sif
ica

ció
n,

 s
eg

ún
 s

us
 re

sis
te

nc
ia

s:
 

 . 
M

-2
0:

 2
0 

kg
/c

m
2  

. 
M

-4
0:

 4
0 

kg
/c

m
2  

. 
M

-8
0:

 8
0 

kg
/c

m
2  

. 
M

-1
60

: 
16

0 
kg

/c
m

2  
 Re

ch
az

án
do

se
 e

l m
or

te
ro

 q
ue

 p
re

se
nt

e 
un

a 
re

sis
te

nc
ia

 in
fe

rio
r a

 la
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 a

 s
u 

ca
te

go
ría

. 
  2.

 
CA

R
AC

TE
R

IS
TI

CA
S 

TE
CN

IC
AS

 
 Lo

s 
m

or
te

ro
s 

se
rá

n 
su

fic
ie

nt
em

en
te

 p
lá

st
ico

s 
pa

ra
 r

el
le

na
r 

lo
s 

es
pa

cio
s 

en
 q

ue
 h

ay
an

 d
e 

us
ar

se
, y

 n
o 

se
 r

et
ra

er
án

 d
e 

fo
rm

a 
ta

l q
ue

 
pi

er
da

n 
co

nt
ac

to
 c

on
 la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
ap

oy
o.

 
 La

 m
ez

cla
 s

er
á 

ta
l q

ue
, a

l a
pr

et
ar

la
, c

on
se

rv
e 

su
 fo

rm
a 

un
a 

ve
z 

qu
e 

se
 le

 s
ue

lta
, s

in
 p

eg
ar

se
 n

i h
um

ed
ec

er
 la

s 
m

an
os

. 
 La

 p
ro

po
rc

ió
n,

 e
n 

pe
so

 e
n 

la
s 

le
ch

ad
as

, 
de

l c
em

en
to

 y
 e

l a
gu

a 
po

dr
á 

va
ria

r 
de

sd
e 

el
 u

no
 p

or
 o

ch
o 

(1
/8

) 
al

 u
no

 p
or

 u
no

 (
1/

1)
, 

de
 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

 la
 i

ny
ec

ció
n 

y 
la

 p
re

sió
n 

de
 a

pl
ica

ció
n.

 E
n 

to
do

 c
as

o,
 l

a 
co

m
po

sic
ió

n 
de

 la
 l

ec
ha

da
 d

eb
er

á 
se

r 
ap

ro
ba

da
 p

or
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
pa

ra
 c

ad
a 

us
o.

 
 En

 to
do

 a
qu

el
lo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

le
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
 s

er
á 

de
 a

pl
ica

ció
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
lo

s 
ar

tíc
ul

os
 6

11
 y

 6
12

 d
el

 P
G-

3.
 

  3.
 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
R

EC
EP

CI
O

N
 

 El
 C

on
tra

tis
ta

 c
on

tro
la

rá
 la

 c
al

id
ad

 d
e 

lo
s 

m
or

te
ro

s 
a 

em
pl

ea
r 

en
 la

s 
ob

ra
s 

pa
ra

 q
ue

 s
us

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 s

e 
aj

us
te

n 
a 

lo
 s

eñ
al

ad
o 

en
 e

l 
pr

es
en

te
 P

lie
go

. 
 La

 d
os

ifi
ca

ció
n 

y 
lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 lo
s 

m
or

te
ro

s 
de

 c
em

en
to

 d
eb

er
án

 s
er

 p
re

se
nt

ad
os

 p
or

 e
l C

on
tra

tis
ta

 a
l m

en
os

 s
ie

te
 (

7)
 d

ía
s 

de
 s

u 
em

pl
eo

 e
n 

ob
ra

 p
ar

a 
su

 a
pr

ob
ac

ió
n 

po
r l

a 
Di

re
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 
 Al

 m
en

os
 s

em
an

al
m

en
te

 s
e 

ef
ec

tu
ar

án
 lo

s 
sig

ui
en

te
s 

en
sa

yo
s:

 
 - 

Un
 e

ns
ay

o 
de

 re
sis

te
nc

ia
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

se
gú

n 
AS

TM
 C

-1
09

. 
 - 

Un
 e

ns
ay

o 
de

 d
et

er
m

in
ac

ió
n 

de
 c

on
sis

te
nc

ia
. 

 Al
 m

en
os

 u
na

 v
ez

 a
l m

es
 s

e 
ef

ec
tu

ar
á 

el
 s

ig
ui

en
te

 e
ns

ay
o:

 
 - 

Un
a 

de
te

rm
in

ac
ió

n 
de

 v
ar

ia
ció

n 
vo

lu
m

ét
ric

a 
se

gú
n 

AS
TM

 C
-8

27
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M
OR
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RO

S 
Y 

LE
CH

AD
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 E
PO

XI
 

1.
D

EF
IN

IC
IO

N

Se
 d

ef
in

en
 lo

s 
m

or
te

ro
s 

y 
le

ch
ad

as
 e

po
xi 

co
m

o 
la

 m
ez

cla
 d

e 
ár

id
os

 in
er

te
s 

y 
un

a 
fo

rm
ul

ac
ió

n 
ep

ox
i. 

2.
CA

R
AC

TE
R

IS
TI

CA
S 

TE
CN

IC
AS

2.
1.

 
AR

ID
O

S 

Lo
s 

ár
id

os
 d

eb
er

án
 c

um
pl

ir,
 c

om
o 

m
ín

im
o,

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 e

xig
id

as
 a

 lo
s 

ár
id

os
 p

ar
a 

ho
rm

ig
on

es
 y

 m
or

te
ro

s 
re

co
gi

da
s 

en
 e

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

. 

Lo
s 

ár
id

os
 e

st
ar

án
 s

ec
os

 y
 li

m
pi

os
 y

 a
 la

 te
m

pe
ra

tu
ra

 c
on

ve
ni

en
te

 d
en

tro
 d

el
 m

ar
ge

n 
pe

rm
iti

do
 p

ar
a 

ca
da

 fo
rm

ul
ac

ió
n.

 

Co
m

o 
no

rm
a 

ge
ne

ra
l, 

el
 ta

m
añ

o 
m

áx
im

o 
de

l á
rid

o 
no

 e
xc

ed
er

á 
de

l t
er

cio
 d

e 
la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 m
ed

ia
 d

el
 h

ue
co

 a
 r

el
le

na
r, 

ni
 c

on
te

nd
rá

 
pa

rtí
cu

la
s 

qu
e 

pa
se

n 
po

r e
l t

am
iz 

0,
16

 U
NE

, s
al

vo
 in

di
ca

ció
n 

ex
pr

es
a 

en
 la

s 
in

st
ru

cc
io

ne
s 

de
 u

til
iza

ció
n 

de
l p

ro
du

ct
o.

 

2.
2.

 
R

ES
IN

AS
 E

PO
XI

 

La
s 

re
sin

as
 e

po
xi

 s
on

 p
ro

du
ct

os
 o

bt
en

id
os

 a
 p

ar
tir

 d
el

 b
isf

en
ol

 A
 y

 la
 e

pi
cio

rh
id

rin
a,

 d
es

tin
ad

os
 a

 c
ol

ad
as

, r
ec

ub
rim

ie
nt

os
, e

st
ra

tif
ica

do
s,

 
en

ca
ps

ul
ad

os
, p

re
ns

ad
os

, e
xt

ru
sio

na
do

s,
 a

dh
es

iv
os

 y
 o

tra
s 

ap
lic

ac
io

ne
s 

de
 c

on
so

lid
ac

ió
n 

de
 m

at
er

ia
le

s.
 

La
s 

fo
rm

ul
ac

io
ne

s 
ep

ox
i s

e 
pr

es
en

ta
n 

en
 fo

rm
a 

de
 d

os
 c

om
po

ne
nt

es
 b

ás
ico

s,
 la

 re
sin

a 
y 

el
 e

nd
ur

ec
ed

or
, a

 lo
s 

qu
e 

pu
ed

en
 in

co
rp

or
ar

se
 

ag
en

te
s 

m
od

ifi
ca

do
re

s 
ta

le
s 

co
m

o 
di

lu
ye

nt
es

, f
le

xi
bi

liz
ad

or
es

, c
ar

ga
s 

y 
ot

ro
s,

 q
ue

 ti
en

en
 p

or
 o

bj
et

o 
m

od
ifi

ca
r 

la
s 

pr
op

ie
da

de
s 

fís
ica

s 
o 

qu
ím

ica
s 

de
 d

ich
a 

fo
rm

ul
ac

ió
n,

 o
 a

ba
ra

ta
rla

. 

2.
3.

 
TI

PO
 D

E 
FO

R
M

U
LA

CI
O

N
 

En
 c

ad
a 

ca
so

 s
e 

es
tu

di
ar

á 
un

a 
fo

rm
ul

ac
ió

n 
ad

ec
ua

da
 a

 la
s 

te
m

pe
ra

tu
ra

s 
qu

e 
se

 p
re

ve
an

, t
an

to
 la

 a
m

bi
en

te
 c

om
o 

la
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 e

n 
qu

e 
se

 re
al

iza
 la

 a
pl

ica
ció

n.
 

El
 ti

po
 d

e 
fo

rm
ul

ac
ió

n 
a 

ut
iliz

ar
 y

 s
us

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 d

eb
er

án
 s

er
 g

ar
an

tiz
ad

as
 p

or
 e

l f
ab

ric
an

te
. 

En
 la

s 
ut

iliz
ac

io
ne

s 
en

 la
s 

qu
e 

el
 e

sp
es

or
 d

e 
la

 c
ap

a 
de

 r
es

in
a 

ap
lic

ad
a 

se
a 

su
pe

rio
r 

a 
tre

s 
m

ilím
et

ro
s 

(3
 m

m
), 

se
 u

til
iza

rá
n 

re
sin

as
 d

e 
m

ód
ul

os
 d

e 
el

as
tic

id
ad

 re
la

tiv
am

en
te

 b
aj

os
. 

En
 e

l c
as

o 
de

 g
rie

ta
s 

y 
fis

ur
as

, 
el

 t
ip

o 
de

 f
or

m
ul

ac
ió

n 
a 

ut
iliz

ar
 s

er
á 

fu
nc

ió
n 

de
 l

a 
ab

er
tu

ra
 d

e 
la

 g
rie

ta
 y

 d
e 

su
 e

st
ad

o 
ac

tiv
o 

o 
es

ta
cio

na
rio

. L
as

 g
rie

ta
s 

ac
tiv

as
 s

e 
in

ye
ct

ar
án

 c
on

 re
sin

a 
de

 c
ur

ad
o 

rá
pi

do
. 
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IO
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Lo
s 

co
m

po
ne

nt
es

 d
e 

la
 fo

rm
ul

ac
ió

n 
de

be
rá

n 
al

m
ac

en
ar

se
 a

 la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 in

di
ca

da
 p

or
 e

l f
ab

ric
an

te
, a

l m
en

os
 d

oc
e 

ho
ra

s 
(1

2 
h)

 a
nt

es
 

de
 s

u 
us

o.
 

La
 m

ez
cla

 s
e 

re
al

iza
rá

 m
ec

án
ica

m
en

te
, e

xc
ep

to
 p

ar
a 

ca
nt

id
ad

es
 in

fe
rio

re
s 

a 
un

 li
tro

 (
1 

l).
 E

l e
nd

ur
ec

ed
or

 s
e 

añ
ad

irá
 g

ra
du

al
m

en
te

 a
 la

 
re

sin
a 

du
ra

nt
e 

el
 m

ez
cla

do
. 

An
te

s 
de

 p
ro

ce
de

r 
a 

la
 m

ez
cla

 d
e 

lo
s 

co
m

po
ne

nt
es

, 
de

be
rá

 c
on

oc
er

se
 e

xa
ct

am
en

te
 e

l p
er

ío
do

 d
e 

flu
id

ez
 o

 "
po

st
-li

fe
" 

de
 la

 m
ez

cla
, 

pe
río

do
 d

ur
an

te
 e

l 
cu

al
 p

ue
de

 u
til

iza
rs

e 
un

a 
fo

rm
ul

ac
ió

n,
 n

o 
de

bi
en

do
 m

ez
cla

rs
e 

ca
nt

id
ad

es
 c

uy
a 

ap
lic

ac
ió

n 
re

qu
ie

ra
 u

n 
in

te
rv

al
o 

su
pe

rio
r 

a 
di

ch
o 

pe
río

do
. E

n 
ge

ne
ra

l, 
no

 s
e 

m
ez

cla
rá

n 
ca

nt
id

ad
es

 c
uy

a 
ap

lic
ac

ió
n 

du
re

 m
ás

 d
e 

un
a 

ho
ra

 (
1 

h)
, n

i c
uy

o 
vo

lu
m

en
 s

ea
 

su
pe

rio
r 

a 
se

is 
lit

ro
s 

(6
 l)

. N
o 

se
 a

pu
ra

rá
n 

ex
ce

siv
am

en
te

 lo
s 

en
va

se
s 

qu
e 

co
nt

ie
ne

n 
la

 fo
rm

ul
ac

ió
n,

 p
ar

a 
ev

ita
r 

el
 e

m
pl

eo
 d

e 
re

sin
a 

o 
en

du
re

ce
do

r m
al

 m
ez

cla
do

s 
pr

oc
ed

en
te

s 
de

 la
s 

pa
re

de
s 

de
 lo

s 
m

ism
os

. 
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O
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La
 d

os
ifi

ca
ció

n 
en

 p
es

o 
ár

id
o/

re
sin

a 
es

ta
rá

 c
om

pr
en

di
da

 e
nt

re
 tr

es
 (3

) y
 s

ie
te

 (7
). 

La
 p

ro
po

rc
ió

n 
po

dr
á 

va
ria

r s
eg

ún
 la

 v
isc

os
id

ad
 d

e 
la

 re
sin

a,
 la

 te
m

pe
ra

tu
ra

 y
 re

st
an

te
s 

co
nd

ici
on

es
 e

n 
qu

e 
se

 re
al

ice
 la

 m
ez

cla
. 

2.
6.

 
FA
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IO
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La
 m

ez
cla

 p
od

rá
 r

ea
liz

ar
se

 m
an

ua
l o

 m
ec

án
ica

m
en

te
 s

ig
ui

en
do

 la
s 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
de

l f
ab

ric
an

te
. P

rim
er

am
en

te
, s

e 
m

ez
cla

rá
n 

lo
s 

co
m

-
po

ne
nt

es
 d

e 
la

 re
sin

a,
 y

 a
 c

on
tin

ua
ció

n 
se

 a
ña

di
rá

 g
ra

du
al

m
en

te
 e

l á
rid

o 
fin

o.
 

3.
CO

N
TR

O
L 

D
E 

R
EC

EP
CI

O
N

El
 C

on
tra

tis
ta

 c
on

tro
la

rá
 la

 c
al

id
ad

 d
e 

la
s 

re
sin

as
 p

or
 m

ed
io

 d
e 

la
 p

re
se

nt
ac

ió
n 

al
 D

ire
ct

or
 d

e 
Ob

ra
 d

e 
lo

s 
ce

rti
fic

ad
os

 d
e 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

l f
ab

ric
an

te
. 

La
 d

os
ifi

ca
ció

n 
y 

lo
s 

en
sa

yo
s 

de
 lo

s 
m

or
te

ro
s 

de
 re

sin
a 

ep
ox

i d
eb

er
án

 s
er

 p
re

se
nt

ad
os

 p
or

 e
l C

on
tra

tis
ta

 a
l m

en
os

 s
ie

te
 (

7)
 d

ía
s 

an
te

s 
de

 s
u 

em
pl

eo
 e

n 
ob

ra
 p

ar
a 

su
 a

pr
ob

ac
ió

n 
po

r l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 O
br

a.
 

Al
 m

en
os

, p
re

via
m

en
te

 a
 s

u 
ut

iliz
ac

ió
n,

 s
e 

ef
ec

tu
ar

á 
un

 e
ns

ay
o 

de
 re

sis
te

nc
ia

 a
 c

om
pr

es
ió

n 
se

gú
n 
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  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 
 Se

 d
ef

in
en

 c
om

o 
be

tu
ne

s 
as

fá
lti

co
s 

lo
s 

lig
an

te
s 

hi
dr

oc
ar

bo
na

do
s 

só
lid

os
 o

 v
isc

os
os

, 
pr

ep
ar

ad
os

 a
 p

ar
tir

 d
e 

hi
dr

oc
ar

bu
ra

do
s 

na
tu

ra
le

s 
po

r 
de

st
ila

ció
n,

 o
xig

en
ac

ió
n 

o 
"c

ra
ck

in
g"

, 
qu

e 
co

nt
ie

ne
n 

un
a 

ba
ja

 p
ro

po
rc

ió
n 

de
 p

ro
du

ct
os

 v
ol

át
ile

s,
 p

os
ee

n 
pr

op
ie

da
de

s 
ag

lo
m

er
an

te
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s,
 y

 s
on

 e
se

nc
ia

lm
en

te
 s

ol
ub

le
s 

en
 s

ul
fu

ro
 d

e 
ca

rb
on

o.
 

  2.
 

CO
N

D
IC

IO
N

ES
 G

EN
ER

AL
ES

 
 Lo

s 
be

tu
ne

s 
as

fá
lti

co
s 

de
be

rá
n 

pr
es

en
ta

r 
un

 a
sp

ec
to

 h
om

og
én

eo
 y

 e
st

ar
 p

rá
ct

ica
m

en
te

 e
xe

nt
os

 d
e 

ag
ua

, 
de

 m
od

o 
qu

e 
no

 
fo

rm
en

 e
sp

um
a 

cu
an

do
 s

e 
ca

lie
nt

en
 a

 la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
em

pl
eo

. 
 A 

ef
ec

to
s 

de
 a

pl
ica

ció
n 

de
 e

st
e 

ar
tíc

ul
o,

 la
 d

en
om

in
ac

ió
n 

de
l t

ip
o 

de
 b

et
ún

 a
sf

ál
tic

o 
se

 c
om

po
nd

rá
 d

e 
la

 le
tra

 B
 s

eg
ui

da
 d

e 
do

s 
nú

m
er

os
 (

in
di

ca
do

re
s 

de
l v

al
or

 m
ín

im
o 

y 
m

áx
im

o 
ad

m
isi

bl
e 

de
 s

u 
pe

ne
tra

ció
n,

 s
eg

ún
 la

 N
LT

-1
24

) 
se

pa
ra

do
s 

po
r 

un
a 

ba
rr

a 
in

cli
na

da
 a

 la
 d

er
ec

ha
 (

/)
, e

sp
ec

ifi
cá

nd
os

e 
pa

ra
 s

u 
ap

lic
ac

ió
n 

en
 c

ar
re

te
ra

s 
lo

s 
tip

os
 in

di
ca

do
s 

en
 la

 ta
bl

a 
1.

 
 De

 a
cu

er
do

 c
on

 s
u 

de
no

m
in

ac
ió

n,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

de
 lo

s 
be

tu
ne

s 
as

fá
lti

co
s 

de
be

rá
n 

cu
m

pl
ir 

la
s 

es
pe

cif
ica

cio
ne

s 
de

 la
 ta

bl
a 

1.
 

 Lo
 d

isp
ue

st
o 

en
 e

st
e 

ar
tic

ul
o 

se
 e

nt
en

de
rá

 s
in

 p
er

ju
ici

o 
de

 lo
 e

st
ab

le
cid

o 
en

 e
l R

ea
l D

ec
re

to
 5

42
/2

02
0,

 d
e 

26
 d

e 
m

ay
o 

 p
or

 e
l 

qu
e 

se
 d

ict
an

 d
isp

os
ici

on
es

 p
ar

a 
la

 l
ib

re
 c

irc
ul

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 d

e 
co

ns
tru

cc
ió

n,
 e

n 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 l

a 
Di

re
ct

iv
a 

89
/1

06
/C

EE
, y

, e
n 

pa
rti

cu
la

r, 
en

 lo
 r

ef
er

en
te

 a
 lo

s 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 e
sp

ec
ia

le
s 

de
 r

ec
on

oc
im

ie
nt

o 
se

 e
st

ar
á 

a 
lo

 e
st

ab
le

cid
o 

en
 

su
 a

rtí
cu

lo
 9

. 
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CA

R
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TE
R

IS
TI

CA
S 
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CN
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AS

 
 3.

1 
CA

PA
 D

E 
R

O
D

AD
U

R
A 

 El
 li

ga
nt

e 
bi

tu
m

in
os

o 
a 

em
pl

ea
r 

se
rá

 b
et

ún
 d

e 
pe

ne
tra

ció
n 

tip
o 

B-
60

/7
0.

 E
n 

ép
oc

a 
in

ve
rn

al
 a

ña
di

r 
el

 d
os

 p
or

 m
il 

(0
,2

%
) 

de
 

ac
tiv

an
te

 a
 b

as
e 

de
 p

ol
ia

m
in

as
 (H

af
fm

itt
el

 o
 s

im
ila

r)
. 

 3.
2 

CA
PA

S 
IN

TE
R

M
ED

IA
S 

Y 
D

E 
BA

SE
 

 El
 li

ga
nt

e 
bi

tu
m

in
os

o 
a 

em
pl

ea
r s

er
á 

be
tú

n 
de

 p
en

et
ra

ció
n 

B6
0/

70
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  4.
 

TR
AN

SP
O

R
TE

 Y
 A

LM
AC

EN
AM

IE
N

TO
 

 El
 b

et
ún

 a
sf

ál
tic

o 
se

rá
 tr

an
sp

or
ta

do
 e

n 
cis

te
rn

as
 c

al
or

ífu
ga

s 
y 

pr
ov

ist
as

 d
e 

te
rm

óm
et

ro
s 

sit
ua

do
s 

en
 p

un
to

s 
bi

en
 v

isi
bl

es
. L

as
 

cis
te

rn
as

 d
eb

er
án

 e
st

ar
 p

re
pa

ra
da

s 
pa

ra
 p

od
er

 c
al

en
ta

r 
el

 b
et

ún
 a

sf
ál

tic
o 

cu
an

do
, p

or
 c

ua
lq

ui
er

 a
no

m
al

ía
, l

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
és

te
 b

aj
e 

ex
ce

siv
am

en
te

 p
ar

a 
im

pe
di

r 
su

 t
ra

sie
go

. 
As

im
ism

o,
 d

isp
on

dr
án

 d
e 

un
 e

le
m

en
to

 a
de

cu
ad

o 
pa

ra
 l

a 
to

m
a 

de
 

m
ue

st
ra

s.
 

 El
 b

et
ún

 a
sf

ál
tic

o 
se

 a
lm

ac
en

ar
á 

en
 u

no
 o

 v
ar

io
s 

ta
nq

ue
s,

 a
de

cu
ad

am
en

te
 a

isl
ad

os
 e

nt
re

 s
í, 

qu
e 

de
be

rá
n 

es
ta

r 
pr

ov
ist

os
 d

e 
bo

ca
s 

de
 v

en
til

ac
ió

n 
pa

ra
 e

vi
ta

r 
qu

e 
tra

ba
je

n 
a 

pr
es

ió
n 

y 
qu

e 
co

nt
ar

án
 c

on
 lo

s 
ap

ar
at

os
 d

e 
m

ed
id

a 
y 

se
gu

rid
ad

 n
ec

es
ar

io
s,

 
sit

ua
do

s 
en

 p
un

to
s 

de
 fá

cil
 a

cc
es

o.
 

 Lo
s 

ta
nq

ue
s 

de
be

rá
n 

se
r c

al
or

ífu
go

s 
y 

es
ta

r p
ro

vi
st

os
 d

e 
te

rm
óm

et
ro

s 
sit

ua
do

s 
en

 p
un

to
s 

bi
en

 v
isi

bl
es

 y
 d

ot
ad

os
 d

e 
su

 p
ro

pi
o 

sis
te

m
a 

de
 c

al
ef

ac
ció

n,
 c

ap
az

 d
e 

ev
ita

r q
ue

, p
or

 c
ua

lq
ui

er
 a

no
m

al
ía

, l
a 

te
m

pe
ra

tu
ra

 d
el

 p
ro

du
ct

o 
se

 d
es

ví
e 

de
 la

 fi
ja

da
 p

ar
a 

el
 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

en
 m

ás
 d

e 
di

ez
 g

ra
do

s 
Ce

lsi
us

 (
10

 º
C)

. 
As

im
ism

o,
 d

isp
on

dr
án

 d
e 

un
a 

vá
lv

ul
a 

ad
ec

ua
da

 p
ar

a 
la

 t
om

a 
de

 
m

ue
st

ra
s.

 
 Cu

an
do

 lo
s 

ta
nq

ue
s 

de
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
no

 d
isp

on
ga

n 
de

 m
ed

io
s 

de
 c

ar
ga

 p
ro

pi
os

, l
as

 c
ist

er
na

s 
em

pl
ea

da
s 

pa
ra

 e
l t

ra
ns

po
rte

 
de

 b
et

ún
 a

sf
ál

tic
o 

es
ta

rá
n 

do
ta

da
s 

de
 m

ed
io

s 
ne

um
át

ico
s 

o 
m

ec
án

ico
s 

pa
ra

 e
l t

ra
sie

go
 r

áp
id

o 
de

 s
u 

co
nt

en
id

o 
a 

lo
s 

m
ism

os
. 

Cu
an

do
 s

e 
em

pl
ee

n 
bo

m
ba

s 
de

 tr
as

ie
go

 s
er

án
 p

re
fe

rib
le

s 
la

s 
de

 ti
po

 ro
ta

tiv
o 

a 
la

s 
ce

nt
ríf

ug
as

. 
 To

da
s 

la
s 

tu
be

ría
s 

y 
bo

m
ba

s 
ut

iliz
ad

as
 p

ar
a 

el
 t

ra
sie

go
 d

el
 b

et
ún

 a
sf

ál
tic

o,
 d

es
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 l
a 

cis
te

rn
a 

de
 t

ra
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po
rte

 a
l 

ta
nq

ue
 d
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al
m

ac
en
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ie

nt
o 

y 
de

 é
st

e 
al

 e
qu

ip
o 

de
 e

m
pl

eo
, d

eb
er

án
 e

st
ar

 c
al

ef
ac

ta
da

s,
 a

isl
ad

as
 té

rm
ica

m
en

te
 y

 d
isp

ue
st

as
 d

e 
m

od
o 

qu
e 

se
 p

ue
da

n 
lim

pi
ar

 fá
cil

 y
 p

er
fe

ct
am

en
te

 d
es

pu
és

 d
e 

ca
da

 a
pl

ica
ció

n 
y/

o 
jo

rn
ad

a 
de

 tr
ab

aj
o.

 
 El

 tr
as

ie
go

 d
es

de
 la

s 
cis

te
rn

as
 d

e 
tra

ns
po

rte
 a

 lo
s 

ta
nq

ue
s 

de
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
se

 re
al

iza
rá

 s
ie

m
pr

e 
po

r t
ub

er
ía

 d
ire

ct
a.

 
 El

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
 e

st
ab

le
ce

rá
 l

as
 m

ed
id

as
 a

 t
om

ar
 p

ar
a 

el
 c

um
pl

im
ie

nt
o 

de
 l

a 
le

gi
sla

ci
ón

 v
ig

en
te

 e
n 

m
at

er
ia

 
m

ed
io

am
bi

en
ta

l, 
de

 s
eg

ur
id

ad
 la

bo
ra

l, 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
y 

tra
ns

po
rte

. 
 El

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br
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 d
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d
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ra
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 p
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d
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cio
ne

s 
ex

ig
id

as
 a

l t
ip

o 
de

 b
et

ún
 a

sf
ál

tic
o 

m
od

ifi
ca

do
 c

on
 

po
lím

er
os

 s
um

in
ist

ra
do

, d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 ta

bl
a 

20
9.

1.
 

Si
 e

l f
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 p
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l c
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 d
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 o
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 d
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 p
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 c
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l d
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 d
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 p
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 d
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 m
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 d
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l p
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 d
e 

cie
n 

to
ne

la
da

s 
(1

00
 t

) 
o 

fra
cc

ió
n 

di
ar

ia
 d
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 d
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 d
el

 m
ez

cla
do

r. 

So
br

e 
un

a 
de

 la
s 

m
ue

st
ra

s 
se

 re
al

iza
rá

n 
lo

s 
sig

ui
en

te
s 

en
sa

yo
s:

 

- 
De

te
rm

in
ac

ió
n 

de
 la

 p
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 d
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 d
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 c
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 d
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BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS        

TABLA 209.1 – ESPECIFICACIONES DE BETUNES ASFÁLTICOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS 
 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
NORMA 

NLT 
BM-1 BM-2 BM-3a BM-3b BM-3c BM-4 BM-5 

mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. 
BETÚN ORIGINAL 
PENETRACIÓN (25 ºC; 100 g; 5s) 0,1 mm 124 15 30 35 50 55 70 55 70 55 70 80 130 150 200 
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y 
BOLA ºC 125 70 - 65 - 58 - 60 - 65 - 60 - 55 - 

PUNTO DE FRAGILIDAD FRAAS ºC 182 - -4 - -8 - -10 - -12 - -15 - -15 - -20 
DUCTILIDAD (5 cm/min.) a 25 ºC 

cm 126 
- - 2 - 4 - 25 - 30 - 40 - 50 - 

a 50 ºC 10 - - - - - - - - - - - - - 
CONSISTENCIA (Flotador a 60 ºC) s 183 3.000 - 2.000 - 700 - 1.200 - 2.000 - 1.200 - 1.200 - 
ESTAB. AL ALMACENAMIENTO (*)                 
Diferencia Punto Reblandecimiento ºC 328 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 
Diferencia Penetración (25 ºC) 0,1 mm  - 5 - 8 - 10 - 10 - 10 - 12 - 20 
RECUPERACIÓN ELÁSTICA 25 ºC 

% 329 
- - 10 - 15 - 40 - 70 - 60 - 60 - 

40 ºC 15 - - - - - - - - - - - - - 
CONTENIDO DE AGUA (en volumen) % 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 
PUNTO DE INFLAMACIÓN ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 200 - 
DENSIDAD RELATIVA (25 ºC/25 ºC)  122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 
RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA 
VARIACIÓN DE MASA % 185 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,4 - 1,5 
PENETRACIÓN (25 ºC, 100 g; 5 s) % p.o. 124 70 - 70 - 65 - 65 - 65 - 60 - 55 - 
VARIACIÓN DEL PUNTO DE 
REBLANDECIMIENTO ANILLO Y BOLA ºC 125 -4 +8 -4 +8 -5 +10 -5 +10 -5 +10 -6 

+10 -6 +10 

DUCTILIDAD (5 cm/min.) a 5 ºC 
cm 126 

- - 1 - 2 - 12 - 15 - 20 - 25 - 
a 25 ºC 5 - - - - - - - - - - - - - 

 
(*) No se exigirá a esta prescripción cuando los elementos de transporte y almacenamiento estén provistos de un sistema de homogeneización adecuado, aprobado por el Director de las Obras. 
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ia
 s

er
á 

co
m

o 
m

ín
im

o 
de

l 5
0%

 d
e 

ap
or

ta
ció

n 
de

 c
em

en
to

 I
II

-1
-3

5 
M

RS
R.

 E
n 

la
 c

ap
a 

de
 b

as
e,

 
po

dr
á 

se
r e

l n
at

ur
al

 d
e 

lo
s 

ár
id

os
, q

ue
 d

eb
e 

cu
m

pl
ir:

 d
en

sid
ad

 a
pa

re
nt

e 
en

 to
lu

en
o 

0,
5-

0,
8 

gr
/c

m
3  y

 c
oe

fic
ie

nt
e 

de
 e

m
ul

sib
ilid

ad
 

 0
,6
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PA
GI

NA
 

2 
de

 3
 

   M
EZ

CL
AS

 D
E 

AR
ID

OS
 Y

 F
IL

LE
R 

EN
 A

GL
OM

ER
AD

OS
 

 

3.
 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
R

EC
EP

CI
O

N
 

 3.
1 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
LO

S 
AR

ID
O

S 
 An

te
s 

de
 c

om
en

za
r l

a 
fa

br
ica

ció
n 

y 
pu

es
ta

 e
n 

ob
ra

 d
e 

la
 m

ez
cla

 b
itu

m
in

os
a,

 s
e 

pr
oc

ed
er

á 
a 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 lo

s 
ac

op
io

s 
de

 lo
s 

ár
id

os
 e

n 
el

 lu
ga

r d
e 

em
pl

az
am

ie
nt

o 
de

 la
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 fa
br

ica
ció

n 
de

 la
 m

ez
cla

. 
 Lo

s 
ár

id
os

 s
e 

su
m

in
ist

ra
rá

n 
fra

cc
io

na
do

s.
 E

l n
úm

er
o 

de
 f

ra
cc

io
ne

s 
de

be
rá

 s
er

 t
al

 q
ue

 s
ea

 p
os

ib
le

 u
sa

r 
la

 in
st

al
ac

ió
n 

qu
e 

se
 u

til
ice

 y
 

cu
m

pl
ir 

la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

ex
ig

id
as

 e
n 

la
 g

ra
nu

lo
m

et
ría

 d
e 

la
 m

ez
cla

. 
Ca

da
 f

ra
cc

ió
n 

se
rá

 s
uf

ici
en

te
m

en
te

 h
om

og
én

ea
 y

 d
eb

er
á 

po
de

rs
e 

ac
op

ia
r y

 m
an

ej
ar

 s
in

 p
el

ig
ro

 d
e 

se
gr

eg
ac

ió
n,

 s
i s

e 
ob

se
rv

an
 la

s 
pr

ec
au

cio
ne

s 
qu

e 
se

 d
et

al
la

n 
a 

co
nt

in
ua

ció
n.

 
 El

 n
úm

er
o 

de
 fr

ac
cio

ne
s 

o 
ár

id
os

 a
 s

um
in

ist
ra

r d
ep

en
de

rá
 d

el
 ta

m
añ

o 
m

áx
im

o 
de

l á
rid

o 
y 

no
 s

er
á 

su
pe

rio
r a

l d
el

 n
úm

er
o 

de
 to

lva
s 

en
 

frí
o 

de
 q

ue
 d

isp
on

ga
 la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 fa

br
ica

ció
n 

de
 m

ez
cla

. 
 Ca

da
 fr

ac
ció

n 
de

l á
rid

o 
se

 a
co

pi
ar

á 
se

pa
ra

da
 d

e 
la

s 
de

m
ás

 p
ar

a 
ev

ita
r i

nt
er

co
nt

am
in

ac
io

ne
s.

 S
i l

os
 a

co
pi

os
 s

e 
di

sp
on

en
 s

ob
re

 e
l t

er
re

no
 

na
tu

ra
l, 

no
 s

e 
ut

iliz
ar

án
 lo

s 
qu

in
ce

 c
en

tím
et

ro
s 

(1
5 

cm
) 

in
fe

rio
re

s 
de

 lo
s 

m
ism

os
. L

os
 a

co
pi

os
 s

e 
co

ns
tru

irá
n 

po
r 

ca
pa

s 
de

 e
sp

es
or

 n
o 

su
pe

rio
r 

a 
un

 m
et

ro
 y

 m
ed

io
 (

1,
5 

m
) 

y 
no

 p
or

 m
on

to
ne

s 
có

ni
co

s.
 L

as
 c

ar
ga

s 
de

l m
at

er
ia

l s
e 

co
lo

ca
rá

n 
ad

ya
ce

nt
es

, 
to

m
an

do
 l

as
 

m
ed

id
as

 o
po

rtu
na

s 
pa

ra
 e

vi
ta

r s
u 

se
gr

eg
ac

ió
n.

 
 El

 D
ire

ct
or

, 
fij

ar
á 

el
 v

ol
um

en
 m

ín
im

o 
de

 a
co

pi
os

 e
xi

gi
bl

es
, 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

de
 la

 o
br

a 
y 

el
 v

ol
um

en
 d

e 
m

ez
cla

s 
a 

fa
br

ica
r. 

 Es
 re

co
m

en
da

bl
e 

qu
e 

el
 v

ol
um

en
 d

e 
lo

s 
ac

op
io

s 
se

a 
su

fic
ie

nt
e 

pa
ra

 g
ar

an
tiz

ar
, a

l m
en

os
, e

l t
ra

ba
jo

 d
e 

do
s 

se
m

an
as

. 
 El

 e
qu

ip
o 

de
 c

on
tro

l d
eb

er
á 

es
ta

r p
re

se
nt

e 
en

 la
 o

br
a 

an
te

s 
de

l c
om

ie
nz

o 
de

l a
co

pi
o 

de
 lo

s 
ár

id
os

 c
on

 o
bj

et
o 

de
 in

sp
ec

cio
na

r e
l t

er
re

no
, 

la
 d

isp
os

ici
ón

 d
e 

lo
s 

ac
op

io
s 

y 
em

pe
za

r e
l c

on
tro

l d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

de
sd

e 
el

 c
om

ie
nz

o 
de

 e
st

a 
op

er
ac

ió
n.

 
 El

 t
er

re
no

 d
eb

e 
es

ta
r 

pr
ep

ar
ad

o 
ad

ec
ua

da
m

en
te

 p
ar

a 
ev

ita
r 

la
s 

co
nt

am
in

ac
io

ne
s 

y 
la

s 
zo

na
s 

de
 a

co
pi

o 
de

 l
os

 d
ife

re
nt

es
 á

rid
os

 
se

pa
ra

do
s 

po
r e

m
pa

liz
ad

as
 d

e 
su

fic
ie

nt
e 

al
tu

ra
 y

 re
sis

te
nc

ia
, a

 fi
n 

de
 e

vit
ar

 la
 m

ez
cla

 d
e 

lo
s 

ár
id

os
 a

co
pi

ad
os

 e
n 

la
 z

on
a 

co
nt

ig
ua

. L
os

 
ac

op
io

s 
de

be
rá

n 
es

ta
r s

itu
ad

os
 s

ob
re

 u
na

 z
on

a 
de

 b
ue

n 
dr

en
aj

e.
 

 Es
 n

ec
es

ar
io

 q
ue

 la
 a

nc
hu

ra
 d

e 
la

 z
on

a 
de

 a
co

pi
o 

pe
rm

ita
 s

im
ul

ta
ne

ar
 p

or
 m

ita
de

s 
el

 a
pr

ov
ec

ha
m

ie
nt

o 
de

 la
 p

la
nt

a 
y 

la
 r

ep
os

ici
ón

 d
el

 
ac

op
io

, 
pr

oh
ib

ié
nd

os
e 

la
 d

es
ca

rg
a 

de
 l

os
 á

rid
os

 e
n 

la
 z

on
a 

de
 a

lim
en

ta
ció

n 
qu

e 
de

ja
 f

ue
ra

 d
e 

ut
iliz

ac
ió

n 
el

 a
co

pi
o 

pr
in

cip
al

, 
em

pl
eá

nd
os

e 
en

 la
 fa

br
ica

ció
n 

m
at

er
ia

l s
in

 c
on

tro
la

r. 
 Es

 im
po

rta
nt

e 
es

ta
bl

ec
er

 c
la

ra
m

en
te

 lo
s 

ca
m

in
os

 d
e 

cir
cu

la
ció

n 
qu

e 
de

be
rá

n 
se

r 
ac

on
di

cio
na

do
s 

de
 m

an
er

a 
qu

e 
la

 c
irc

ul
ac

ió
n 

de
 lo

s 
ca

m
io

ne
s 

no
 p

ro
vo

qu
e 

po
lv

o 
qu

e 
co

nt
am

in
e 

lo
s 

ac
op

io
s.

 
 La

 f
or

m
ac

ió
n 

de
l 

ac
op

io
 s

e 
re

al
iza

rá
 d

es
ca

rg
an

do
 l

os
 c

am
io

ne
s 

de
 f

or
m

a 
co

nt
ig

ua
, 

al
isa

nd
o 

la
 s

up
er

fic
ie

 p
or

 m
ed

io
 d

e 
un

a 
pa

la
, 

ni
ve

la
do

ra
 o

 b
ul

ld
oz

er
. U

na
 v

ez
 r

ea
liz

ad
a 

la
 p

rim
er

a 
to

ng
ad

a 
se

 r
em

on
ta

rá
 e

l a
co

pi
o 

po
r 

to
ng

ad
as

 s
uc

es
iva

s,
 r

ea
liz

ad
as

 d
e 

la
 m

ism
a 

fo
rm

a 
qu

e 
la

 p
rim

er
a,

 h
as

ta
 u

na
 a

ltu
ra

 q
ue

 n
o 

se
a 

ca
us

a 
de

 s
eg

re
ga

ció
n 

du
ra

nt
e 

la
 c

ar
ga

. 
 De

be
 p

re
st

ar
se

 e
sp

ec
ia

l c
ui

da
do

 a
 la

 c
on

ta
m

in
ac

ió
n 

qu
e 

pu
ed

a 
oc

as
io

na
r, 

so
br

e 
to

do
 e

n 
tie

m
po

 ll
uv

io
so

, e
l b

ar
ro

 a
dh

er
id

o 
a 

la
s 

ru
ed

as
 

de
 lo

s 
ca

m
io

ne
s,

 a
co

nd
ici

on
an

do
 la

 z
on

a 
de

 e
nt

ra
da

 a
l a

co
pi

o 
o 

in
clu

so
 la

va
nd

o 
la

s 
ru

ed
as

. 
 Pa

ra
 c

on
tro

la
r 

la
 c

al
id

ad
 d

e 
lo

s 
ár

id
os

 s
um

in
ist

ra
do

s,
 s

e 
to

m
ar

án
 a

 lo
 la

rg
o 

de
 la

 jo
rn

ad
a,

 d
ur

an
te

 la
 d

es
ca

rg
a 

de
l c

am
ió

n 
y 

de
 fo

rm
a 

al
ea

to
ria

, e
l n

úm
er

o 
de

 m
ue

st
ra

s 
qu

e 
de

te
rm

in
e 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s,

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
s 

m
ed

io
s 

de
l e

qu
ip

o 
de

 c
on

tro
l y

 e
l v

ol
um

en
 

de
 m

at
er

ia
l s

um
in

ist
ra

do
. 

 A 
lo

s 
re

su
lta

do
s 

ob
te

ni
do

s,
 s

ob
re

 t
od

o 
de

 lo
s 

en
sa

yo
s 

gr
an

ul
om

ét
ric

os
, 

se
 le

s 
ap

lic
ar

á 
el

 t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 la
s 

m
ed

id
as

 m
óv

ile
s 

pa
ra

 
co

nt
ro

la
r l

as
 a

no
m

al
ía

s 
en

 e
l s

um
in

ist
ro

 y
 c

on
oc

er
 la

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 d

e 
ca

da
 á

rid
o.

 
 Cu

an
do

 e
l e

qu
ip

o 
de

 c
on

tro
l n

o 
ha

ya
 p

od
id

o 
re

al
iza

r e
l c

on
tro

l d
e 

lo
s 

ac
op

io
s 

du
ra

nt
e 

su
 fo

rm
ac

ió
n,

 te
nd

rá
 q

ue
 re

al
iza

r e
st

a 
la

bo
r a

 s
u 

lle
ga

da
 a

 la
 o

br
a.

 E
st

a 
op

er
ac

ió
n 

po
r 

la
 d

ifi
cu

lta
d 

de
 la

 t
om

a 
de

 m
ue

st
ra

s 
en

 p
ro

fu
nd

id
ad

, 
es

 d
e 

du
do

sa
 c

on
fia

nz
a.

 U
n 

m
ue

st
re

o 
su

pe
rfi

cia
l, 

el
 c

on
tro

l d
el

 s
um

in
ist

ro
 y

 la
 c

ar
ga

 e
n 

el
 a

co
pi

o 
po

r m
ita

de
s 

de
 la

 a
nc

hu
ra

 e
n 

el
 fr

en
te

 p
re

via
m

en
te

 a
na

liz
ad

o,
 p

od
rá

 p
al

ia
r 

el
 in

co
nv

en
ie

nt
e 

de
 n

o 
ha

be
r r

ea
liz

ad
o 

el
 c

on
tro

l d
ur

an
te

 la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
l a

co
pi

o.
 

 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
ON

ES
 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

 

AR
TI

CU
LO

 
22

2 

PA
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de
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   M
EZ

CL
AS

 D
E 

AR
ID

OS
 Y

 F
IL

LE
R 

EN
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OM

ER
AD

OS
 

 

Si
em

pr
e 

qu
e 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
co

nt
ro

l d
et

ec
te

 a
no

m
al

ía
s,

 s
e 

to
m

ar
á 

la
 m

ed
id

a 
de

 a
co

pi
ar

 e
l m

at
er

ia
l d

ud
os

o 
ap

ar
te

, h
as

ta
 s

u 
ac

ep
ta

ció
n 

o 
re

ch
az

o.
 

 Au
nq

ue
 n

o 
co

rre
sp

on
da

 p
ro

pi
am

en
te

 a
 la

 m
isi

ón
 d

el
 e

qu
ip

o 
de

 c
on

tro
l, 

la
 in

sp
ec

ció
n 

de
 la

 c
an

te
ra

 y
 d

e 
la

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 f

ab
ric

ac
ió

n 
se

rá
n 

de
 g

ra
n 

ut
ilid

ad
 p

ar
a 

ju
zg

ar
 la

 c
au

sa
 d

e 
lo

s 
po

sib
le

s 
de

fe
ct

os
 d

et
ec

ta
do

s 
du

ra
nt

e 
el

 c
on

tro
l o

 p
ar

a,
 a

nt
ici

pá
nd

os
e,

 in
te

ns
ifi

ca
r 

aq
ue

llo
s 

en
sa

yo
s 

qu
e 

se
 c

on
sid

er
en

 m
ás

 a
pr

op
ia

do
s 

pa
ra

 d
et

ec
ta

r e
l f

al
lo

 p
re

vis
ib

le
. 

 3.
2 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
FI

LL
ER

 D
E 

AP
O

R
TA

CI
O

N
 

 El
 a

co
pi

o 
pr

ev
io

 d
e 

Fi
lle

r 
es

ta
rá

 l
im

ita
do

 a
l 

de
 l

os
 t

an
qu

es
 o

 s
ilo

s,
 d

e 
qu

e 
di

sp
on

ga
 l

a 
in

st
al

ac
ió

n 
de

 f
ab

ric
ac

ió
n 

de
 l

as
 m

ez
cla

s 
bi

tu
m

in
os

as
, y

 p
or

 ta
nt

o 
se

 re
al

iza
rá

 a
 la

 ll
eg

ad
a 

de
 la

s 
cis

te
rn

as
 d

e 
Fi

lle
r. 

 3.
3 

EN
SA

YO
S 

PR
EC

EP
TI

VO
S 

 El
 c

on
tro

l d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
la

 m
ez

cla
 d

e 
ár

id
os

 y
 F

ille
r 

en
 a

gl
om

er
ad

os
 p

ar
a 

ca
pa

s 
ba

se
, i

nt
er

m
ed

ia
 y

 r
od

ad
ur

a,
 s

e 
re

al
iza

rá
 m

ed
ia

nt
e 

la
 

ej
ec

uc
ió

n 
so

br
e 

la
 m

ism
a 

de
 lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 D

es
ga

st
e 

de
 lo

s 
An

ge
le

s 
(N

LT
-1

49
/9

1)
, 

ín
di

ce
 d

e 
La

ja
s 

(N
LT

-3
54

/9
1)

 y
 

eq
ui

va
le

nt
e 

de
 a

re
na

 (
NL

T-
11

3/
87

). 
En

 l
as

 m
ez

cla
s 

de
 á

rid
os

 y
 F

ille
r 

pa
ra

 c
ap

a 
de

 r
od

ad
ur

a,
 s

e 
re

al
iza

rá
 a

de
m

ás
 e

l 
en

sa
yo

 d
e 

Co
ef

ici
en

te
 d

e 
pu

lim
ie

nt
o 

ac
el

er
ad

o 
(N

LT
-1

74
/9

3 
y 

NL
T-

17
5/

98
). 
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NA
 

1 
de

 3
 

   M
AT

ER
IA

LE
S 

FI
LT

RA
NT

ES
 

 

M
AT

ER
IA

LE
S 

FI
LT

R
AN

TE
S 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 C

LA
SI

FI
CA

CI
O

N
 

 Se
 d

ist
in

gu
en

 d
os

 ti
po

s 
de

 c
ap

as
 fi

ltr
an

te
s:

 
 a)

 
Aq

ue
lla

s 
qu

e,
 d

eb
id

o 
a 

su
 g

ra
nu

lo
m

et
ría

, 
pe

rm
ite

n 
el

 p
as

o 
de

l a
gu

a 
ha

st
a 

lo
s 

pu
nt

os
 d

e 
re

co
gi

da
, 

pe
ro

 n
o 

de
 la

s 
pa

rtí
cu

la
s 

gr
ue

sa
s 

qu
e 

lle
va

n 
en

 s
us

pe
ns

ió
n.

 
 b)

 
Aq

ue
lla

s 
qu

e 
co

lo
ca

da
s 

di
re

ct
am

en
te

 s
ob

re
 e

l 
te

rre
no

, 
an

te
s 

de
l 

ve
rti

do
 d

el
 m

an
to

 d
e 

es
co

lle
ra

, 
tie
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S 
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ad
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s 
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ico
s 
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en
 s

um
in

ist
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rs
e 

en
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st
ad

o 
líq
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 s
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en
 e

st
e 
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 d

eb
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er
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en

te
 s
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en
 a

gu
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er
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, c

on
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 e
st

ab
ilid

ad
 n

ec
es

ar
ia

 p
ar

a 
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eg
ur

ar
 la

 h
om

og
en

ei
da

d 
de

 s
u 

co
nc

en
tra

ció
n 

po
r l

o 
m

en
os

 d
ur

an
te

 d
ie

z 
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 h

or
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 Pa

ra
 q

ue
 p

ue
da

 s
er

 a
ut

or
iza

do
 e

l e
m

pl
eo

 d
e 

cu
al

qu
ie

r a
di

tiv
o 

qu
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ico
 e

s 
co

nd
ici

ón
 n

ec
es

ar
ia

 q
ue

 e
l f

ab
ric

an
te

 o
 v

en
de

do
r 

es
pe

cif
iq

ue
 

cu
al

es
 s

on
 la

s 
su

st
an

cia
s 

ac
tiv
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 la
s 

in
er

te
s 

qu
e 

en
tra

n 
en
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 c

om
po

sic
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n 
de
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ro

du
ct
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lo
 q

ue
 n

o 
co
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ga
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di
ca

do
 e

n 
el

 p
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e 
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ie
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 s
er
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de

 a
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n 
lo
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di

ca
do

 e
n 

el
 a

pa
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do
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.1
 d

e 
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tru
cc

ió
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y 
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s 

co
m

en
ta

rio
s.

 
 2.

3 
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R
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R

IS
TI

CA
S 
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CN

IC
AS

 D
E 

LO
S 

D
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TI
N

TO
S 
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PO

S 
 2.

3.
1 

Ai
re

an
te
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 Lo

s 
ai

re
an

te
s 

so
n 

ad
iti

vo
s 

cu
ya

 fu
nc

ió
n 

es
 e

st
ab

iliz
ar

 e
l a

ire
 o

clu
id

o 
en

 la
 m
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a 

de
l h

or
m

ig
ón
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 m

or
te

ro
 fr

es
co

, d
ur

an
te

 s
u 

fa
br

ica
ció

n 
y 

pu
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ta
 e

n 
ob

ra
, p

ro
du

cie
nd

o 
gr

an
 c

an
tid

ad
 d

e 
bu

rb
uj

as
 d

e 
ta

m
añ

o 
m

icr
os

có
pi

co
 h

om
og

én
ea

m
en

te
 d

ist
rib

ui
da

s 
en

 to
da

 la
 m

as
a.

 
 La

 fi
na

lid
ad

 p
rin

cip
al

 d
e 

em
pl

eo
 d

e 
ai

re
an

te
s 

es
 a

um
en

ta
r l

a 
du

ra
bi

lid
ad

 d
el

 h
or

m
ig

ón
 c

on
tra

 lo
s 

ef
ec

to
s 

de
l h

ie
lo

 y
 d

es
hi

el
o,

 y
 p

or
 o

tra
 

pa
rte

 a
um

en
ta

r l
a 

pl
as

tic
id

ad
 y

 tr
ab

aj
ab

ilid
ad

 d
el

 h
or

m
ig

ón
 fr

es
co

, y
 re

du
cir

 s
u 

te
nd

en
cia

 a
 la

 s
eg

re
ga

ció
n.

 
 Lo

s 
pr

od
uc

to
s 

co
m

er
cia

le
s 

ai
re

an
te

s 
pu

ed
en

 p
ro

ce
de

r 
de

: 
sa

le
s 

de
 r

es
in

a 
de

 m
ad

er
a,

 d
et

er
ge

nt
es

 s
in

té
tic

os
 (

fra
cc

io
ne

s 
de

 p
et

ró
le

o)
, 

lig
no

-s
ul

fa
na

to
s 

(p
ul

pa
 d

e 
pa

pe
l),

 s
al

es
 d

er
iva

da
s 

de
 lo

s 
ác

id
os

 d
el

 p
et

ró
le

o,
 s

al
es

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

pr
ot

eí
ni

co
s,

 á
cid

os
 g

ra
so

s 
o 

re
sin

os
os

 o
 

su
s 

sa
le

s,
 s

al
es

 o
rg

án
ica

s 
de

 lo
s 

ác
id

os
 a

lq
ui

l-s
ul

fó
ni

co
s.

 
 Ad

em
ás

 d
e 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 g

en
er

al
es

 p
ar

a 
lo

s 
ad

iti
vo

s 
es

pe
cif

ica
do

s 
en

 lo
s 

ai
re

an
te

s 
cu

m
pl

irá
n 

la
s 
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en
te
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es
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 s
e 
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m

iti
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l e
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pl
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 d

e 
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an

te
s 

a 
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se
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e 
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m
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i d

e 
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 d

e 
hi
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en
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 s
e 

pe
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 e
l e
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pl
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 d

e 
ai
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an

te
s 
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 c
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 p

ue
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ir 
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 c
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ie
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(5

%
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en
 e

l c
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 e
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ie
nt

o 
(2

5%
) e

n 
la

 d
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en
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te
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od
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ca
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 d
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 c
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ro
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o 
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 d
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 d
e 
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 d
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 p
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 d
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s,

 e
n 

m
ás

 d
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r 
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%
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 d
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 d
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 d
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a,

 p
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 p
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 d
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 c
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 p
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 m
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 p
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 d
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 c
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No

 d
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 d)

 
Su
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fic
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ia

 d
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r s
uf
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en
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ña
s 

do
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 p
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de
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le
s 

re
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ec
to

 d
e 

la
 d

os
ifi

ca
ció

n 
de

l c
em

en
to

 (
m

en
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 d
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 u
no

 c
on

 c
in

co
 

po
r c

ie
nt
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1,

5%
) d

el
 p
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o 

de
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em
en

to
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Lo
s 

er
ro

re
s 

ac
cid

en
ta

le
s 

en
 la

 d
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ifi
ca

ció
n 

de
l p

la
st

ifi
ca

nt
e 

no
 d

eb
en

 p
ro

du
cir

 e
fe

ct
os

 p
er

ju
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le

s 
pa
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id
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 d
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 h
or

m
ig
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A 

ig
ua

ld
ad

 e
n 

la
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om
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n 
y 
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 d

e 
lo

s 
ár

id
os

, e
n 

la
 d

os
ifi

ca
ció

n 
de

 c
em

en
to

 y
 e

n 
la

 d
oc

ilid
ad

 d
el

 h
or

m
ig

ón
 fr

es
co

, l
a 

ad
ici

ón
 d

e 
un

 p
la

st
ifi

ca
nt

e 
de

be
 r

ed
uc

ir 
el

 a
gu

a 
de

 a
m

as
ad

o 
y 

en
 c

on
se

cu
en

cia
, 

au
m

en
ta

r 
la

 r
es

ist
en

cia
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

a 
ve

in
tio

ch
o 

(2
8)

 d
ía

s 
de

l h
or

m
ig

ón
 p

or
 lo

 m
en

os
 e

n 
un

 d
ie

z 
po

r c
ie

nt
o 

(1
0%

). 
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No

 d
eb

en
 o

rig
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ar
 u

na
 in

clu
sió

n 
de

 a
ire

 e
n 

el
 h

or
m

ig
ón

 fr
es

co
, s

up
er

io
r a

 u
n 

do
s 

po
r c

ie
nt

o 
(2

%
). 
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No
 s

e 
pe
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ite
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l e

m
pl

eo
 d

e 
pl

as
tif

ica
nt

es
 g

en
er

ad
or

es
 d

e 
es

pu
m

a,
 p

or
 s

er
 p

er
ju

di
cia

le
s 

a 
ef

ec
to

s 
de

 la
 re

sis
te

nc
ia

 d
el

 h
or

m
ig

ón
. 
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 s

e 
pr

oh
ib

e 
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

de
te

rg
en

te
s 

co
ns

tit
ui

do
s 

po
r a

lq
ui

la
ris

ul
fo

na
to

s 
de

 s
od

io
 y

 p
or

 a
lq

ui
su

lfa
to

s 
de

 s
od

io
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 En
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do
 a

qu
el

lo
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ue
 n
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ra
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ga
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 in

di
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 e
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 p
re

se
nt

e 
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go

 s
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á 
de

 a
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n 
lo
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di
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do

 e
n 

el
 A
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lo
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 2.
3.

3 
R

et
ar

da
do

re
s 

 So
n 

pr
od

uc
to

s 
qu

e 
se

 e
m

pl
ea

n 
pa

ra
 r

et
ra

sa
r 

el
 f

ra
gu

ad
o 

de
l 

ho
rm

ig
ón

 p
or

 d
iv

er
so

s 
m

ot
ivo

s:
 t

ie
m

po
 d

e 
tra

ns
po

rte
 d

ila
ta

do
, 

ho
rm

ig
on

ad
o 

en
 ti

em
po

 c
al

ur
os

o,
 p

ar
a 

ev
ita

r 
ju

nt
as

 d
e 

fra
gu

ad
o 

en
 e

l h
or

m
ig

on
ad

o 
de

 e
le

m
en

to
s 

de
 g

ra
nd

es
 d

im
en

sio
ne

s 
po

r 
va

ria
s 

ca
pa

s 
de

 v
ib

ra
ció

n.
 

 El
 e

m
pl

eo
 d

e 
cu

al
qu

ie
r 

pr
od

uc
to

 r
et

ar
da

do
r 

de
l f

ra
gu

ad
o 

no
 d

eb
e 

di
sm

in
ui

r 
la

 r
es

ist
en

cia
 d

el
 h

or
m

ig
ón

 a
 c

om
pr

es
ió

n 
a 

lo
s 

ve
in

tio
ch

o 
(2

8)
 d

ía
s 

re
sp

ec
to

 d
el

 h
or

m
ig

ón
 p

at
ró

n 
fa

br
ica

do
 c

on
 lo

s 
m

ism
os

 in
gr

ed
ie

nt
es

 p
er

o 
sin

 a
di

tiv
o.

 
 No

 d
eb

er
án

 p
ro

du
cir

 u
na

 re
tra

cc
ió

n 
en

 la
 p

as
ta

 p
ur

a 
de

 c
em

en
to

 s
up

er
io

r a
 la

 a
dm

iti
da

 p
ar

a 
és

te
. 

 Un
ica

m
en

te
 s

e 
to

le
ra

rá
 e

l e
m

pl
eo

 d
e 

re
ta

rd
ad

or
es

 e
n 

ca
so

s 
m

uy
 e

sp
ec

ia
le

s 
y 

co
n 

la
 a

ut
or

iza
ció

n 
ex

pl
íci

ta
 d

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
O

br
a.

 
 2.

3.
4 

Ac
el

er
an

te
s 

 Lo
s 

ac
el

er
an

te
s 

de
 f

ra
gu

ad
o 

so
n 

ad
iti

vo
s 

cu
yo

 e
fe

ct
o 

es
 a

de
la

nt
ar

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 f

ra
gu

ad
o 

y 
en

du
re

cim
ie

nt
o 

de
l 

ho
rm

ig
ón

 o
 d

el
 

m
or

te
ro

, c
on

 e
l f

in
 d

e 
ob

te
ne

r e
le

va
da

s 
re

sis
te

nc
ia

s 
in

ici
al

es
. 

 Se
 e

m
pl

ea
n 

en
 e

l h
or

m
ig

on
ad

o 
en

 t
ie

m
po

 m
uy

 f
río

 y
 t

am
bi

én
 e

n 
lo

s 
ca

so
s 

en
 q

ue
 e

s 
pr

ec
iso

 u
n 

pr
on

to
 d

es
en

co
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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r c
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 p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 c
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 d
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 d
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 c
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 c
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 d
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l c
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ra
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ra
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i p
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r l
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ef
in

e 
el

 R
eg

la
m

en
to

 G
en

er
al

 d
e 

No
rm

as
 B

ás
ica

s 
de

 S
eg

ur
id

ad
 M

in
er

a 
en

 s
u 

In
st

ru
cc

ió
n 

Té
cn

ica
 C

om
pl

em
en

ta
ria

 1
0.

3.
01

, 
se

rá
 n

ec
es

ar
io

 r
ea

liz
ar

 u
n 

es
tu

di
o 

pr
ev

io
 d

e 
vi

br
ac

io
ne

s 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 la
 a

nt
er

io
r 

no
rm

at
iv

a 
qu

e 
de

te
rm

in
e 

el
 c

om
po

rta
m

ie
nt

o 
sís

m
ico

 d
el

 t
er

re
no

 y
 r

ea
liz

ad
o 

se
gú

n 
la

 
Es

pe
cif

ica
ció

n 
Té

cn
ica

 0
38

0-
1-

85
. 

 
- 

Se
 o

bt
en

dr
á 

la
 le

y 
de

 t
ra

ns
m

isi
bi

lid
ad

 c
on

 g
ra

do
 d

e 
co

nf
ia

nz
a 

de
 a

l m
en

os
 9

5 
%

 p
ar

a 
ca

da
 z

on
a 

y 
se

 c
on

fe
cc

io
na

rá
n 

un
as

 
ta

bl
as

 d
e 

ca
rg

a-
di

st
an

cia
 a

pl
ica

nd
o 

el
 c

rit
er

io
 d

e 
pr

ev
en

ció
n 

de
 d

añ
os

 d
e 

la
 N

or
m

a 
UN

E 
22

38
1.

 
 

- 
Se

 r
ea

liz
ar

á 
un

a 
ob

te
nc

ió
n 

de
 la

 le
y 

de
 tr

an
sm

isi
bi

lid
ad

 p
ar

a 
ca

da
 z

on
a 

de
 d

es
m

on
te

 in
de

pe
nd

ie
nt

e,
 y

 d
en

tro
 d

e 
és

te
 a

qu
él

la
s 

qu
e 

se
an

 n
ec

es
ar

ia
s 

pa
ra

 c
ad

a 
tip

o 
de

 m
at

er
ia

l q
ue

 p
re

se
nt

e 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

de
 h

om
og

en
ei

da
d 

en
 e

l m
ac

izo
 ro

co
so

. 
 

- 
Pr

oy
ec

to
 d

e 
vo

la
du

ra
s,

 q
ue

 t
en

dr
á 

en
 c

ue
nt

a 
el

 c
rit

er
io

 d
e 

pr
ev

en
ció

n 
de

 d
añ

os
 e

n 
ed

ifi
cio

s 
se

gú
n 

la
 N

or
m

a 
UN

E 
22

38
1.

 E
l 

cr
ite

rio
 d

e 
pr

ev
en

ció
n 

de
 d

añ
os

 c
or

re
sp

on
di

en
te

s 
a 

co
nd

uc
cio

ne
s 

en
te

rr
ad

as
 s

er
á 

el
 d

e 
fij

ar
 la

 m
áx

im
a 

ve
lo

cid
ad

 d
e 

pa
rtí

cu
la

 
en

 2
0 

m
m

/s
g 

pa
ra

 c
ua

lq
ui

er
 fr

ec
ue

nc
ia

. 
 

- 
Tr

am
ita

ció
n 

de
l m

ism
o 

en
 lo

s 
or

ga
ni

sm
os

 c
om

pe
te

nt
es

. 
 

- 
Ej

ec
uc

ió
n 

de
 la

 v
ol

ad
ur

a 
a 

ba
se

 d
e:

 re
pl

an
te

o,
 p

er
fo

ra
ció

n,
 s

um
in

ist
ro

, c
ar

ga
 d

e 
lo

s 
ba

rr
en

os
, r

et
ac

ad
o,

 s
ist

em
as

 d
e 

en
ce

nd
id

o 
y 

cu
an

ta
s 

m
ed

id
as

 d
e 

se
gu

rid
ad

 s
e 

es
tim

en
 o

po
rtu

na
s 

po
r 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

pa
ra

 e
vit

ar
 e

l r
ie

sg
o 

de
 p

ro
ye

cc
io

ne
s,

 
vi

br
ac

io
ne

s,
 o

nd
a 

aé
re

a,
 e

tc
. 

 
- 

Es
ta

rá
 p

ro
hi

bi
do

 e
l u

so
 d

e 
"z

ap
at

er
as

". 
 

- 
El

 t
am

añ
o 

m
áx

im
o 

de
 lo

s 
fra

gm
en

to
s 

de
 r

oc
a 

y 
bo

lo
s 

de
 p

ie
dr

a 
qu

e 
se

 o
bt

en
ga

n 
de

 la
s 

vo
la

du
ra

s,
 d

eb
er

án
 s

er
 d

e 
se

se
nt

a 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(6

0 
cm

). 
 

- 
El

 tr
oc

ea
do

 d
e 

la
s 

pi
ed

ra
s 

de
 g

ra
n 

ta
m

añ
o 

re
su

lta
nt

es
 d

e 
la

 v
ol

ad
ur

a 
se

 r
ea

liz
ar

á 
m

ed
ia

nt
e 

m
ar

til
lo

 r
om

pe
-r

oc
as

 "
pi

ca
-p

ica
" 

o 
po

r t
aq

ue
o 

lim
itá

nd
os

e 
su

 u
so

 a
 a

qu
el

la
s 

zo
na

s 
do

nd
e 

no
 e

xi
st

e 
rie

sg
o 

de
 p

ro
ye

cc
io

ne
s 

po
r l

a 
au

se
nc

ia
 d

e 
ed

ifi
ca

cio
ne

s.
 

 
- 

Se
gu

im
ie

nt
o 

pe
rió

di
co

 d
e 

m
ed

ici
on

es
 d

e 
vib

ra
cio

ne
s 

y 
m

on
ito

riz
ac

ió
n 

de
 c

om
pr

ob
ac

ió
n 

en
 e

l 
ca

so
 d

e 
en

co
nt

ra
r 

gr
an

de
s 

de
sf

as
es

 e
nt

re
 l

a 
le

y 
de

 a
m

or
tig

ua
ció

n 
ca

lcu
la

da
 y

 l
as

 m
ed

ici
on

es
 d

e 
la

 v
el

oc
id

ad
 p

ico
 r

ea
liz

ad
as

 c
on

 s
ism

óg
ra

fo
 d

e 
la

s 
vo

la
du

ra
s 

de
 p

ro
du

cc
ió

n.
 

 
- 

An
te

s 
de

 c
om

en
za

r l
a 

ca
rg

a 
de

 lo
s 

ex
pl

os
iv

os
 s

e 
de

be
rá

 h
ab

er
 te

rm
in

ad
o 

to
ta

lm
en

te
 la

 p
er

fo
ra

ció
n 

de
 la

 p
eg

a.
 

 
- 

Se
 s

us
pe

nd
er

án
 lo

s 
tra

ba
jo

s 
de

 c
ar

ga
 d

e 
la

 v
ol

ad
ur

a 
en

 c
as

o 
de

 d
et

ec
ta

rs
e 

un
a 

to
rm

en
ta

 a
cú

st
ica

 o
 v

isu
al

m
en

te
. 

 
- 

To
da

s 
la

s 
vo

la
du

ra
s 

se
rá

n 
pr

es
en

cia
da

s 
y 

di
rig

id
as

 p
or

 e
l D

ire
ct

or
 F

ac
ul

ta
tiv

o 
re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
s 

vo
la

du
ra

s.
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  EX
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O
N 
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 T

O
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 T
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O
 D
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- 
Si

 s
ob

ra
ra

 a
lg

un
a 

ca
nt

id
ad

 d
e 

ex
pl

os
iv

os
 s

er
á 

de
vu

el
ta

 a
 s

u 
pr

oc
ed

en
cia

 p
or

 la
 fu

er
za

 a
ct

ua
nt

e 
o 

bi
en

 s
e 

de
st

ru
irá

 s
eg

ún
 la

s 
re

co
m

en
da

cio
ne

s 
de

l f
ab

ric
an

te
 e

n 
su

s 
m

an
ua

le
s 

Té
cn

ico
s 

gu
ar

dá
nd

os
e 

la
s 

di
st

an
cia

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 ta

nt
o 

en
 lo

 q
ue

 re
sp

ec
ta

 a
 

zo
na

s 
ha

bi
ta

da
s 

y 
ví

as
 d

e 
co

m
un

ica
ció

n,
 c

om
o 

de
l r

ef
ug

io
 d

el
 p

er
so

na
l e

nc
ar

ga
do

 d
e 

su
 d

es
tru

cc
ió

n.
 

 
- 

La
s 

vo
la

du
ra

s 
se

 r
ea

liz
ar

án
 d

e 
ac

ue
rd

o 
al

 R
eg

la
m

en
to

 G
en

er
al

 d
e 

No
rm

as
 B

ás
ica

s 
de

 S
eg

ur
id

ad
 M

in
er

a,
 N

or
m

as
 T

éc
ni

ca
s 

de
 

ob
lig

ad
o 

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
y 

Es
pe

cif
ica

cio
ne

s 
Té

cn
ica

s 
e 

In
st

ru
cc

io
ne

s 
Té

cn
ica

s 
Co

m
pl

em
en

ta
ria

s.
 

 
- 

Se
 c

on
sid

er
ar

á 
in

clu
id

a 
un

a 
so

br
ev

ol
ad

ur
a 

de
 3

0 
cm

. 
 Lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
y 

ot
ro

s 
el

em
en

to
s 

qu
e 

se
 o

bt
en

ga
n 

co
m

o 
re

su
lta

do
 d

e 
la

 e
xc

av
ac

ió
n 

y 
qu

e,
 a

 ju
ici

o 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
 s

e 
pu

ed
an

 
em

pl
ea

r 
en

 u
so

s 
m

ás
 n

ob
le

s 
qu

e 
lo

s 
pr

ev
ist

os
 e

n 
el

 p
ro

ye
ct

o,
 q

ue
da

rá
n 

co
m

o 
pr

op
ie

da
d 

de
l A

yu
nt

am
ie

nt
o 

y 
se

 t
ra

ns
po

rta
rá

n 
a 

lo
s 

de
pó

sit
os

 q
ue

, d
en

tro
 d

e 
la

 z
on

a 
de

 o
br

a,
 s

ea
n 

se
ña

la
do

s 
a 

ta
l f

in
 p

or
 e

st
e 

fa
cu

lta
tiv

o.
 

 Lo
s 

ca
uc

es
 d

e 
ag

ua
 e

xi
st

en
te

s 
no

 s
e 

m
od

ifi
ca

rá
n 

sin
 a

ut
or

iza
ció

n 
pr

ev
ia

 y
 e

sc
rit

a 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
. 

 La
 p

en
di

en
te

 lo
ng

itu
di

na
l d

e 
la

s 
be

rm
as

 d
e 

lo
s 

ta
lu

de
s 

de
 d

es
m

on
te

 q
ue

 p
os

ea
n 

pe
nd

ie
nt

e 
tra

ns
ve

rs
al

 h
ac

ia
 e

l t
al

ud
 n

o 
se

rá
 in

fe
rio

r a
l 

m
ed

io
 p

or
 c

ie
nt

o 
(0

,5
%

). 
 La

 e
xp

la
na

da
 s

e 
co

ns
tru

irá
 c

on
 p

en
di

en
te

 s
uf

ici
en

te
, d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

vi
er

ta
 h

ac
ia

 z
an

ja
s 

y 
ca

uc
es

 c
on

ec
ta

do
s 

co
n 

el
 s

ist
em

a 
de

 d
re

na
je

 
pr

in
cip

al
. C

on
 e

st
e 

fin
, s

e 
re

al
iza

rá
n 

la
s 

za
nj

as
 y

 c
un

et
as

 p
ro

vi
sio

na
le

s 
qu

e,
 a

 ju
ici

o 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 s
ea

n 
pr

ec
iso

s.
 

 Cu
al

qu
ie

r s
ist

em
a 

de
 d

es
ag

üe
 p

ro
vi

sio
na

l o
 d

ef
in

iti
vo

 s
e 

ej
ec

ut
ar

á 
de

 m
od

o 
qu

e 
no

 s
e 

pr
od

uz
ca

n 
er

os
io

ne
s 

en
 la

s 
ex

ca
va

cio
ne

s.
 

 El
 C

on
tra

tis
ta

 t
om

ar
á,

 in
m

ed
ia

ta
m

en
te

, m
ed

id
as

 q
ue

 c
ue

nt
en

 c
on

 la
 a

pr
ob

ac
ió

n 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 fr
en

te
 a

 lo
s 

ni
ve

le
s 

ac
uí

fe
ro

s 
qu

e 
se

 e
nc

ue
nt

re
n 

en
 e

l c
ur

so
 d

e 
la

 e
xc

av
ac

ió
n.

 
 En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 e

l C
on

tra
tis

ta
 n

o 
to

m
e 

a 
tie

m
po

 la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

pa
ra

 e
l d

re
na

je
, 

se
an

 p
ro

vi
sio

na
le

s 
o 

de
fin

iti
va

s,
 p

ro
ce

de
rá

, 
en

 
cu

an
to

 e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

 O
br

a 
lo

 in
di

qu
e,

 a
l r

es
ta

bl
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

s 
ob

ra
s 

af
ec

ta
da

s 
y 

co
rr

er
án

 a
 s

u 
ca

rg
o 

lo
s 

ga
st

os
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s,

 
in

clu
so

 lo
s 

de
riv

ad
os

 d
e 

af
ec

cio
ne

s 
a 

te
rc

er
os

. 
 Lo

s 
ta

lu
de

s 
de

 d
es

m
on

te
 q

ue
 fi

gu
ra

n 
en

 lo
s 

Pl
an

os
 p

ue
de

n 
se

r v
ar

ia
do

s.
 E

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 a
 la

 v
ist

a 
de

l t
er

re
no

 y
 d

e 
lo

s 
es

tu
di

os
 

ge
ot

éc
ni

co
s 

lo
s 

de
fin

irá
 e

n 
ca

so
 d

e 
va

ria
ció

n 
po

r 
al

gu
na

 c
au

sa
, s

ie
nd

o 
ob

lig
ac

ió
n 

de
l C

on
tra

tis
ta

 r
ea

liz
ar

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 
lo

s 
ta

lu
de

s 
as

í d
ef

in
id

os
. 

 Co
n 

el
 f

in
 d

e 
el

im
in

ar
 s

ob
re

ex
ca

va
cio

ne
s 

y 
pr

ot
eg

er
 a

l m
ac

izo
 r

oc
os

o 
de

 la
 a

cc
ió

n 
de

 la
s 

vi
br

ac
io

ne
s 

ge
ne

ra
da

s 
en

 la
 v

ol
ad

ur
a,

 s
er

á 
ne

ce
sa

rio
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 u
n 

bu
en

 “p
re

co
rte

”. 
Si

 b
ie

n 
pa

ra
 to

do
s 

aq
ue

llo
s 

de
sm

on
te

s 
di

se
ña

do
s 

co
n 

un
 ta

lu
d 

sin
 b

er
m

as
, m

ás
 te

nd
id

o 
o 

sim
ila

r a
l 1

:1
 e

n 
lo

s 
qu

e 
se

 h
ac

e 
in

vi
ab

le
 la

 re
al

iza
ció

n 
de

 p
re

co
rte

s,
 s

er
á 

ne
ce

sa
rio

 d
ise

ña
r l

as
 v

ol
ad

ur
as

 d
e 

de
st

ro
za

 c
on

 lo
s 

sig
ui

en
te

s 
co

nd
ici

on
an

te
s:

 
Al

tu
ra

 m
áx

im
a 

de
 b

an
co

 d
e 

6 
m

et
ro

s.
 

 
- 

Qu
e 

ni
ng

ún
 f

on
do

 d
e 

ba
rre

no
 q

ue
de

 p
er

fo
ra

do
 a

 u
na

 d
ist

an
cia

 i
nf

er
io

r 
a 

0,
50

 m
et

ro
s 

ó 
1 

m
et

ro
 d

e 
se

pa
ra

ció
n 

de
l t

al
ud

 
pr

oy
ec

ta
do

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
l t

ip
o 

de
 ro

ca
, s

u 
es

tra
tif

ica
ció

n 
y 

de
 la

 a
ltu

ra
 d

el
 ta

lu
d.

 C
rit

er
io

 a
 d

ef
in

ir 
po

r l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 la
s 

Ob
ra

s 
pa

ra
 c

ad
a 

ta
lu

d 
es

pe
cif

ico
. 

 
- 

Co
nt

ro
l t

op
og

rá
fic

o.
 

 
- 

Re
pe

rfi
la

do
 f

in
al

 d
el

 t
al

ud
 c

on
 m

ed
io

s 
m

ec
án

ico
s 

pa
ra

 lo
s 

el
em

en
to

s 
re

su
lta

nt
es

 d
e 

la
 v

ol
ad

ur
a 

qu
e 

so
br

es
al

ga
n 

de
l p

er
fil

 
te

ór
ico

. 
 La

 f
or

m
a 

de
 a

ct
ua

r 
en

 c
ad

a 
nu

ev
o 

de
sm

on
te

, 
se

rá
 p

ar
tir

 d
e 

un
a 

ca
rg

a 
m

áx
im

a 
po

r 
nú

m
er

o 
de

 d
et

on
ad

or
, 

y 
pa

ra
 s

ec
ue

nc
ia

s 
en

tre
 

nú
m

er
os

 s
up

er
io

re
s 

a 
8 

m
ilis

eg
un

do
s,

 fi
ja

da
 p

or
 la

 re
ct

a 
A 

de
 la

 N
or

m
a 

UN
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3 
en

 fu
nc

ió
n 

de
 la

 e
st

ru
ct

ur
a 

a 
pr

es
er

va
r, 

de
l t

ip
o 

de
 te

rr
en

o 
y 

de
 la

 d
ist

an
cia

 e
xi

st
en

te
 e

nt
re

 la
 v

ol
ad

ur
a 

y 
la

 e
st

ru
ct

ur
a.

 
 Pa

ra
 a

um
en

ta
r 

es
ta

 c
ar

ga
 s

er
á 

ne
ce

sa
rio

 r
ea

liz
ar

 m
ed

ici
on

es
 d

e 
co

nt
ro

l d
e 

vib
ra

cio
ne

s 
de

 la
s 

vo
la

du
ra

s 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

co
n 

el
 fi

n 
de

 ir
 

aj
us

ta
nd

o 
el

 n
iv

el
 d

e 
la

 c
ar

ga
. 

 En
 t

od
os

 a
qu

el
lo

s 
de
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on

te
s 

qu
e 

pr
ec

ise
n 

el
 u

so
 d

e 
ex

pl
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iv
os

 p
ar

a 
su

 a
rr

an
qu

e 
y 

pr
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en
te

n 
al

gú
n 
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o 
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ie
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o 
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r 
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ció
n 
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sp
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m

ie
nt
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 p

ro
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io

ne
s 

o 
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ve
l d

e 
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ac

io
ne

s 
po

r 
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ec
ta

r 
a 

nú
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os
 u
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an

os
, i

ns
ta
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cio

ne
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le
s 
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 c
ua

lq
ui

er
 t

ip
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 v
ía

s 
de

 c
om

un
ica

ció
n,

 p
re

sa
s,

 d
ep

ós
ito

s 
de

 a
gu

a,
 e
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., 

la
 D

ire
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ió
n 
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 O

br
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po
dr

á 
ex

ig
ir 

al
 A
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ta

rio
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l a
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pt
ar

 c
ua
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as

 m
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id
as

 c
re

a 
ne

ce
sa
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s 

co
n 
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 fi

n 
de
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or
ar
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 e

je
cu

ció
n 
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 e
xc

av
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ió
n 

y 
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ev
en

ir 
lo

s 
rie

sg
os

 c
ita

do
s 

co
n 

la
s 

sig
ui

en
te

s 
m

ed
id

as
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- 

Li
m

ita
r l
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 d
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 d

iá
m
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 d
e 
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rfo
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ció

n.
 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I  

AR
TI

CU
LO

 
32

0 

PA
GI

NA
 

6 
de

 8
 

  EX
CA

VA
CI

O
N 

EN
 T

O
DO

 T
IP

O
 D

E 
TE

RR
EN

O
 

 

 
- 

Au
m

en
ta

r l
a 

lo
ng

itu
d 

de
 re

ta
ca

do
. 

 
- 

Re
du

cir
 la

 c
ar

ga
 e

sp
ec

ífi
ca

 d
e 

ex
pl

os
iv

o 
sin

 ll
eg

ar
 a

 u
n 

va
lo

r 
in

fe
rio

r 
al

 d
e 

la
 c

ar
ga

 lí
m

ite
, 

en
te

nd
ié

nd
os

e 
co

m
o 

ca
rg

a 
lím

ite
, 

aq
ue

lla
 c

ar
ga

 e
sp

ec
ífi

ca
 d

e 
ex

pl
os

iv
o,

 n
ec

es
ar

ia
 p

ar
a 

al
ca

nz
ar

 u
na

 r
ot

ur
a 

de
 la

 r
oc

a 
sin

 q
ue

 e
xi

st
a 

pr
ác

tic
am

en
te

 m
ov

im
ie

nt
o 

de
 s

u 
ce

nt
ro

 d
e 

gr
av

ed
ad

. 
 

- 
No

 c
ar

ga
r a

qu
el

lo
s 

ba
rre

no
s 

qu
e 

pr
es

en
te

n 
un

 c
on

fin
am

ie
nt

o 
ex

ce
siv

o.
 

 
- 

El
 d

ise
ño

, 
la

 s
ec

ue
nc

ia
 y

 l
a 

co
ne

xi
ón

 d
e 

lo
s 

ba
rr

en
os

 s
er

án
 l

os
 a

de
cu

ad
os

 p
ar

a 
ev

ita
r 

ba
rr

en
os

 f
al

lid
os

, 
de

sc
ue

lg
ue

s,
 

de
sc

ab
ez

am
ie

nt
os

 y
 ro

bo
s 

de
 c

ar
ga

. 
 De

 h
ab

er
se

 d
et

ec
ta

do
 e

n 
la

 p
er

fo
ra

ció
n 

co
qu

er
as

 o
 fi

su
ra

s,
 s

er
á 

pr
ec

iso
 n

o 
ca

rg
ar

 e
se

 b
ar

re
no

, o
 b

ie
n,

 c
on

tro
la

r e
l p

ro
ce

so
 d

e 
su

 c
ar

ga
 

co
m

pr
ob

an
do

 la
 c

an
tid

ad
 e

xa
ct

a 
de

 e
xp

lo
siv

o 
po

r 
ba

rr
en

o,
 d

ej
an

do
 s

in
 c

ar
ga

r 
aq

ue
lla

s 
zo

na
s 

qu
e 

pu
di

er
an

 d
ar

 lu
ga

r 
a 

ac
um

ul
ac

io
ne

s 
an

or
m

al
es

 d
e 

la
 c

ar
ga

. 
 De

 p
re

cis
ar

 e
l e

m
pl

eo
 d

e 
pr

ot
ec

cio
ne

s 
ad

ici
on

al
es

, 
és

ta
s 

pe
rm

iti
rá

n 
la

 s
al

id
a 

de
 g

as
es

 d
e 

lo
s 

ba
rr

en
os

 y
 s

er
án

 l
o 

su
fic

ie
nt

em
en

te
 

pe
sa

da
s 

pa
ra

 d
et

en
er

 lo
s 

fra
gm

en
to

s 
de

 ro
ca

 p
ro

ye
ct

ad
os

 y
 e

vi
ta

r s
er

 la
nz

ad
as

. 
 Pa

ra
 s

u 
co

lo
ca

ció
n 

se
rá

 n
ec

es
ar

io
 c

on
ta

r c
on

 e
l p

er
so

na
l s

uf
ici

en
te

 q
ue

 g
ar

an
tic

e 
no

 d
añ

ar
 e

l c
irc

ui
to

 d
e 

la
 v

ol
ad

ur
a.

 
 De

 d
et

ec
ta

rs
e 

un
a 

in
co

rr
ec

ta
 m

an
ip

ul
ac

ió
n 

po
r f

al
ta

 d
e 

m
ed

io
s 

y 
un

as
 m

al
as

 c
on

di
cio

ne
s 

de
l t

er
re

no
, a

gu
a,

 b
ar

ro
, e

tc
., 

se
 p

od
rá

 o
pt

ar
 

po
r p

ro
hi

bi
r e

l u
so

 d
e 

to
do

s 
aq

ue
llo

s 
de

to
na

do
re

s 
o 

m
ed

io
s 

de
 in

ici
ac

ió
n 

en
 lo

s 
qu

e 
no

 p
ue

da
 s

er
 v

er
ifi

ca
do

 s
u 

co
rr

ec
to

 fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

tra
s 

la
 c

ol
oc

ac
ió

n 
de

 la
s 

pr
ot

ec
cio

ne
s.

 
 El

 a
se

nt
am

ie
nt

o 
de

 lo
s 

re
lle

no
s 

se
 r

ea
liz

ar
á 

m
ed

ia
nt

e 
ca

je
o 

de
 a

l m
en

os
 1

,0
0 

m
et

ro
 d

e 
es

ca
ló

n 
pa

ra
 c

ad
a 

ni
ve

l y
 c

on
 la

 a
nc

hu
ra

 
ne

ce
sa

ria
 p

ar
a 

la
 c

irc
ul

ac
ió

n 
y 

m
an

io
br

a 
de

 la
 m

aq
ui

na
ria

 d
e 

ve
rti

do
, e

xt
en

sió
n 

y 
co

m
pa

ct
ac

ió
n.

 
 El

 c
aj

eo
 s

ól
o 

po
dr

á 
re

al
iza

rs
e 

m
ed

ia
nt

e 
re

tro
ex

ca
va

do
ra

 c
on

 la
 r

et
ira

da
 p

re
ce

pt
iv

a 
de

l m
at

er
ia

l, 
en

 n
in

gú
n 

ca
so

 m
ed

ia
nt

e 
ni

ve
la

ció
n 

a 
m

ed
ia

 la
de

ra
 c

on
 z

on
as

 e
n 

te
rr

ap
lé

n.
 

 En
 lo

s 
pi

es
 d

el
 te

rra
pl

én
, f

on
do

 d
e 

va
gu

ad
as

, z
on

as
 in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

 y
 lu

ga
re

s 
se

ña
la

do
s 

po
r e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
, s

e 
de

be
rá

 
lle

ga
r e

n 
el

 a
se

nt
am

ie
nt

o 
de

l t
er

ra
pl

én
 h

as
ta

 e
l s

ub
st

ra
to

 ro
co

so
 c

on
 s

u 
pr

ec
ep

tiv
o 

ca
je

o 
es

ca
lo

na
do

. 
 Cu

an
do

 lo
s 

es
pe

so
re

s 
ha

st
a 

el
 s

ub
st

ra
to

 ro
co

so
 s

up
er

en
 lo

s 
2,

00
 m

et
ro

s 
de

 p
ro

fu
nd

id
ad

, s
e 

de
be

rá
 p

ro
ce

de
r a

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
m

ed
ia

nt
e 

ba
ta

ch
es

 d
e 

no
 m

ás
 d

e 
5,

00
 m

et
ro

s 
de

 lo
ng

itu
d 

y 
de

 la
 a

nc
hu

ra
 m

ín
im

a 
pa

ra
 la

 c
irc

ul
ac

ió
n 

de
 la

 m
aq

ui
na

ria
 d

e 
ve

rti
do

 y
 e

xt
en

sió
n.

 
Pa
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pe

rtu
ra

 d
e 

un
 n

ue
vo

 b
at

ac
he

 s
e 

de
be

rá
 h

ab
er

 re
lle

na
do

 e
l a

bi
er

to
 c

on
 a

nt
er

io
rid

ad
. 

 La
s 

ex
ca

va
cio

ne
s 

se
 re

al
iza

rá
n 

co
m

en
za

nd
o 

po
r l

a 
pa

rte
 s

up
er

io
r d

el
 d

es
m

on
te

, e
vi

ta
nd

o 
po

st
er

io
rm

en
te

 e
ns

an
ch

es
. E

n 
cu

al
qu

ie
r c

as
o,

 
si 

hu
bi

er
a 

ne
ce

sid
ad

 d
e 

un
 e

ns
an

ch
e 

po
st

er
io

r 
se

 e
je

cu
ta

rá
 d

es
de

 a
rr

ib
a 

y 
nu

nc
a 

m
ed

ia
nt

e 
ex

ca
va

cio
ne

s 
en

 e
l 

pi
e 

de
 l

a 
zo

na
 a

 
en

sa
nc

ha
r. 

 Lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

y 
ot

ro
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
se

 o
bt

en
ga

n 
co

m
o 

re
su

lta
do

 d
e 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
y 

qu
e,

 a
 ju

ici
o 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
O

br
as

 s
e 

pu
ed

an
 

em
pl

ea
r 

pa
ra

 e
l p

ro
pi

o 
re

lle
no

 s
i t

ie
ne

 c
at

eg
or

ía
 d

e 
su

el
o 

ad
ec

ua
do

 o
 e

n 
us

os
 m

ás
 n

ob
le

s 
qu

e 
lo

s 
pr

ev
ist

os
 e

n 
el

 p
ro

ye
ct

o,
 y

 s
e 

tra
ns

po
rta

rá
n 

a 
lo

s 
de

pó
sit

os
 q

ue
, d

en
tro

 d
e 

la
 z

on
a 

de
 o

br
a,

 s
ea

n 
se

ña
la

do
s 

a 
ta

l f
in

 p
or

 e
st

e 
fa

cu
lta

tiv
o.

 
 Se

 d
es

cr
ib

en
 a

 c
on

tin
ua

ció
n 

lo
s 

di
st

in
to

s 
ta

jo
s 

de
 e

xc
av

ac
ió

n 
ex

ist
en

te
s 

y 
lo

s 
sis

te
m

as
 d

e 
ex

ca
va

ció
n 

pr
ev

ist
os

 y
 q

ue
 h

an
 s

er
vi

do
 d

e 
ba

se
 p

ar
a 

la
 p

on
de

ra
ció

n 
y 

ju
st

ifi
ca

ció
n 

de
l 

pr
ec

io
 d

e 
la

 u
ni

da
d.

 D
ich

a 
de

sc
rip

ció
n 

se
 r

ea
liz

a 
a 

tít
ul

o 
in

fo
rm

at
iv

o 
y 

or
ie

nt
at

iv
o,

 a
 

ex
ce

pc
ió

n 
de

 la
s 

PR
ES

CR
IP

CI
ON

ES
 e

n 
el

 u
so

 d
e 

ex
pl

os
iv

os
 o

 d
e 

la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

qu
e 

co
m

o 
m

ín
im

o 
se

 p
re

vé
n 

ad
op

ta
r, 

sie
nd

o 
el

 
sis

te
m

a 
de

 e
je

cu
ció

n 
re

al
 d

e 
ca

da
 ta

jo
 e

l q
ue

, e
n 

úl
tim

o 
té

rm
in

o,
 d

et
er

m
in

e 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
en

 b
as

e 
a 

la
 re

al
id

ad
 d

el
 te

rr
en

o 
y 

a 
la

s 
pr

es
en

te
s 

pr
es

cr
ip

cio
ne

s 
pa

ra
 la

 e
je

cu
ció

n 
y 

ab
on

o 
de

 d
ich

a 
m

ed
id

a.
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D
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D

AD
 

 Su
 o

bj
et

o 
es

 la
 c

om
pr

ob
ac

ió
n 

ge
om

ét
ric

a 
de

 la
s 

su
pe

rfi
cie

s 
re

su
lta

nt
es

 d
e 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
te

rm
in

ad
a 

en
 re

la
ció

n 
co

n 
lo

s 
Pl

an
os

 y
 P

lie
go

s 
de

 P
re

sc
rip

cio
ne

s 
Té

cn
ica

s 
Pa

rti
cu

la
re

s.
 

 Se
 c

om
pr

ob
ar

án
 la

s 
co

ta
s 

de
 re

pl
an

te
o 

de
l e

je
, b

or
de

s 
de

 la
 e

xp
la

na
ció

n 
y 

pe
nd

ie
nt

e 
de

 ta
lu

de
s,

 c
on

 m
ira

, c
ad

a 
20

 m
 c

om
o 

m
ín

im
o.

 
 La

s 
irr

eg
ul

ar
id

ad
es

 q
ue

 e
xc

ed
an

 d
e 

la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

ad
m

iti
da

s 
de

be
rá

n 
se

r 
co

rr
eg

id
as

 p
or

 e
l C

on
tra

tis
ta

 y
 e

n 
el

 c
as

o 
de

 e
xc

es
o 

de
 

ex
ca

va
ció

n 
no

 s
e 

co
m

pu
ta

rá
n 

a 
ef

ec
to

s 
de

 m
ed

ici
ón

 y
 a

bo
no

. 
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 Se
 re

al
iza

rá
n 

m
on

ito
riz

ac
io

ne
s 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 p

un
to

 a
nt

er
io

r. 
 Pa

ra
 e

l c
on

tro
l d

e 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a 
el

 c
on

tra
tis

ta
 e

st
ar

á 
ob

lig
ad

o,
 s

ie
m

pr
e 

y 
cu

an
do

 s
e 

ut
ilic

en
 e

xp
lo

siv
os

, a
 p

re
se

nt
ar

 la
 s

ig
ui

en
te

 
do

cu
m

en
ta

ció
n:

 
 

- 
Pr

oy
ec

to
 d

e 
vo

la
du

ra
, s

u 
au

to
riz

ac
ió

n 
y 

la
s 

ca
rti

lla
s 

de
 a

rti
lle

ro
s.

 
 

- 
Un

a 
se

m
an

a 
an

te
s 

de
 c

om
en

za
r a

 p
er

fo
ra

r u
na

 v
ol

ad
ur

a 
en

 u
n 

nu
ev

o 
de

sm
on

te
 e

l P
la

n 
de

 v
ol

ad
ur

as
 y

 la
 d

ef
in

ici
ón

 d
el

 ti
po

 d
e 

es
tu

di
o 

de
 v

ib
ra

cio
ne

s 
re

qu
er

id
o 

en
 a

pl
ica

ció
n 

de
 la

s 
no

rm
as

 U
NE

 2
2.

38
1-

93
. 

 
- 

Un
 d

ía
 a

nt
es

 d
e 

ca
da

 v
ol

ad
ur

a 
un

 p
ar

te
 d

e 
co

nt
ro

l d
e 

vo
la

du
ra

s 
co

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ef
in

ici
ón

 té
cn

ica
: a

ltu
ra

 d
e 

ba
nc

o,
 lo

ng
itu

d 
y 

di
ám

et
ro

 d
e 

pe
rfo

ra
ció

n,
 n

º 
de

 b
ar

re
no

s,
 e

sq
ue

m
a 

de
 p

er
fo

ra
ció

n 
(V

xE
), 

in
cli

na
ció

n 
de

 lo
s 

ba
rr

en
os

, t
ip

o 
de

 e
xp

lo
siv

o,
 c

ar
ga

 
po

r b
ar

re
no

, c
ar

ga
s 

es
pe

cíf
ica

, e
xp

lo
siv

o 
to

ta
l, 

lo
ng

itu
d 

de
 re

ta
ca

do
, c

ar
ga

 m
áx

im
a 

po
r n

úm
er

o 
de

 d
et

on
ad

or
 p

ar
a 

se
cu

en
cia

s 
su

pe
rio

re
s 

a 
8 

m
ilis

eg
un

do
s 

y 
di

st
an

cia
s 

a 
la

s 
es

tru
ct

ur
as

 m
ás

 p
ró

xi
m

as
 y

 u
na

 e
st

im
ac

ió
n 

de
 la

 v
el

oc
id

ad
 d

e 
vib

ra
ció

n,
 a

sí 
co

m
o 

un
 p

la
no

 d
e 

la
 z

on
a 

a 
vo

la
r (

1/
50

0)
. 

  5.
 

M
ED
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N
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 La

 e
xc

av
ac

ió
n 

en
 t

od
o 

tip
o 

de
 t

er
re

no
 s

e 
m

ed
irá

 p
or

 m
et

ro
s 

cú
bi

co
s 

(m
3 )

 o
bt

en
id

os
 c

om
o 

di
fe

re
nc

ia
 e

nt
re

 lo
s 

pe
rfi

le
s 

tra
ns

ve
rs

al
es

 
co

nt
ra

st
ad

os
 d

el
 te

rr
en

o,
 to

m
ad

os
 in

m
ed

ia
ta

m
en

te
 a

nt
es

 d
e 

co
m

en
za

r l
a 

ex
ca

va
ció

n 
y 

lo
s 

pe
rfi

le
s 

te
ór

ico
s 

de
 la

 e
xp

la
na

ció
n 

se
ña

la
do

s 
en

 lo
s 

pl
an

os
 o

 e
n 

su
 c

as
o,

 lo
s 

or
de

na
do

s 
po

r 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s,
 q

ue
 p

as
ar

án
 a

 to
m

ar
se

 c
om

o 
te

ór
ico

s,
 s

in
 te

ne
r 

en
 c

ue
nt

a 
lo

s 
ex

ce
so

s 
qu

e 
re

sp
ec

to
 a

 lo
s 

pe
rfi

le
s 

te
ór

ico
s 

se
 h

ay
an

 p
ro

du
cid

o.
 

 La
s 

so
br

ee
xc

av
ac

io
ne

s 
só

lo
 s

er
án

 d
ec

id
id

as
 p

or
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

Ob
ra

. 
 No

 v
ar

ia
rá

 e
l 

pr
ec

io
 d

e 
la

 e
xc

av
ac

ió
n,

 c
ua

lq
ui

er
a 

qu
e 

se
a 

la
 d

ist
an

cia
 d

e 
tra

ns
po

rte
 o

 e
l 

ve
rte

de
ro

 q
ue

 h
ay

a 
qu

e 
ut

iliz
ar

se
 e

n 
el

 
m

om
en

to
 d

e 
ej

ec
ut

ar
 la

 o
br

a.
 

 Se
rá

n 
po

r 
cu

en
ta

 d
el

 C
on

tra
tis

ta
 lo

s 
pa

go
s 

de
 lo

s 
cá

no
ne

s 
de

 u
til

iza
ció

n 
si 

fu
er

an
 n

ec
es

ar
io

s,
 a

sí 
co

m
o 

la
 r

ea
liz

ac
ió

n 
de

 la
s 

pi
st

as
 d

e 
ac

ce
so

 y
 e

l e
xt

en
di

do
 y

 c
om

pa
ct

ac
ió

n 
en

 e
l v

er
te

de
ro

 d
e 

pr
oy

ec
to

, 
no

 s
ie

nd
o 

as
í p

ar
a 

la
s 

ob
ra

s 
de

 d
re

na
je

 n
ec

es
ar

ia
s 

ni
 p

ar
a 

la
s 

co
nt

en
cio

ne
s 

a 
re

al
iza

r e
n 

lo
s 

ve
rte

de
ro

s.
 

 El
 t

ip
o 

de
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 d
es

m
on

te
 s

e 
co

ns
id

er
a 

"n
o 

cla
sif

ica
do

" 
en

 e
l s

en
tid

o 
at

rib
ui

do
 a

 d
ich

a 
de

fin
ici

ón
 e

n 
el

 P
G-

3,
 e

s 
de

cir
, q

ue
 a

 
ef

ec
to

s 
de

 c
al

ifi
ca

ció
n 

y 
ab

on
o,

 e
l t

er
re

no
 s

e 
co

ns
id

er
a 

ho
m

og
én

eo
 y

 n
o 

da
 lu

ga
r 

a 
un

a 
di

fe
re

nc
ia

ció
n,

 p
or

 s
u 

na
tu

ra
le

za
, 

ni
 p

or
 s

u 
fo

rm
a 

de
 e

je
cu

ció
n,

 ta
nt

o 
en

 la
 fa

se
 d

e 
ar

ra
nq

ue
 c

om
o 

en
 la

 c
ar

ga
 y

 tr
an

sp
or

te
. 

 Cu
an

do
 h

ay
a 

qu
e 

em
pl

ea
r 

m
at

er
ia

l 
ac

op
ia

do
 o

 e
xt

en
di

do
 e

n 
ve

rte
de

ro
, 

es
ta

 n
ue

va
 c

ar
ga

, 
tra

ns
po

rte
 y

 v
er

tid
o 

no
 d

ar
án

 l
ug

ar
 a

 
m

ed
ici

ón
 in

de
pe

nd
ie

nt
e.

 
 En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 la

 e
xc

av
ac

ió
n 

en
 r

oc
a 

se
 r

ea
lic

e 
co

n 
un

 t
al

ud
 s

in
 b

er
m

as
 y

 u
na

 p
en

di
en

te
 m

ás
 t

en
di

da
 o

 s
im

ila
r 

al
 1

:1
, m

ed
ia

nt
e 

de
st

ro
za

 y
 s

in
 p

re
co

rte
, é

st
a 

se
 e

je
cu

ta
rá

 c
on

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
pr

es
cr

ip
cio

ne
s,

 e
nt

en
di

en
do

 q
ue

 to
da

s 
el

la
s 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
in

clu
id

as
 e

n 
el

 
pr

ec
io

 d
e 

es
ta

 u
ni

da
d.

 E
st

as
 m

ed
id

as
 c

on
sis

te
n 

en
 li

m
ita

r l
a 

ca
rg

a 
y 

la
 a

ltu
ra

 d
e 

ba
nc

o 
a 

un
 m

áx
im

o 
de

 6
 m

et
ro

s 
pr

ec
isa

nd
o 

de
l c

on
tro

l 
to

po
gr

áf
ico

 n
ec

es
ar

io
 q

ue
 im

pi
da

 q
ue

 lo
s 

ba
rre

no
s 

pu
ed

an
 p

in
ch

ar
 e

l t
al

ud
 p

ro
ye

ct
ad

o 
ad

em
ás

 d
e 

em
pl

ea
r 

m
ed

io
s 

m
ec

án
ico

s 
pa

ra
 s

u 
re

pe
rfi

la
do

 fi
na

l. 
 La

 e
xc

av
ac

ió
n 

po
r b

at
ac

he
s 

de
 lo

s 
ca

je
os

 d
e 

pi
es

 d
e 

te
rr

ap
lé

n 
se

 m
ed

irá
 s

eg
ún

 p
er

fil
es

 te
ór

ico
s 

de
 p

ro
ye

ct
o,

 n
o 

da
nd

o 
lu

ga
r a

 m
ed

ici
ón

 
aq

ue
lla

s 
zo

na
s 

qu
e,

 h
ab

ié
nd

os
e 

re
lle

na
do

 e
n 

un
 b

at
ac

he
, 

ha
ya

n 
de

 e
xc

av
ar

se
 e

n 
el

 s
ig

ui
en

te
 p

ar
a,

 a
 s

u 
ve

z,
 v

ol
ve

r 
a 

re
lle

na
rs

e 
de

 
nu

ev
o.

 E
n 

es
to

s 
ca

so
s 

só
lo

 s
e 

m
ed

irá
 u

na
 v

ez
 c

ad
a 

vo
lu

m
en

. 
 A 

ef
ec

to
s 

de
 la

 ju
st

ifi
ca

ció
n 

de
l p

re
cio

 d
e 

es
ta

 u
ni

da
d,

 s
e 

ha
 c

on
sid

er
ad

o 
un

 d
es

gl
os

e 
de

 lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

a 
ex

ca
va

r 
en

 s
ue

lo
s 

y 
ro

ca
s,

 
po

nd
er

an
do

 lo
s 

di
ve

rs
os

 ti
po

s 
de

 e
xc

av
ac

ió
n 

pr
ev

ist
os

. C
om

o 
co

ns
ec

ue
nc

ia
 d

e 
di

ch
a 

es
tim

ac
ió

n 
se

 h
a 

ob
te

ni
do

 u
n 

pr
ec

io
 m

ed
io

 d
e 

la
 

un
id

ad
. 

 En
 c

ua
lq

ui
er

 c
as

o 
y 

se
a 

cu
al

 fu
es

e 
el

 d
es

gl
os

e 
re

al
 u

na
 v

ez
 re

al
iza

da
 la

 o
br

a,
 e

l p
re

cio
 d

e 
la

 u
ni

da
d 

se
 c

on
sid

er
a 

in
va

ria
bl

e.
 

 La
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 d
es

m
on

te
, e

xc
av

ac
ió

n 
de

 p
ré

st
am

os
, t

ie
rr

a 
ve

ge
ta

l, 
ca

je
os

 y
 s

an
eo

s 
pa

ra
 p

ie
s 

de
 te

rr
ap

lé
n 

y 
en

 g
en

er
al

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

 t
od

o 
tip

o 
de

 t
er

re
no

, 
sin

 c
la

sif
ica

ció
n,

 d
ef

in
id

a 
en

 e
l 

pr
es

en
te

 P
ro

ye
ct

o,
 s

e 
ab

on
ar

á 
se

gú
n 

el
 p

re
cio

 u
ni

ta
rio

 c
or

re
sp

on
di

en
te

, 
es

ta
bl

ec
id

o 
en

 e
l C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

, 
di

fe
re

nc
iá

nd
os

e 
si 

es
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 la
 p

ro
pi

a 
ob

ra
 o

 e
s 

en
 p

ré
st

am
os

. 
Si

 e
nt

ie
nd

e 
co

m
o 

m
at

er
ia

l d
e 

pr
és

ta
m

o 
aq

ue
l m

at
er

ia
l c

on
 c

at
eg

or
ía

 c
om

o 
m

ín
im

o 
de

 s
ue

lo
 a

de
cu

ad
o 

pr
oc

ed
en

te
 d

e 
ca

nt
er

a,
 d

ich
a 

ca
nt

er
a 

ha
br

á 
te

ni
do

 
ac

tiv
id

ad
 c

on
tin

ua
 d

e 
al

 m
en

os
 lo

s 
úl

tim
os

 5
 a

ño
s,

 e
n 

po
se

sió
n 

de
 la

s 
au

to
riz

ac
io

ne
s 

pr
ec

ep
tiv

as
 d

el
 D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

In
du

st
ria

. 
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  EX
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O
N 

EN
 T

O
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IP

O
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O
 

 

 En
 e

st
e 

úl
tim

o 
ca

so
 s

i e
l m

at
er

ia
l d

e 
pr

és
ta

m
o 

es
 d

e 
ot

ra
 o

br
a,

 a
ún

 te
ni

en
do

 la
 c

ar
ac

te
rís

tic
a 

m
ín

im
a 

de
 s

ue
lo

 a
de

cu
ad

o,
  o

 p
ro

ce
di

er
a 

de
 p

ré
st

am
o 

o 
ca

nt
er

a 
qu

e 
no

 r
eu

ni
er

a 
la

s 
co

nd
ici

on
es

 e
xi

gi
da

s 
an

te
rio

rm
en

te
 (

ac
tiv

id
ad

 c
on

tin
ua

 lo
s 

úl
tim

os
 5

 a
ño

s,
 p

os
es

ió
n 

de
 

au
to

riz
ac

io
ne

s 
pr

ec
ep

tiv
as

) 
el

 p
re

cio
s 

a 
ap

lic
ar

 e
s 

el
 e

sp
ec

ifi
ca

do
 e

n 
el

 C
ua

dr
o 

de
 P

re
cio

s 
Nº

 1
 m

ul
tip

lic
ad

o 
po

r 
el
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oe

fic
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e 
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,5

. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO

32
1  

PA
GI

NA
1 

de
4 

EX
CA

VA
CI

O
N 

EN
 Z

AN
JA

S 
Y 

PR
EZ

AN
JA

S 

EX
CA

VA
CI

O
N

 E
N

 Z
AN

JA
S 

Y 
PR

EZ
AN

JA
S 

1.
D

EF
IN

IC
IO

N
 Y

 A
LC

AN
CE

Co
ns

ist
e 

en
 e

l 
co

nj
un

to
 d

e 
op

er
ac

io
ne

s 
ne

ce
sa

ria
s 

pa
ra

 a
br

ir 
pr

ez
an

ja
s 

y 
za

nj
as

 o
 p

oz
os

 p
ar

a 
la

 i
ns

ta
la

ció
n 

de
 t

od
o 

tip
o 

de
 

co
nd

uc
cio

ne
s:

 d
re

na
je

, r
ep

os
ici

ón
 d

e 
se

rv
ici

os
 a

fe
ct

ad
os

, 
co

nd
uc

cio
ne

s 
lin

ea
le

s,
 e

tc
. 

y 
su

s 
ar

qu
et

as
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s,

 t
an

to
 p

ar
a 

la
s 

se
ña

la
da

s 
en

 p
ro

ye
ct

o 
co

m
o 

pa
ra

 c
ua

lq
ui

er
 o

tro
 tr

az
ad

o 
nu

ev
o 

o 
m

od
ifi

ca
do

 q
ue

 s
ea

 n
ec

es
ar

io
 e

je
cu

ta
r c

on
 m

ot
iv

o 
de

 la
 re

al
iza

ció
n 

de
 

la
s 

ob
ra

s.
 

Su
 e

je
cu

ció
n 

in
clu

ye
: 

-
El

 re
pl

an
te

o.

- 
El

 d
es

pe
je

 y
 d

es
br

oc
e 

en
 a

qu
el

lo
s 

lu
ga

re
s 

fu
er

a 
de

 lo
s 

lím
ite

s 
de

 e
xp

la
na

ció
n.

 

- 
La

 h
ab

ilit
ac

ió
n 

de
 p

ist
as

 p
ar

a 
m

aq
ui

na
ria

 y
 s

u 
co

ne
xi

ón
 c

on
 la

s 
re

de
s 

vi
ar

ia
s.

 

- 
La

 d
em

ol
ici

ón
 d

el
 fi

rm
e 

o 
pa

vi
m

en
to

 e
xi

st
en

te
 fu

er
a 

de
 lo

s 
lím

ite
s 

de
 e

xp
la

na
ció

n.
 

- 
La

 re
tir

ad
a 

y 
ac

op
io

 d
e 

la
 ti

er
ra

 v
eg

et
al

 fu
er

a 
de

 lo
s 

lím
ite

s 
de

 e
xp

la
na

ció
n.

 

- 
La

 e
xc

av
ac

ió
n 

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

de
 a

ta
qu

e 
y 

tra
ba

jo
 d

e 
la

 m
aq

ui
na

ría
. 

- 
La

 e
xc

av
ac

ió
n 

de
 la

 p
re

za
nj

a,
 z

an
ja

 o
 p

oz
o.

 

- 
La

 e
nt

ib
ac

ió
n 

ne
ce

sa
ria

 s
i e

s 
m

en
or

 d
e 

1,
5 

m
 d

e 
al

tu
ra

, e
l a

go
ta

m
ie

nt
o 

y 
ac

hi
qu

e.
 

- 
La

 n
iv

el
ac

ió
n.

 

- 
La

 re
tir

ad
a 

ha
st

a 
ve

rte
de

ro
 d

e 
aq

ue
llo

s 
pr

od
uc

to
s 

no
 a

pr
ov

ec
ha

bl
es

 p
ro

ce
de

nt
es

 d
e 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
o 

ha
st

a 
el

 lu
ga

r d
e 

ac
op

io
 d

e 
aq

ue
llo

s 
ot

ro
s 

qu
e 

po
st

er
io

rm
en

te
 s

e 
va

ya
n 

a 
ap

ro
ve

ch
ar

 e
n 

ob
ra

, 
as

í c
om

o 
la

 c
ar

ga
, 

tra
ns

po
rte

 y
 d

es
ca

rg
a 

de
sd

e 
el

 ú
lti

m
o

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

ha
st

a 
el

 lu
ga

r d
e 

em
pl

eo
. 

La
 e

xc
av

ac
ió

n 
se

 c
on

sid
er

a 
"n

o 
cla

sif
ica

da
" 

en
 e

l s
en

tid
o 

at
rib

ui
do

 a
 d

ich
a 

de
fin

ici
ón

 e
n 

el
 P

G-
3,

 e
s 

de
cir

, q
ue

 a
 e

fe
ct

os
 d

e 
ca

lif
ica

ció
n 

y 
ab

on
o,

 e
l t

er
re

no
 s

e 
co

ns
id

er
a 

ho
m

og
én

eo
. 

Se
rá

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n,
 e

n 
aq

ue
llo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 e

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

 d
e 

Co
nd

ici
on

es
, l

o 
es

pe
cif

ica
do

 e
n 

el
 a

rtí
cu

lo
 3

21
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e 
PG

-3
. 

2.
 

EJ
EC

U
CI

O
N

 D
E 

LA
S 

O
BR

AS
 

Se
gú

n 
su

 e
m

pl
eo

 p
od

em
os

 c
la

sif
ica

r l
as

 z
an

ja
s 

en
: 

I.
Za

nj
as

 p
ar

a 
la

 e
je

cu
ció

n 
de

 C
AÑ

OS
; 

ob
ra

s 
de

 d
re

na
je

 t
ra

ns
ve

rs
al

 q
ue

 s
e 

re
al

iza
n 

un
a 

ve
z 

se
 h

ay
a 

ej
ec

ut
ad

o 
la

 e
xp

la
na

ció
n

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

a 
la

 z
on

a 
de

 c
al

za
da

. 

II
.

Za
nj

as
 p

ar
a 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
 C

O
LE

CT
OR

ES
; 

ob
ra

s 
de

 e
va

cu
ac

ió
n 

qu
e 

se
 r

ea
liz

an
 f

ue
ra

 d
e 

la
 z

on
a 

de
 e

xp
la

na
ció

n 
qu

e 
pu

ed
en

re
su

lta
r 

ta
nt

o 
po

r 
la

 c
on

tin
ui

da
d 

de
l 

de
sa

gü
e 

de
 u

n 
ca

ño
, 

co
m

o 
po

r 
la

 c
an

al
iza

ció
n 

de
 c

ua
lq

ui
er

 t
ip

o 
de

 c
au

ce
, 

ya
 s

e a
pe

rm
an

en
te

 o
 in

te
rm

ite
nt

e.
 

II
I.

Za
nj

as
 p

ar
a 

la
 r

ep
os

ici
ón

 d
e 

SE
RV

IC
IO

S 
AF

EC
TA

DO
S 

o 
IN

ST
AL

AC
IO

NE
S 

DE
 N

UE
VA

 E
JE

CU
CI

ON
, 

ob
ra

s 
de

 a
lo

ja
m

ie
nt

o 
de

 la
s

di
fe

re
nt

es
 c

on
du

cc
io

ne
s 

af
ec

ta
da

s 
o 

de
 n

ue
va

 im
pl

an
ta

ció
n:

 a
ba

st
ec

im
ie

nt
o,

 s
an

ea
m

ie
nt

o,
 te

le
fó

ni
ca

, g
as

, a
lu

m
br

ad
o,

 e
tc

. 

A 
su

 v
ez

, 
y 

al
 o

bj
et

o 
de

 o
bt

en
er

 u
na

 m
ay

or
 f

ac
ilid

ad
 e

n 
la

 a
pl

ica
ció

n 
de

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

 o
 e

n 
la

 e
st

ru
ct

ur
ac

ió
n 

de
 la

 o
br

a 
se

 h
an

 
cla

sif
ica

do
 la

s 
za

nj
as

, 
pa

ra
 c

ad
a 

un
o 

de
 lo

s 
gr

up
os

 a
nt

er
io

re
s 

y 
en

 f
un

ció
n 

de
 la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 d
e 

de
fin

ici
ón

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n,
 e

n 
la

s 
sig

ui
en

te
s 

cla
se

s:
 

A)
 

Za
nj

as
 e

n 
la

s 
qu

e 
NO

 e
xi

st
e 

so
br

ee
xc

av
ac

ió
n 

re
sp

ec
to

 a
 la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 d
e 

de
fin

ici
ón

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n 
(S

IN
 P

RE
ZA

NJ
A)

. 

PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO
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EX
CA

VA
CI

O
N 

EN
 Z

AN
JA

S 
Y 

PR
EZ

AN
JA

S 

B)
 

Za
nj

as
 e

n 
la

s 
qu

e 
SI

 e
xi

st
e 

so
br

ee
xc

av
ac

ió
n 

re
sp

ec
to

 a
 la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 d
e 

de
fin

ici
ón

 d
e 

la
 c

on
du

cc
ió

n 
(C

O
N 

PR
EZ

AN
JA

). 

La
s 

pr
of

un
di

da
de

s 
de

 d
ef

in
ici

ón
 d

e 
la

s 
co

nd
uc

cio
ne

s 
vi

en
en

 d
ef

in
id

as
 p

or
: 

I y
 II

 - 
CA

ÑO
S 

Y 
CO

LE
CT

OR
ES

 -
 D

ife
re

nc
ia

 d
es

de
 e

l f
on

do
 d

e 
la

 z
an

ja
 h

as
ta

 1
,0

0 
m

 p
or

 e
nc

im
a 

de
 la

 c
la

ve
 d

el
 t

ub
o 

qu
e 

co
nf

or
m

a 
la

 
co

nd
uc

ció
n.

 

II
I -

 
RE

PO
SI

CI
O

N 
DE

 S
ER

VI
CI

O
S 

AF
EC

TA
DO

S 
E 

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
DE

 N
UE

VA
 E

JE
CU

CI
ON

 

a)
 

Si
 D

 <
 8

0 
m

m
, l

a 
pr

of
un

di
da

d 
to

ta
l d

e 
la

 z
an

ja
, s

in
 p

re
za

nj
a,

 s
er

á 
de

 h
as

ta
 0

,7
0 

m
. 

b)
Si

 D
 >

 8
0 

m
m

, 
la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 t
ot

al
 d

e 
la

 z
an

ja
, 

sin
 p

re
za

nj
a,

 s
er

á 
la

 n
ec

es
ar

ia
 p

ar
a 

el
 a

lo
ja

m
ie

nt
o 

de
 la

 t
ub

er
ía

 y
ha

st
a 

1 
m

 m
ás

 a
 p

ar
tir

 d
e 

la
 c

la
ve

 d
e 

la
 m

ism
a.

 

Pa
ra

 lo
s 

gr
up

os
 I,

 II
 y

 II
I-

b)
 s

e 
de

fin
en

 la
s 

di
m

en
sio

ne
s 

de
 la

s 
za

nj
as

, e
n 

fu
nc

ió
n 

de
l d

iá
m

et
ro

 in
te

rio
r d

e 
la

 c
on

du
cc

ió
n,

 p
ar

a 
to

do
 ti

po
 

de
 te

rr
en

o 
ha

st
a 

la
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

e 
de

fin
ici

ón
 (s

ec
cio

ne
s 

tip
o)

. 

Pa
ra

 e
l g

ru
po

 II
I-

a)
, e

l t
ip

o 
de

 z
an

ja
 e

s 
ún

ico
 p

ar
a 

la
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

e 
de

fin
ici

ón
 d

e 
0,

70
 m

 y
 ta

lu
de

s 
1

3 
(H

V)
. 

Pa
ra

 lo
s 

ca
so

s 
en

 q
ue

 e
xi

st
a 

so
br

ee
xc

av
ac

ió
n,

 s
e 

de
be

rá
 d

isp
on

er
, p

re
vi

a 
a 

la
 r

ea
liz

ac
ió

n 
de

 la
 z

an
ja

 y
 e

n 
la

 c
ot

a 
a 

pa
rti

r d
e 

la
 c

ua
l s

e 
es

ta
bl

ec
e 

la
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

e 
de

fin
ici

ón
, d

e 
un

a 
pl

at
af

or
m

a 
se

ns
ib

le
m

en
te

 h
or

izo
nt

al
, q

ue
 p

ar
a 

lo
s 

ca
so

s 
I 

y 
II

 -C
AÑ

O
S 

Y 
CO

LE
CT

OR
ES

- 
co

ns
ta

rá
 d

e 
un

a 
ba

nd
a 

de
 0

,5
0 

m
et

ro
s 

de
 a

nc
ho

 a
 c

ad
a 

la
do

 d
e 

la
 z

an
ja

 y
 p

ar
a 

el
 c

as
o 

II
I -

RE
PO

SI
CI

O
N 

DE
 S

ER
VI

CI
OS

 A
FE

CT
AD

OS
 E

 
IN

ST
AL

AC
IO

NE
S 

DE
 N

UE
VA

 E
JE

CU
CI

ON
- 

te
nd

rá
 u

na
 a

nc
hu

ra
 t

ot
al

 d
e 

3,
50

 m
et

ro
s 

(in
clu

id
o 

el
 a

nc
ho

 d
e 

la
 z

an
ja

), 
ob

te
ni

da
 m

ed
ia

nt
e 

ex
ca

va
ció

n 
en

 tr
in

ch
er

a 
o 

a 
m

ed
ia

 la
de

ra
 (c

on
 la

 p
ar

te
 q

ue
 p

ud
ie

ra
 c

or
re

sp
on

de
r d

e 
zo

na
 te

rra
pl

en
ad

a)
. 

Ta
l y

 c
om

o 
qu

ed
a 

de
fin

id
o 

en
 la

s 
se

cc
io

ne
s 

tra
ns

ve
rs

al
es

, 
pa

ra
 e

l c
as

o 
II

I, 
di

ch
a 

pl
at

af
or

m
a 

se
 e

m
pl

az
ar

á 
en

 p
la

nt
a,

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
qu

ed
e 

un
a 

be
rm

a 
de

 0
,5

0 
m

 e
nt

re
 e

l t
al

ud
 m

ay
or

 d
e 

la
 s

ob
re

ex
ca

va
ció

n 
y 

la
 a

ris
ta

 m
ás

 p
ró

xi
m

a 
de

 la
 z

an
ja

. 

As
í m

ism
o,

 e
n 

aq
ue

lla
s 

zo
na

s 
ex

te
rn

as
 a

 lo
s 

lím
ite

s 
de

 e
xp

la
na

ció
n 

en
 lo

s 
qu

e 
la

 lí
ne

a 
de

 m
áx

im
a 

pe
nd

ie
nt

e 
de

l t
er

re
no

 s
up

er
e 

la
 in

-
cli

na
ció

n 
de

 3
0

, 
1,

75
1 

(H
V)

, a
un

qu
e 

no
 s

e 
su

pe
re

 la
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

e 
de

fin
ici

ón
, s

e 
de

be
rá

 p
ro

ce
de

r 
de

 ig
ua

l m
an

er
a 

(h
ab

ilit
an

do
 

m
ed

ia
nt

e 
pr

ez
an

ja
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e)

. 

En
 a

qu
el

lo
s 

lu
ga

re
s 

en
 lo

s 
qu

e 
no

 s
e 

su
pe

ra
 la

 re
fe

rid
a 

in
cli

na
ció

n 
qu

ed
ar

á 
a 

di
sc

re
ció

n 
de

l C
on

tra
tis

ta
 e

l h
ab

ilit
ar

 la
 s

ec
ció

n 
ho

riz
on

ta
l 

co
m

o 
la

 s
eñ

al
ad

a 
o 

ba
st

ar
á 

co
n 

la
 p

ist
a 

pa
ra

 la
 m

aq
ui

na
ria

 (
en

 fu
nc

ió
n 

de
 la

 s
en

cil
le

z 
y 

co
m

od
id

ad
 e

n 
la

 e
je

cu
ció

n)
, n

o 
ob

st
an

te
 e

n 
es

te
 c

as
o 

es
ta

s 
pl

at
af

or
m

as
, c

om
o 

m
ás

 a
de

la
nt

e 
se

 s
eñ

al
ar

á,
 n

o 
da

rá
n 

lu
ga

r a
 m

ed
ici

ón
 y

 a
bo

no
. 

La
s 

ex
pl

an
ac

io
ne

s 
pr

ev
ia

s 
de

 s
ob

re
ex

ca
va

ció
n 

qu
ed

an
 d

ef
in

id
as

 p
or

 u
n 

ta
lu

d 
ge

né
ric

o 
pa

ra
 to

do
 ti

po
 d

e 
te

rr
en

o 
1

3 
(H

V)
, d

e 
m

an
er

a 
qu

e 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

ob
ra

s 
en

 fu
nc

ió
n 

de
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

ge
ot

éc
ni

ca
s 

de
 la

 z
on

a 
po

dr
á 

or
de

na
r l

a 
m

od
ifi

ca
ció

n 
de

 d
ich

os
 ta

lu
de

s.
 D

e 
ig

ua
l m

an
er

a 
po

dr
á 

or
de

na
r, 

cu
an

do
 lo

 e
st

im
e 

pr
oc

ed
en

te
, l

a 
ad

op
ció

n 
de

 m
ed

id
as

 d
e 

es
ta

bi
liz

ac
ió

n 
de

 ta
lu

de
s 

pu
nt

ua
le

s 
de

 a
cu

er
do

 
co

n 
la

s 
un

id
ad

es
 d

ef
in

id
as

 e
n 

es
te

 p
lie

go
 u

 o
tro

s 
ne

ce
sa

rio
s 

en
 fu

nc
ió

n 
de

l p
ro

bl
em

a 
pr

es
en

ta
do

, t
al

es
 c

om
o:

 s
ob

re
ex

ca
va

ció
n 

de
 ta

lu
d,

 
bu

lo
ne

s,
 e

je
cu

ció
n 

de
 b

er
m

as
, m

ur
os

 e
n 

ta
lu

de
s,

 e
sc

ol
le

ra
 e

n 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 ta

lu
de

s,
 g

av
io

ne
s,

 d
re

ne
s 

ca
lif

or
ni

an
os

, z
an

ja
s 

dr
en

an
te

s,
 

et
c.

 

La
 p

os
ib

le
 e

je
cu

ció
n 

de
 la

s 
ob

ra
s 

po
r b

at
ac

he
s 

po
r o

rd
en

 d
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

ob
ra

s 
o 

el
 b

aj
o 

re
nd

im
ie

nt
o 

en
 e

l a
va

nc
e 

de
 la

 e
xc

av
ac

ió
n,

 
de

 m
an

er
a 

qu
e 

se
 c

om
pa

tib
ilic

e 
el

 a
va

nc
e 

en
 l

a 
ex

ca
va

ció
n 

co
n 

la
 a

pl
ica

ció
n 

de
 m

ed
id

as
 d

e 
es

ta
bi

liz
ac

ió
n,

 s
e 

en
tie

nd
e 

qu
e 

es
tá

 
co

m
pr

en
di

do
 e

n 
la

 u
ni

da
d 

y 
po

r t
an

to
 e

n 
el

 p
re

cio
. 

El
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
ob

ra
s,

 e
n 

lo
s 

ca
so

s 
de

 p
ro

fu
nd

id
ad

es
 m

uy
 e

le
va

da
s 

en
 la

s 
qu

e 
la

 r
ea

liz
ac

ió
n 

de
 la

s 
so

br
ee

xc
av

ac
io

ne
s 

su
po

ng
a 

un
 

vo
lu

m
en

 e
xc

es
iv

o,
 o

 b
ie

n 
es

té
 im

po
sib

ilit
ad

a 
po

r 
cu

an
to

 s
up

on
ga

 e
l a

te
nt

ar
 c

on
tra

 la
 s

eg
ur

id
ad

 (
es

ta
bi

lid
ad

) 
de

 c
ua

lq
ui

er
 e

di
fic

ac
ió

n 
u 

ob
ra

 e
xi

st
en

te
, 

po
dr

á 
de

cid
ir 

ab
an

do
na

r 
es

te
 s

ist
em

a 
de

 e
xc

av
ac

ió
n 

y 
ad

op
ta

r 
ot

ro
 c

uy
a 

so
lu

ció
n 

té
cn

ica
 p

er
m

ita
 o

pt
im

iza
r 

co
st

os
 y

 
pl

az
os

. 

Un
a 

ve
z 

re
al

iza
da

s 
la

s 
ex

pl
an

ac
io

ne
s 

de
fin

id
as

 a
nt

er
io

rm
en

te
, e

l C
on

tra
tis

ta
 e

fe
ct

ua
rá

 la
s 

ex
ca

va
cio

ne
s 

en
 z

an
ja

 p
ar

a 
el

 a
lo

ja
m

ie
nt

o 
de

 
la

 tu
be

ría
. 

Es
ta

s 
ob

ra
s 

se
rá

n 
re

al
iza

da
s 

aj
us

tá
nd

os
e 

al
 t

ra
za

do
, 

re
sp

et
an

do
 l

as
 r

as
an

te
s 

y 
ca

m
bi

os
 d

e 
al

in
ea

ció
n 

y 
se

gú
n 

la
s 

se
cc

io
ne

s 
tip

o 
se

ña
la

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

 d
e 

de
ta

lle
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s,

 o
 s

eg
ún

 la
s 

ór
de

ne
s 

da
da

s 
po

r l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 la
 o

br
as

. 

La
s 

ob
ra

s 
se

 r
ea

liz
ar

án
 p

or
 t

ra
m

os
 d

e 
m

an
er

a 
in

de
pe

nd
ie

nt
e,

 n
o 

de
bi

én
do

se
 c

om
en

za
r 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

l t
ra

m
o 

sig
ui

en
te

 h
as

ta
 n

o 
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O
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ha
be

r f
in

al
iza

do
 la

 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 la

s 
co

nd
uc

cio
ne

s 
en

 e
l a

nt
er

io
r. 

Se
 c

on
sid

er
ar

á 
tra

m
o 

a 
la

 p
ar

te
 c

om
pr

en
di

da
 e

nt
re

 d
os

 a
rq

ue
ta

s.
 

 Si
 h

ab
ie

nd
o 

pr
ev

ist
o 

el
 C

on
tra

tis
ta

 la
 r

ea
liz

ac
ió

n 
de

 la
s 

za
nj

as
 m

ec
án

ica
m

en
te

, l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 la
 o

br
a,

 p
or

 c
au

sa
s 

ju
st

ifi
ca

da
s,

 e
st

im
a 

pr
ec

iso
 q

ue
 c

ie
rto

s 
tra

m
os

 d
e 

la
 z

an
ja

 s
e 

re
al

ice
n 

m
an

ua
lm

en
te

, e
l C

on
tra

tis
ta

 n
o 

po
dr

á 
ex

ig
ir 

un
 s

up
le

m
en

to
 p

or
 e

st
a 

la
bo

r. 
 Qu

ed
a 

pr
oh

ib
id

a 
la

 u
til

iza
ció

n 
de

 e
xp

lo
siv

os
. 

 El
 m

áx
im

o 
pe

río
do

 d
e 

tie
m

po
 q

ue
 p

ue
de

 tr
an

sc
ur

rir
 e

nt
re

 la
 a

pe
rtu

ra
 d

e 
la

 z
an

ja
, l

a 
co

lo
ca

ció
n 

y 
m

on
ta

je
 d

e 
la

 tu
be

ría
 y

 e
l r

el
le

no
 d

e 
la

 
za

nj
a 

se
rá

 d
e 

ve
in

te
 (2

0)
 d

ía
s.

 
 La

s 
pr

of
un

di
da

de
s 

se
ña

la
da

s 
en

 lo
s 

pl
an

os
, a

sí 
co

m
o 

el
 t

ra
za

do
 e

n 
pl

an
ta

 y
 lo

ng
itu

di
na

l d
e 

la
s 

co
nd

uc
cio

ne
s 

y 
la

s 
di

st
rib

uc
ió

n 
de

 la
s 

ar
qu

et
as

 p
od

rá
n 

se
r m

od
ifi

ca
da

s 
po

r e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
ob

ra
s,

 y
a 

se
a 

po
r c

on
di

cio
na

nt
es

 g
eo

té
cn

ico
s,

 a
pa

ric
ió

n 
de

 n
ue

va
s 

co
nd

uc
cio

ne
s 

o 
lo

ca
liz

ac
ió

n 
fid

ed
ig

na
 d

e 
la

s 
ex

ist
en

te
s 

(s
er

vi
cio

s 
af

ec
ta

do
s)

, 
m

ej
or

 a
da

pt
ac

ió
n 

de
l p

ro
gr

am
a 

de
 t

ra
ba

jo
s,

 e
tc

., 
ap

lic
án

do
se

 a
 lo

s 
tra

za
do

s 
re

su
lta

nt
es

 lo
s 

cr
ite

rio
s 

de
 e

je
cu

ció
n 

an
te

pu
es

to
s,

 s
in

 e
xi

gi
r p

or
 e

llo
 la

 a
pl

ica
ció

n 
de

 p
re

cio
s 

di
fe

re
nt

es
 a

 lo
s 

co
rre

sp
on

di
en

te
s 

a 
la

 p
re

se
nt

e 
un

id
ad

. 
 La

 t
al

ud
es

 s
eñ

al
ad

os
 1

3 
(H

V)
 e

st
ab

le
cid

os
 p

ar
a 

to
do

 t
ip

o 
de

 t
er

re
no

 s
on

 l
os

 r
es

ul
ta

nt
es

 d
e 

co
ns

id
er

ar
 l

a 
ne

ce
sid

ad
 d

e 
ap

lic
ar

 
m

ed
id

as
 d

e 
ap

un
ta

la
m

ie
nt

o,
 a

rr
io

st
ra

m
ie

nt
o 

o 
en

tib
ac

ió
n 

pa
ra

 e
l 

ca
so

 d
e 

su
el

os
 m

en
os

 c
om

pe
te

nt
es

, 
en

 l
as

 p
eo

re
s 

co
nd

ici
on

es
 

ge
ot

éc
ni

ca
s.

 E
st

as
 m

ed
id

as
 s

er
án

 d
e 

ob
lig

ad
a 

ap
lic

ac
ió

n,
 e

nt
en

di
én

do
se

 in
clu

id
as

 e
n 

la
 u

ni
da

d.
 

 Si
 p

or
 fa

cil
id

ad
 e

n 
la

 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 la

s 
co

nd
uc

cio
ne

s 
o 

sim
pl

ici
da

d 
de

 e
je

cu
ció

n,
 e

l C
on

tra
tis

ta
 e

st
im

as
e 

qu
e 

le
 r

es
ul

ta
 m

ás
 in

te
re

sa
nt

e 
ut

iliz
ar

 u
n 

ta
lu

d 
m

ás
 te

nd
id

o 
sin

 a
do

pt
ar

 m
ed

id
as

 d
e 

so
st

en
im

ie
nt

o,
 d

eb
er

á 
pr

es
en

ta
r u

n 
es

tu
di

o 
té

cn
ico

 a
l r

es
pe

ct
o 

an
te

 e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
ob

ra
s 

pa
ra

 q
ue

 é
st

e 
au

to
ric

e 
di

ch
a 

m
od

ifi
ca

ció
n,

 s
in

 q
ue

 p
or

 e
llo

 te
ng

a 
de

re
ch

o 
a 

ab
on

o 
ad

ici
on

al
 a

lg
un

o.
 

 De
 a

cu
er
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 c

on
 lo
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gi
do
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n 
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cu

lo
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el
 P

G-
3,

 e
n 

es
ta

 u
ni

da
d 

de
 o

br
a 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
in

clu
id

as
 la

 a
do

pc
ió

n 
de

 la
s 

m
ed

id
as

 d
e 

ag
ot

am
ie

nt
o,

 a
ch

iq
ue

 y
 d

re
na

je
 n

ec
es

ar
io

s.
 E

n 
ta

l s
en

tid
o 

y 
pa

ra
 fa

cil
ita

r 
es

ta
s 

la
bo

re
s,

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 la

s 
za

nj
as

, e
n 

ca
da

 t
ra

m
o,

 s
e 

re
al

iza
rá

 d
es

de
 la

 a
rq

ue
ta

 s
itu

ad
a 

a 
la

 c
ot

a 
in

fe
rio

r h
as

ta
 la

 d
e 

co
ta

 s
up

er
io

r. 
 La

s 
tu

be
ría

s 
y 

de
m

ás
 c

on
du

cc
io

ne
s 

o 
se

rv
id

um
br

es
 p

un
tu

al
m

en
te

 a
fe

ct
ad

as
 s

e 
de

sc
ub

rir
án

 y
 v

ac
ia

rá
n 

a 
m

an
o 

y 
se

 a
se

gu
ra

rá
n 

de
 

m
an

er
a 

qu
e 

se
 g

ar
an

tic
e 

su
 fu

nc
io

na
lid

ad
 h

as
ta

 e
l r

el
le

no
 d

e 
la

s 
za

nj
as

. Q
ue

da
nd

o 
in

clu
id

as
 e

st
as

 o
pe

ra
cio

ne
s 

de
nt

ro
 d

e 
la

s 
un

id
ad

es
 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

. 
  3.

 
M

ED
IC

IO
N

 Y
 A

BO
N

O
 

 Se
 c

on
sid

er
a 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
sin

 c
la

sif
ica

ció
n,

 e
s 

de
cir

, e
n 

to
do

 ti
po

 d
e 

te
rr

en
o.

 D
e 

la
s 

co
m

bi
na

cio
ne

s 
de

 lo
s 

3 
tip

os
 d

e 
co

nd
uc

cio
ne

s 
I, 

II
 

y 
II

I 
co

n 
la

s 
do

s 
ca

te
go

ría
s 

de
 z

an
ja

s 
A 

y 
B,

 s
in

 y
 c

on
 s

ob
re

ex
ca

va
ció

n 
re

sp
ec

to
 a

 la
 p

ro
fu

nd
id

ad
 d

e 
de

fin
ici

ón
, r

es
ul

ta
n 

6 
gr

up
os

 d
e 

za
nj

as
 d

ife
re

nt
es

. 
 La

 m
ed

ici
ón

 y
 a

bo
no

 d
e 

la
 z

an
ja

 re
sp

ec
tiv

a 
pa

ra
 c

ad
a 

gr
up

o 
vi

en
e 

in
clu

id
a 

en
 la

 u
ni

da
d 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

ju
nt

o 
co

n:
 

 - 
La

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 la
 c

am
a.

 
- 

La
 c

ol
oc

ac
ió

n 
y 

su
m

in
ist

ro
 d

e 
la

 c
on

du
cc

ió
n 

(e
xc

ep
to

 e
n 

lo
s 

se
rv

ici
os

 a
fe

ct
ad

os
, q

ue
 s

e 
ab

on
a 

ap
ar

te
), 

y 
- 

El
 re

lle
no

. 
 As

im
ism

o,
 la

 e
xc

av
ac

ió
n 

en
 p

oz
o 

o 
za

nj
a 

pa
ra

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 a

rq
ue

ta
s 

qu
ed

a 
in

clu
id

a 
en

 s
u 

un
id

ad
 c

or
re

sp
on

di
en

te
. 

 So
lo

 d
ar

án
 lu

ga
r a

 a
bo

no
 in

de
pe

nd
ie

nt
e 

la
s 

ex
ca

va
cio

ne
s 

pr
ev

ia
s 

a 
re

al
iza

r h
as

ta
 la

 c
ot

a,
 a

 p
ar

tir
 d

e 
la

 c
ua

l s
e 

es
ta

bl
ec

e 
la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 
de

 d
ef

in
ici

ón
 (

pr
ez

an
ja

) 
en

 lo
s 

ca
so

s 
de

 z
an

ja
s 

de
l t

ip
o 

B 
y 

en
 a

qu
el

la
s 

de
l g

ru
po

 A
 e

n 
la

s 
qu

e 
la

 lí
ne

a 
de

 m
áx

im
a 

pe
nd

ie
nt

e 
su

pe
ra

 la
 

in
cli

na
ció

n 
de

 3
0

, 
1,

75
1 

(H
V)

, 
ab

on
án

do
se

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

el
 p

re
cio

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 d
el

 C
ua

dr
o 

de
 P

re
cio

s 
Nº

 1
, 

en
 e

l q
ue

 s
e 

in
clu

ye
n 

to
do

s 
lo

s 
ga

st
os

 n
ec

es
ar

io
s 

pa
ra

 p
od

er
 re

al
iza

r l
a 

pr
ez

an
ja

 e
n 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 q

ue
 s

e 
se

ña
la

n 
en

 e
l p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
. 

 La
 m

ed
ici

ón
 p

ar
a 

es
to

s 
ca

so
s 

se
 re

al
iza

rá
 p

or
 m

et
ro

s 
cú

bi
co

s 
(m

3 ) 
ob

te
ni

do
s 

de
 la

 s
ig

ui
en

te
 fo

rm
a:

 
 1.

- 
Pa

ra
 la

s 
zo

na
s 

co
m

pr
en

di
da

s 
fu

er
a 

de
 la

 lí
ne

a 
de

 e
xp

la
na

ció
n.

 
  

Po
r d

ife
re

nc
ia

 e
nt

re
 e

l p
er

fil
 d

el
 te

rr
en

o 
ex

ist
en

te
 y

 e
l p

er
fil

 re
su

lta
nt

e 
de

sp
ué

s 
de

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 la

 s
ob

re
ex

ca
va

ció
n 

(p
re

za
nj

a)
 

y 
pr

ev
io

 a
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
 z

an
ja

 (l
as

 p
ist

as
 d

e 
m

aq
ui

na
ria

 n
o 

ge
ne

ra
n 

m
ed

ici
ón
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1  

PA
GI

NA
 

4 
de

 4
 

  EX
CA

VA
CI

O
N 

EN
 Z

AN
JA

S 
Y 

PR
EZ

AN
JA

S 
 

2.
- 

Pa
ra

 z
on

as
 c

om
pr

en
di

da
s 

pa
rc

ia
l o

 to
ta

lm
en

te
 e

n 
la

s 
lín

ea
s 

de
 e

xp
la

na
ció

n.
 

  
Po

r d
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 e
l p

er
fil

 re
su

lta
nt

e 
de

 h
ab

er
 e

je
cu

ta
do

 la
 e

xp
la

na
ció

n 
to

ta
lm

en
te

 (a
un

qu
e 

és
ta

 s
e 

re
al

ice
 p

os
te

rio
rm

en
te

 a
 la

 
in

st
al

ac
ió

n 
de

 l
as

 c
on

du
cc

io
ne

s)
, 

in
de

pe
nd

ie
nt

em
en

te
 d

el
 m

om
en

to
 d

e 
su

 r
ea

liz
ac

ió
n 

y 
el

 p
er

fil
 r

es
ul

ta
nt

e 
de

sp
ué

s 
de

 l
a 

ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
en

 la
 c

ot
a 

a 
pa

rti
r 

de
 la

 c
ua

l s
e 

es
ta

bl
ec

e 
la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 d
e 

de
fin

ici
ón

, p
re

vi
a 

a 
la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
 

za
nj

a 
es

tri
ct

a.
 

 Qu
ed

an
 in

clu
id

os
 to

do
s 

lo
s 

co
nc

ep
to

s 
se

ña
la

do
s 

co
n 

an
te

rio
rid

ad
, n

o 
da

nd
o 

lu
ga

r 
po

r 
el

lo
s,

 n
i a

 a
bo

no
 a

di
cio

na
l n

i a
 m

od
ifi

ca
ció

n 
de

l 
pr

ec
io

 u
ni

ta
rio

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
 e

st
a 

un
id

ad
 re

co
gi

do
 e

n 
el

 C
ua

dr
o 

de
 P

re
cio

s.
 

 En
 a

qu
el

lo
s 

tra
m

os
 d

e 
co

nd
uc

cio
ne

s 
(z

on
as

 c
om

pr
en

di
da

s 
en

tre
 d

os
 a

rq
ue

ta
s)

 e
n 

qu
e 

la
 a

ltu
ra

 d
e 

so
br

ee
xc

av
ac

ió
n 

(d
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 la
 

co
ta

 d
el

 te
rr

en
o 

na
tu

ra
l o

 e
xp

la
na

ció
n,

 s
eg

ún
 p

ro
ce

da
, y

 la
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

qu
e 

es
ta

bl
ec

e 
la

 p
ro

fu
nd

id
ad

 d
e 

de
fin

ici
ón

, e
n 

el
 e

je
 d

e 
la

 
tra

za
) 

se
a 

m
en

or
 d

e 
0,

50
 m

et
ro

s 
y 

no
 a

lca
nc

e 
un

a 
ex

te
ns

ió
n 

su
pe

rio
r 

al
 2

5%
 d

e 
la

 lo
ng

itu
d 

de
l t

ra
m

o,
 s

e 
co

ns
id

er
ar

á 
qu

e 
no

 e
xi

st
e 

so
br

ee
xc

av
ac

ió
n,

 m
id

ié
nd

os
e 

y 
ab

on
án

do
se

 d
e 

ig
ua

l m
od

o 
qu

e 
la

s 
za

nj
as

 ti
po

 A
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5  

PA
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1 
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  EX
CA

VA
CI

O
N 

EN
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IM
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TA
CI

O
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S,
 P

O
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S 
Y 

CA
UC

ES
 

 

EX
CA

VA
CI

O
N

 E
N

 C
IM

EN
TA

CI
O

N
ES

 Y
 C

AU
CE

S 
  1.

 
D

EF
IN

IC
IO

N
 Y

 A
LC

AN
CE

 
 Co

ns
ist

e 
en

 e
l c

on
ju

nt
o 

de
 o

pe
ra

cio
ne

s 
ne

ce
sa

ria
s 

pa
ra

 r
ea

liz
ar

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 c
im

en
ta

cio
ne

s 
pa

ra
 o

br
as

 d
e 

fá
br

ica
, y

 e
n 

lo
s 

ca
je

os
 

de
 c

au
ce

s,
 e

n 
to

do
 t

ip
o 

de
 t

er
re

no
, 

in
clu

ye
nd

o 
la

 c
ar

ga
 y

 e
l t

ra
ns

po
rte

 a
 o

br
a 

o 
a 

ve
rte

de
ro

, 
y 

el
 c

an
on

 d
e 

ve
rti

do
 o

 e
xt

en
di

do
 y

 
co

m
pa

ct
ac

ió
n 

en
 v

er
te

de
ro

 d
e 

pr
oy

ec
to

; y
 e

n 
su

 c
as

o 
ca

ba
llo

ne
s,

 a
ta

gu
ía

s 
y 

ac
hi

qu
es

. 
 Es

te
 ti

po
 d

e 
ex

ca
va

cio
ne

s 
se

 re
al

iza
rá

n 
co

n 
lo

 q
ue

 a
l r

es
pe

ct
o 

in
di

ca
 e

l P
G-

3 
en

 s
u 

ar
tíc

ul
o 

32
1.

 
 Cu

an
do

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

 c
au

ce
s 

re
al

ice
 e

n 
se

co
, s

e 
en

te
nd

er
á 

co
m

o 
ex

ca
va

ció
n 

en
 to

do
 ti

po
 d

e 
te

rre
no

. 
 Co

n 
an

te
rio

rid
ad

 a
l i

ni
cio

 d
e 

la
s 

ex
ca

va
cio

ne
s 

de
be

rá
n 

to
m

ar
se

 la
s 

re
fe

re
nc

ia
s 

de
l t

er
re

no
 in

al
te

ra
do

 p
ar

a 
po

de
r e

fe
ct

ua
r l

as
 m

ed
ici

on
es

 
ne

ce
sa

ria
s.

 
 En

 e
st

a 
un

id
ad

 d
e 

ob
ra

 s
e 

in
clu

ye
n:

 
 - 

La
s 

pi
st

as
 d

e 
ac

ce
so

 y
 p

la
ta

fo
rm

as
 p

ar
a 

el
 a

ta
qu

e 
y 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 a

co
pi

os
 o

 m
at

er
ia

le
s 

de
 e

xc
av

ac
ió

n.
 

 - 
La

 e
xc

av
ac

ió
n 

y 
ex

tra
cc

ió
n 

de
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
de

l p
oz

o 
de

 la
 c

im
en

ta
ció

n,
 a

sí 
co

m
o 

la
 li

m
pi

ez
a 

de
l f

on
do

 d
e 

la
 e

xc
av

ac
ió

n.
 

 - 
La

 e
nt

ib
ac

ió
n 

ne
ce

sa
ria

 s
i e

s 
m

en
or

 d
e 

1,
5 

m
 d

e 
al

tu
ra

 y
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
qu

e 
la

 c
om

po
ne

n.
 

 - 
La

s 
op

er
ac

io
ne

s 
de

 c
ar

ga
, t

ra
ns

po
rte

 y
 d

es
ca

rg
a 

en
 la

s 
zo

na
s 

de
 e

m
pl

eo
 o

 a
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

pr
ov

isi
on

al
, i

nc
lu

so
 c

ua
nd

o 
el

 m
ism

o 
m

at
er

ia
l h

ay
a 

de
 a

lm
ac

en
ar

se
 v

ar
ia

s 
ve

ce
s,

 a
sí 

co
m

o 
la

 c
ar

ga
, t

ra
ns

po
rte

 y
 d

es
ca

rg
a 

de
sd

e 
el

 ú
lti

m
o 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

ha
st

a 
el

 
lu

ga
r d

e 
em

pl
eo

 ó
 v

er
te

de
ro

 (e
n 

ca
so

 d
e 

m
at

er
ia

le
s 

in
ad

ec
ua

do
s 

o 
so

br
an

te
s)

. 
 - 

La
 c

on
se

rv
ac

ió
n 

ad
ec

ua
da

 d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

y 
lo

s 
cá

no
ne

s,
 in

de
m

ni
za

cio
ne

s 
y 

cu
al

qu
ie

r 
ot

ro
 t

ip
o 

de
 g

as
to

s 
de

 lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 

al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
ve

rte
de

ro
s.

 
 - 

Lo
s 

ag
ot

am
ie

nt
os

 y
 d

re
na

je
s 

qu
e 

se
an

 n
ec

es
ar

io
s.

 
 - 

La
 s

ec
ue

nc
ia

ció
n 

de
 lo

s 
ta

jo
s 

po
r b

at
ac

he
s 

cu
an

do
 a

sí 
se

 h
ay

a 
di

sp
ue

st
o 

en
 e

l p
ro

ye
ct

o,
 o

 la
s 

cir
cu

ns
ta

nc
ia

s 
de

 la
 o

br
a 

as
í s

e 
lo

 
ac

on
se

je
n 

al
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
ob

ra
s,

 d
eb

ie
nd

o 
ad

ec
ua

rs
e 

es
to

s,
 t

an
to

 e
n 

su
 d

ist
rib

uc
ió

n 
es

pa
cia

l 
y 

te
m

po
ra

l 
co

m
o 

en
 s

us
 

di
m

en
sio

ne
s,

 a
 lo

 a
ut

or
iza

do
 p

or
 e

l c
ita

do
 D

ire
ct

or
. 

 - 
La

 in
te

rr
up

ció
n 

de
 lo

s 
tra

ba
jo

s 
de

 e
xc

av
ac

ió
n 

cu
an

do
 h

ay
a 

qu
e 

ad
op

ta
r a

lg
un

a 
m

ed
id

a 
de

 e
st

ab
iliz

ac
ió

n 
de

 la
 e

xc
av

ac
ió

n:
 

  
. 

Sa
ne

o 
de

 z
on

as
 in

es
ta

bl
es

. 
 

. 
Am

pl
ia

ció
n 

de
 la

 e
xc

av
ac

ió
n 

a 
ba

se
 d

e 
m

od
ifi

ca
r e

l t
al

ud
 y

/o
 la

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 b
er

m
as

. 
 

. 
Bu

lo
na

do
 d

e 
zo

na
s 

in
es

ta
bl

es
. 

 
. 

Re
lle

no
 d

e 
hu

ec
os

, c
oq

ue
ra

s,
 e

tc
. 

 - 
Cu

al
qu

ie
r t

ra
ba

jo
, m

aq
ui

na
ria

, m
at

er
ia

l o
 e

le
m

en
to

 a
ux

ilia
r n

ec
es

ar
io

 p
ar

a 
la

 c
or

re
ct

a 
y 

rá
pi

da
 e

je
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 D
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 c
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 c
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 d
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re
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ca
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 d
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ca
ra
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í c
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 p
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 d
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 d
es

pr
en

di
m

ie
nt

os
 o

 c
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 p
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 d
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 d
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 d
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 a

rq
ue

ta
 c

or
re

sp
on

di
en

te
. 

 La
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 c
au

ce
s 

se
 m

ed
irá

 p
or

 m
et

ro
s 

cú
bi

co
s 

(m
3 )

, o
bt

en
id

os
 h

al
la

nd
o 

el
 v

ol
um

en
 d

el
 p

ris
m

a 
tro

nc
o 

pi
ra

m
id

al
 d

ef
in

id
o 

po
r l

os
 

ta
lu

de
s 

es
pe

cif
ica

do
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

. 
 Cu

an
do

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

 c
au

ce
s 

se
 re

al
ice

 e
n 

se
co

, s
u 

ab
on

o 
se

 re
al

iza
rá

 e
nt

en
di

do
 c

om
o 

"E
xc

av
ac

ió
n 

en
 to

do
 ti

po
 d

e 
te

rr
en

o"
. 

 La
 e

xc
av

ac
ió

n 
en

 c
im

en
ta

cio
ne

s 
y 

ca
uc

es
 s

e 
ab

on
ar

á 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 e
l p

re
cio

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 d
el

 C
ua

dr
o 

de
 P

re
cio

s 
Nº

 1
, e

n 
el

 q
ue

 
es

tá
n 

in
clu

id
os

 to
do

s 
lo

s 
ga

st
os

 p
ar

a 
po

de
r e

je
cu

ta
r l

a 
cit

ad
a 

un
id

ad
 c

on
 to

da
s 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 s

eñ
al

ad
as

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
. 
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 E
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LE

N 
 

R
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N

O
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N
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R
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LE

N
 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 A

LC
AN

CE
 

 Lo
s 

re
lle

no
s 

en
 te

rr
ap

lé
n 

co
ns

ist
en

 e
n 

la
 e

xt
en

sió
n 

y 
co

m
pa

ct
ac

ió
n 

de
 s

ue
lo

s 
pr

oc
ed

en
te

s 
de

 la
 e

xc
av

ac
ió

n 
o 

de
 p

ré
st

am
o,

 e
n 

zo
na

s 
de

 
ex

te
ns

ió
n 

ta
l q

ue
 p

er
m

ita
 la

 u
til

iza
ció

n 
de

 m
aq

ui
na

ria
 d

e 
el

ev
ad

o 
re

nd
im

ie
nt

o 
o 

de
 b

aj
o 

re
nd

im
ie

nt
o 

en
 e

l r
el

le
no

 d
e 

ca
je

os
 y

 b
at

ac
he

s 
pa

ra
 a

sie
nt

o 
de

 te
rr

ap
le

ne
s.

 
 En

 e
st

a 
un

id
ad

 q
ue

da
n 

in
clu

id
os

: 
 - 

Lo
s 

tra
m

os
 d

e 
en

sa
yo

 n
ec

es
ar

io
s 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 e

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

. 
 - 

La
 e

xt
en

sió
n,

 h
um

ec
ta

ció
n 

o 
de

se
ca

ció
n 

y 
co

m
pa

ct
ac

ió
n 

de
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s.
 

 - 
Lo

s 
es

ca
rif

ica
do

s 
de

 to
ng

ad
as

, m
at

er
ia

le
s 

y 
nu

ev
as

 c
om

pa
ct

ac
io

ne
s,

 c
ua

nd
o 

se
an

 n
ec

es
ar

io
s.

 
 - 

Lo
s 

en
sa

yo
s 

ne
ce

sa
rio

s 
pa

ra
 la

 a
ce

pt
ac

ió
n 

de
 la

s 
to

ng
ad

as
. 

 - 
El

 re
fin

o 
de

 ta
lu

d 
pr

ev
io

 a
l e

xt
en

di
do

 d
e 

tie
rra

 v
eg

et
al

 s
ob

re
 e

l m
ism

o.
 

 - 
Cu

al
qu

ie
r t

ra
ba

jo
, m

aq
ui

na
ria

, m
at

er
ia

l o
 e

le
m

en
to

 a
ux

ilia
r n

ec
es

ar
io

 p
ar

a 
la

 c
or

re
ct

a 
ej

ec
uc

ió
n 

de
 e

st
a 

un
id

ad
 d

e 
ob

ra
. 

 - 
No

 s
e 

en
cu

en
tra

 a
fe

ct
ad

os
 p

or
 e

st
a 

un
id

ad
 d

e 
ob

ra
 la

 c
ap

a 
de

 e
xp

la
na

da
 m

ej
or

ad
a,

 d
es

ar
ro

lla
da

 e
n 

el
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 A

rtí
cu

lo
 

de
 e

st
e 

Pl
ie

go
. 

  2.
 

M
AT

ER
IA

LE
S 

 Pa
ra

 la
 d

et
er

m
in

ac
ió

n 
de

 la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

 lo
s 

m
at

er
ia

le
s,

 n
os

 re
fe

rim
os

 a
 s

u 
sit

ua
ció

n 
en

 e
l t

er
ra

pl
én

, e
n 

el
 c

ua
l s

e 
co

ns
id

er
ar

án
 la

s 
sig

ui
en

te
s 

zo
na

s:
 

 - 
Zo

na
 d

e 
ex

pl
an

ad
a 

m
ej

or
ad

a 
(e

st
ud

ia
da

 e
n 

ot
ro

 c
ap

ítu
lo

). 
- 

Zo
na

 d
e 

co
ro

na
ció

n 
(p

rim
er

 m
et

ro
 b

aj
o 

ex
pl

an
ad

a 
m

ej
or

ad
a)

. 
- 

Zo
na

 d
e 

cim
ie

nt
o 

y 
nú

cle
o 

(r
es

to
 d

e 
te

rr
ap

lé
n)

. 
- 

Zo
na

 d
e 

ca
je

o 
(s

eg
ún

 p
er

fil
es

). 
- 

Zo
na

 d
e 

sa
ne

o 
(s

eg
ún

 p
er

fil
es

). 
 En

 la
 c

or
on

ac
ió

n 
se

 d
isp

on
dr

á 
un

a 
zo

na
 d

e 
un

 m
et

ro
 (

1 
m

) 
de

 e
sp

es
or

, c
on

st
itu

id
a 

po
r 

m
at

er
ia

l c
at

al
og

ad
o 

co
n 

la
 c

at
eg

or
ía

 d
e 

su
el

o 
"a

de
cu

ad
o"

 s
eg

ún
 e

l a
rtí

cu
lo

 3
30

.3
.3

.2
 d

el
 P

G-
3,

 e
s 

de
cir

: 
 - 

Su
 lí

m
ite

 lí
qu

id
o 

se
rá

 in
fe

rio
r a

 c
ua

re
nt

a 
(L

L 
<

 4
0)

. 
 - 

Su
 d

en
sid

ad
 m

áx
im

a 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
al

 e
ns

ay
o 

Pr
oc

to
r 

no
rm

al
, 

no
 s

er
á 

in
fe

rio
r 

a 
un

 k
ilo

gr
am

o 
se

te
cie

nt
os

 c
in

cu
en

ta
 g

ra
m

os
 

po
r d

ec
ím

et
ro

 c
úb

ico
 (1

,7
50

 k
g/

dm
3 )

. 
 - 

El
 ín

di
ce

 C
.B

.R
. s

er
á 

su
pe

rio
r a

 c
in

co
 (5

) y
 e

l h
in

ch
am

ie
nt

o,
 m

ed
id

o 
en

 d
ich

o 
en

sa
yo

, s
er

á 
in

fe
rio

r a
l d

os
 p

or
 c

ie
nt

o 
(2

%
). 

 - 
El

 c
on

te
ni

do
 d

e 
m

at
er

ia
 o

rg
án

ica
 s

er
á 

in
fe

rio
r a

l u
no

 p
or

 c
ie

nt
o 

(1
%

). 
 - 

Ca
re

ce
rá

n 
de

 e
le

m
en

to
s 

de
 t

am
añ

o 
su

pe
rio

r 
a 

di
ez

 c
en

tím
et

ro
s 

(1
0 

cm
) 

y 
su

 c
er

ni
do

 p
or

 e
l t

am
iz 

0,
08

0 
UN

E 
se

rá
 in

fe
rio

r 
al

 
tre

in
ta

 y
 c

in
co

 p
or

 c
ie

nt
o 

(3
5%

) e
n 

pe
so

. 
 En

 l
a 

zo
na

 d
e 

cim
ie

nt
o 

y 
nú

cle
o,

 e
l 

m
at

er
ia

l 
te

nd
rá

 t
am

bi
én

 l
a 

ca
te

go
ría

 d
e 

su
el

o 
to

le
ra

bl
e 

o 
ad

ec
ua

do
 c

on
 l

as
 p

re
sc

rip
cio

ne
s 

es
pe

cif
ica

da
s 

en
 lo

s 
ar

tíc
ul

os
 3

30
.3

.3
.3

 y
 3

30
.3

.3
.2

 d
el

 P
G-

3 
a 

ex
ce

pc
ió

n 
de

 la
 g

ra
nu

lo
m

et
ría

 c
uy

o 
ta

m
añ

o 
m

áx
im

o 
po

dr
á 

se
r d

e 
60

 c
m

, 
co

m
pa

ct
ad

os
 e

n 
to

ng
ad

as
 d

e 
un

 1
,0

0 
m

, c
om

o 
m

áx
im

o,
 s

i e
l m

at
er

ia
l p

ro
vi

en
e 

de
 v

ol
ad

ur
as

, o
 d

e 
30

 c
m

, c
om

pa
ct

ad
os

 e
n 

to
ng

ad
as

 d
e 

0,
50

 m
, c

om
o 

m
áx

im
o,

 e
n 

ca
so

 c
on

tra
rio

, y
 s

ie
m

pr
e 

qu
e 

el
 ín

di
ce

 C
BR

 s
ea

 s
up

er
io

r a
 3

. 
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TE
RR

AP
LE

N 

En
 la

 z
on

a 
de
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aj

eo
 y

 s
an

eo
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
te

nd
rá

n 
la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

de
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
pa

ra
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ed
ra

pl
en

es
 e

sp
ec

ifi
ca

do
s 

en
 e

l P
G-

3.
 

Co
m

o 
no

rm
a 

ge
ne

ra
l n

o 
se

rá
n 

ut
iliz

ab
le

s 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
qu

e 
se

 e
sp

ec
ifi

ca
n 

en
 e

l a
ne

jo
 g

eo
té

cn
ico

 c
om

o 
m

ar
gi

na
le

s 
o 

in
ad

ec
ua

do
s,

 o
 

bi
en

 n
o 

se
 re

co
m

ie
nd

a 
su

 a
pr

ov
ec

ha
m

ie
nt

o.
 

3.
 

EJ
EC

U
CI

O
N

 D
E 

LA
S 

O
BR

AS
 

Se
 d

isp
on

dr
á 

un
 t

ra
m

o 
de

 e
ns

ay
o,

 d
e 

am
pl

itu
d 

su
fic

ie
nt

e 
se

gú
n 

pr
oy

ec
to

 a
pr

ob
ad

o 
po

r 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s,
 d

el
 q

ue
 p

ue
de

n 
ob

te
ne

rs
e 

co
nc

lu
sio

ne
s 

vá
lid

as
, 

re
sp

ec
to

 a
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
pé

tre
os

 d
e 

ob
te

nc
ió

n 
lo

ca
l, 

en
 c

ua
nt

o 
a 

hu
m

ed
ad

, 
m

aq
ui

na
ria

, 
nú

m
er

o 
de

 
pa

sa
da

s,
 e

tc
. d

e 
co

m
pa

ct
ac

ió
n,

 p
re

ca
uc

io
ne

s 
es

pe
cia

le
s,

 e
sp

es
or

 d
e 

to
ng

ad
as

 y
 d

em
ás

 p
ar

tic
ul

ar
id

ad
es

 n
ec

es
ar

ia
s.

 E
n 

di
ch

o 
tra

m
o 

de
 

en
sa

yo
 s

e 
de

be
rá

n 
pr

ob
ar

 d
ife

re
nt

es
 c

om
bi

na
cio

ne
s 

de
 h

um
ed

ad
 y

 n
úm

er
o 

de
 p

as
ad

as
 p

ar
a 

ca
da

 u
no

 d
e 

lo
s 

es
pe

so
re

s 
de

 t
on

ga
da

 
ha

st
a 

un
 m

ín
im

o 
de

 c
ua

tro
 to

ng
ad

as
. 

Co
n 

di
ch

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

 c
on

fe
cc

io
na

rá
 u

n 
pr

og
ra

m
a 

de
 e

je
cu

ció
n,

 q
ue

 d
eb

er
á 

se
r a

pr
ob

ad
o 

po
r e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s.
 

El
 e

xt
en

di
do

 d
e 

tie
rr

a 
ve

ge
ta

l c
ub

rie
nd

o 
lo

s 
es

pa
ld

on
es

 d
e 

te
rra

pl
én

, a
un

qu
e 

no
 e

s 
ob

je
to

 d
el

 p
re

se
nt

e 
Ar

tíc
ul

o,
 s

e 
re

al
iza

rá
 d

e 
m

an
er

a 
co

or
di

na
da

 c
on

 la
 re

al
iza

ció
n 

de
l t

er
ra

pl
én

. 

A 
ef

ec
to

s 
de

 d
en

om
in

ac
ió

n 
se

 c
on

sid
er

ar
á 

"c
or

on
ac

ió
n 

de
 t

er
ra

pl
én

", 
co

n 
es

pe
cíf

ico
s 

re
qu

isi
to

s 
ge

ot
éc

ni
co

s 
y 

de
 e

je
cu

ció
n,

 s
us

 c
ie

n 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(1

00
 c

m
) 

su
pe

rio
re

s.
 L

a 
ca

pa
 d

e 
su

el
o 

se
le

cc
io

na
do

, e
n 

re
fe

re
nc

ia
 a

 lo
s 

fo
nd

os
 d

e 
de

sm
on

te
 c

on
st

itu
id

os
 c

on
 m

at
er

ia
le

s 
ro

co
so

s,
 s

e 
es

tu
di

ar
á 

ta
m

bi
én

 e
n 

ot
ro

 c
ap

ítu
lo

, c
on

sid
er

án
do

se
 c

om
o 

ex
pl

an
ad

a 
m

ej
or

ad
a.

 

En
 n

in
gú

n 
ca

so
 s

e 
co

ns
tru

irá
n 

te
rr

ap
le

ne
s 

di
re

ct
am

en
te

 s
ob

re
 te

rr
en

os
 in

es
ta

bl
es

. E
n 

el
 c

as
o 

de
 p

re
cis

ar
se

, s
e 

in
te

rp
on

dr
á 

un
a 

ca
pa

 d
e 

as
ie

nt
o 

de
 n

at
ur

al
ez

a 
y 

es
pe

so
r t

al
es

 q
ue

 g
ar

an
tic

en
 la

 p
er

fe
ct

a 
cim

en
ta

ció
n 

de
l t

er
ra

pl
én

. 

En
 e

l 
es

ca
lo

na
do

 (
ca

je
o)

 n
ec

es
ar

io
 p

ar
a 

pr
ep

ar
ar

 l
a 

su
pe

rfi
cie

 d
e 

as
ie

nt
o 

en
 l

os
 t

er
ra

pl
en

es
 a

 m
ed

ia
 l

ad
er

a,
 e

je
cu

ta
do

 s
eg

ún
 l

as
 

es
pe

cif
ica

cio
ne

s 
de

 l
a 

un
id

ad
 d

e 
ex

ca
va

ció
n,

 e
l 

pe
dr

ap
lé

n 
se

 e
xt

en
de

rá
 p

or
 t

on
ga

da
s 

de
 e

sp
es

or
 c

om
pr

en
di

do
 e

nt
re

 s
es

en
ta

 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(6

0 
cm

) 
y 

cie
n 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(1
00

 c
m

) 
co

n 
m

at
er

ia
l c

uy
o 

ta
m

añ
o 

m
áx

im
o 

no
 s

up
er

e 
el

 s
et

en
ta

 p
or

 c
ie

nt
o 

(7
0%

) d
el

 e
sp

es
or

 
de

 la
 to

ng
ad

a,
 tr

as
 s

u 
co

m
pa

ct
ac

ió
n,

 y
 c

uy
o 

ce
rn

id
o 

po
r e

l t
am

iz 
nº

 4
 A

ST
M

 (
4,

76
 m

m
) 

no
 e

xc
ed

a 
de

l c
in

co
 p

or
 c

ie
nt

o 
(5

%
), 

en
 p

es
o 

de
 la

 m
ue

st
ra

. 
La

 h
um

ed
ad

 d
e 

co
m

pa
ct

ac
ió

n 
se

rá
 a

pr
ob

ad
a 

po
r 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

co
n 

ba
se

 e
n 

lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

l t
ra

m
o 

de
 

en
sa

yo
. 

La
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

se
 e

fe
ct

ua
rá

 c
on

 r
od

illo
 v

ib
ra

to
rio

 d
e 

pe
so

 n
o 

in
fe

rio
r 

a 
do

ce
 t

on
el

ad
as

 (
12

 t
), 

co
n 

un
 n

úm
er

o 
de

 p
as

ad
as

 a
 

de
te

rm
in

ar
 s

eg
ún

 lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

l t
ra

m
o 

de
 e

ns
ay

o,
 c

on
 u

na
 v

el
oc

id
ad

 e
nt

re
 c

in
co

 m
et

ro
s 

po
r m

in
ut

o 
(5

 m
/m

in
.) 

y 
tre

in
ta

 m
et

ro
s 

po
r 

m
in

ut
o 

(3
0 

m
/m

in
.) 

y 
fre

cu
en

cia
 d

e 
vi

br
ac

ió
n 

en
tre

 m
il 

(1
.0

00
 r.

p.
m

.) 
y 

do
s 

m
il 

re
vo

lu
cio

ne
s 

po
r m

in
ut

o 
(2

.0
00

 r.
p.

m
.).

 

En
 lo

s 
cim

ie
nt

os
 y

 n
úc

le
os

 d
e 

lo
s 

te
rr

ap
le

ne
s,

 la
 d

en
sid

ad
 q

ue
 s
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cu

ció
n 

el
 e

sp
es

or
 d

e 
la

 t
on

ga
da

, 
el

 n
úm

er
o 

de
 p

as
ad

as
 y

 e
l e

qu
ip

o 
a 

em
pl

ea
r, 

vi
gi

la
nd

o 
po

st
er

io
rm

en
te

, m
ed

ia
nt

e 
in

sp
ec

cio
ne

s 
pe

rió
di

ca
s,

 s
u 

cu
m

pl
im

ie
nt

o.
 

 La
s 

de
ns

id
ad

es
 s

ec
as

 o
bt

en
id

as
 e

n 
la

 c
ap

a 
co

m
pa

ct
ad

a 
de

be
rá

n 
se

r i
gu

al
es

 o
 m

ay
or

es
 q

ue
 la

s 
es

pe
cif

ica
da

s 
en

 c
ad

a 
un

o 
de

 lo
s 

pu
nt

os
 

en
sa

ya
do

s.
 N

o 
ob

st
an

te
, d

en
tro

 d
e 

un
a 

M
ue

st
ra

 s
e 

ad
m

iti
rá

n 
re

su
lta

do
s 

in
di

vi
du

al
es

 d
e 

ha
st

a 
un

 d
os

 p
or

 c
ie

nt
o 

(2
%

) m
en

or
es

, q
ue

 lo
s 

ex
ig

id
os

, s
ie

m
pr

e 
qu

e 
la

 m
ed

ia
 a

rit
m

ét
ica

 d
el

 c
on

ju
nt

o 
de

 la
 M

ue
st

ra
 re

su
lte

 ig
ua

l o
 m

ay
or

 q
ue

 e
l v

al
or

 fi
ja

do
 e

n 
el

 P
lie

go
. 

 El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

hu
m

ed
ad

 d
e 

la
s 

ca
pa

s 
co

m
pa

ct
ad

as
 n

o 
se

rá
 c

au
sa

 d
e 

re
ch

az
o.

 
 En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 h

ay
a 

ad
op

ta
do

 e
l c

on
tro

l d
e 

pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
la

s 
co

m
pr

ob
ac

io
ne

s 
de

 e
sp

es
or

, n
úm

er
o 

de
 p

as
ad

as
 e

 id
en

tif
ica

ció
n 

de
l 

eq
ui

po
 d

e 
co

m
pa

ct
ac

ió
n 

de
be

rá
n 

se
r t

od
as

 fa
vo

ra
bl

es
. 

 La
 h

um
ed

ad
 ó

pt
im

a 
ob

te
ni

da
 e

n 
lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 c
om

pa
ct

ac
ió

n 
se

 c
on

sid
er

ar
á 

co
m

o 
da

to
 o

rie
nt

at
iv

o,
 d

eb
ie

nd
o 

co
rr

eg
irs

e 
en

 o
br

a 
de

 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 e
ne

rg
ía

 d
e 

co
m

pa
ct

ac
ió

n 
de

l e
qu

ip
o 

de
 a

pi
so

na
do

 u
til

iza
do

 y
 a

 l
a 

vi
st

a 
de

 l
os

 r
es

ul
ta

do
s 

ob
te

ni
do

s 
en

 c
ad

a 
ca

so
 

pa
rti

cu
la

r. 
 En

 l
as

 d
et

er
m

in
ac

io
ne

s 
de

 d
en

sid
ad

es
 y

 h
um

ed
ad

es
 "

in
 s

itu
" 

po
dr

án
 u

til
iza

rs
e 

m
ét

od
os

 t
al

es
 c

om
o 

lo
s 

ap
ar

at
os

 c
on

 i
só

to
po

s 
ra

di
ac

tiv
os

, 
pi

cn
óm

et
ro

s 
de

 a
ire

, 
bo

te
lla

 c
on

 c
ar

bu
ro

 d
e 

ca
lci

o,
 e

tc
. 

sie
m

pr
e 

qu
e,

 p
or

 m
ed

io
 d

e 
en

sa
yo

s 
pr

ev
io

s,
 s

e 
ha

ya
 l

og
ra

do
 

es
ta

bl
ec

er
 u

na
  c

or
re

sp
on

de
nc

ia
  r

az
on

ab
le

, a
 ju

ici
o 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s,

 e
nt

re
 e

st
os

 m
ét

od
os

 y
 lo

s 
es

pe
cif

ica
do

s 
en

 lo
s 

Pl
ie

go
s 

de
 

Pr
es

cr
ip

cio
ne

s 
Té

cn
ica

s.
 

 Vi
gi

la
r 

si 
du

ra
nt

e 
la

 c
om

pa
ct

ac
ió

n 
se

 p
ro

du
ce

n 
bl

an
do

ne
s,

 e
n 

cu
yo

 c
as

o 
de

be
rá

n 
se

r 
co

rr
eg

id
os

 a
nt

es
 d

e 
pr

oc
ed

er
 a

 e
fe

ct
ua

r 
lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 c
on

tro
l. 

 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
33

0  

PA
GI
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5 
de

 6
 

 RE
LL

EN
O

 E
N 

TE
RR

AP
LE

N 
 

4.
4.

 
CO

N
TR

O
L 

G
EO

M
ET

R
IC

O
 

 Se
 c

om
pr

ob
ar

án
 la

s 
co

ta
s 

de
 r

ep
la

nt
eo

 d
el

 e
je

, 
co

n 
m

ira
 c

ad
a 

20
 m

, 
m

ás
 lo

s 
pu

nt
os

 s
in

gu
la

re
s 

(ta
ng

en
te

s 
de

 c
ur

va
s 

ho
riz

on
ta

le
s 

y 
ve

rti
ca

le
s,

 e
tc

.),
 c

ol
oc

an
do

 e
st

ac
as

 n
iv

el
ad

as
 h

as
ta

 m
m

. 
En

 e
st

os
 m

ism
os

 p
un

to
s 

se
 c

om
pr

ob
ar

á 
la

 a
nc

hu
ra

 y
 p

en
di

en
te

 t
ra

ns
ve

rs
al

 
co

lo
ca

nd
o 

es
ta

ca
s 

en
 lo

s 
bo

rd
es

 d
el

 p
er

fil
 tr

an
sv

er
sa

l. 
 De

sd
e 

lo
s 

pu
nt

os
 d

e 
re

pl
an

te
o 

se
 c

om
pr

ob
ar

á 
si 

ap
ar

ec
en

 d
es

ig
ua

ld
ad

es
 d

e 
an

ch
ur

a,
 d

e 
ra

sa
nt

e 
o 

de
 p

en
di

en
te

 t
ra

ns
ve

rs
al

 y
 s

e 
ap

lic
ar

á 
la

 re
gl

a 
de

 3
 m

 d
on

de
 s

e 
so

sp
ec

he
n 

va
ria

cio
ne

s 
su

pe
rio

re
s 

a 
la

s 
to

le
ra

bl
es

. 
Se

 a
ce

pt
ar

án
 la

s 
se

cc
io

ne
s 

qu
e 

cu
m

pl
an

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 g

eo
m

ét
ric

as
 e

xi
gi

da
s 

en
 lo

s 
Pl

ie
go

s 
de

 P
re

sc
rip

cio
ne

s 
Té

cn
ica

s.
 

 La
s 

irr
eg

ul
ar

id
ad

es
 q

ue
 e

xc
ed

an
 d

e 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
ad

m
iti

da
s 

de
be

rá
n 

se
r c

or
re

gi
da

s 
po

r e
l C

on
tra

tis
ta

, m
ed

ia
nt

e 
ex

ca
va

ció
n 

o 
añ

ad
id

o 
de

 m
at

er
ia

l, 
y 

es
ca

rif
ica

do
 p

re
vi

o 
de

 la
 s

up
er

fic
ie

 s
ub

ya
ce

nt
e.

 
 Un

a 
ve

z 
co

m
pa

ct
ad

a 
la

 z
on

a 
ob

je
to

 d
e 

re
pa

ra
ció

n,
 d

eb
er

án
 r

ep
et

irs
e 

en
 e

lla
 l

os
 e

ns
ay

os
 d

e 
de

ns
id

ad
, 

as
í c

om
o 

la
 c

om
pr

ob
ac

ió
n 

ge
om

ét
ric

a.
 

 Es
 c

on
ve

ni
en

te
 ta

m
bi

én
, r

ea
liz

ar
 u

na
 c

om
pr

ob
ac

ió
n 

ge
om

ét
ric

a 
a 

"g
ro

ss
o 

m
od

o"
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 q

ue
 s

irv
e 

de
 a

po
yo

 a
 la

 c
or

on
ac

ió
n 

de
l 

te
rr

ap
lé

n.
 

 4.
5 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
AS

IE
N

TO
S 

 Pa
ra

 e
l c

on
tro

l d
e 

as
ie

nt
os

 h
ab

rá
 q

ue
 t

en
er

 e
n 

cu
en

ta
 la

 c
ap

a 
de

 t
er

re
no

 d
e 

cim
en

ta
ció

n 
so

br
e 

la
 q

ue
 s

e 
ap

oy
a 

el
 t

er
ra

pl
én

, r
íg

id
a 

o 
co

m
pr

es
ib

le
. 

 En
 c

as
o 

de
 c

ap
a 

ríg
id

a,
 s

ol
o 

se
 c

on
tro

la
rá

 e
l a

sie
nt

o 
de

l t
er

ra
pl

én
 p

ro
pi

am
en

te
 d

ich
o 

qu
e 

po
dr

á 
co

ns
id

er
ar

se
 e

st
ab

le
 y

 p
or

 lo
 ta

nt
o 

ap
to

 
pa

ra
 la

 e
xt

en
sió

n 
de

 la
 c

ap
a 

de
 a

gl
om

er
ad

o 
cu

an
do

 la
s 

m
ed

id
as

 d
e 

lo
s 

as
ie

nt
os

 to
m

ad
os

 e
n 

un
 in

te
rv

al
o 

ig
ua

l o
 m

ay
or

 d
e 

do
s 

se
m

an
as

 
di

fie
ra

n 
en

 m
en

os
 d

e 
2 

m
m

, 
m

ed
id

os
 s

ob
re

 c
la

vo
s 

de
 a

sie
nt

o 
co

lo
ca

do
s 

en
 c

or
on

ac
ió

n 
de

 t
er

ra
pl

én
, 

lo
s 

cu
al

es
 p

er
m

ite
n 

m
ed

ir 
m

ed
ia

nt
e 

to
po

gr
af

ía
 d

e 
pr

ec
isi

ón
 lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 p

ro
du

cid
os

 s
eg

ún
 tr

es
 e

je
s 

or
to

go
na

le
s 

tri
re

ct
an

gu
la

re
s.

 
 Cu

an
do

 la
 c

ap
a 

de
 t

er
re

no
 d

e 
cim

en
ta

ció
n 

de
l t

er
ra

pl
én

 s
ea

 c
om

pr
es

ib
le

, y
 n

o 
es

té
 a

fe
ct

ad
a 

po
r 

el
 n

iv
el

 fr
eá

tic
o,

 s
e 

co
ns

id
er

ar
án

 lo
s 

as
ie

nt
os

, n
o 

so
lo

 lo
s 

pr
od

uc
id

os
 p

or
 e

l p
ro

pi
o 

te
rra

pl
én

 s
in

o 
lo

s 
qu

e 
pr

od
uc

e 
la

 c
ap

a 
de

 a
po

yo
, c

on
sid

er
án

do
se

 e
st

ab
le

 y
 p

or
 lo

 ta
nt

o 
ap

to
 p

ar
a 

la
 e

xt
en

sió
n 

de
 la

 c
ap

a 
de

 a
gl

om
er

ad
o 

cu
an

do
 la

s 
m

ed
id

as
 d

e 
la

s 
m

ism
as

 d
en

 lo
s 

re
su

lta
do

s 
in

di
ca

do
s 

an
te

rio
rm

en
te

. 
 Si

 la
 c

ap
a 

de
 te

rr
en

o 
de

 c
im

en
ta

ció
n 

fu
er

a 
co

m
pr

es
ib

le
 y

 e
st

uv
ie

ra
 in

flu
en

cia
da

 p
or

 e
l n

iv
el

 fr
eá

tic
o,

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a,

 e
n 

el
 c

as
o 

de
 

qu
e 

el
 P

ro
ye

ct
o 

no
 lo

 h
ay

a 
pr

ev
ist

o,
 y

 a
 la

 v
ist

a 
de

 la
 n

at
ur

al
ez

a 
de

 la
 m

ism
a 

es
tu

di
ar

án
 e

l m
ét

od
o 

m
ás

 a
de

cu
ad

o 
(d

e 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

de
l 

te
rr

en
o)

 p
ar

a 
di

sip
ar

 la
s 

te
ns

io
ne

s 
in

st
er

tic
ia

le
s 

ge
ne

ra
da

 e
n 

el
 a

gu
a.

 
 En

 e
st

e 
ca

so
 h

a 
de

 v
ig

ila
rs

e 
la

 e
st

ab
ilid

ad
 d

el
 te

rr
ap

lé
n,

 li
m

itá
nd

os
e 

la
 v

el
oc

id
ad

 d
e 

su
 c

re
cim

ie
nt

o 
y 

la
 e

vo
lu

ció
n 

de
 lo

s 
as

ie
nt

os
 p

or
 lo

 
qu

e 
se

 re
al

iza
rá

: 
 - 

Co
nt

ro
l d

e 
pr

es
io

ne
s 

ef
ec

tiv
as

. 
 - 

Co
nt

ro
l d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 
de

l t
er

ra
pl

én
 in

de
pe

nd
ie

nt
em

en
te

 d
el

 m
ét

od
o 

de
 c

on
so

lid
ac

ió
n,

 e
n 

ca
so

 d
e 

qu
e 

ex
ist

ie
ra

. 
 - 

Co
nt

ro
l d

e 
as

ie
nt

os
. 

 El
 m

ét
od

o 
co

rr
ec

to
 e

n 
ca

da
 c

as
o 

se
 d

es
ar

ro
lla

rá
 m

ed
ia

nt
e 

un
 P

ro
ye

ct
o 

de
 A

us
cu

lta
ció

n 
qu

e 
de

ta
lle

 la
 s

ist
em

át
ica

 y
 m

et
od

ol
og

ía
 a

 
ap

lic
ar

. D
ich

o 
Pr

oy
ec

to
 d

e 
au

sc
ul

ta
ció

n 
as

í c
om

o 
la

s 
de

te
rm

in
ac

io
ne

s 
qu

e 
ob

lig
ue

 s
er

á 
de

 a
bo

no
 p

or
 c

ue
nt

a 
de

l p
or

ce
nt

aj
e 

ge
ne

ra
l d

e 
la

 o
br

a 
pa

ra
 c

on
tro

l d
e 

ca
lid

ad
. 

  5.
 

M
ED

IC
IO

N
 Y

 A
BO

N
O

 
 Lo

s 
re

lle
no

s 
se

 m
ed

irá
n 

en
 m

et
ro

s 
cú

bi
co

s 
(m

3 )
 o

bt
en

id
os

 c
om

o 
re

su
lta

do
 d

e 
la

 d
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 lo
s 

pe
rfi

le
s 

in
ici

al
es

 d
el

 te
rre

no
 a

nt
es

 
de

 c
om

en
za

r 
el

 r
el

le
no

 y
 e

l p
er

fil
 t

eó
ric

o 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
a 

la
 e

xp
la

na
ció

n 
y 

lo
s 

ta
lu

de
s 

de
fin

id
os

 e
n 

lo
s 

Pl
an

os
, 

sin
 t

en
er

 e
n 

cu
en

ta
 

ex
ce

so
s 

pr
od

uc
id

os
 p

or
 ta

lu
de

s 
m

ás
 te

nd
id

os
 o

 s
ob

re
an

ch
os

 e
n 

el
 te

rra
pl

én
. 

 El
 r

el
le

no
 d

e 
lo

s 
ba

ta
ch

es
 d

e 
ca

je
o 

y 
sa

ne
o 

se
 m

ed
irá

 s
eg

ún
 lo

s 
pe

rfi
le

s 
te

ór
ico

s 
de

 p
ro

ye
ct

o 
o 

de
 d

ef
in

ici
ón

 d
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
, 

no
 d

an
do

 lu
ga

r a
 m

ed
ici

ón
 a

qu
el

la
s 

zo
na

s 
qu

e 
ha

bi
én

do
se

 re
lle

na
do

 e
n 

un
 b

at
ac

he
, h

ay
an

 d
e 

ex
ca

va
rs

e 
en

 e
l s

ig
ui

en
te

, p
ar

a 
a 

su
 v

ez
 

vo
lv

er
 a

 re
lle

na
rs

e 
de

 n
ue

vo
. E

n 
es

to
s 

ca
so

s 
só

lo
 s

e 
m

ed
irá

 u
na

 v
ez

 c
ad

a 
vo

lu
m

en
. 
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 C
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dr
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 “ R
el

le
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 e
n 

te
rr

ap
lé

n 
co

n 
m
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er

ia
l p

ro
ce

de
nt

e 
de
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 e

xc
av

ac
ió

n,
 in

clu
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 e
xt

en
di

do
 y

 c
om

pa
ct

ac
ió

n"
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“ R
el

le
no

 e
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te
rr

ap
lé

n 
co

n 
m
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er

ia
l p
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ce

de
nt
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clu
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 y

 c
om
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ct
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D
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ió
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Co
ns
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e 

en
 la

 e
je
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ció

n 
de

 la
 e

xp
la

na
da

 d
e 

ca
te

go
ría

 E
2 

y 
E3

 e
n 

tr
on

co
, 

ra
m

al
es

 y
 e

n 
re

po
sic

ió
n 

de
 c

am
in

os
 y

 c
ar

re
te

ra
s,

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 I

ns
tr

uc
ció

n 
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l y
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o 
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n 
lo

s 
Pl

an
os

 d
el

 P
ro

ye
ct
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Se
 c

on
sid

er
ar

á 
in

clu
id

o 
el

 m
at

er
ia

l d
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lo
s 

pe
ra

lte
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 p
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 m

ed
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en
 m

et
ro
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cú
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3 )
 a

l p
re

cio
 c
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sp
on

di
en

te
 c

on
te

ni
do

 e
n 

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
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Nº
 1
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es
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 d
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Di
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br
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ric
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 d

e 
m

at
er

ia
l p

ro
ce
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nt
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 e

xc
av
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ga

r d
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m

at
er
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l s
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na
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ro
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de
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 c
an

te
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cio
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ica
r 

a 
la

 m
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ici
ón
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á 
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 c
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re
sp

on
di

en
te
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l d

el
 m

at
er
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l p
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ce
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nt
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1.
D

EF
IN

IC
IO

N
 Y

 A
LC

AN
CE

Se
 d

ef
in

en
 c

om
o 

cu
ne

ta
s 

de
 h

or
m

ig
ón

 in
 s

itu
 la

s 
cu

ne
ta

s 
ab

ie
rta

s 
en

 e
l t

er
re

no
 y

 re
ve

st
id

as
 d

e 
ho

rm
ig

ón
. 

Pa
ra

 la
 re

co
gi

da
 y

 c
on

du
cc

ió
n 

de
 a

gu
as

 s
up

er
fic

ia
le

s,
 m

ed
ia

nt
e 

cu
ne

ta
s 

de
 h

or
m

ig
ón

 s
e 

di
st

in
gu

en
 lo

s 
sig

ui
en

te
s 

ap
ar

ta
do

s:
 

a)
 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l t

er
re

no
, q

ue
 c

om
pr

en
de

: 

- 
Ex

ca
va

ció
n 

en
 to

do
 ti

po
 d

e 
te

rr
en

o 
y 

re
fin

o 
de

 ta
lu

de
s.

 

- 
Ni

ve
la

ció
n 

de
 p

en
di

en
te

 d
e 

vé
rti

ce
 d

el
 fo

nd
o 

y 
un

ifo
rm

iza
ció

n 
co

n 
za

ho
rr

a 
si 

fu
es

e 
ne

ce
sa

rio
. 

- 
Ag

ot
am

ie
nt

os
 y

 d
re

na
je

s 
pr

ov
isi

on
al

es
 q

ue
 s

e 
pr

ec
isa

se
n.

 

b)
 

Pu
es

ta
 e

n 
ob

ra
 y

 a
ca

ba
do

 s
up

er
fic

ia
l d

el
 h

or
m

ig
ón

. 

Es
te

 a
pa

rta
do

 ta
m

bi
én

 in
clu

irá
 la

s 
op

er
ac

io
ne

s 
te

nd
en

te
s 

a 
m

an
te

ne
r l

im
pi

a 
la

 c
un

et
a 

a 
lo

 la
rg

o 
de

 to
da

s 
la

s 
fa

se
s 

de
 la

 o
br

a.
 

2.
M

A T
ER

IA
LE

S

El
 m

at
er

ia
l a

 e
m

pl
ea

r s
er

á 
ho

rm
ig

ón
, d

e 
tip

o 
HM

-2
0,

 d
eb

ie
nd

o 
cu

m
pl

ir 
la

s 
es

pe
cif

ica
cio

ne
s 

co
nt

en
id

as
 e

n 
es

te
 P

lie
go

 y
 e

n 
la

 In
st

ru
cc

ió
n 

EH
E.

 E
st

e 
ho

rm
ig

ón
 d

eb
er

á 
pr

es
en

ta
r u

na
 c

on
sis

te
nc

ia
 s

ec
a,

 c
on

o 
<

 4
 c

m
. 

3.
 

EJ
EC

U
CI

O
N

 D
E 

LA
S 

O
BR

AS
 

Ti
po

s 
de

 c
un

et
as

 re
ve

st
id

as
, e

je
cu

ta
da

s 
"in

 s
itu

":
 

CL
 

- 
Cu

ne
ta

s 
re

al
iza

da
s 

en
tre

 l
a 

pl
at

af
or

m
a 

de
 l

a 
ca

rre
te

ra
 y

 e
l 

ta
lu

d 
de

l 
de

sm
on

te
, 

sit
ua

da
s 

en
 c

or
on

ac
ió

n 
de

 d
re

ne
s 

lo
ng

itu
di

na
le

s.
 

CD
 

- 
Cu

ne
to

ne
s 

re
ve

st
id

os
 s

itu
ad

os
 e

nt
re

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
de

 la
 c

ar
re

te
ra

 y
 e

l t
al

ud
 d

el
 d

es
m

on
te

. 

CR
 

- 
Re

st
o 

de
 c

un
et

as
 (

de
sv

ío
s,

 c
au

ce
s,

 c
or

on
ac

ió
n 

de
 d

es
m

on
te

 y
 p

ie
 d

e 
te

rra
pl

én
, e

tc
.) 

qu
e 

po
r l

as
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
el

 te
rr

en
o 

o 
po

r l
a 

ve
lo

cid
ad

 o
 e

l c
au

da
l d

e 
ag

ua
, e

xig
en

 re
ve

st
ir 

el
 c

ue
nc

o 
ex

ca
va

do
. 

Un
a 

ve
z 

re
pl

an
te

ad
a 

la
 t

ra
za

 d
e 

la
 c

un
et

a,
 c

on
 la

s 
re

fe
re

nc
ia

s 
to

po
gr

áf
ica

s 
ne

ce
sa

ria
s,

 s
e 

pr
oc

ed
er

á 
a 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
de

 la
 m

ism
a,

 e
n 

cu
al

qu
ie

r t
ip

o 
de

 te
rr

en
o,

 q
ue

da
nd

o 
ex

pr
es

am
en

te
 p

ro
hi

bi
do

 e
l u

so
 d

e 
ex

pl
os

iv
os

, n
iv

el
án

do
se

 c
ui

da
do

sa
m

en
te

 s
u 

pe
nd

ie
nt

e 
de

 fo
nd

o.
 

So
br

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 o

bt
en

id
a,

 s
e 

co
lo

ca
rá

 e
l h

or
m

ig
ón

, h
as

ta
 ll

eg
ar

 a
 la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
qu

e 
fij

an
 lo

s 
Pl

an
os

. 

Se
 d

isp
on

dr
án

 d
e 

gu
ía

s 
ca

da
 c

in
co

 (5
) m

et
ro

s 
pa

ra
 e

l "
ra

st
re

la
do

" 
de

 lo
s 

en
co

fra
do

s 
o 

m
ol

de
s 

a 
em

pl
ea

r p
ar

a 
la

 c
on

fo
rm

ac
ió

n 
de

l p
er

fil
 

in
te

rio
r d

e 
la

 c
un

et
a.

 

La
 s

up
er

fic
ie

 v
ist

a 
de

l 
ho

rm
ig

ón
 h

a 
de

 q
ue

da
r 

en
 p

er
fe

ct
as

 c
on

di
cio

ne
s 

de
 s

er
vi

cio
, 

co
n 

ju
nt

as
 s

el
la

da
s 

ca
da

 d
ie

z 
(1

0)
 m

et
ro

s 
y 

cu
id

an
do

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 la

 t
er

m
in

ac
ió

n 
en

 p
un

to
s 

sin
gu

la
re

s 
ta

le
s 

co
m

o 
co

ne
xi

on
es

 c
on

 o
tro

s 
el

em
en

to
s 

au
xi

lia
re

s 
de

 d
re

na
je

. 
Lo

s 
ca

nt
os

 v
iv

os
 d

e 
la

s 
cu

ne
ta

s 
de

be
rá

n 
es

ta
r s

ie
m

pr
e 

re
to

ca
do

s 
co

n 
el

 te
rr

en
o 

o 
po

r l
os

 e
le

m
en

to
s 

de
 la

 e
xp

la
na

ció
n 

y/
o 

de
l f

irm
e.

 

Se
 o

bs
er

va
rá

n 
la

s 
lim

ita
cio

ne
s 

de
 e

je
cu

ció
n 

en
 ti

em
po

 fr
ío

 o
 c

al
ur

os
o 

y 
de

 p
ue

st
a 

en
 o

br
a 

de
l h

or
m

ig
ón

, d
e 

lo
s 

ar
tíc

ul
os

 1
6,

 1
8 

y 
19

 d
e 

la
 E

HE
, a

sí 
co

m
o 

la
 n

o 
re

al
iza

ció
n 

de
l h

or
m

ig
on

ad
o 

en
 d

ía
s 

llu
vi

os
os

. 

En
 la

s 
cu

ne
ta

s 
tip

o 
CL

 s
e 

ej
ec

ut
ar

á 
la

 c
un

et
a 

un
a 

ve
z 

re
al

iza
da

s 
la

s 
ca

pa
s 

de
 la

 b
as

e 
de

l f
irm

e.
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La
 p

en
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en
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 d
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 f
on

do
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no
 p
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en
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ás
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 e
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n 
ce

ro
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os
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 c
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%
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  CU
NE

TA
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E 
HO
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IG

O
N 

EJ
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AD

A 
"I

N 
SI

TU
" 

 

ac
ep

ta
ció

n 
de

 lo
s 

di
st

in
to

s 
tra

m
os

 d
e 

cu
ne

ta
 s

e 
co

nt
ro

la
rá

 s
us

 d
im

en
sio

ne
s 

ca
da

 c
ie

n 
(1

00
) 

m
et

ro
s 

y 
en

 lo
s 

pu
nt

os
 in

ici
al

 y
 f

in
al

, 
m

ed
ia

nt
e 

un
a 

pl
an

til
la

 c
on

 la
 s

ec
ció

n 
tip

o 
pe

rm
iti

én
do

se
 u

na
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

re
sp

ec
to

 a
 la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
te

ór
ica

s 
de

 m
ás

 o
 m

en
os

 d
os

 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(2

 c
m

). 
 La

 re
sis

te
nc

ia
 d

el
 h

or
m

ig
ón

 s
e 

m
ed

irá
 m

ed
ia

nt
e 

en
sa

yo
s 

de
 c

on
tro

l a
 n

iv
el

 n
or

m
al

. S
e 

es
ta

bl
ec

er
án

 lo
te

s 
po

r c
ad

a 
jo

rn
ad

a 
de

 tr
ab

aj
o 

o 
fra

cc
ió

n 
y 

co
m

o 
m

áx
im

o 
10

0 
m

 d
e 

cu
ne

ta
. 

  5.
 

M
ED

IC
IO

N
 Y

 A
BO

N
O

 
 Pa

ra
 c

ad
a 

se
cc

ió
n,

 la
s 

cu
ne

ta
s 

de
 h

or
m

ig
ón

 s
e 

m
ed

irá
n 

en
 m

et
ro

s 
lin

ea
le

s 
(m

) r
ea

lm
en

te
 e

je
cu

ta
do

s,
 m

ed
id

os
 s

ob
re

 e
l t

er
re

no
. 

 Se
 a

bo
na

rá
n 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

s 
pr

ec
io

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 c

on
te

ni
do

s 
en

 e
l C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
l t

ip
o 

de
 c

un
et

a 
y 

de
nt

ro
 d

e 
ca

da
 u

no
 d

e 
el

lo
s,

 e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 s

us
 d

im
en

sio
ne

s.
 

 En
 la

s 
cu

ne
ta

s.
 

 CL
 

- 
El

 h
or

m
ig

on
ad

o 
co

nt
ra

 e
l t

al
ud

 e
xi

st
en

te
, n

o 
da

rá
 lu

ga
r 

a 
m

ed
ici

on
es

 o
 a

bo
no

s 
co

m
pl

em
en

ta
rio

s 
po

r 
gr

an
de

 q
ue

 s
ea

n 
lo

 
hu

ec
os

 p
re

se
nt

ad
os

. 
 CD

 
- 

La
 e

xc
av

ac
ió

n 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 in

clu
id

a 
en

 la
 u

ni
da

d 
de

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 e
xp

la
na

ció
n.

 A
sim

ism
o 

es
tá

 in
clu

id
o 

en
 e

l p
re

cio
 d

e 
la

 
un

id
ad

 e
l s

an
eo

 d
e 

la
s 

pa
rte

s 
in

es
ta

bl
es

 d
e 

ta
lu

de
s 

y 
so

le
ra

s 
de

 c
un

et
a,

 a
sí 

co
m

o 
el

 r
el

le
no

 d
e 

ho
rm

ig
ón

 "
a 

to
pe

" 
co

n 
el

 
te

rr
en

o 
re

su
lta

nt
e 

de
 la

 e
xc

av
ac

ió
n.

 N
o 

ab
on

án
do

se
 lo

s 
ex

ce
so

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 a

 lo
s 

 h
ue

co
s 

pr
es

en
ta

do
s.

 
 CR

 
-E

n 
es

ta
 u

ni
da

d 
se

 e
nc

ue
nt

ra
n 

in
clu

id
as

 c
ua

nt
as

 o
pe

ra
cio

ne
s 

se
an

 n
ec

es
ar

ia
s 

pa
ra

 s
u 

ej
ec

uc
ió

n,
 a

 p
ar

tir
 d

el
 te

rre
no

 n
at

ur
al

, 

es
 d

ec
ir,

 l
a 

ex
ca

va
ció

n,
 p

er
fil

ad
o,

 n
iv

el
ac

ió
n,

 p
re

pa
ra

ció
n 

de
l 

le
ch

o 
de

 a
sie

nt
o,

 e
l 

ho
rm

ig
ón

 H
M

-2
0 

y 
su

 c
ol

oc
ac

ió
n,

 e
l 

en
co

fra
do

 

ne
ce

sa
rio

, y
 la

 c
ar

ga
 y

 tr
an

sp
or

te
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

a 
ve

rte
de

ro
. N

o 
da

rá
 lu

ga
r a

 a
bo

no
 a

di
cio

na
l a

lg
un

o 
la

 e
je

cu
ció

n 
de

 lo
s 

es
ca

lo
na

do
s 

u 

ot
ro

s 
di

sp
os

iti
vo

s 
de

 d
isi

pa
ció

n 
de

 e
ne

rg
ía

, c
ua

nd
o 

és
ta

s 
se

 e
je

cu
te

n 
en

 te
rr

en
os

 c
on

 p
en

di
en

te
 s

up
er

io
r a

l 7
%

.  
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  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 A

LC
AN

CE
 

 Se
 d

ef
in

en
 c

om
o 

ar
qu

et
as

, 
po

zo
s 

de
 r

eg
ist

ro
, 

y 
bo

qu
illa

s 
la

s 
pe

qu
eñ

as
 o

br
as

 q
ue

 c
om

pl
et

an
 e

l 
sis

te
m

a 
de

 d
re

na
je

 l
on

gi
tu

di
na

l 
o 

tra
ns

ve
rs

al
. S

er
án

 d
e 

ho
rm

ig
ón

, c
on

st
ru

id
as

 "
in

 s
itu

" 
o 

pr
ef

ab
ric

ad
as

, s
eg

ún
 s

e 
de

fin
en

 e
n 

lo
s 

Pl
an

os
 o

 lo
 q

ue
 in

di
qu

e 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 la
 

Ob
ra

. 
 La

 e
je

cu
ció

n 
de

 e
st

os
 e

le
m

en
to

s 
ne

ce
sa

rio
s 

pa
ra

 e
l m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
y 

co
ns

er
va

ció
n 

de
l s

ist
em

a 
de

 d
re

na
je

 c
om

pr
en

de
: 

 - 
Ex

ca
va

ció
n 

ne
ce

sa
ria

 p
ar

a 
el

 e
m

pl
az

am
ie

nt
o 

de
 la

 o
br

a 
de

 fá
br

ica
. C

on
 s

ob
re

an
ch

o 
pa

ra
 p

od
er

 d
es

pl
az

ar
se

 lo
s 

op
er

ar
io

s 
en

tre
 

ta
lu

de
s 

y 
en

co
fra

do
s.

 
 - 

Ag
ot

am
ie

nt
o 

y 
en

tib
ac

ió
n 

ne
ce

sa
rio

s 
pa

ra
 m

an
te

ne
r e

n 
co

nd
ici

on
es

 d
e 

se
gu

rid
ad

 la
s 

ex
ca

va
cio

ne
s 

re
al

iza
da

s.
 

 - 
Su

m
in

ist
ro

 y
 p

ue
st

a 
en

 o
br

a 
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 d
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 c
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 d
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ra
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ra
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 d
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 c
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 d
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r m
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l c
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 d
e 

lo
s 

ro
di

llo
s 

pr
ev

ist
os

 a
l e

fe
ct

o.
 

 Lo
s 

ca
m

io
ne

s 
de

be
rá

n 
sie

m
pr

e 
es

ta
r p

ro
vi

st
os

 d
e 

un
a 

lo
na

 o
 c

ob
er

to
r a

de
cu

ad
o 

pa
ra

 p
ro

te
ge

r l
a 

m
ez

cla
 b

itu
m

in
os

a 
en

 c
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 d
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 c
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 m
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 p
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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l d
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ra
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 p
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 c
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, p
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 m
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 m
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 d
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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...
...

...
...
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 d
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 d
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 c
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ir 
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s 

es
pe

cif
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ne
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ex
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id

as
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a 
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 p

ro
ye

ct
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en
 e

l l
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or
at

or
io

, e
xc

ep
to
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s 
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e 

se
 in
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n 
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nt
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 d
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En
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s 
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s 

ca
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s 
se

 c
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pl
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 q
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: 

La
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
ca

le
nt

am
ie

nt
o 

de
 lo

s 
ár

id
os

 s
er

á 
16

0º
C 

±
 1

0º
C.

 

La
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
ca

le
nt

am
ie

nt
o 

de
 b

et
ún

, s
er

á 
de

 1
60

ºC
 ±

 5
ºC

. 

La
 te

m
pe

ra
tu

ra
 m

áx
im

a 
de

 la
 m

ez
cla

 a
l s

al
ir 

de
l m

ez
cla

do
r s

er
á 

de
 1

70
ºC

 y
 la

 m
ín

im
a 

de
 1

50
ºC

. 

La
 t

em
pe

ra
tu

ra
 m

ín
im

a 
de

 l
a 

m
ez

cla
 p

ar
a 

su
 e

xt
en

di
do

 y
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

se
rá

 d
e 

13
5º

C 
en

 l
os

 c
am

io
ne

s,
 e

n 
el

 m
om

en
to

 
in

m
ed

ia
ta

m
en

te
 a

nt
er

io
r a

l e
xt

en
di

do
. 

En
 e

l 
ca

so
 d

e 
ca

te
go

ría
s 

de
 t

rá
fic

o 
pe

sa
do

 T
0 

y 
T1

, 
se

 c
om

pr
ob

ar
á 

as
im

ism
o 

la
 s

en
sib

ilid
ad

 d
e 

la
s 

pr
op

ie
da

de
s 

de
 l

a 
m

ez
cla

 a
 

va
ria

cio
ne

s 
de

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 y

 d
os

ifi
ca

ció
n 

de
 li

ga
nt

e 
hi

dr
oc

ar
bo

na
do

 q
ue

 n
o 

ex
ce

da
n 

de
 la

s 
ad

m
iti

da
s 

en
 e

l a
pa

rta
do

 3
.3

 d
el

 p
re

se
nt

e 
Ar

tíc
ul

o.
 

En
 to

do
 c

as
o,

 la
 d

os
ifi

ca
ció

n 
m

ín
im

a 
de

 li
ga

nt
e 

hi
dr

oc
ar

bo
na

do
 n

o 
se

rá
 in

fe
rio

r 
al

 tr
es

 y
 m

ed
io

 p
or

 c
ie

nt
o 

(3
,5

%
) 

de
 la

 m
as

a 
to

ta
l d

e 
ár

id
os

 (
in

clu
id

o 
el

 p
ol

vo
 m

in
er

al
) 

en
 c

ap
as

 d
e 

ba
se

, n
i a

l c
ua

tro
 p

or
 c

ie
nt

o 
(4

%
) 

en
 c

ap
as

 in
te

rm
ed

ia
s,

 n
i a

l c
ua

tro
 y

 m
ed

io
 p

or
 c

ie
nt

o 
(4

,5
%

) e
n 

ca
pa

s 
de

 ro
da

du
ra

. 

La
 t

em
pe

ra
tu

ra
 d

e 
fa

br
ica

ció
n 

de
 l

a 
m

ez
cla

 d
eb

er
á 

co
rre

sp
on

de
r, 

en
 p

rin
cip

io
, 

a 
un

a 
vi

sc
os

id
ad

 d
el

 l
ig

an
te

 h
id

ro
ca

rb
on

ad
o 

co
m

pr
en

di
da

 e
nt

re
 1

50
 y

 1
90

 c
St

. 
En

 m
ez

cla
s 

ab
ie

rta
s 

de
be

rá
 c

om
pr

ob
ar

se
 q

ue
 n

o 
se

 p
ro

du
ce

 e
sc

ur
rim

ie
nt

o 
de

l 
lig

an
te

 a
 e

sa
 

te
m

pe
ra

tu
ra

. 

Si
 la

 m
ar

ch
a 

de
 la

s 
ob

ra
s 

lo
 a

co
ns

ej
as

e,
 s

u 
Di

re
ct

or
 p

od
rá

 c
or

re
gi

r l
a 

fó
rm

ul
a 

de
 tr

ab
aj

o,
 ju

st
ifi

cá
nd

ol
o 

m
ed

ia
nt

e 
lo

s 
en

sa
yo

s 
op

or
tu

no
s.
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 y
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ob
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un

a 
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ev
a 

en
 e

l c
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o 
de

 q
ue

 v
ar

íe
 la

 p
ro

ce
de

nc
ia

 d
e 

al
gu

no
 d

e 
lo

s 
co

m
po

ne
nt

es
, o

 s
i d

ur
an

te
 la

 p
ro

du
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ió
n 

se
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se

n 
la
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le
ra

nc
ia

s 
gr

an
ul

om
ét

ric
as

 e
st

ab
le

cid
as

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 3

.3
.1

 d
el

 p
re

se
nt

e 
Ar

tíc
ul

o.
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 c
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l y
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 s

up
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fic
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 la
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ue
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ay
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a 

ex
te

nd
er

se
 la

 m
ez

cla
 b

itu
m

in
os

a 
en

 c
al

ie
nt

e.
 E

l 
Di

re
ct

or
 d

e 
la

s 
O

br
as

 d
eb

er
á 

in
di

ca
r l

as
 m

ed
id

as
 e
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in
ad

as
 a

 re
st

ab
le

ce
r u

na
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gu
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rid
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 s
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ia
l a
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n 
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 c
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na
s 
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s.
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go
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en
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l c
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 e
se
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e 
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m
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, 
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s 
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s 
de
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te
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 s
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s 
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m
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ia
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 p
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m
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, 
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n 
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s 
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ne
s 
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l D
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ct

or
 d

e 
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s 
Ob

ra
s.

 S
i l

a 
su

pe
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cie
 f

ue
ra

 g
ra

nu
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o 
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ta

da
 c
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 c
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om
er
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te

s 
hi

dr
áu
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sin
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en

to
 h

id
ro

ca
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o,
 s

e 
ej

ec
ut

ar
á 

pr
ev
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m

en
te

 u
n 
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 d
e 
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n 

se
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n 
el

 
Ar
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ul
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0 
de
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re

se
nt

e 
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go
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 c
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á 
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e 
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o 
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e 
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en
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 d

e 
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id
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e 
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 d
e 
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 e
n 
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er
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ie

; 
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 s

i h
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ie
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an

sc
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o 

m
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 d
es
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e 
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m

pr
ob

ar
á 
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e 
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 d
e 
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n 
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n 
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 b

itu
m
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os
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no

 h
ay

a 
di
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in

ui
do

 e
n 

fo
rm

a 
pe
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cia
l; 

en
 c
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o 

co
nt

ra
rio

, 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 
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s 

Ob
ra

s 
po

dr
á 

or
de

na
r 

la
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ec
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ió

n 
de

 u
n 

rie
go

 a
di

cio
na

l d
e 

ad
he

re
nc

ia
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o 

de
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ri
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s 

Lo
s 
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id
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 s

e 
su

m
in

ist
ra

rá
n 

fra
cc

io
na

do
s.
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ad

a 
fra

cc
ió

n 
se

rá
 s

uf
ici

en
te

m
en

te
 h

om
og

én
ea

 y
 d

eb
er

á 
po

de
r 

ac
op

ia
rs

e 
y 

m
an

ej
ar

se
 s

in
 

pe
lig

ro
 d

e 
se

gr
eg

ac
ió

n,
 o
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er

va
nd

o 
la

s 
pr

ec
au

cio
ne

s 
qu

e 
se

 d
et

al
la

n 
a 

co
nt

in
ua

ció
n.
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cla
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l 
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m
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o 

m
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o 

de
 f
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io
ne
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se

rá
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e 
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(3
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Pa

ra
 e

l 
re

st
o 

de
 l
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 m

ez
cla

s 
el

 n
úm

er
o 

m
ín

im
o 

de
 

fra
cc

io
ne

s 
se

rá
 d

e 
cu

at
ro

 (
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El

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
 p

od
rá

 e
xi

gi
r 

un
 m

ay
or

 n
úm

er
o 

de
 f

ra
cc

io
ne

s,
 s

i l
o 

es
tim

as
e 

ne
ce

sa
rio

 p
ar

a 
cu

m
pl

ir 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
ex

ig
id

as
 a

 la
 g

ra
nu

lo
m

et
ría

 d
e 

la
 m

ez
cla

. 
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 fr
ac

ció
n 

de
l á

rid
o 

se
 a

co
pi

ar
á 

se
pa

ra
da

 d
e 

la
s 

de
m

ás
 p

ar
a 

ev
ita

r i
nt

er
co

nt
am

in
ac

io
ne

s.
 S

i l
os

 a
co

pi
os

 s
e 

di
sp

on
en

 s
ob

re
 e

l t
er

re
no

 
na

tu
ra

l, 
no

 s
e 

ut
iliz

ar
án

 s
us

 q
ui

nc
e 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(1
5 

cm
) 

in
fe

rio
re

s.
 L

os
 a

co
pi

os
 s

e 
co

ns
tru

irá
n 

po
r 

ca
pa

s 
de

 e
sp

es
or

 n
o 

su
pe

rio
r 

a 
un

 
m

et
ro

 y
 m

ed
io

 (
1,

5 
m

), 
y 

no
 p

or
 m

on
to

ne
s 

có
ni

co
s.

 L
as

 c
ar

ga
s 

de
l m

at
er

ia
l s

e 
co

lo
ca

rá
n 

ad
ya

ce
nt

es
 to

m
an

do
 la

s 
m

ed
id

as
 o

po
rtu

na
s 

pa
ra

 e
vi

ta
r s

u 
se

gr
eg

ac
ió

n.
 

Cu
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do
 s

e 
de
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en
 a

no
m
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s 
en

 e
l s
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in

ist
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 d
e 

lo
s 

ár
id

os
, s

e 
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op
ia

rá
n 

po
r 

se
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ra
do

 h
as

ta
 c

on
fir

m
ar

 s
u 

ac
ep

ta
bi

lid
ad

. E
st

a 
m

ism
a 

m
ed

id
a 

se
 a

pl
ica

rá
 c

ua
nd

o 
se

 a
ut

or
ice

 e
l c

am
bi

o 
de

 p
ro

ce
de

nc
ia

 d
e 

un
 á

rid
o.
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l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
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Fa

br
ic

ac
ió

n 
de

 la
 m

ez
cl

a 

La
 c

ar
ga

 d
e 

la
s 

to
lv

as
 d

e 
ár

id
os

 e
n 

frí
o 

se
 r

ea
liz

ar
á 

de
 f

or
m

a 
qu

e 
es

té
n 

sie
m

pr
e 

lle
na

s 
en

tre
 e

l c
in

cu
en

ta
 y

 e
l c

ie
n 

po
r 

cie
nt

o 
(5

0 
a 

10
0%

) 
de

 s
u 

ca
pa

cid
ad

, s
in

 r
eb

os
ar

. E
n 

la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

de
 c

ar
ga

 s
e 

to
m

ar
án

 la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

ne
ce

sa
ria

s 
pa

ra
 e

vit
ar

 s
eg

re
ga

cio
ne

s 
o 

co
nt

am
in

ac
io

ne
s.

 C
on

 m
ez

cla
s 

de
ns

as
 y

 s
em

id
en

sa
s 

la
 a

lim
en

ta
ció

n 
de

 l
a 

ar
en

a,
 a

ún
 c

ua
nd

o 
és

ta
 f

ue
ra

 d
e 

un
 (

1)
 ú

ni
co

 t
ip

o 
y 

gr
an

ul
om

et
ría

, s
e 

ef
ec

tu
ar

á 
di

vi
di

en
do

 la
 c

ar
ga

 e
nt

re
 d

os
 (2

) t
ol

va
s.

 

Lo
s 

do
sif

ica
do

re
s 

de
 á

rid
os

 e
n 

frí
o 

se
 r

eg
ul

ar
án

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
se

 o
bt

en
ga

 la
 g

ra
nu

lo
m

et
ría

 d
e 

la
 f

ór
m

ul
a 

de
 t

ra
ba

jo
; 

su
 c

au
da

l s
e 

ac
or

da
rá

 a
 la

 p
ro

du
cc

ió
n 

pr
ev

ist
a,

 d
eb

ié
nd

os
e 

m
an

te
ne

r c
on

st
an

te
 la

 a
lim

en
ta

ció
n 

de
l s

ec
ad

or
. 

El
 s

ec
ad

or
 s

e 
re

gu
la

rá
 d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

la
 c

om
bu

st
ió

n 
se

a 
co

m
pl

et
a,

 in
di

ca
da

 p
or

 la
 a

us
en

cia
 d

e 
hu

m
o 

ne
gr

o 
en

 e
l e

sc
ap

e 
de

 la
 c

hi
m

en
ea

; 
el

 ti
ro

 d
eb

er
á 

re
gu

la
rs

e 
de

 fo
rm

a 
qu

e 
la

 c
an

tid
ad

 y
 la

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 d

el
 p

ol
vo

 m
in

er
al

 re
cu

pe
ra

do
 s

ea
n 

un
ifo

rm
es

. 

En
 la

s 
ce

nt
ra

le
s 

cu
yo

 s
ec

ad
or

 n
o 

se
a 

a 
la

 v
ez

 m
ez

cla
do

r, 
lo

s 
ár

id
os

 c
al

en
ta

do
s 

y,
 e

n 
su

 c
as

o,
 c

la
sif

ica
do

s 
se

 p
es

ar
án

 y
 s

e 
tra

ns
po

rta
rá

n 
al

 m
ez

cla
do

r. 
Si

 la
 a

lim
en

ta
ció

n 
de

 é
st

e 
fu

er
a 

di
sc

on
tin

ua
, 

de
sp

ué
s 

de
 h

ab
er

 in
tro

du
cid

o 
lo

s 
ár

id
os

 y
 e

l p
ol

vo
 m

in
er

al
 s

e 
ag

re
ga

rá
 

au
to

m
át

ica
m

en
te

 e
l l

ig
an

te
 h

id
ro

ca
rb

on
ad

o 
pa

ra
 c

ad
a 

am
as

ijo
, y

 s
e 

co
nt

in
ua

rá
 la

 o
pe

ra
ció

n 
de

 m
ez

cla
 d

ur
an

te
 e

l t
ie

m
po

 e
sp

ec
ifi

ca
do

 
en

 la
 fó

rm
ul

a 
de

 tr
ab

aj
o.

 

En
 m

ez
cla

do
re

s 
co

nt
in

uo
s,

 e
l v

ol
um

en
 d

el
 m

at
er

ia
l n

o 
de

be
rá

 s
ob

re
pa

sa
r l

os
 d

os
 te

rc
io

s 
(2

/3
) 

de
 la

 a
ltu

ra
 d

e 
la

s 
pa

le
ta

s,
 c

ua
nd

o 
és

ta
s 

se
 e

nc
ue

nt
re

n 
en

 p
os

ici
ón

 v
er

tic
al

. 

A 
la

 d
es

ca
rg

a 
de

l m
ez

cla
do

r t
od

os
 lo

s 
ta

m
añ

os
 d

el
 á

rid
o 

de
be

rá
n 

es
ta

r u
ni

fo
rm

em
en

te
 d

ist
rib

ui
do

s 
en

 e
lla

, y
 to

da
s 

su
s 

pa
rtí

cu
la

s 
to

ta
l y

 
ho

m
og

én
ea

m
en

te
 c

ub
ie

rta
s 

de
 li

ga
nt

e.
 L

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
la

 m
ez

cla
 a

l s
al

ir 
de

l m
ez

cla
do

r n
o 

de
be

rá
 e

xc
ed

er
 d

e 
la

 fi
ja

da
 e

n 
la

 fó
rm

ul
a 

de
 tr

ab
aj

o.
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La
 m
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 b
itu

m
in

os
a 

en
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ie

nt
e 

se
 tr

an
sp

or
ta

rá
 d

e 
la

 c
en

tra
l d

e 
fa

br
ica

ció
n 

a 
la

 e
xt

en
de

do
ra

 e
n 

ca
m

io
ne

s.
 P

ar
a 

ev
ita

r s
u 

en
fri
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o 
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su
pe

rfi
cia

l, 
de

be
rá

 p
ro

te
ge

rs
e 

du
ra

nt
e 

el
 tr

an
sp

or
te

 m
ed

ia
nt

e 
lo

na
s 

u 
ot

ro
s 

co
be

rto
re

s 
ad

ec
ua

do
s.

 E
n 

el
 m

om
en

to
 d

e 
de

sc
ar

ga
rla

 e
n 

la
 

ex
te

nd
ed

or
a,

 s
u 

te
m

pe
ra

tu
ra

 n
o 

de
be

rá
 s

er
 in

fe
rio

r a
 la

 e
sp

ec
ifi

ca
da

 e
n 

la
 fó

rm
ul

a 
de

 tr
ab

aj
o.
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2.
6 

Ex
te

ns
ió

n 
de

 la
 m

ez
cl

a 
 A 

m
en

os
 q

ue
 e

l 
Di

re
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

or
de

ne
 o

tra
 c

os
a,

 l
a 

ex
te

ns
ió

n 
co

m
en

za
rá

 p
or

 e
l 

bo
rd

e 
in

fe
rio

r, 
y 

se
 r

ea
liz

ar
á 

po
r 

fra
nj

as
 

lo
ng

itu
di

na
le

s.
 L

a 
an

ch
ur

a 
de

 e
st

as
 fr

an
ja

s 
se

 fi
ja

rá
 d

e 
m

an
er

a 
qu

e 
se

 re
al

ice
 e

l m
en

or
 n

úm
er

o 
de

 ju
nt

as
 p

os
ib

le
 y

 s
e 

co
ns

ig
a 

la
 m

ay
or

 
co

nt
in

ui
da

d 
de

 l
a 

ex
te

ns
ió

n,
 t

en
ie

nd
o 

en
 c

ue
nt

a 
la

 a
nc

hu
ra

 d
e 

la
 s

ec
ció

n,
 e

l 
ev

en
tu

al
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 l
a 

cir
cu

la
ció

n,
 l

as
 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

 la
 e

xt
en

de
do

ra
 y

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 la
 c

en
tra

l. 
 En

 o
br

as
 s

in
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 la
 c

irc
ul

ac
ió

n,
 c

on
 s

up
er

fic
ie

s 
a 

ex
te

nd
er

 e
n 

ca
lza

da
 s

up
er

io
re

s 
a 

se
te

nt
a 

m
il 

m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s 
(7

0.
00

0 
m

2 )
, 

se
 r

ea
liz

ar
á 

la
 e

xt
en

sió
n 

en
 t

od
a 

su
 a

nc
hu

ra
, 

tra
ba

ja
nd

o 
si 

fu
er

a 
ne

ce
sa

rio
 c

on
 d

os
 (

2)
 o

 m
ás

 e
xt

en
de

do
ra

s 
lig

er
am

en
te

 
de

sf
as

ad
as

, e
vit

an
do

 ju
nt

as
 lo

ng
itu

di
na

le
s.

 E
n 

lo
s 

de
m

ás
 c

as
os

, d
es

pu
és

 d
e 

ha
be

r e
xt

en
di

do
 y

 c
om

pa
ct

ad
o 

un
a 

fra
nj

a,
 s

e 
ex

te
nd

er
á 

la
 

sig
ui

en
te

 m
ie

nt
ra

s 
el

 b
or

de
 d

e 
la

 p
rim

er
a 

se
 e

nc
ue

nt
re

 a
ún

 c
al

ie
nt

e 
y 

en
 c

on
di

cio
ne

s 
de

 s
er

 c
om

pa
ct

ad
o;

 e
n 

ca
so

 c
on

tra
rio

, 
se

 
ej

ec
ut

ar
á 

un
a 

ju
nt

a 
lo

ng
itu

di
na

l. 
 La

 e
xt

en
de

do
ra

 s
e 

re
gu

la
rá

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 c
ap

a 
ex

te
nd

id
a 

re
su

lte
 li

sa
 y

 u
ni

fo
rm

e,
 s

in
 s

eg
re

ga
cio

ne
s 

ni
 a

rra
st

re
s,

 y
 c

on
 

un
 e

sp
es

or
 t

al
 q

ue
, 

un
a 

ve
z 

co
m

pa
ct

ad
a,

 s
e 

aj
us

te
 a

 la
 r

as
an

te
 y

 s
ec

ció
n 

tra
ns

ve
rs

al
 in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

, 
co

n 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
es

ta
bl

ec
id

as
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
Ar

tíc
ul

o.
 

 La
 e

xt
en

sió
n 

se
 r

ea
liz

ar
á 

co
n 

la
 m

ay
or

 c
on

tin
ui

da
d 

po
sib

le
, a

co
rd

an
do

 la
 v

el
oc

id
ad

 d
e 

la
 e

xt
en

de
do

ra
 a

 la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 la
 c

en
tra

l d
e 

fa
br

ica
ció

n 
de

 m
od

o 
qu

e 
aq

ue
lla

 n
o 

se
 d

et
en

ga
. E

n 
ca

so
 d

e 
de

te
nc

ió
n,

 s
e 

co
m

pr
ob

ar
á 

qu
e 

la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
la

 m
ez

cla
 q

ue
 q

ue
de

 s
in

 
ex

te
nd

er
, 

en
 la

 t
ol

va
 d

e 
la

 e
xt

en
de

do
ra

 y
 d

eb
aj

o 
de

 é
st

a,
 n

o 
ba

je
 d

e 
la

 p
re

sc
rit

a 
en

 la
 f

ór
m

ul
a 

de
 t

ra
ba

jo
 p

ar
a 

la
 in

ici
ac

ió
n 

de
 la

 
co

m
pa

ct
ac

ió
n;

 d
e 

lo
 c

on
tra

rio
, s

e 
ej

ec
ut

ar
á 

un
a 

ju
nt

a 
tra

ns
ve

rs
al

. 
 Do

nd
e 

re
su

lte
 im

po
sib

le
, 

a 
ju

ici
o 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s,

 e
l e

m
pl

eo
 d

e 
m

áq
ui

na
s 

ex
te

nd
ed

or
as

, 
la

 m
ez

cla
 b

itu
m

in
os

a 
en

 c
al

ie
nt

e 
po

dr
á 

po
ne

rs
e 

en
 o

br
a 

po
r 

ot
ro

s 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

 a
pr

ob
ad

os
 p

or
 a

qu
él

. 
Pa

ra
 e

llo
 s

e 
de

sc
ar

ga
rá

 f
ue

ra
 d

e 
la

 z
on

a 
en

 q
ue

 s
e 

va
ya

 a
 

ex
te

nd
er

, 
y 

se
 d

ist
rib

ui
rá

 e
n 

un
a 

ca
pa

 u
ni

fo
rm

e 
y 

de
 u

n 
es

pe
so

r 
ta

l 
qu

e,
 u

na
 v

ez
 c

om
pa

ct
ad

a,
 s

e 
aj

us
te

 a
 l

a 
ra

sa
nt

e 
y 

se
cc

ió
n 

tra
ns

ve
rs

al
 in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
Pl

an
os

, c
on

 la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

es
ta

bl
ec

id
as

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Ar
tíc

ul
o.
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Co
m

pa
ct

ac
ió

n 
de

 la
 m

ez
cl

a 
 La

 c
om

pa
ct

ac
ió

n 
se

 r
ea

liz
ar

á 
se

gú
n 

un
 p

la
n 

ap
ro

ba
do

 p
or

 e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

l t
ra

m
o 

de
 p

ru
eb

a;
 

de
be

rá
 h

ac
er

se
 a

 l
a 

m
ay

or
 t

em
pe

ra
tu

ra
 p

os
ib

le
, 

sin
 r

eb
as

ar
 l

a 
m

áx
im

a 
pr

es
cr

ita
 e

n 
la

 f
ór

m
ul

a 
de

 t
ra

ba
jo

 y
 s

in
 q

ue
 s

e 
pr

od
uz

ca
 

de
sp

la
za

m
ie

nt
o 

de
 la

 m
ez

cla
 e

xt
en

di
da

; 
y 

se
 c

on
tin

ua
rá

 m
ie

nt
ra

s 
la

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
e 

la
 m

ez
cla

 n
o 

ba
je

 d
e 

la
 m

ín
im

a 
pr

es
cr

ita
 e

n 
la

 
fó

rm
ul

a 
de

 tr
ab

aj
o 

y 
la

 m
ez

cla
 s

e 
ha

lle
 e

n 
co

nd
ici

on
es

 d
e 

se
r c

om
pa

ct
ad

a,
 h

as
ta

 q
ue

 s
e 

al
ca

nc
e 

la
 d

en
sid

ad
 e

sp
ec

ifi
ca

da
. 

 La
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

de
be

rá
 re

al
iza

rs
e 

de
 m

an
er

a 
co

nt
in

ua
 y

 s
ist

em
át

ica
. S

i l
a 

ex
te

ns
ió

n 
de

 la
 m

ez
cla

 b
itu

m
in

os
a 

se
 re

al
iza

se
 p

or
 fr

an
ja

s,
 a

l 
co

m
pa

ct
ar

 u
na

 d
e 

el
la

s 
se

 d
eb

er
á 

am
pl

ia
r 

la
 z

on
a 

de
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

pa
ra

 q
ue

 i
nc

lu
ya

 a
l m

en
os

 q
ui

nc
e 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(1
5 

cm
) 

de
 l

a 
an

te
rio

r. 
 Lo

s 
ro

di
llo

s 
de

be
rá

n 
lle

va
r 

su
 r

ue
da

 m
ot

riz
 d

el
 la

do
 m

ás
 c

er
ca

no
 a

 la
 e

xt
en

de
do

ra
; l

os
 c

am
bi

os
 d

e 
di

re
cc

ió
n 

se
 h

ar
án

 s
ob

re
 m

ez
cla

 y
a 

ap
iso

na
da

, 
y 

lo
s 

ca
m

bi
os

 d
e 

se
nt

id
o 

se
 e

fe
ct

ua
rá

n 
co

n 
su

av
id

ad
. 

Se
 c

ui
da

rá
 d

e 
qu

e 
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

es
té

n 
sie

m
pr

e 
lim

pi
os

 y
, s

i f
ue

ra
 p

re
cis

o,
 h

úm
ed

os
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 tr
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sv
er

sa
le

s 
y 

lo
ng

itu
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na
le

s 
 Se

 p
ro

cu
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rá
 q

ue
 la

s 
ju
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e 
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pa

s 
su

pe
rp

ue
st

as
 g

ua
rd

en
 u

na
 s

ep
ar

ac
ió

n 
m

ín
im

a 
de

 c
in

co
 m

et
ro

s 
(5

 m
) 

la
s 

tra
ns

ve
rs

al
es

, y
 q

ui
nc

e 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(1

5 
cm

) l
as

 lo
ng

itu
di

na
le

s.
 

 Al
 e

xt
en

de
r 

fra
nj

as
 lo

ng
itu

di
na

le
s 

co
nt

ig
ua

s,
 s

i l
a 

te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

la
 e

xt
en

di
da

 e
n 

pr
im

er
 lu

ga
r 

no
 fu

er
a 

in
fe

rio
r 

al
 m

ín
im

o 
fij

ad
o 

en
 la

 
fó

rm
ul

a 
de

 t
ra

ba
jo

 p
ar

a 
te

rm
in

ar
 la

 c
om

pa
ct

ac
ió

n,
 e

l b
or

de
 d

e 
es

ta
 fr

an
ja

 d
eb

er
á 

co
rta

rs
e 

ve
rti

ca
lm

en
te

, d
ej

an
do

 a
l d

es
cu

bi
er

to
 u

na
 

su
pe

rfi
cie

 p
la

na
 y

 v
er

tic
al

 e
n 

to
do

 s
u 

es
pe

so
r. 

Se
 le

 a
pl

ica
rá

 u
na

 c
ap

a 
un

ifo
rm

e 
y 

lig
er

a 
de

 r
ie

go
 d

e 
ad

he
re

nc
ia

, s
eg

ún
 e

l A
rtí

cu
lo

 5
31

 
de

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

, d
ej

án
do

lo
 r

om
pe

r 
su

fic
ie

nt
em

en
te

. A
 c

on
tin

ua
ció

n,
 s

e 
ca

le
nt

ar
á 

la
 ju

nt
a 

y 
se

 e
xt

en
de

rá
 la

 s
ig

ui
en

te
 fr

an
ja

 c
on

tra
 

el
la

. 
 La

s 
ju

nt
as

 tr
an

sv
er

sa
le

s 
en

 c
ap

as
 d

e 
ro

da
du

ra
 d

eb
er

án
 c

om
pa

ct
ar

se
 tr

an
sv

er
sa

lm
en

te
, d

isp
on

ie
nd

o 
lo

s 
ap

oy
os

 p
re

cis
os

 p
ar

a 
el

 ro
di

llo
. 
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3.
2.

9 
Tr

am
o 

de
 p

ru
eb

a 
 An

te
s 

de
 in

ici
ar

se
 la

 p
ue

st
a 

en
 o

br
a 

de
 c

ad
a 

tip
o 

de
 m

ez
cla

 b
itu

m
in

os
a 

en
 c

al
ie

nt
e 

se
rá

 p
re

ce
pt

iv
a 

la
 r

ea
liz

ac
ió

n 
de

l c
or

re
sp

on
di

en
te

 
tra

m
o 

de
 p

ru
eb

a,
 p

ar
a 

co
m

pr
ob

ar
 la

 fó
rm

ul
a 

de
 tr

ab
aj

o,
 la

 fo
rm

a 
de

 a
ct

ua
ció

n 
de

l e
qu

ip
o,

 y
 e

sp
ec

ia
lm

en
te

 e
l p

la
n 

de
 c

om
pa

ct
ac

ió
n.

 
 El

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
de

te
rm

in
ar

á 
si 

es
 a

ce
pt

ab
le

 l
a 

re
al

iza
ció

n 
de

l 
tra

m
o 

de
 p

ru
eb

a 
co

m
o 

pa
rte

 i
nt

eg
ra

nt
e 

de
 l

a 
ob

ra
 e

n 
co

ns
tru

cc
ió

n.
 

 A 
la

 v
ist

a 
de

 lo
s 

re
su

lta
do

s 
ob

te
ni

do
s,

 e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

ap
ro

ba
rá

: 
 - 

En
 s

u 
ca

so
, l

as
 m

od
ifi

ca
cio

ne
s 

a 
in

tro
du

cir
 e

n 
la

 fó
rm

ul
a 

de
 tr

ab
aj

o.
 

 - 
Si

 s
on

 a
ce

pt
ab

le
s 

o 
no

 lo
s 

eq
ui

po
s 

pr
op

ue
st

os
 p

or
 e

l C
on

tra
tis

ta
. E

n 
el

 p
rim

er
 c

as
o,

 s
u 

fo
rm

a 
es

pe
cíf

ica
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n 

y 
en

 s
u 

ca
so

, 
la

s 
co

rr
ec

cio
ne

s 
ne

ce
sa

ria
s.

 E
n 

el
 s

eg
un

do
 c

as
o,

 e
l C

on
tra

tis
ta

 d
eb

er
á 

pr
op

on
er

 n
ue

vo
s 

eq
ui

po
s,

 o
 in

co
rp

or
ar

 e
qu

ip
os

 
su

pl
em

en
ta

rio
s 

o 
su

st
itu

to
rio

s.
 

 As
im

ism
o,

 d
ur

an
te

 l
a 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 
tra

m
o 

de
 p

ru
eb

a 
se

 a
na

liz
ar

á 
la

 c
or

re
la

ció
n,

 e
n 

su
 c

as
o,

 e
nt

re
 l

os
 m

ét
od

os
 d

e 
co

nt
ro

l 
de

 l
a 

do
sif

ica
ció

n 
de

l l
ig

an
te

 h
id

ro
ca

rb
on

ad
o 

y 
de

 la
 d

en
sid

ad
 "

in
 s

itu
" 

es
ta

bl
ec

id
os

 e
n 

lo
s 

Pl
ie

go
s 

de
 p

re
sc

rip
cio

ne
s 

té
cn

ica
s 

y 
ot

ro
s 

m
ét

od
os

 
rá

pi
do

s 
de

 c
on

tro
l, 

ta
le

s 
co

m
o 

isó
to

po
s 

ra
di

ac
tiv

os
 o

 p
er

m
eá

m
et

ro
s.

 
 3.

3 
ES

PE
CI

FI
CA

CI
O

N
ES

 D
E 

LA
 U

N
ID

AD
 T

ER
M

IN
AD

A 
 3.

3.
1 

G
ra

nu
lo

m
et

rí
a 

 La
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

ad
m

isi
bl

es
, e

n 
m

ás
 o

 e
n 

m
en

os
, r

es
pe

ct
o 

de
 la

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 d

e 
la

 fó
rm

ul
a 

de
 tr

ab
aj

o 
se

rá
n 

la
s 

sig
ui

en
te

s,
 r

ef
er

id
as

 a
 

la
 m

as
a 

to
ta

l d
e 

ár
id

os
 (i

nc
lu

id
o 

el
 p

ol
vo

 m
in

er
al

):
 

 - 
Ta

m
ice

s 
su

pe
rio

re
s 

al
 U

NE
 2

,5
 m

m
; c

ua
tro

 p
or

 c
ie

nt
o 

(±
 4

%
) 

 - 
Ta

m
ice

s 
co

m
pr

en
di

do
s 

en
tre

 e
l U

NE
 2

,5
 m

m
 y

 e
l U

NE
 8

0 
μm

: t
re

s 
po

r c
ie

nt
o 

(±
 3

%
). 

 - 
Ta

m
iz 

UN
E 

80
 μ

m
: u

no
 p

or
 c

ie
nt

o 
(±

 1
%

). 
 3.

3.
2 

D
os

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

lig
an

te
 h

id
ro

ca
rb

on
ad

o 
 La

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
ad

m
isi

bl
es

, e
n 

m
ás

 o
 e

n 
m

en
os

, r
es

pe
ct

o 
de

 la
 d

os
ifi

ca
ció

n 
de

 li
ga

nt
e 

hi
dr

oc
ar

bo
na

do
 d

e 
la

 fó
rm

ul
a 

se
rá

n 
de

l t
re

s 
po

r 
m

il 
(±

 0
,3

%
), 

en
 m

as
a 

de
l t

ot
al

 d
e 

ár
id

os
 (

in
clu

id
o 

el
 p

ol
vo

 m
in

er
al

), 
sin

 b
aj

ar
 d

el
 m

ín
im

o 
es

pe
cif

ica
do

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 3

.2
.1

 d
el

 
pr

es
en

te
 A

rtí
cu

lo
 p

ar
a 

la
 c

ap
a 

de
 q

ue
 s

e 
tra

te
. 

 3.
3.

3 
D

en
si

da
d 

 En
 m

ez
cla

s 
bi

tu
m

in
os

as
 d

en
sa

s,
 s

em
id

en
sa

s 
y 

gr
ue

sa
s,

 la
 d

en
sid

ad
 n

o 
de

be
rá

 s
er

 in
fe

rio
r 

a 
la

 s
ig

ui
en

te
 f

ra
cc

ió
n 

de
 la

 d
en

sid
ad

 d
e 

re
fe

re
nc

ia
, o

bt
en

id
a 

ap
lic

an
do

 a
 la

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 y

 d
os

ifi
ca

ció
n 

m
ed

ia
s 

de
l l

ot
e 

de
fin

id
o 

en
 e

l a
pa

rta
do

 4
.3

.3
 d

el
 p

re
se

nt
e 

Ar
tíc

ul
o 

la
 

co
m

pa
ct

ac
ió

n 
pr

ev
ist

a 
en

 la
 N

or
m

a 
NL

T-
15

9/
86

. 
 - 

Ca
pa

s 
de

 e
sp

es
or

 s
up

er
io

r a
 s

ei
s 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(6
 c

m
):

 n
ov

en
ta

 y
 o

ch
o 

po
r c

ie
nt

o 
(9

8%
). 

 - 
Ca

pa
s 

de
 e

sp
es

or
 n

o 
su

pe
rio

r a
 s

ei
s 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(6
 c

m
):

 n
ov

en
ta

 y
 s

ie
te

 p
or

 c
ie

nt
o 

(9
7%

). 
 En

 m
ez

cla
s 

ab
ie

rta
s,

 lo
s 

hu
ec

os
 d

e 
la

 m
ez

cla
 n

o 
de

be
rá

n 
di

fe
rir

 e
n 

m
ás

 d
e 

do
s 

(±
 2

) 
pu

nt
os

 p
or

ce
nt

ua
le

s 
de

 lo
s 

ob
te

ni
do

s 
ap

lic
an

do
 a

 
la

 g
ra

nu
lo

m
et

ría
 y

 d
os

ifi
ca

ció
n 

m
ed

ia
s 

de
l l

ot
e 

de
fin

id
o 

en
 e

l a
pa

rta
do

 4
.3

.3
 d

el
 p

re
se

nt
e 

Ar
tíc

ul
o 

la
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

pr
ev

ist
a 

en
 la

 N
or

m
a 

NL
T-

15
9/

86
. 

 3.
3.

4 
Ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 s
up

er
fic

ia
le

s 
 La

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 c
ap

a 
de

be
rá

 p
re

se
nt

ar
 u

na
 te

xt
ur

a 
un

ifo
rm

e 
y 

ex
en

ta
 d

e 
se

gr
eg

ac
io

ne
s.

 
 Ún

ica
m

en
te

 a
 e

fe
ct

os
 d

e 
re

ce
pc

ió
n 

de
 c

ap
a 

de
 r

od
ad

ur
a,

 la
 t

ex
tu

ra
 s

up
er

fic
ia

l, 
se

gú
n 

la
 N

or
m

a 
NL

T-
33

5/
87

, n
o 

de
be

rá
 s

er
 in

fe
rio

r 
a 

sie
te

 d
éc

im
as

 d
e 

m
ilím

et
ro

 (
0,

7 
m

m
), 

y 
el

 c
oe

fic
ie

nt
e 

m
ín

im
o 

de
 r

es
ist

en
cia

 a
l d

es
liz

am
ie

nt
o,

 s
eg

ún
 la

 N
or

m
a 

NL
T-

17
5/

73
, n

o 
de

be
rá
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se
r i

nf
er

io
r a

 s
es

en
ta

 y
 c

in
co

 c
en

té
sim

as
 (0

,6
5)

. 
 3.

3.
5 

To
le

ra
nc

ia
s 

ge
om

ét
ri

ca
s 

 3.
3.

5.
1 

D
e 

co
ta

 y
 a

nc
hu

ra
 

 En
 v

ía
s 

de
 n

ue
va

 c
on

st
ru

cc
ió

n,
 d

isp
ue

st
os

 c
la

vo
s 

de
 r

ef
er

en
cia

, n
iv

el
ad

os
 h

as
ta

 m
ilím

et
ro

s 
(m

m
) 

co
n 

ar
re

gl
o 

a 
lo

s 
Pl

an
os

, e
n 

el
 e

je
 y

 
bo

rd
es

 d
e 

pe
rfi

le
s 

tra
ns

ve
rs

al
es

, c
uy

a 
se

pa
ra

ció
n 

no
 e

xc
ed

a 
de

 la
 m

ita
d 

(1
/2

) d
e 

la
 d

ist
an

cia
 e

nt
re

 lo
s 

pe
rfi

le
s 

de
l P

ro
ye

ct
o 

ni
 d

e 
ve

in
te

 
m

et
ro

s 
(2

0 
m

), 
se

 c
om

pa
ra

rá
 la

 s
up

er
fic

ie
 a

ca
ba

da
 c

on
 la

 te
ór

ica
 q

ue
 p

as
e 

po
r l

a 
ca

be
za

 d
e 

di
ch

os
 c

la
vo

s:
 a

m
ba

s 
no

 d
eb

er
án

 d
ife

rir
 e

n 
m

ás
 d

e 
di

ez
 m

ilím
et

ro
s 

(1
0 

m
m

) 
en

 c
ap

as
 d

e 
ro

da
du

ra
, n

i d
e 

qu
in

ce
 m

ilím
et

ro
s 

(1
5 

m
m

) 
en

 la
s 

de
m

ás
 c

ap
as

. S
i e

st
a 

to
le

ra
nc

ia
 fu

er
a 

re
ba

sa
da

 y
 n

o 
ex

ist
ie

ra
n 

pr
ob

le
m

as
 d

e 
en

ch
ar

ca
m

ie
nt

o,
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
po

dr
á 

ac
ep

ta
r 

la
 c

ap
a 

sie
m

pr
e 

qu
e 

la
 s

up
er

io
r 

a 
el

la
 

co
m

pe
ns

e 
la

 m
er

m
a,

 s
in

 in
cr

em
en

to
 d

e 
co

st
e 

pa
ra

 la
 A

dm
in

ist
ra

ció
n.

 
 En

 t
od

os
 lo

s 
se

m
ip

er
fil

es
 s

e 
co

m
pr

ob
ar

á 
la

 a
nc

hu
ra

 d
el

 p
av

im
en

to
, q

ue
 e

n 
ni

ng
ún

 c
as

o 
po

dr
á 

se
r 

in
fe

rio
r 

a 
la

 t
eó

ric
a 

de
du

cid
a 

de
 la

 
se

cc
ió

n-
tip

o 
de

 lo
s 

Pl
an

os
. 

 La
s 

irr
eg

ul
ar

id
ad

es
 q

ue
 e

xc
ed

an
 d

e 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
es

pe
cif

ica
da

s,
 y

 la
s 

zo
na

s 
qu

e 
re

te
ng

an
 a

gu
a 

so
br

e 
la

 s
up

er
fic

ie
, d

eb
er

án
 c

or
re

gi
rs

e 
se

gú
n 

la
s 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s.
 

 3.
3.

5.
2 

D
e 

es
pe

so
r 

 El
 e

sp
es

or
 d

e 
un

a 
ca

pa
 n

o 
de

be
rá

 s
er

 in
fe

rio
r 

al
 o

ch
en

ta
 p

or
 c

ie
nt

o 
(8

0%
) 

de
l p

re
vi

st
o 

pa
ra

 e
lla

 e
n 

la
 s

ec
ció

n-
tip

o 
de

 lo
s 

Pl
an

os
, 

ex
ce

pt
o 

la
 c

ap
a 

de
 r

od
ad

ur
a,

 e
n 

la
 q

ue
 n

o 
de

be
rá

 s
er

 in
fe

rio
r 

al
 c

ie
n 

po
r 

cie
n 

(1
00

%
) 

de
 é

l. 
Si

 e
st

a 
to

le
ra

nc
ia

 f
ue

ra
 r

eb
as

ad
a 

y 
no

 
ex

ist
ie

ra
n 

pr
ob

le
m

as
 d

e 
en

ch
ar

ca
m

ie
nt

o,
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
po

dr
á 

ac
ep

ta
r 

la
 c

ap
a 

sie
m

pr
e 

qu
e 

la
 s

up
er

io
r 

a 
el

la
 c

om
pe

ns
e 

la
 

m
er

m
a,

 s
in

 in
cr

em
en

to
 d

e 
co

st
e.

 
 El

 e
sp

es
or

 to
ta

l d
e 

m
ez

cla
s 

bi
tu

m
in

os
as

 n
o 

de
be

rá
 s

er
 in

fe
rio

r a
l m

ín
im

o 
pr

ev
ist

o 
en

 la
 s

ec
ció

n-
tip

o 
de

 lo
s 

Pl
an

os
. E

n 
ca

so
 c

on
tra

rio
, e

l 
Di

re
ct

or
 d

e 
la

s 
O

br
as

 p
od

rá
 e

xi
gi

r l
a 

co
lo

ca
ció

n 
de

 u
na

 c
ap

a 
ad

ici
on

al
, s

in
 in

cr
em

en
to

 d
e 

co
st

e.
 

 3.
3.

5.
3 

D
e 

re
gu

la
ri

da
d 

su
pe

rf
ic

ia
l 

 La
 s

up
er

fic
ie

 a
ca

ba
da

 n
o 

de
be

rá
 p

re
se

nt
ar

 ir
re

gu
la

rid
ad

es
 s

up
er

io
re

s 
a 

la
s 

m
áx

im
as

 s
ig

ui
en

te
s,

 s
eg

ún
 la

 c
ap

a,
 a

l c
om

pa
ra

rla
 c

on
 u

na
 

re
gl

a 
de

 tr
es

 m
et

ro
s 

(3
 m

), 
se

gú
n 

la
 N

or
m

a 
NL

T-
33

4/
98

: 
 - 

Ca
pa

 d
e 

ro
da

du
ra

: .
...

...
...

...
...

...
...

. 4
 m

m
 

- 
Ca

pa
 in

te
rm

ed
ia

: .
...

...
...

...
...

...
...

...
 6 

m
m

 
- 

Ca
pa

 b
as

e:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
9 

m
m

 
 La

s 
sin

gu
la

rid
ad

es
 q

ue
 e

xc
ed

an
 d

e 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s 
es

pe
cif

ica
da

s,
 a

sí 
co

m
o 

la
s 

zo
na

s 
qu

e 
re

te
ng

an
 a

gu
a 

so
br

e 
la

 s
up

er
fic

ie
, 

de
be

rá
n 

co
rr

eg
irs

e,
 s

eg
ún

 la
s 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
. 

 3.
4 

LI
M

IT
AC

IO
N

ES
 D

E 
LA

 E
JE

CU
CI

O
N

 
 Sa

lv
o 

au
to

riz
ac

ió
n 

ex
pr

es
a 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s,

 n
o 

se
 p

er
m

iti
rá

 la
 p

ue
st

a 
en

 o
br

a 
de

 m
ez

cla
s 

bi
tu

m
in

os
as

 e
n 

ca
lie

nt
e,

 e
n 

lo
s 

sig
ui

en
te

s 
ca

so
s:

 
 - 

Cu
an

do
 la

 t
em

pe
ra

tu
ra

 a
m

bi
en

te
 a

 la
 s

om
br

a 
se

a 
in

fe
rio

r 
a 

cin
co

 g
ra

do
s 

Ce
nt

íg
ra

do
s 

(5
ºC

), 
sa

lv
o 

si 
el

 e
sp

es
or

 d
e 

la
 c

ap
a 

a 
ex

te
nd

er
 f

ue
ra

 in
fe

rio
r 

a 
cin

co
 c

en
tím

et
ro

s 
(5

 c
m

), 
en

 c
uy

o 
ca

so
 e

l l
ím

ite
 s

er
á 

de
 o

ch
o 

gr
ad

os
 C

en
tíg

ra
do

s 
(8

ºC
). 

Co
n 

vi
en

to
 

in
te

ns
o,

 d
es

pu
és

 d
e 

he
la

da
s 

o 
en

 ta
bl

er
os

 d
e 

es
tru

ct
ur

as
, e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
po

dr
á 

au
m

en
ta

r e
st

os
 lí

m
ite

s,
 a

 la
 v

ist
a 

de
 lo

s 
re

su
lta

do
s 

de
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

ob
te

ni
do

s.
 

 - 
Cu

an
do

 s
e 

pr
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 d
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 d
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 d
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 c
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 c
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n 
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s 
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 v
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 m
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 p
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 s
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 lo
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hu

m
an
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 d
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en
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m
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 s
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 c
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 d

e 
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cla
m

ac
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n 
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o 
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ifi
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ció
n 
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 "d

ud
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 d
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eq
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 re
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 c
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 d
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 c
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 c
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 d
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 c
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l c
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 d
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O
R
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 D
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M

EN
TO

 E
XI
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  1.
 

D
EF

IN
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IO
N

 Y
 A

LC
AN

CE
 

 Se
 d

ef
in

e 
co

m
o 

co
rte

 d
e 

pa
vi

m
en

to
 a

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 u

na
 in

cis
ió

n 
ve

rti
ca

l p
la

na
 e

n 
to

da
 la

 a
ltu

ra
 d

e 
la

s 
ca

pa
s 

de
 a

gl
om

er
ad

o 
de

 fo
rm

a 
qu

e 
se

 fa
cil

ite
 la

 p
os

te
rio

r o
pe

ra
ció

n 
de

 c
aj

eo
 d

e 
un

o 
de

 lo
s 

la
do

s 
de

l f
irm

e.
 

 El
 c

or
te

 d
e 

pa
vi

m
en

to
 s

ol
o 

da
rá

 lu
ga

r a
 m

ed
ici

ón
 y

 a
bo

no
 c

ua
nd

o 
se

 re
fie

ra
 a

 p
av

im
en

to
s 

ex
ist

en
te

s 
aj

en
os

 a
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
s 

ob
ra

s.
 

Cu
al

qu
ie

r 
tip

o 
de

 c
or

te
 s

ob
re

 p
av

im
en

to
s 

ex
te

nd
id

os
 d

en
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 d
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 c
on

tra
to

 d
e 

la
 o

br
a,

 s
e 

en
cu

en
tra

n 
in

clu
id

os
 e

n 
la

 p
ro

pi
a 

un
id

ad
 d

e 
ex

te
nd

id
o 

y 
co

m
pa

ct
ac

ió
n 
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 m

ez
cla
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itu

m
in

os
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 a
un

qu
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di
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 c

ap
as

 n
o 

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
pr

ev
ist

as
 e

n 
el

 p
ro

pi
o 

pr
oy

ec
to

 y
 y

a 
se

an
 

pr
ov
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on

al
es

, c
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o 
de

fin
iti

va
s.
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ta
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a 
in

clu
ye

, e
l r

ep
la

nt
eo

 y
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

l c
or

te
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l c
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 d

e 
pa

vi
m

en
to

 s
e 

m
ed

irá
 p

or
 m

et
ro

s 
lin

ea
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 m
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 Se

 a
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  1.

 
D

EF
IN

IC
IO

N
 Y

 A
LC

AN
CE

 
 Se

 d
ef

in
e 

co
m

o 
bo

rd
illo

s 
la

s 
pi

ez
as

 d
e 

pi
ed

ra
 o

 e
le

m
en

to
s 

pr
ef

ab
ric

ad
os

 d
e 

ho
rm

ig
ón

 s
ob

re
 u

na
 s

ol
er

a 
ad

ec
ua

da
, q

ue
 c

on
st

itu
ye

n 
un

a 
fra

nj
a 

o 
cin

ta
 q

ue
 d

el
im

ita
 la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 c
al

za
da

, a
ce

ra
s 

o 
isl

et
as

 e
n 

in
te

rs
ec

cio
ne

s.
 

 Se
 c

on
sid

er
a 

in
clu

id
o 

en
 la

 u
ni

da
d:

 
 - 

El
 re

pl
an

te
o.

 
 - 

Co
rte

 s
up

er
fic

ie
 e

xi
st

en
te

. 
 - 

Ex
ca

va
ció

n 
pa

ra
 a

lo
ja

m
ie

nt
o 

de
 c

im
en

ta
ció

n.
 

 - 
Ca

m
a 

de
 a

sie
nt

o 
de

 h
or

m
ig

ón
. 

 - 
Su

m
in

ist
ro

 y
 c

ol
oc

ac
ió

n 
de

 la
s 

pi
ez

as
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 - 
Re

m
at

e 
de

 lo
s 

pa
vi

m
en

to
s 

ex
ist

en
te

s 
ha

st
a 

el
 e

nc
in

ta
do

 c
ol

oc
ad

o.
 

  2.
 

M
AT

ER
IA

LE
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 Lo
s 

bo
rd

illo
s 

de
 p

ie
dr

a 
o 

pr
ef

ab
ric

ad
os

 d
e 

ho
rm

ig
ón

 r
es

po
nd

er
án

 a
 la

s 
ex

ig
en

cia
s 

ex
pu

es
ta

s 
en

 e
l A

rtí
cu

lo
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11
 d

el
 C

ap
ítu

lo
 I

I 
de

l 
pr
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en

te
 P

lie
go
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 El

 h
or

m
ig

ón
 e

m
pl

ea
do

 c
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pl
irá

 la
s 

ca
ra

ct
er

íst
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s 
de
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rit
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n 
el

 C
ap

ítu
lo

 d
e 

es
te

 P
lie

go
 e

n 
el

 a
rtí

cu
lo

 c
or

re
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on
di

en
te
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 in
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r 
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se

 r
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rá

n 
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m
ar
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rá
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rd
es

 
de

 la
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av

ac
ió
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al

iza
r p
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a 
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m
ie

nt
o 

y 
as

ie
nt
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 Si
 la

 s
up

er
fic

ie
 e

xi
st

en
te

 s
e 

tra
ta

 d
e 

un
 p

av
im

en
to

, s
e 

pr
oc

ed
e 

a 
su

 s
er

ra
do

 lo
ng

itu
di

na
l d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

la
 e

xc
av

ac
ió

n 
no

 a
fe

ct
e 

a 
la

s 
tie

rra
s 

ad
ya

ce
nt

es
 y

 la
 r

ep
os

ici
ón

 s
e 

re
al

ice
 s

eg
ún

 u
n 

co
nt

ac
to

 li
m

pi
o.

 C
om

o 
m

ín
im

o 
se

 e
xc

av
ar

án
 3

0 
cm

 a
 c

ad
a 

la
do

 d
e 

ca
da

 u
na

 d
e 

la
s 

ca
ra

s 
ex

te
rio

re
s 

de
l b

or
di

llo
. 

 La
s 

pi
ez

as
 s

e 
as

en
ta

rá
n 

so
br

e 
un

 le
ch

o 
de

 h
or

m
ig

ón
, c

uy
a 

fo
rm

a 
y 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
se

 e
sp

ec
ifi

ca
n 

en
 lo

s 
Pl

an
os

. 
 La

s 
pi

ez
as

 q
ue

 fo
rm

an
 e

l b
or

di
llo

 s
e 

co
lo

ca
rá

n 
de

ja
nd

o 
un

 e
sp

ac
io

 e
nt

re
 e

lla
s 

de
 c

in
co

 m
ilím

et
ro

s 
(5

 m
m

). 
Es

te
 e

sp
ac

io
 s

e 
re

lle
na

rá
 c

on
 

m
or

te
ro

 d
el

 m
ism

o 
tip

o 
qu

e 
el

 e
m

pl
ea

do
 e

n 
el

 a
sie

nt
o.

 
 El

 r
em

at
e 

de
 lo

s 
fir

m
es

 c
on

tra
 e

l n
ue

vo
 "

en
cin

ta
do

" 
co

lo
ca

do
 s

e 
re

al
iza

rá
 a

 b
as

e 
de

 H
M

-2
0,

 s
al

vo
 la

 c
ap

a 
de

 r
od

ad
ur

a 
cu

ya
 d

ef
in

ici
ón

 
co

rr
es

po
nd

er
á 

al
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
O

br
as

, e
n 

cu
yo

 d
ef

ec
to

 s
e 

di
sp

on
dr

á 
un

a 
m

ez
cla

 b
itu

m
in

os
a 

en
 c

al
ie

nt
e 

tip
o 

S-
12

. 
 Lo

s 
en

cu
en

tro
s 

de
 a

lin
ea

ció
n 

re
ct

a 
se

 p
ro

du
cir

án
 a

 in
gl

et
e,

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
la

 ju
nt

a 
ex

te
rio

r v
ist

a 
te

ng
a 

un
a 

se
pa

ra
ció

n 
m

áx
im

a 
de

 5
 m

m
. 

 La
 lo

ng
itu

d 
de

 lo
s 

bo
rd

illo
s 

en
 a

lin
ea

cio
ne

s 
re

ct
as

 n
o 

se
rá

 in
fe

rio
r a

 5
0 

cm
 n

i s
up

er
io

r a
 2

 m
. E

n 
al

in
ea

cio
ne

s 
cu

rv
as

 s
er

á 
su

pe
rio

r a
 3

0 
cm

 e
 in

fe
rio

r a
 5

0 
cm

. 
  4.

 
CO

N
TR

O
L 

D
E 

CA
LI

D
AD

 
 Lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
y 

la
 e

je
cu

ció
n 

de
 e

st
a 

un
id

ad
 s

e 
co

nt
ro

la
rá

n 
m

ed
ia

nt
e 

in
sp

ec
cio

ne
s 

pe
rió

di
ca

s 
a 

ef
ec

to
s 

de
 c

om
pr

ob
ar

 q
ue

 u
no

s 
y 

ot
ra

 
cu

m
pl

en
 la

s 
co

nd
ici

on
es

 a
nt

er
io

rm
en

te
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nc
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 m
áx

im
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en
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s 
di

m
en

sio
ne

s 
de

 la
 s

ec
ció

n 
tra
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ve

rs
al

 d
e 

di
ez

 m
ilím

et
ro
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(1

0 
m

m
). 

 La
 a

bs
or

ció
n 

m
áx

im
a 

se
rá

 d
el

 s
ei

s 
po

r 
cie

nt
o 

(6
%

) 
en

 p
es

o 
sie

nd
o 

la
 h

el
ac

id
ad

 in
er

te
 m

ás
 o

 m
en

os
 v

ei
nt

e 
gr

ad
os

 c
en

tíg
ra

do
s 

(±
 

20
ºC

). 
 El

 c
oe

fic
ie

nt
e 

de
 d

es
ga

st
e 

se
rá

 in
fe

rio
r a

 tr
ec

e 
ce

nt
és

im
as

 d
e 

ce
nt

ím
et

ro
 (0

,1
3 

cm
). 

 El
 D

ire
ct

or
 d

e 
O

br
a 

po
dr

á 
or
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r 
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 r
ea

liz
ac

ió
n 

de
 e

ns
ay

os
 s

ob
re

 m
ue

st
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s 
de

 l
os

 m
at

er
ia
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s 
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ra

 c
om

pr
ob

ar
 a

lg
un

a 
de

 s
us

 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s.

 
 Se

 re
ch

az
ar

án
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
o 

un
id

ad
es

 q
ue

 n
o 

cu
m

pl
an

 e
st

ric
ta

m
en

te
 lo

 e
sp

ec
ifi

ca
do
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 p
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 c
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 a
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 d
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 c
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 c
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 d
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 c
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 d
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 d
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 p
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 c
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 c
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 d
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, m
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l t
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 o
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at
o 

ve
rti

ca
l o

 li
ge

ra
m

en
te

 in
cli

na
do

. 

En
 e

l c
as

o 
de

 q
ue

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a 

au
to

ric
e 

la
 u

til
iza

ció
n 

de
 v

ib
ra

do
re

s 
de

 s
up

er
fic

ie
, d

ad
o 

el
 e

sc
as

o 
es

pe
so

r d
e 

la
s 

so
le

ra
s,

 lo
sa

s 
o 

ta
bl

er
os

 a
 h

or
m

ig
on

ar
, l

a 
fre

cu
en

cia
 d

e 
tra

ba
jo

 d
e 

lo
s 

m
ism

os
 s

er
á 

su
pe

rio
r a

 tr
es

 m
il 

cic
lo

s 
po

r m
in

ut
o.

 

Lo
s 

va
lo

re
s 

óp
tim

os
, t

an
to

 d
e 

la
 d

ur
ac

ió
n 

de
l v

ib
ra

do
 c

om
o 

de
 la

 d
ist

an
cia

 e
nt

re
 lo

s 
su

ce
siv

os
 p

un
to

s 
de

 in
m

er
sió

n,
 d

ep
en

de
n 

de
 la

 
co

ns
ist

en
cia

 d
e 

la
 m

as
a,

 d
e 

la
 fo

rm
a 

y 
di

m
en

sio
ne

s 
de

 la
 p

ie
za

 y
 d

el
 ti

po
 d

e 
vi

br
ad

or
 u

til
iza

do
, n

o 
sie

nd
o 

po
sib

le
, p

or
 ta

nt
o,

 e
st

ab
le

ce
r 

cif
ra

s 
de

 v
al

id
ez

 g
en

er
al

. E
l C

on
tra

tis
ta

 p
ro

po
nd

rá
 a

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a 

el
 ti

po
 d

e 
vi

br
ad

or
es

 y
 lo

s 
va

lo
re

s 
de

 lo
s 

cit
ad

os
 p

ar
ám

et
ro

s 
pa

ra
 s

u 
ap

ro
ba

ció
n,

 d
eb

ie
nd

o 
se

r d
ich

os
 v

al
or

es
 lo

s 
ad

ec
ua

do
s 

pa
ra

 p
ro

du
cir

 e
n 

to
da

 la
 s

up
er

fic
ie

 d
e 

la
 m

as
a 

vi
br

ad
a 

un
a 

hu
m

ec
ta

ció
n 
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  HO
RM

IG
O

N 
 

br
illa

nt
e,

 s
ie

nd
o 

pr
ef

er
ib

le
 v

ib
ra

r e
n 

m
uc

ho
s 

pu
nt

os
 p

or
 p

oc
o 

tie
m

po
 a

 v
ib

ra
r e

n 
po

co
s 

pu
nt

os
 m

ás
 p

ro
lo

ng
ad

am
en

te
. 

 El
 C

on
tra

tis
ta

 p
ro

po
nd

rá
 a

sim
ism

o 
a 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a 

la
 d

ot
ac

ió
n 

m
ín

im
a 

de
 v

ib
ra

do
re

s 
ex

ist
en

te
s 

en
 c

ad
a 

m
om

en
to

 e
n 

ca
da

 ta
jo

, 
as

í c
om

o 
el

 n
úm

er
o 

de
 g

ru
po

s 
el

ec
tró

ge
no

s 
o 

co
m

pr
es

or
es

, s
eg

ún
 e

l t
ip

o 
de

 v
ib

ra
do

r, 
di

sp
on

ib
le

s 
en

 la
 o

br
a.

 E
n 

cu
al

qu
ie

r c
as

o,
 e

n 
un

 
ta

jo
 d

on
de

 s
e 

pr
od

uz
ca

 e
l h

or
m

ig
on

ad
o,

 d
eb

er
á 

ex
ist

ir,
 c

om
o 

m
ín

im
o,

 u
n 

vi
br

ad
or

 d
e 

re
pu

es
to

, y
 e

n 
el

 c
on

ju
nt

o 
de

 la
 o

br
a,

 a
sim

ism
o,

 
un

 g
ru

po
 e

le
ct

ró
ge

no
 o

 c
om

pr
es

or
 d

e 
re

se
rv

a.
 S

i, 
po

r 
el

 m
ot

iv
o 

qu
e 

fu
er

a,
 s

e 
av

er
ía

 u
no

 d
e 

lo
s 

vi
br

ad
or

es
 e

m
pl

ea
do

s 
y 

no
 s

e 
pu

ed
e 

su
st

itu
ir 

in
m

ed
ia

ta
m

en
te

, s
e 

re
du

cir
á 

el
 r

itm
o 

de
 h

or
m

ig
on

ad
o 

o 
el

 C
on

tra
tis

ta
 p

ro
ce

de
rá

 a
 u

na
 c

om
pa

ct
ac

ió
n 

po
r 

ap
iso

na
do

 a
pl

ica
do

 
co

n 
ba

rra
, s

uf
ici

en
te

 p
ar

a 
te

rm
in

ar
 e

l e
le

m
en

to
 q

ue
 s

e 
es

tá
 h

or
m

ig
on

an
do

, n
o 

pu
di

én
do

se
 in

ici
ar

 e
l h

or
m

ig
on

ad
o 

de
 o

tro
s 

el
em

en
to

s 
m

ie
nt

ra
s 

no
 s

e 
ha

ya
n 

re
pa

ra
do

 o
 s

us
tit

ui
do

 lo
s 

vi
br

ad
or

es
 a

ve
ria

do
s.

 
 En

 to
do

 a
qu

el
lo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
 s

er
á 

de
 a

pl
ica

ció
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
el

 a
pa

rta
do

 1
6.

2 
de

 la
 In

st
ru

cc
ió

n 
EH

E 
y 

su
s 

co
m

en
ta

rio
s 

y,
 e

n 
su

 d
ef

ec
to

, e
n 

el
 a

pa
rta

do
 6

10
.9

 d
el

 P
G-

3.
 

 3.
1.

6 
Ju

nt
as

 d
e 

ho
rm

ig
on

ad
o 

 La
s 

ju
nt

as
 d

e 
ho

rm
ig

on
ad

o 
no

 p
re

vi
st

as
 e

n 
lo

s 
pl

an
os

 s
e 

sit
ua

rá
n 

en
 d

ire
cc

ió
n 

lo
 m

ás
 n

or
m

al
 p

os
ib

le
 a

 l
a 

de
 l

as
 t

en
sio

ne
s 

de
 

co
m

pr
es

ió
n 

y 
al

lí 
do

nd
e 

su
 e

fe
ct

o 
se

a 
m

en
os

 p
er

ju
di

cia
l, 

al
ej

án
do

la
s 

de
 e

st
a 

m
an

er
a,

 d
e 

la
s 

zo
na

s 
en

 l
as

 q
ue

 l
a 

ar
m

ad
ur

a 
es

té
 

so
m

et
id

a 
a 

fu
er

te
s 

tra
cc

io
ne

s.
 S

i e
l p

la
no

 d
e 

la
 j

un
ta

 r
es

ul
ta

 m
al

 o
rie

nt
ad

o,
 s

e 
de

st
ru

irá
 l

a 
pa

rte
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 q

ue
 s

ea
 n

ec
es

ar
io

 
el

im
in

ar
 p

ar
a 

da
r a

 la
 s

up
er

fic
ie

 la
 d

ire
cc

ió
n 

ap
ro

pi
ad

a.
 

 Cu
an

do
 e

l h
or

m
ig

on
ad

o 
se

 v
ay

a 
a 

re
an

ud
ar

 e
n 

un
 p

la
zo

 m
áx

im
o 

de
 tr

es
 d

ía
s,

 la
s 

ju
nt

as
 s

e 
lim

pi
ar

án
 d

e 
to

da
 s

uc
ie

da
d 

o 
ár

id
o 

qu
e 

ha
ya

 
qu

ed
ad

o 
su

el
to

 y
 s

e 
re

tir
ar

á 
la

 c
ap

a 
su

pe
rfi

cia
l d

e 
m

or
te

ro
, d

ej
an

do
 lo

s 
ár

id
os

 a
l d

es
cu

bi
er

to
, m

ed
ia

nt
e 

la
 a

pl
ica

ció
n 

de
 c

ho
rr

o 
de

 a
gu

a 
y 

ai
re

. R
ea

liz
ad

a 
la

 o
pe

ra
ció

n 
de

 li
m

pi
ez

a,
 s

e 
hu

m
ed

ec
er

á 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 ju
nt

a,
 s

in
 ll

eg
ar

 a
 e

nc
ha

rc
ar

la
, a

nt
es

 d
e 

ve
rte

r e
l h

or
m

ig
ón

. 
 Cu

an
do

 e
l h

or
m

ig
on

ad
o 

se
 v

ay
a 

a 
re

an
ud

ar
 e

n 
un

 p
la

zo
 s

up
er

io
r a

 tr
es

 d
ía

s,
 la

s 
ju

nt
as

 s
e 

lim
pi

ar
án

 d
e 

to
da

 s
uc

ie
da

d 
o 

ár
id

o 
qu

e 
ha

ya
 

qu
ed

ad
o 

su
el

to
 y

 s
e 

re
tir

ar
á 

la
 c

ap
a 

su
pe

rfi
cia

l d
e 

m
or

te
ro

, d
ej

an
do

 lo
s 

ár
id

os
 a

l d
es

cu
bi

er
to

, m
ed

ia
nt

e 
la

 a
pl

ica
ció

n 
de

 c
ho

rr
o 

de
 a

gu
a 

y 
ai

re
, d

en
tro

 d
e 

lo
s 

tre
s 

dí
as

 s
ig

ui
en

te
s 

al
 h

or
m

ig
on

ad
o 

pr
ev

io
. U

na
 v

ez
 s

e 
va

ya
 a

 p
ro

ce
de

r 
al

 h
or

m
ig

on
ad

o 
de

 la
 s

ig
ui

en
te

 fa
se

, s
e 

lim
pi

ar
á 

nu
ev

am
en

te
 t

od
a 

su
cie

da
d 

o 
ár

id
o 

qu
e 

ha
ya

 q
ue

da
do

 s
ue

lto
 m

ed
ia

nt
e 

un
a 

nu
ev

a 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 c

ho
rr

o 
de

 a
gu

a 
y 

ai
re

 y
 s

e 
hu

m
ed

ec
er

á 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 ju
nt

a,
 s

in
 ll

eg
ar

 a
 e

nc
ha

rc
ar

la
, a

nt
es

 d
e 

ve
rte

r e
l h

or
m

ig
ón

. 
 En

 lo
s 

co
nt

ac
to

s 
de

 c
im

en
ta

cio
ne

s 
y 

za
pa

ta
s 

co
n 

al
za

do
s 

se
 re

al
iza

rá
 la

 ju
nt

a 
po

r m
ed

io
 d

e 
un

a 
lla

ve
. A

sim
ism

o 
en

 a
qu

el
la

s 
pi

ez
as

 q
ue

 
po

r s
us

 e
sp

ec
ia

le
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
lo

 o
rd

en
e 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a,

 s
e 

di
sp

on
dr

án
 ll

av
es

 e
n 

la
s 

ju
nt

as
 h

or
izo

nt
al

es
 y

 b
an

da
s 

de
 P

.V
.C

. e
n 

la
s 

ve
rti

ca
le

s.
 

 En
 c

ua
lq

ui
er

 c
as

o,
 te

ni
en

do
 e

n 
cu

en
ta

 lo
 a

nt
er

io
rm

en
te

 s
eñ

al
ad

o,
 e

l C
on

tra
tis

ta
 p

ro
po

nd
rá

 a
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a,
 p

ar
a 

su
 v

ist
o 

bu
en

o 
o 

re
pa

ro
s,

 la
 d

isp
os

ici
ón

 y
 fo

rm
a 

de
 la

s 
ju

nt
as

 e
nt

re
 to

ng
ad

as
 o

 d
e 

lim
ita

ció
n 

de
 ta

jo
 q

ue
 e

st
im

e 
ne

ce
sa

ria
s 

pa
ra

 la
 c

or
re

ct
a 

ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
s 

di
fe

re
nt

es
 o

br
as

 y
 e

st
ru

ct
ur

as
 p

re
vi

st
as

 c
on

 q
ui

nc
e 

(1
5)

 d
ía

s 
de

 a
nt

el
ac

ió
n 

a 
la

 fe
ch

a 
en

 q
ue

 s
e 

pr
ev

ea
n 

re
al

iza
r l

os
 tr

ab
aj

os
. 

 No
 s

e 
ad

m
iti

rá
n 

su
sp

en
sio

ne
s 

de
 h

or
m

ig
on

ad
o 

qu
e 

co
rte

n 
lo

ng
itu

di
na

lm
en

te
 la

s 
vi

ga
s,

 a
do

pt
án

do
se

 la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

es
pe

cia
lm

en
te

 
pa

ra
 a

se
gu

ra
r 

la
 t

ra
ns

m
isi

ón
 d

e 
es

fu
er

zo
s,

 ta
le

s 
co

m
o 

de
nt

ad
o 

de
 la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
ju

nt
a 

o 
di

sp
os

ici
ón

 d
e 

ar
m

ad
ur

as
 in

cli
na

da
s.

 S
i p

or
 

av
er

ía
s 

im
pr

ev
isi

bl
es

 o
 n

o 
su

bs
an

ab
le

s,
 o

 p
or

 c
au

sa
s 

de
 f

ue
rz

a 
m

ay
or

 q
ue

da
rá

 i
nt

er
ru

m
pi

do
 e

l 
ho

rm
ig

on
ad

o 
de

 u
na

 t
on

ga
da

, 
se

 
di

sp
on

dr
á 

el
 h

or
m

ig
on

ad
o 

ha
st

a 
en

to
nc

es
 c

ol
oc

ad
o 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

 s
eñ

al
ad

o 
en

 a
pa

rta
do

s 
an

te
rio

re
s.

 
 En

 t
od

o 
aq

ue
llo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
 s

er
á 

de
 a

pl
ica

ció
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
el

 a
rtí

cu
lo

 1
7 

de
 la

 I
ns

tru
cc

ió
n 

EH
E 

y 
su

s 
co

m
en

ta
rio

s,
 y

 e
n 

su
 d

ef
ec

to
, e

n 
el

 a
pa

rta
do

 6
10

.1
1 

de
l P

G-
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 3.

1.
7 

Cu
ra

do
 d

el
 h

or
m

ig
ón

 
 Du

ra
nt

e 
el

 p
rim

er
 p

er
ío

do
 d

e 
en

du
re

cim
ie

nt
o,

 s
e 

so
m

et
er

á 
el

 h
or

m
ig

ón
 a

 u
n 

pr
oc

es
o 

de
 c

ur
ad

o 
qu

e 
se

 p
ro

lo
ng

ar
á 

a 
lo

 la
rg

o 
de

 u
n 

pl
az

o,
 s

eg
ún

 e
l t

ip
o 

de
 c

em
en

to
 u

til
iza

do
 y

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 c

lim
at

ol
óg

ica
s.

 
 Co

m
o 

no
rm

a 
ge

ne
ra

l s
e 

pr
ol

on
ga

rá
 e

l p
ro

ce
so

 d
e 

cu
ra

do
 u

n 
m

ín
im

o 
de

 s
ie

te
 (

7)
 d

ía
s,

 d
eb

ie
nd

o 
au

m
en

ta
rs

e 
es

te
 p

la
zo

 c
ua

nd
o 

se
 

ut
ilic

en
 c

em
en

to
s 

de
 e

nd
ur

ec
im

ie
nt

o 
le

nt
o 

o 
en

 a
m

bi
en

te
s 

se
co

s 
y 

ca
lu

ro
so

s,
 q

ue
 e

n 
su

 c
as

o 
de

te
rm

in
ar

á 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a.
 C

ua
nd

o 
la

s 
su

pe
rfi

cie
s 

de
 la

s 
pi

ez
as

 h
ay

an
 d

e 
es

ta
r e

n 
co

nt
ac

to
 c

on
 a

gu
as

 o
 fi

ltr
ac

io
ne

s 
sa

lin
as

, a
lca

lin
as

 o
 s

ul
fa

ta
da

s,
 e

s 
co

nv
en

ie
nt

e 
au

m
en

ta
r 

el
 c

ita
do

 p
la

zo
 d

e 
sie

te
 (7

) d
ía

s 
en

 u
n 

cin
cu

en
ta

 p
or

 c
ie

nt
o 

(5
0%

) p
or

 lo
 m

en
os

. 
 El

 c
ur

ad
o 

po
dr

á 
re

al
iza

rs
e 

m
an

te
ni

en
do

 h
úm

ed
as

 la
s 

su
pe

rfi
cie

s 
de

 lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 h
or

m
ig

ón
 m

ed
ia

nt
e 

rie
go

 p
or

 a
sp

er
sió

n 
qu

e 
no

 
pr

od
uz

ca
 d

es
la

va
do

. E
l a

gu
a 

em
pl

ea
da

 e
n 

es
ta

s 
op

er
ac

io
ne

s 
de

be
rá

 p
os

ee
r l

as
 c

ua
lid

ad
es

 e
xi

gi
da

s 
en

 la
 In

st
ru

cc
ió

n 
EH

E.
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  HO
RM

IG
O

N 
 

 Ot
ro

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

de
 c

ur
ad

o 
co

ns
ist

e 
en

 c
ub

rir
 e

l h
or

m
ig

ón
 c

on
 s

ac
os

, 
pa

ja
, 

u 
ot

ro
s 

m
at

er
ia

le
s 

an
ál

og
os

 y
 m

an
te

ne
rlo

s 
hú

m
ed

os
 

m
ed

ia
nt

e 
rie

go
s 

fre
cu

en
te

s.
 E

n 
es

to
s 

ca
so

s,
 d

eb
e 

pr
es

ta
rs

e 
la

 m
áx

im
a 

at
en

ció
n 

a 
qu

e 
es

to
s 

m
at

er
ia

le
s 

se
an

 c
ap

ac
es

 d
e 

re
te

ne
r 

la
 

hu
m

ed
ad

 y
 e

st
én

 e
xe

nt
os

 d
e 

sa
le

s 
so

lu
bl

es
, 

m
at

er
ia

 o
rg

án
ica

 (
re

st
os

 d
e 

az
úc

ar
 e

n 
lo

s 
sa

co
s,

 p
aj

a 
en

 d
es

co
m

po
sic

ió
n,

 e
tc

.) 
u 

ot
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ga
n 

al
 d

es
cu

bi
er

to
 a

rm
ad

ur
as

 s
e 

lim
pi

ar
án

 c
on

 a
gu

a,
 tr

at
án

do
se

 a
 c

on
tin

ua
ció

n 
co

n 
un

 la
te

x 
de

 im
pr

im
ac

ió
n 

y 
re

lle
ná

nd
os

e 
po

r ú
lti

m
o 

co
n 

m
or

te
ro

 s
in

 re
tra

cc
ió

n 
fra

ta
sa

do
. E

n 
la

s 
co

qu
er

as
 im

po
rta

nt
es

 p
or

 s
u 

su
pe

rfi
cie

 o
 p

or
 d

ej
ar

 a
l d

es
cu

bi
er

to
 a

rm
ad

ur
as

 s
e 

pi
ca

rá
 e

l h
or

m
ig

ón
, 

la
vá

nd
ol

o 
co

n 
ag

ua
 p

ar
a,

 a
 c

on
tin

ua
ció

n,
 p

ro
ce

de
r 

al
 t

ra
ta

m
ie

nt
o 

co
n 

re
sin

a 
ep

ox
i d

e 
im

pr
im

ac
ió

n 
y 

ag
ar

re
 y

, 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO
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GI

NA
 

7 
de

 9
 

  HO
RM

IG
O

N 
 

re
lle

na
r, 

po
r ú

lti
m

o,
 e

l h
ue

co
 c

on
 m

or
te

ro
 s

in
 re

tra
cc

ió
n 

pr
ev

io
 e

nc
of

ra
do

 c
on

 lo
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 b
eb

ed
er

os
. 

 3.
4.

1 
H

or
m

ig
ón

 e
n 

m
as

a 
o 

ar
m

ad
o 

en
 c

im
en

ta
ci

on
es

 
 Se

 u
til

iza
rá

n 
ho

rm
ig

on
es

 H
M

-2
0 

(s
ól

o 
en

 m
as

a)
, y

 H
A-

25
, c

on
 ta

m
añ

os
 m

áx
im

os
 d

e 
ár

id
o 

de
 v

ei
nt

ici
nc

o 
m

ilím
et

ro
s 

(2
5 

m
m

) y
 c

ua
re

nt
a 

m
ilím

et
ro

s 
(4

0 
m

m
). 

Es
to

s 
ho

rm
ig

on
es

 n
or

m
al

m
en

te
 s

e 
ve

rte
rá

n 
y 

só
lo

 e
xc

ep
cio

na
lm

en
te

 s
e 

co
lo

ca
rá

n 
po

r b
om

be
o.

 
La

s 
so

le
ra

s 
se

 v
er

te
rá

n 
so

br
e 

un
a 

ca
pa

 d
e 

ho
rm

ig
ón

 d
e 

lim
pi

ez
a 

o 
re

lle
no

, d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
el

 a
pa

rta
do

 a
nt

er
io

r, 
y 

su
s 

ju
nt

as
 s

er
án

 la
s 

qu
e 

se
 e

xp
re

sa
n 

en
 lo

s 
pl

an
os

 o
 la

s 
qu

e 
en

 s
u 

ca
so

 d
et

er
m

in
e 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
Ob

ra
. 

 La
s 

ar
m

ad
ur

as
 s

e 
co

lo
ca

rá
n 

an
te

s 
de

 v
er

te
r 

el
 h

or
m

ig
ón

, s
uj

et
an

do
 la

 p
ar

ril
la

 s
up

er
io

r 
co

n 
lo

s 
su

fic
ie

nt
es

 s
op

or
te

s 
m

et
ál

ico
s 

pa
ra

 q
ue

 
no

 s
uf

ra
 d

ef
or

m
ac

ió
n,

 y
 la

 p
ar

ril
la

 in
fe

rio
r t

en
dr

á 
lo

s 
se

pa
ra

do
re

s 
co

nv
en

ie
nt

es
 p

ar
a 

gu
ar

da
r l

os
 re

cu
br

im
ie

nt
os

 in
di

ca
do

s 
en

 lo
s 

pl
an

os
. 

 El
 h

or
m

ig
ón

 s
e 

vi
br

ar
á 

po
r m

ed
io

 d
e 

vi
br

ad
or

es
, y

a 
se

an
 d

e 
ag

uj
a 

o 
co

n 
re

gl
as

 v
ib

ra
nt

es
. 

 En
 l

as
 s

ol
er

as
, 

la
 s

up
er

fic
ie

 d
e 

ac
ab

ad
o 

se
 e

nr
as

ar
á 

po
r 

m
ed

io
 d

e 
re

gl
as

 m
et

ál
ica

s,
 c

or
rid

as
 s

ob
re

 r
as

tre
le

s 
ta

m
bi

én
 m

et
ál

ico
s 

pe
rfe

ct
am

en
te

 n
iv

el
ad

os
 c

on
 l

as
 c

ot
as

 d
el

 p
ro

ye
ct

o.
 E

n 
ca

so
 n

ec
es

ar
io

 s
e 

fra
ta

sa
rá

n 
pa

ra
 c

on
se

gu
ir 

la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

pe
di

da
s.

 L
as

 
de

sv
ia

cio
ne

s 
de

 la
 s

up
er

fic
ie

 a
ca

ba
da

 r
es

pe
ct

o 
a 

la
 te

ór
ica

 n
o 

de
be

rá
n 

se
r 

su
pe

rio
re

s 
a 

tre
s 

m
ilím

et
ro

s 
(3

 m
m

) 
cu

an
do

 s
e 

co
m

pr
ue

ba
 

po
r m

ed
io

 d
e 

re
gl

as
 d

e 
tre

s 
m

et
ro

s 
(3

 m
) d

e 
lo

ng
itu

d 
en

 c
ua

lq
ui

er
 d

ire
cc

ió
n.

 L
a 

m
áx

im
a 

to
le

ra
nc

ia
 a

bs
ol

ut
a 

de
 la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
la

 s
ol

er
a 

en
 to

da
 s

u 
ex

te
ns

ió
n 

no
 s

er
á 

su
pe

rio
r a

 c
in

co
 m

ilím
et

ro
s 

(5
 m

m
). 

 En
 la

s 
za

pa
ta

s 
y 

cim
en

ta
cio

ne
s,

 e
n 

ge
ne

ra
l, 

la
s 

to
le

ra
nc

ia
s 

cu
m

pl
irá

n 
lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 c

ua
dr

o 
ge

ne
ra

l d
e 

to
le

ra
nc

ia
s 

pr
ev

ia
m

en
te

 
in

di
ca

do
. 

 3.
4.

2 
H

or
m

ig
ón

 a
rm

ad
o 

en
 m

ur
os

 
 Se

 u
til

iza
rá

n 
ho

rm
ig

on
es

 H
A-

25
, 

HA
-3

0 
y 

HA
-3

5 
co

n 
ta

m
añ

os
 m

áx
im

os
 d

e 
ár

id
o 

de
 v

ei
nt

ici
nc

o 
m

ilím
et

ro
s 

(2
5 

m
m

) 
y 

cu
ar

en
ta

 
m

ilím
et

ro
s 

(4
0 

m
m

). 
Es

to
s 

ho
rm

ig
on

es
 s

e 
co

lo
ca

rá
n,

 g
en

er
al

m
en

te
, p

or
 m

ed
io

 d
e 

bo
m

ba
s.

 
 El

 h
or

m
ig

on
ad

o 
en

 m
ur

os
, 

al
za

do
s,

 e
st

rib
os

 y
 e

st
ru

ct
ur

as
 a

ná
lo

ga
s 

se
 r

ea
liz

ar
á 

de
 f

or
m

a 
co

nt
in

ua
 e

nt
re

 l
as

 j
un

ta
s 

de
 d

ila
ta

ció
n,

 
re

tra
cc

ió
n 

y 
co

ns
tru

cc
ió

n 
se

ña
la

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

. C
on

 la
 a

pr
ob

ac
ió

n 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

O
br

a 
se

 p
od

rá
n 

es
ta

bl
ec

er
 ju

nt
as

 d
e 

ho
rm

ig
on

ad
o 

sig
ui

en
do

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 re

co
gi

da
s 

en
 e

l a
pa

rta
do

 c
or

re
sp

on
di

en
te

, j
un

ta
s 

de
 h

or
m

ig
on

ad
o,

 d
el

 p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

. 
 Pr

ev
ia

m
en

te
 a

l h
or

m
ig

on
ad

o 
se

 c
om

pr
ob

ar
án

 lo
s 

ta
lu

de
s,

 m
ec

hi
na

le
s,

 b
er

en
je

no
s 

y 
ju

nt
as

 d
e 

cu
ad

ra
di

llo
, d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
lo

 s
eñ

al
ad

o 
en

 e
l p

ro
ye

ct
o 

o 
es

pe
cif

ica
do

 p
or

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 
 No

 s
e 

pe
rm

iti
rá

 e
l h

or
m

ig
on

ad
o 

de
 m

ás
 d

e 
do

s 
m

et
ro

s 
(2

 m
) 

de
 a

ltu
ra

 p
or

 d
ía

 d
e 

tra
ba

jo
, 

sie
nd

o 
la

 t
on

ga
da

 m
áx

im
a 

de
 c

in
cu

en
ta

 
ce

nt
ím

et
ro

s 
(5

0 
cm

). 
 3.

4.
3 

H
or

m
ig

ón
 a

rm
ad

o 
en

 p
ila

s 
y 

ca
pi

te
le

s 
 A 

to
do

s 
lo

s 
ef

ec
to

s 
se

 e
nt

ie
nd

en
 p

or
 p

ila
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
cu

ya
 d

im
en

sió
n 

ve
rti

ca
l s

ea
 m

ay
or

 q
ue

 t
re

s 
ve

ce
s 

la
 m

áx
im

a 
di

m
en

sió
n 

ho
riz

on
ta

l. 
Se

 e
nt

ie
nd

e 
po

r c
ap

ite
l e

l e
le

m
en

to
 d

e 
re

m
at

e 
su

pe
rio

r d
e 

la
s 

pi
la

s 
so

br
e 

el
 q

ue
 s

e 
ap

oy
an

 la
s 

vig
as

, l
os

as
 o

 ta
bl

er
os

. 
 Se

 u
til

iza
rá

n 
ho

rm
ig

on
es

 H
A-

25
 y

 H
A-

30
, c

on
 ta

m
añ

os
 m

áx
im

os
 d

e 
ár

id
o 

de
 v

ei
nt

ici
nc

o 
m

ilím
et

ro
s 

(2
5 

m
m

) 
y 

cu
ar

en
ta

 m
ilím

et
ro

s 
(4

0 
m

m
). 

Es
to

s 
ho

rm
ig

on
es

 s
e 

co
lo

ca
rá

n 
ge

ne
ra

lm
en

te
 p

or
 m

ed
io

 d
e 

bo
m

ba
s.

 
 Es

ta
s 

es
tru

ct
ur

as
 s

e 
ho

rm
ig

on
ar

án
 d

e 
fo

rm
a 

co
nt

in
ua

 e
nt

re
 la

s 
ju

nt
as

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

fij
ad

as
 e

n 
lo

s 
pl

an
os

. S
ól

o 
po

dr
án

 e
st

ab
le

ce
rs

e 
ju

nt
as

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

en
 lu

ga
re

s 
di

fe
re

nt
es

 a
 lo

s 
se

ña
la

do
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

 s
i l

o 
au

to
riz

a 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

O
br

a 
y 

sie
m

pr
e 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

 
in

di
ca

do
 e

n 
el

 m
en

cio
na

do
 a

pa
rta

do
 d

e 
ju

nt
as

 d
e 

ho
rm

ig
on

ad
o.

 
 No

 s
e 

pe
rm

iti
rá

 e
l h

or
m

ig
on

ad
o 

de
 m

ás
 d

e 
do

s 
m

et
ro

s 
de

 a
ltu

ra
 p

or
 d

ía
 d

e 
tra

ba
jo

. 
 3.

4.
4 

H
or

m
ig

ón
 a

rm
ad

o 
en

 v
ig

as
 y

 lo
sa

s 
no

 p
re

te
ns

ad
as

 
 Se

 u
til

iza
rá

n 
ho

rm
ig

on
es

 H
A-

25
, 

HA
-3

0 
y 

HA
-3

5,
 c

on
 t

am
añ

os
 m

áx
im

os
 d

e 
ár

id
o 

de
 v

ei
nt

ici
nc

o 
m

ilím
et

ro
s 

(2
5 

m
m

) 
y 

cu
ar

en
ta

 
m

ilím
et

ro
s 

(4
0 

m
m

). 
Es

to
s 

ho
rm

ig
on

es
 s

e 
co

lo
ca

rá
n,

 g
en

er
al

m
en

te
, p

or
 m

ed
io

 d
e 

bo
m

ba
s.

 
 Es

ta
s 

es
tru

ct
ur

as
 s

e 
ho

rm
ig

on
ar

án
 d

e 
fo

rm
a 

co
nt

in
ua

 e
nt

re
 la

s 
ju

nt
as

 d
e 

di
la

ta
ció

n 
y 

re
tra

cc
ió

n 
fij

ad
as

 e
n 

lo
s 

pl
an

os
. 
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HO
RM

IG
O

N  

No
 p

od
rá

n 
es

ta
bl

ec
er

se
 ju

nt
as

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n 

sa
lv

o 
ca

us
a 

de
 f

ue
rz

a 
m

ay
or

, 
en

 c
uy

o 
ca

so
 d

eb
er

á 
se

r 
au

to
riz

ad
o 

po
r 

el
 D

ire
ct

or
 d

e 
Ob

ra
, 

sie
m

pr
e 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 m

en
cio

na
do

 a
pa

rta
do

 d
e 

ju
nt

as
 d

e 
ho

rm
ig

on
ad

o.
 P

or
 t

an
to

, 
el

 C
on

tra
tis

ta
 d

eb
er

á 
di

sp
on

er
 d

e,
 a

l m
en

os
, u

na
 b

om
ba

 d
e 

re
se

rv
a 

sie
m

pr
e 

qu
e 

pr
oc

ed
a 

al
 h

or
m

ig
on

ad
o 

de
 e

st
os

 e
le

m
en

to
s,

 s
in

 c
uy

a 
co

nd
ici

ón
 n

o 
po

dr
á 

co
m

en
za

r l
os

 tr
ab

aj
os

 c
or

re
sp

on
di

en
te

s 
a 

la
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a.
 

Lo
s 

ta
bl

er
os

 d
e 

pu
en

te
 d

eb
er

án
 d

isp
on

er
 d

e 
un

as
 g

uí
as

 q
ue

 a
se

gu
re

n 
qu

e 
el

 a
ca

ba
do

 s
up

er
fic

ia
l d

e 
lo

s 
m

ism
os

 e
s 

ac
or

de
 c

on
 lo

s 
pe

ra
lte

s 
y 

pe
nd

ie
nt

es
 lo

ng
itu

di
na

le
s.

 

3.
4.

5 
H

or
m

ig
ón

 p
re

te
ns

ad
o 

en
 lo

sa
s 

Se
 u

til
iza

rá
n 

ho
rm

ig
on

es
 H

P-
30

, 
HP

-3
5 

y 
HP

-4
0,

 c
on

 t
am

añ
os

 m
áx

im
os

 d
e 

ár
id

o 
de

 v
ei

nt
ici

nc
o 

m
ilím

et
ro

s 
(2

5 
m

m
) 

y 
cu

ar
en

ta
 

m
ilím

et
ro

s 
(4

0 
m

m
). 

Es
ta

s 
es

tru
ct

ur
as

 s
e 

ho
rm

ig
on

ar
án

 d
e 

fo
rm

a 
co

nt
in

ua
 e

nt
re

 la
s 

ju
nt

as
 f

ija
da

s 
en

 lo
s 

pl
an

os
 p

ar
a 

se
pa

ra
r 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 e

le
m

en
to

s 
iso

st
át

ico
s.

 N
o 

po
dr

án
 e

st
ab

le
ce

rs
e 

en
 n

in
gú

n 
ca

so
 ju

nt
as

 d
e 

co
ns

tru
cc

ió
n.

 

4.
 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
CA

LI
D

AD
 

El
 C

on
tro

l d
e 

Ca
lid

ad
 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
se

 e
fe

ct
ua

rá
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 A

rtí
cu

lo
 d

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
. 

El
 C

on
tra

tis
ta

 c
om

pr
ob

ar
á 

qu
e 

se
 c

um
pl

e 
lo

 in
di

ca
do

 e
n 

la
 D

oc
um

en
ta

ció
n 

Té
cn

ica
, e

sp
ec

ia
lm

en
te

 lo
 re

fe
re

nt
e 

a 
di

m
en

sio
ne

s,
 a

sí 
co

m
o 

el
 ti

po
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 e

m
pl

ea
do

. E
n 

cu
al

qu
ie

r m
om

en
to

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 la

 O
br

a 
po

dr
á 

co
m

pr
ob

ar
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 to
do

 lo
 p

re
sc

rit
o.

 

En
 t

od
o 

aq
ue

llo
 q

ue
 n

o 
co

nt
ra

di
ga

 lo
 in

di
ca

do
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
pl

ie
go

 s
er

á 
de

 a
pl

ica
ció

n 
lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 a

rtí
cu

lo
 7

2 
de

 la
 I

ns
tru

cc
ió

n 
EH

E 
y 

su
s 

co
m

en
ta

rio
s 

y,
 e

n 
el

 c
as

o 
de

 q
ue

 fu
es

e 
ne

ce
sa

rio
, s

e 
ap

lic
ar

á 
lo

 s
eñ

al
ad

o 
en

 e
l a

rtí
cu

lo
 7

3 
de

 la
 c

ita
da

 In
st

ru
cc

ió
n.

 

5.
M

ED
IC

IO
N

 Y
 A

BO
N

O

5.
1 

CO
N

D
IC

IO
N

ES
 G

EN
ER

AL
ES

 

Lo
s 

pr
ec

io
s 

in
clu

ye
n 

el
 s

um
in

ist
ro

 d
e 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s,

 la
 li

m
pi

ez
a 

de
 e

nc
of

ra
do

s 
y 

ar
m

ad
ur

as
, l

a 
pr

ep
ar

ac
ió

n 
de

 ju
nt

as
, l

a 
fa

br
ica

ció
n,

 e
l 

tra
ns

po
rte

 y
 p

ue
st

a 
en

 o
br

a,
 in

clu
so

 b
om

be
o 

cu
an

do
 fu

er
a 

ne
ce

sa
rio

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 d

el
 p

re
se

nt
e 

pl
ie

go
 y

 e
l v

ib
ra

do
 y

 
cu

ra
do

 d
el

 h
or

m
ig

ón
, i

nc
lu

so
 la

s 
pr

ot
ec

cio
ne

s 
po

r t
ie

m
po

 ll
uv

io
so

, c
al

ur
os

o 
o 

frí
o.

 

As
im

ism
o,

 e
n 

la
 a

pl
ica

ció
n 

de
 lo

s 
pr

ec
io

s 
se

 e
nt

ie
nd

en
 in

clu
id

os
 la

s 
ob

ra
s 

ne
ce

sa
ria

s 
pa

ra
 e

l a
de

cu
ad

o 
ve

rti
do

 d
el

 h
or

m
ig

ón
. T

am
po

co
 

se
 a

bo
na

rá
n 

po
r 

se
pa

ra
do

 la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

qu
e 

se
a 

pr
ec

iso
 e

fe
ct

ua
r 

pa
ra

 li
m

pi
ar

, e
nl

uc
ir 

y 
re

pa
ra

r 
la

s 
su

pe
rfi

cie
s 

de
 h

or
m

ig
ón

 e
n 

la
s 

qu
e 

se
 a

cu
se

n 
irr

eg
ul

ar
id

ad
es

 d
e 

lo
s 

en
co

fra
do

s 
su

pe
rio

re
s 

a 
la

s 
to

le
ra

nc
ia

s,
 o

 q
ue

 p
re

se
nt

en
 d

ef
ec

to
s.

 

5.
2 

H
O

R
M

IG
O

N
 D

E 
LI

M
PI

EZ
A 

El
 h

or
m

ig
ón

 d
e 

lim
pi

ez
a 

se
 m

ed
irá

 p
or

 m
et

ro
s 

cú
bi

co
s 

(m
3 )

, 
ap

lic
an

do
 u

n 
es

pe
so

r 
co

ns
ta

nt
e 

de
 d

ie
z 

ce
nt

ím
et

ro
s 

(1
0 

cm
) 

a 
la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
te

ór
ica

s 
de

 e
xc

av
ac

ió
n 

de
 la

 c
im

en
ta

ció
n 

in
di

ca
da

s 
en

 lo
s 

pl
an

os
, s

e 
su

po
nd

rá
 e

qu
iv

al
en

te
 a

 la
s 

di
m

en
sio

ne
s 

en
 p

la
nt

a 
de

l 
el

em
en

to
 a

um
en

ta
da

s 
en

 o
ch

en
ta

 c
en

tím
et

ro
s 

(8
0 

cm
) e

n 
di

re
cc

ió
n 

pe
rp

en
di

cu
la

r a
 c

ad
a 

pa
ra

m
en

to
. 

Se
 a

bo
na

rá
 m

ed
ia

nt
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

l p
re

cio
 u

ni
ta

rio
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 d

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 

5.
3 

H
O

R
M

IG
O

N
 D

E 
R

EL
LE

N
O

 

El
 h

or
m

ig
ón

 d
e 

re
lle

no
 s

e 
m

ed
irá

 p
or

 m
et

ro
s 

cú
bi

co
s 

(m
3 ) 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

 s
i s

e 
tra

ta
 d

e 
re

lle
no

s 
pr

ev
ist

os
, 

o,
 e

n 
ot

ro
 c

as
o,

 c
on

 l
as

 i
nd

ica
cio

ne
s 

de
 l

a 
Di

re
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 E
n 

ni
ng

ún
 c

as
o 

se
rá

n 
de

 a
bo

no
 l

os
 r

el
le

no
s 

de
 

ho
rm

ig
ón

 d
eb

id
os

 a
 e

xc
es

os
 d

e 
ex

ca
va

ció
n 

no
 a

ut
or

iza
do

s 
po

r e
sc

rit
o 

po
r l

a 
Di

re
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 

Se
 a

bo
na

rá
 m

ed
ia

nt
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

l p
re

cio
 u

ni
ta

rio
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 d

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 

PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO
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O
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5.
4 

H
O

R
M

IG
O

N
ES

 E
ST

R
U

CT
U

R
AL

ES
 

Lo
s 

ho
rm

ig
on

es
 e

st
ru

ct
ur

al
es

 s
e 

m
ed

irá
n 

po
r m

et
ro

s 
cú

bi
co

s 
(m

3 )
, d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

s 
di

m
en

sio
ne

s 
te

ór
ica

s 
in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
pl

an
os

. 

A 
ef

ec
to

s 
de

 m
ed

ici
ón

 y
 a

bo
no

 s
e 

di
fe

re
nc

ia
rá

n 
lo

s 
sig

ui
en

te
s 

gr
up

os
 d

e 
ho

rm
ig

on
es

: 

- 
Ho

rm
ig

ón
 e

n 
m

as
a 

en
 c

ua
lq

ui
er

 e
le

m
en

to
 y

 a
rm

ad
o 

en
 s

ol
er

as
, c

im
en

ta
cio

ne
s,

 z
ap

at
as

 y
 e

nc
ep

ad
os

. 

- 
Ho

rm
ig

ón
 e

n 
m

ur
os

, a
lza

do
s,

 e
st

rib
os

 y
 p

ór
tic

os
 o

 m
ar

co
s 

de
 lu

z 
in

fe
rio

r a
 c

in
co

 m
et

ro
s 

(5
 m

). 
- 

Ho
rm

ig
ón

 e
n 

pi
la

s,
 c

ol
um

na
s 

y 
ca

pi
te

le
s.

 

- 
Ho

rm
ig

ón
 e

n 
vi

ga
s,

 fo
rja

do
s,

 lo
sa

s 
(n

o 
so

le
ra

s)
 y

 ta
bl

er
os

 n
o 

pr
et

en
sa

do
s.

 

- 
Ho

rm
ig

ón
 e

n 
ta

bl
er

os
 p

re
te

ns
ad

os
. 

De
nt

ro
 d

e 
ca

da
 u

no
 d

e 
es

to
s 

gr
up

os
 s

e 
in

clu
ye

n 
la

s 
un

id
ad

es
 d

e 
ob

ra
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s 

a 
di

fe
re

nt
es

 r
es

ist
en

cia
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
y 

a 
di

fe
re

nt
es

 ta
m

añ
os

 m
áx

im
os

 d
e 

ár
id

os
. 

Se
 a

bo
na

rá
 m

ed
ia

nt
e 

ap
lic

ac
ió

n 
de

l p
re

cio
 u

ni
ta

rio
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 d

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 

5.
5 

SU
PL

EM
EN

TO
S 

Lo
s 

ho
rm

ig
on

es
 q

ue
 p

or
 s

us
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 (
de

riv
ad

os
 d

e 
ne

ce
sid

ad
es

 d
e 

ob
ra

 o
 c

am
bi

os
 o

rd
en

ad
os

 p
or

 l
a 

Di
re

cc
ió

n 
de

 O
br

a)
, 

re
qu

ie
ra

n 
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

ce
m

en
to

s 
es

pe
cia

le
s,

 s
e 

ab
on

ar
án

 a
l p

re
cio

 q
ue

 fi
gu

re
 e

n 
el

 C
ua

dr
o 

de
 P

re
cio

s 
Nº

 1
 m

ás
 u

n 
su

pl
em

en
to

 p
or

 u
so

 
de

 o
tro

 ti
po

 d
e 

ce
m

en
to

, t
am

bi
én

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

el
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 p

re
cio

 u
ni

ta
rio

 d
e 

di
ch

o 
su

pl
em

en
to

 e
n 

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 
En

 e
l c

as
o 

de
 q

ue
 d

ich
o 

su
pl

em
en

to
 n

o 
fig

ur
e 

en
 lo

s 
Cu

ad
ro

s 
de

 P
re

cio
s,

 s
e 

fij
ar

á 
co

m
o 

pr
ec

io
 c

on
tra

di
ct

or
io

, e
n 

la
 d

ife
re

nc
ia

 d
e 

pr
ec

io
s 

qu
e 

en
 e

se
 m

om
en

to
 e

xi
st

a 
en

 e
l m

er
ca

do
 e

nt
re

 e
l c

em
en

to
 e

sp
ec

ia
l y

 e
l c

em
en

to
 n

or
m

al
, c

uy
o 

us
o 

es
ta

ba
 p

re
vi

st
o 

en
 e

l p
ro

ye
ct

o 
pa

ra
 e

l h
or

m
ig

ón
 c

ita
do

. 
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1.
1 

– 
D

ef
in

ic
ió

n 
 Lo

s 
m

or
te

ro
s 

de
 c

em
en

to
 s

e 
aj

us
ta

rá
n 

a 
lo

 p
re

sc
rit

o 
en

 e
l a

rt
ícu

lo
 6

11
 d

el
 P

lie
go

 d
e 

Pr
es

cr
ip

cio
ne

s 
Té

cn
ica

s 
Ge

ne
ra

le
s 

pa
ra

 O
br

as
 d

e 
Ca

rr
et

er
as

 y
 P

ue
nt

es
 (

PG
3)

. 
 61

1.
3 

- 
Ti

po
s 

y 
do

si
fic

ac
io

ne
s 

 Lo
s 

m
or

te
ro

s 
de

be
rá

n 
se

r 
lo

 s
uf

ici
en

te
m

en
te

 p
lá

st
ico

s 
pa

ra
 r

el
le

na
r 

lo
s 

es
pa

cio
s 

en
 q

ue
 h

ay
an

 d
e 

us
ar

se
, 

y 
no

 s
e 

re
tra

er
án

 d
e 

fo
rm

a 
ta

l q
ue

 p
ie

rd
an

 c
on

ta
ct

o 
co

n 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
ap

oy
o.

 
 La

 m
ez

cla
 s

er
á 

ta
l q

ue
, a

l a
pr

et
ar

la
, c

on
se

rv
e 

su
 fo

rm
a 

un
a 

ve
z 

qu
e 

se
 le

 s
ue

lta
, s

in
 p

eg
ar

se
 n

i h
um

ed
ec

er
 la

s 
m

an
os

. 
La

 c
om

po
sic

ió
n 

de
 la

 le
ch

ad
a 

de
be

rá
 s

er
 a

pr
ob

ad
a 

po
r e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
 p

ar
a 

ca
da

 u
so

. 
 En

 to
do

 a
qu

el
lo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
 s

er
á 

de
 a

pl
ica

ció
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
lo

s 
ar

tíc
ul

os
 6

11
 y

 
61

2 
de
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G-
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 61
1.

6 
- 

M
ed

ic
ió

n 
y 

ab
on

o 
 El

 m
or

te
ro

 d
e 

ce
m

en
to

 n
o 

se
rá

 o
bj

et
o 

de
 a

bo
no

 in
de

pe
nd

ie
nt

e,
 e

st
an

do
 in

clu
id

o 
en

 la
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a 
de

 la
 q

ue
 fo

rm
a 

pa
rt

e.
 

 61
1.

7 
- 

Co
nt

ro
l d

e 
re

ce
pc

ió
n 

 El
 C

on
tr

at
ist

a 
co

nt
ro

la
rá

 la
 c

al
id

ad
 d

e 
lo

s 
m

or
te

ro
s 

a 
em

pl
ea

r 
en

 la
s 

ob
ra

s 
pa

ra
 q

ue
 s

us
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 s
e 

aj
us

te
n 

a 
lo

 
se

ña
la

do
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

. 
 La

 d
os

ifi
ca

ció
n 

y 
lo

s 
en

sa
yo

s 
de

 lo
s 

m
or

te
ro

s 
de

 c
em

en
to

 d
eb

er
án

 s
er

 p
re

se
nt

ad
os

 p
or

 e
l C

on
tr

at
ist

a 
al

 m
en

os
 s

ie
te

 (
7)

 
dí

as
 d

e 
su

 e
m

pl
eo

 e
n 

ob
ra

 p
ar

a 
su

 a
pr

ob
ac

ió
n 

po
r l

a 
Di

re
cc

ió
n 

de
 O

br
a.

 
 Al

 m
en

os
 s

em
an

al
m

en
te

 s
e 

ef
ec

tu
ar

án
 lo

s 
sig

ui
en

te
s 

en
sa

yo
s:

 
- 

Un
 e

ns
ay

o 
de

 re
sis

te
nc

ia
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

se
gú

n 
AS

TM
 C

-1
09

. 
- 

Un
 e

ns
ay

o 
de

 d
et

er
m

in
ac

ió
n 

de
 c

on
sis

te
nc

ia
. 

 Al
 m

en
os

 u
na

 v
ez

 a
l m

es
 s

e 
ef

ec
tu

ar
á 

el
 s

ig
ui

en
te

 e
ns

ay
o:

 
- 

Un
a 

de
te

rm
in

ac
ió

n 
de

 v
ar

ia
ció

n 
vo

lu
m

ét
ric

a 
se

gú
n 

AS
TM

 C
-8

27
. 

Se
 re

ch
az

ar
á 

el
 m

or
te

ro
 q

ue
 p

re
se

nt
e 

un
a 

re
sis

te
nc

ia
 in

fe
rio

r a
 la

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 a
 s

u 
ca

te
go

ría
. 

 61
1.

8 
- 

Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
s 

ob
ra

s 
 La

s 
co

nd
ici

on
es

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n 
de

pe
nd

er
án

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a 
de

 la
 q

ue
 fo

rm
e 

pa
rt

e 
el

 m
or

te
ro

 d
e 

ce
m

en
to

, e
st

an
do

 
en

 c
ad

a 
ca

so
 d

es
cr

ita
s 

en
 e

l a
rt

ícu
lo

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 d
on

de
 s

ea
n 

de
 a

pl
ica

ció
n 

di
ch

as
 u

ni
da

de
s 

de
 o

br
a.
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  IM
PO

ST
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IM
PO

ST
A 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 A

LC
AN

CE
 

 Se
 d

ef
in

e 
co

m
o 

im
po

st
a 

el
 r

em
at

e 
de

 la
 c

or
on

ac
ió

n 
de

 lo
s 

m
ur

os
 y

 t
ab

le
ro

s 
de

 p
ue

nt
es

. L
as

 im
po

st
as

 p
ue

de
n 

se
r 

pr
ef

ab
ric

ad
as

, "
in

 
sit

u"
 o

 m
ixt

as
.  

En
 m

ur
os

, r
ec

ib
en

 la
 d

en
om

in
ac

ió
n 

de
 a

lb
ar

di
lla

s 
cu

an
do

 s
on

 p
la

na
s 

y 
de

 p
eq

ue
ño

 e
sp

es
or

. 
 Es

ta
 u

ni
da

d 
in

clu
ye

: 
 - 

El
 s

um
in

ist
ro

 d
e 

to
do

s 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
ne

ce
sa

rio
s 

pa
ra

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n,

 in
clu

id
os

 lo
s 

el
em

en
to

s 
pr

ef
ab

ric
ad

os
. 

 - 
La

 p
re

pa
ra

ció
n 

de
l a

sie
nt

o 
so

br
e 

la
 c

or
on

ac
ió

n 
de

 lo
s 

m
ur

os
. 

 - 
La

 c
on

st
ru

cc
ió

n,
 m

on
ta

je
 y

 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 lo

s 
di

fe
re

nt
es

 e
le

m
en

to
s,

 a
sí 

co
m

o 
to

da
s 

la
s 

un
io

ne
s 

co
n 

el
 re

st
o 

de
 lo

s 
el

em
en

to
s,

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

lo
 in

di
ca

do
 e

n 
lo

s 
pl

an
os

. 
 - 

To
do

s 
lo

s 
m

ed
io

s 
au

xi
lia

re
s,

 p
er

so
na

l y
 m

aq
ui

na
ria

 n
ec

es
ar

io
s 

pa
ra

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 lo

s 
tra

ba
jo

s.
 

  2.
 

M
AT

ER
IA

LE
S 

 Lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

a 
em

pl
ea

r 
en

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
be

rá
n 

cu
m

pl
ir 

lo
 e

sp
ec

ifi
ca

do
 e

n 
lo

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 A

rtí
cu

lo
s 

de
 e

st
e 

Pl
ie

go
 p

ar
a 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 m

at
er

ia
le

s,
 e

nc
of

ra
do

s,
 h

or
m

ig
on

es
, a

ce
ro

s,
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 c
on

sis
tir

á 
en

 u
n 

em
po

tra
m

ie
nt

o 
en

 la
 o

br
a 

de
 fá

br
ica

 d
on

de
 v

a 
in

st
al

ad
a.

 

3.
2 

BA
R

AN
D

IL
LA

S  
M

ET
AL

IC
AS

 

La
 s

uj
ec

ió
n 

de
 la

s 
ba

ra
nd

illa
s 

m
et

ál
ica

s 
se

 re
al

iza
rá

 s
ol

da
nd

o 
la

 b
ar

an
di

lla
 a

 u
na

s 
es

pe
ra

s 
pr

ev
ia

m
en

te
 re

pl
an

te
ad

as
 y

 h
or

m
ig

on
ad

as
 e

n 
la

 o
br

a 
de

 fá
br

ica
. 

La
s 

ba
ra

nd
illa

s 
m

et
ál

ica
s,

 ta
l y

 c
om

o 
se

 h
a 

in
di

ca
do

 a
nt

er
io

rm
en

te
, m

an
te

nd
rá

n 
la

s 
ju

nt
as

 d
e 

di
la

ta
ció

n 
do

nd
e 

es
tá

n 
di

sp
ue

st
as

 la
s 

de
 

la
 o

br
a 

de
 fá

br
ica

 s
ob

re
 la

 q
ue

 a
po

ya
n,

 d
isp

on
ie

nd
o,

 a
de

m
ás

, d
e 

un
a 

ju
nt

a 
de

 d
ila

ta
ció

n 
ca

da
 v

ei
nt

ici
nc

o 
(2

5)
 m

et
ro

s 
a 

lo
 s

um
o.

 

Pa
ra

 fa
cil

ita
r e

l m
on

ta
je

 e
n 

ta
lle

r e
s 

co
nv

en
ie

nt
e 

un
 re

pl
an

te
o 

de
 la

 s
itu

ac
ió

n 
de

 lo
s 

pi
es

 d
er

ec
ho

s 
o 

ap
oy

os
 ta

nt
o 

en
 p

la
nt

a 
co

m
o 

en
 u

n 
pe

rfi
l l

on
gi

tu
di

na
l d

on
de

 s
e 

ap
re

cia
rá

n 
di

st
an

cia
s 

y 
di

fe
re

nc
ia

s 
de

 n
iv

el
. 

Tr
as

 e
l m

on
ta

je
 d

e 
la

s 
ba

ra
nd

illa
s 

m
et

ál
ica

s 
en

 t
al

le
r, 

y 
en

 c
as

o 
de

 q
ue

 é
st

as
 s

ea
n 

ga
lv

an
iza

da
s,

 s
e 

re
al

iza
rá

 u
na

 p
re

se
nt

ac
ió

n 
de

 la
 

ba
ra

nd
illa

 e
n 

ob
ra

 p
ar

a 
co

rre
gi

r p
os

ib
le

s 
de

fe
ct

os
 d

e 
re

pl
an

te
o.

 

Tr
as

 e
st

a 
op

er
ac

ió
n 

se
 p

ro
ce

de
rá

 a
 s

u 
ga

lv
an

iza
do

 y
 a

 s
u 

m
on

ta
je

 d
ef

in
iti

vo
 e

n 
ob

ra
. 

3.
3 

PI
N

TA
D

O
 D

E  
BA

R
AN

D
IL

LA
S  

M
ET

AL
IC

AS
 

Co
n 

an
te

rio
rid

ad
 a

 c
ua

lq
ui

er
 ti

po
 d

e 
ac

tu
ac

ió
n 

se
 p

ro
ce

de
rá

 a
 la

 li
m

pi
ez

a 
co

n 
de

se
ng

ra
sa

nt
e 

de
 la

s 
su

pe
rfi

cie
s 

a 
pi

nt
ar

, e
lim

in
an

do
 d

e 
es

te
 m

od
o 

gr
as

as
 y

 a
ce

ite
s,

 c
uy

a 
pr

es
en

cia
 a

fe
ct

ar
ía

 a
 la

 a
dh

es
ió

n 
de

l r
ec

ub
rim

ie
nt

o 
a 

la
 b

as
e 

m
et

ál
ica

, s
eg

ún
 la

 N
or

m
a 

SS
PC

-S
P-

1.
 

Di
ch

o 
lim

pi
ez

a 
se

 a
pl

ica
rá

 f
ro

ta
nd

o 
la

 s
up

er
fic

ie
 c

on
 t

ra
po

s 
lim

pi
os

, 
o 

bi
en

 p
or

 p
ul

ve
riz

ac
ió

n 
de

l d
es

en
gr

as
an

te
 s

ob
re

 la
 s

up
er

fic
ie

 a
 

lim
pi

ar
. 
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Ca
so

 d
e 

en
co

nt
ra

rs
e 

lo
ca

lm
en

te
 c

on
 im

pu
re

za
s 

ta
le

s 
co

m
o 

re
st

os
 d

e 
ce

m
en

to
 u

 h
or

m
ig

ón
, t

ie
rr

as
, s

al
es

 o
 c

ua
lq

ui
er

 o
tra

 s
us

ta
nc

ia
 q

ue
 

no
 s

ea
 g

ra
sa

 o
 a

ce
ite

, 
se

 li
m

pi
ar

án
 c

ui
da

do
sa

m
en

te
 m

ed
ia

nt
e 

ce
pi

lla
do

 m
an

ua
l, 

ra
sc

ad
o 

co
n 

ra
sq

ue
ta

, 
o 

co
n 

lim
pi

ad
or

es
 a

lca
lin

os
 

la
va

nd
o 

co
n 

ag
ua

 d
ul

ce
 a

bu
nd

an
te

 d
es

pu
és

 d
e 

su
 a

pl
ica

ció
n.

 E
st

as
 o

pe
ra

cio
ne

s 
no

 d
eb

er
án

 a
fe

ct
ar

 a
l g

al
va

ni
za

do
 d

e 
la

 b
ar

re
ra

. 
 Un

a 
ve

z 
re

al
iza

da
s 

la
s 

op
er

ac
io

ne
s 

de
 li

m
pi

ez
a,

 s
e 

co
m

pr
ob

ar
á 

la
 a

us
en

cia
 d

e 
co

nt
am

in
an

te
s 

co
m

o 
po

lv
o,

 g
ra

sa
, h

um
ed

ad
, e

tc
. 

 Es
ta

s 
op

er
ac

io
ne

s 
se

rá
n 

co
nt

ro
la

da
s 

m
in

uc
io

sa
m

en
te

 n
o 

pu
di

én
do

se
 a

pl
ica

r 
la

 c
ap

a 
de

 im
pr

im
ac

ió
n 

ha
st

a 
qu

e 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a 
no

 
ha

ya
 d

ad
o 

el
 v

ist
o 

bu
en

o 
a 

la
s 

m
ism

as
. 

 An
te

s 
de

l t
ie

m
po

 m
áx

im
o 

de
te

rm
in

ad
o 

en
 fu

nc
ió

n 
de

 la
 h

um
ed

ad
 re

la
tiv

a 
(H

.R
.) 

se
 p

ro
ce

de
rá

 a
 la

 a
pl

ica
ció

n 
de

 la
 c

ap
a 

de
 im

pr
im

ac
ió

n 
co

n 
w

as
h-

pr
im

er
, l

a 
cu

al
 h

ar
á 

de
 p

ue
nt

e 
de

 a
dh

er
en

cia
 e

nt
re

 e
l m

et
al

 y
 la

 c
ap

a 
po

st
er

io
r. 

 El
 e

sp
es

or
 d

e 
la

 c
ap

a 
de

 im
pr

im
ac

ió
n 

se
rá

 d
e 

70
 m

icr
as

 d
e 

pe
líc

ul
a 

se
ca

, c
on

 u
n 

m
áx

im
o 

de
 1

00
 m

icr
as

 y
 u

n 
m

ín
im

o 
de

 6
0 

m
icr

as
. 

 La
 s

up
er

fic
ie

 m
et

ál
ica

 d
eb

e 
es

ta
r 

se
ca

 y
 la

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
ce

ro
 p

or
 e

nc
im

a 
de

 3
º 

C 
de

l p
un

to
 d

e 
ro

cío
, p

ar
a 

qu
e 

no
 s

e 
pr

od
uz

ca
n 

co
nd

en
sa

cio
ne

s.
 

 La
 a

pl
ica

ció
n 

de
 la

 c
ap

a 
de

 im
pr

im
ac

ió
n 

se
 re

al
iza

rá
 e

n 
to

do
s 

lo
s 

ca
so

s 
en

 ta
lle

r. 
 Po

st
er

io
rm

en
te

 s
e 

ap
lic

ar
á 

un
a 

pi
nt

ur
a 

in
te

rm
ed

ia
 e

n 
un

a 
ca

pa
 d

e 
10

0 
m

icr
as

 d
e 

pe
líc

ul
a 

se
ca

 (
co

n 
un

 m
áx

im
o 

de
 1

50
 m

icr
as

 y
 u

n 
m

ín
im

o 
de

 8
0 

m
icr

as
) d

e 
pi

nt
ur

a 
Ep

ox
i-P

ol
ia

m
id

a,
 s

eg
ún

 la
 N

or
m

a 
SS

PC
-P

ai
nt

 2
2.

 
 Pr

ev
ia

m
en

te
 s

e 
ha

br
á 

ap
lic

ad
o 

a 
br

oc
ha

 u
na

 m
an

o 
de

 la
 m

ism
a 

pi
nt

ur
a 

in
te

rm
ed

ia
 e

n 
ca

nt
os

, s
ol

da
du

ra
s,

 g
ro

er
as

, e
tc

., 
an

te
s 

de
 la

 
ap

lic
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l d

e 
la

 c
ap

a 
de

 1
00

 m
icr

as
, p

ar
a 

as
eg

ur
ar

 la
 c

ub
ric

ió
n 

en
 e

so
s 

pu
nt

os
 c

on
fli

ct
iv

os
. 

 Es
ta

 c
ap

a 
se

rá
 d

e 
co

lo
r t

al
 q

ue
 fa

cil
ite

 e
l s

uf
ici

en
te

 c
on

tra
st

e 
co

n 
la

 c
ap

a 
de

 a
ca

ba
do

. 
 La

 a
pl

ica
ció

n 
de

 la
 c

ap
a 

de
 p

in
tu

ra
 in

te
rm

ed
ia

 s
e 

re
al

iza
rá

 e
n 

to
do

s 
lo

s 
ca

so
s 

en
 ta

lle
r. 

 A 
co

nt
in

ua
ció

n,
 s

e 
ap

lic
ar

á 
la

 p
in

tu
ra

 d
e 

ac
ab

ad
o 

en
 d

os
 c

ap
as

 c
on

 u
n 

to
ta

l d
e 

75
 m

icr
as

 d
e 

es
pe

so
r d

e 
pe

líc
ul

a 
se

ca
 (

co
n 

un
 m

áx
im

o 
de

 1
00

 m
icr

as
 y

 u
n 

m
ín

im
o 

de
 7

0 
m

icr
as

) d
e 

Es
m

al
te

 P
ol

iu
re

ta
no

 A
lif

at
ico

 re
pi

nt
ab

le
, s

in
 ti

em
po

 lí
m

ite
 d

e 
re

pi
nt

ab
ilid

ad
, s

eg
ún

 e
l t

ip
o 

V 
de

 la
 S

SP
C-

P5
-G

ui
de

 1
7,

 e
n 

co
lo

r a
 d

et
er

m
in

ar
 p

or
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a.
 

 Pr
ev

ia
m

en
te

 s
e 

ha
br

á 
ap

lic
ad

o 
a 

br
oc

ha
 u

na
 m

an
o 

de
 la

 m
ism

a 
pi

nt
ur

a 
de

 a
ca

ba
do

 e
n 

ca
nt

os
, s

ol
da

du
ra

s,
 g

ro
er

as
, e

tc
., 

an
te

s 
de

 la
 

ap
lic

ac
ió

n 
ge

ne
ra

l d
e 

la
 c

ap
a 

de
 7

5 
m

icr
as

, p
ar

a 
as

eg
ur

ar
 la

 c
ub

ric
ió

n 
en

 e
so

s 
pu

nt
os

 c
on

fli
ct

iv
os

. 
 El

 P
ol

iu
re

ta
no

 d
eb

e 
se

r d
e 

al
ta

 r
et

en
ció

n 
de

 b
ril

lo
 y

 c
ol

or
, s

in
 lí

m
ite

 d
e 

re
pi

nt
ab

ilid
ad

, p
os

ib
ilit

an
do

 lo
s 

tra
ba

jo
s 

de
 re

pa
ra

ció
n 

y 
fu

tu
ro

s 
tra

ba
jo

s 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o.

 
 La

 a
pl

ica
ció

n 
de

 la
s 

ca
pa

s 
de

 p
in

tu
ra

 d
e 

ac
ab

ad
o 

se
 re

al
iza

rá
 e

n 
to

do
s 

lo
s 

ca
so

s 
en

 o
br

a.
 

 Lo
s 

eq
ui

po
s 

de
 p

ro
ye

cc
ió

n 
se

rá
n 

de
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

re
co

m
en

da
da

s 
po

r 
el

 s
um

in
ist

ra
do

r 
de

 la
s 

pi
nt

ur
as

, e
n 

ca
da

 c
as

o,
 v

er
ifi

cá
nd

os
e 

el
 c

on
te

ni
do

 d
e 

hu
m

ed
ad

 d
el

 a
ire

 d
e 

di
ch

os
 e

qu
ip

os
. S

e 
pe

rm
iti

rá
 e

l e
m

pl
eo

 d
e 

ro
di

llo
s 

y 
br

oc
ha

s 
en

 c
as

os
 e

sp
ec

ia
le

s 
de

 a
pl

ica
ció

n.
 

 En
 c

ad
a 

m
an

o 
de

 p
in

tu
ra

 s
e 

de
be

 c
on

se
gu

ir 
el

 e
sp

es
or

 e
sp

ec
ifi

ca
do

, y
 e

n 
pa

rti
cu

la
r, 

en
 la

 im
pr

im
ac

ió
n,

 s
i s

e 
de

te
ct

a 
fa

lta
 s

ub
st

an
cia

l 
de

 e
sp

es
or

, s
er

á 
ne

ce
sa

rio
 la

 e
lim

in
ac

ió
n 

de
 e

sa
 m

an
o 

de
 p

in
tu

ra
 p

or
 lo

s 
m

ed
io

s 
ad

ec
ua

do
s 

y 
su

 re
pi

nt
ad

o.
 

 Ca
da

 m
an

o 
de

 p
in

tu
ra

 h
a 

de
 c

ur
ar

 e
n 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 y

 c
irc

un
st

an
cia

s 
re

co
m

en
da

da
s 

po
r e

l s
um

in
ist

ra
do

r o
 fa

br
ica

nt
e,

 e
n 

pa
rti

cu
la

r s
e 

cu
id

ar
á 

re
sp

et
ar

 lo
s 

pl
az

os
 d

e 
cu

ra
do

 d
e 

la
 c

ap
a 

in
te

rm
ed

ia
 e

n 
fu

nc
ió

n 
de

 la
 h

um
ed

ad
 y

 te
m

pe
ra

tu
ra

s 
am

bi
en

ta
le

s.
 

 Pa
ra

 a
pl

ica
r 

un
a 

m
an

o,
 a

de
m

ás
 d

e 
ha

be
r 

cu
ra

do
 la

 m
an

o 
an

te
rio

r, 
és

ta
 h

a 
de

 e
st

ar
 p

er
fe

ct
am

en
te

 li
m

pi
a 

y 
ex

en
ta

 d
e 

po
lv

o,
 g

ra
sa

 o
 

co
nt

am
in

an
te

s.
 A

de
m

ás
, d

eb
er

á 
es

ta
r 

lib
re

 d
e 

hu
m

ed
ad

 y
 c

on
de

ns
ac

ió
n 

y 
si 

po
r 

ne
ce

sid
ad

es
 d

e 
tra

ba
jo

 fu
er

a 
ne

ce
sa

rio
 p

in
ta

r, 
es

ta
s 

su
pe

rfi
cie

s 
se

 s
op

la
ría

n 
co

n 
ai

re
 h

as
ta

 la
 to

ta
l e

lim
in

ac
ió

n 
de

l a
gu

a,
 d

ej
an

do
 u

n 
es

pa
cio

 d
e 

20
-3

0 
m

in
ut

os
 d

es
pu

és
 d

e 
la

 o
pe

ra
ció

n 
de

 
so

pl
ad

o 
y 

an
te

s 
de

l c
om

ie
nz

o 
de

l p
in

ta
do

. 
 To

da
 la

 p
in

tu
ra

 s
e 

ap
lic

ar
á 

un
ifo

rm
em

en
te

 s
in

 q
ue

 s
e 

fo
rm

en
 d

es
cu

el
gu

es
, 

co
rr

im
ie

nt
os

 d
e 

la
 p

el
ícu

la
, 

gr
ie

ta
s,

 e
tc

., 
y 

se
 p

re
st

ar
á 

es
pe

cia
l a

te
nc

ió
n 

a 
lo

s 
bo

rd
es

, e
sq

ui
na

s,
 ro

bl
on

es
, t

or
ni

llo
s,

 s
up

er
fic

ie
s 

irr
eg

ul
ar

es
, e

tc
. 
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Pa
ra

 la
 a

pl
ica

ció
n 

de
 u

na
 c

ap
a 

de
 p

in
tu

ra
 s

ob
re

 u
na

 y
a 

da
da

 s
er

á 
ne

ce
sa

rio
 e

l v
ist

o 
bu

en
o 

de
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a,
 d

es
pu

és
 d

e 
qu

e 
se

 
ha

ya
 c

om
pr

ob
ad

o 
el

 e
sp

es
or

 d
e 

la
 c

ap
a 

an
te

rio
r y

 e
l p

er
fe

ct
o 

es
ta

do
 d

e 
lim

pi
ez

a 
y 

au
se

nc
ia

 d
e 

hu
m

ed
ad

 d
e 

la
s 

su
pe

rfi
cie

s 
a 

pi
nt

ar
. 

 Ca
da

 c
ap

a 
de

 p
in

tu
ra

 a
 a

pl
ica

r d
eb

er
á 

te
ne

r d
ist

in
to

 c
ol

or
 o

 to
na

lid
ad

 a
 la

 a
nt

er
io

r, 
co

n 
el

 fi
n 

de
 q

ue
 e

xi
st

a 
co

nt
ra

st
e 

en
tre

 la
s 

m
ism

as
 y

 
po

de
r s

ab
er

 c
ad

a 
zo

na
 e

n 
qu

e 
fa

se
 d

e 
tra

ba
jo

 s
e 

en
cu

en
tra

. 
 No

 s
e 

po
dr

á 
pi

nt
ar

 s
i: 

 - 
La

 h
um

ed
ad

 re
la

tiv
a 

su
pe

ra
 lo

s 
lím

ite
s 

fij
ad

os
 p

or
 e

l f
ab

ric
an

te
. 

- 
La

 te
m

pe
ra

tu
ra

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 e
st

a 
fu

er
a 

de
l i

nt
er

va
lo

 fi
ja

do
 p

or
 e

l f
ab

ric
an

te
. 

- 
La

 c
on

de
ns

ac
ió

n 
es

 in
m

in
en

te
. 

- 
Ll

ue
ve

 o
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 c
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 m
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 d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 c
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 d
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l f

ab
ric

an
te

, l
a 

de
sig

na
ció

n 
de

l p
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l l
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l d
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 c
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 m
at
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 re
al
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 p
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 d
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 p
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 d
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 d
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ro
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 m
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 p
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 Se
 d

ef
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e 
co

m
o 

se
ña

liz
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ió
n 

ho
riz

on
ta

l o
 m

ar
ca

s 
vi

al
es

, e
l b

al
iza

m
ie

nt
o 

re
al

iza
do

 s
ob

re
 e

l p
av

im
en

to
 p

ar
a 

la
 s

ep
ar

ac
ió

n 
de

 lo
s 

ca
rr

ile
s 

de
 c

irc
ul

ac
ió

n,
 la

s 
ba

nd
as

 c
on

tin
ua

s 
de

 p
ro

hi
bi

ció
n 

de
 a

de
la

nt
am

ie
nt

o,
 la

s 
ba

nd
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 d
e 

se
pa

ra
ció

n 
de

 a
rc
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 c
al
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da
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 c

ua
lq

ui
er

 o
tro

 
tip

o 
de

 lí
ne

as
, p

al
ab

ra
s 

o 
sím

bo
lo

s 
re

al
iza

do
s 

en
 e

l p
av

im
en

to
 q

ue
 s

irv
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 p
ar
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r e
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fic
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y 
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at
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s 
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ne
s 
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e 

de
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 s
eñ
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l s
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s 
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en
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De
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r c
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 d
e 
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n.
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ra

r s
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e 
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la
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n.
 

 - 
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r e
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or
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 d
e 
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za
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 e
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id
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 c
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r d
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 p
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 - 
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 p
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fic
ad

o 
de

 s
eñ
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 - 
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 c
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 d
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ra
l: 

to
da

 m
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l p
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 c
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 p
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 d
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 d
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 c
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e 

la
 O

br
a 

lo
s 

pu
nt

os
 d

on
de

 c
om

ie
nz

an
 y

 
te

rm
in

an
 la

s 
lín

ea
s 

co
nt

in
ua

s 
de

 p
ro

hi
bi

ció
n 

de
 a

de
la

nt
ar

. E
st

os
 p

un
to

s 
de

be
rá

n 
re

fe
rir

se
 fu

er
a 

de
l e

je
 d

e 
la

 c
ar

re
te

ra
 p

ar
a 

no
 te

ne
r q

ue
 

ef
ec

tu
ar

 u
n 

nu
ev

o 
es

tu
di

o 
de

 c
ad

a 
cu

rv
a 

o 
ca

m
bi

o 
de

 ra
sa

nt
e 

de
 v

isi
bi

lid
ad

 re
du

cid
a,

 s
i s

e 
bo

rr
as

en
 la

s 
m

ar
ca

s.
 

El
 p

er
so

na
l y

 la
 m

aq
ui

na
ria

 q
ue

 re
al

ice
n 

lo
s 

tra
ba

jo
s 

de
 re

pl
an

te
o 

de
be

rá
n 

do
ta

rs
e 

de
 p

re
nd

as
 d

e 
ve

st
ir 

y 
di

st
in

tiv
os

 m
uy

 v
isi

bl
es

 e
n 

el
 

ca
so

 d
e 

ex
ist

ir 
cir

cu
la

ció
n 

ro
da

da
 e

n 
el

 m
om

en
to

 d
e 

ej
ec

ut
ar

se
 la

 ta
re

a.
 

3.
3 

PR
EP

AR
AC

IO
N

 D
E 

LA
 S

U
PE

R
FI

CI
E 

D
E 

AP
LI

CA
CI

O
N

 

Ad
em

ás
 d

e 
la

 li
m

pi
ez

a 
no

rm
al

, 
in

di
ca

da
 e

n 
el

 a
pa

rta
do

 7
00

.4
.1

 d
el

 P
G-

3/
75

, 
se

 h
ar

á 
un

a 
úl

tim
a 

lim
pi

ez
a 

in
m

ed
ia

ta
m

en
te

 a
nt

es
 d

e 
re

al
iza

r 
la

s 
m

ar
ca

s 
vi

al
es

. E
st

a 
lim

pi
ez

a 
co

m
pr

en
de

 la
 e

lim
in

ac
ió

n 
de

l p
ol

vo
 c

on
 e

l c
ho

rr
o 

de
 a

ire
 q

ue
 la

 m
ism

a 
m

aq
ui

na
ria

 d
eb

e 
lle

va
r 

in
co

rp
or

ad
o.

 L
as

 p
eq

ue
ña

s 
zo

na
s 

su
cia

s 
su

sc
ep

tib
le

s 
de

 s
er

 li
m

pi
ad

as
 c

on
 e

sc
ob

a 
o 

ce
pi

llo
, s

er
án

 li
m

pi
ad

as
 p

or
 lo

s 
m

ism
os

 s
er

vid
or

es
 

de
 la

 m
áq

ui
na

. 

En
 e

l c
as

o 
de

 m
ar

ca
s 

vi
al

es
 fo

rm
ad

as
 p

or
 c

in
ta

s 
ad

he
siv

as
, y

 s
i f

ue
ra

 n
ec

es
ar

io
, s

e 
ce

pi
lla

rá
 la

 s
up

er
fic

ie
 c

on
 c

ep
illo

 d
e 

ac
er

o,
 s

e 
pu

lir
á 

y 
se

 li
m

pi
ar

á 
co

n 
ch

or
ro

 d
e 

ar
en

a,
 c

on
 e

l f
in

 d
e 

as
eg

ur
ar

 u
na

 s
up

er
fic

ie
 s

uf
ici

en
te

m
en

te
 a

dh
er

en
te

. 
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PA
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de
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   SE
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CI
O

N 
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RI
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AL

 
 

3.
4 

LI
M

IT
AC

IO
N

ES
 D

E 
EJ

EC
U

CI
O

N
 

 Se
rá

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n 
lo

 in
di

ca
do

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 7

00
.5

 d
el

 P
G-

3/
75

. 
 Cu

an
do

 h
ay

a 
de

 p
in

ta
rs

e 
o 

pe
ga

r 
cin

ta
 s

ob
re

 a
gl

om
er

ad
o 

re
cié

n 
ex

te
nd

id
o,

 n
o 

se
 p

ro
ce

de
rá

 a
l p

in
ta

do
 o

 p
eg

ad
o 

de
 la

s 
m

ar
ca

s 
ha

st
a 

qu
e 

el
 a

gl
om

er
ad

o 
es

té
 to

ta
lm

en
te

 in
er

te
, s

al
vo

 in
di

ca
ció

n 
en

 c
on

tra
rio

 p
or

 p
ar

te
 d

e 
la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 la
 O

br
a.

 
 3.

5 
AP

LI
CA

CI
O

N
 

 En
 a

qu
el

lo
s 

tra
m

os
 e

n 
lo

s 
cu

al
es

 s
ea

 n
ec

es
ar

io
 m

an
te

ne
r l

a 
cir

cu
la

ció
n 

ro
da

da
 d

ur
an

te
 lo

s 
tra

ba
jo

s 
de

 m
ar

ca
je

, é
st

os
 s

e 
ef

ec
tu

ar
án

 c
on

 
in

te
ns

id
ad

es
 b

aj
as

 d
e 

trá
fic

o,
 ll

eg
an

do
 in

clu
so

 a
 e

fe
ct

ua
rs

e 
po

r l
a 

no
ch

e 
si 

fu
es

e 
ad

ec
ua

do
 a

 ju
ici

o 
de

 la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 la

 O
br

a.
 E

n 
es

te
 

ca
so

, l
a 

ví
a 

de
be

rá
 m

an
te

ne
rs

e 
ilu

m
in

ad
a 

en
 to

da
 la

 lo
ng

itu
d 

de
l t

ra
m

o 
a 

m
ar

ca
r. 

 El
 p

er
so

na
l y

 la
 m

aq
ui

na
ria

 q
ue

 r
ea

lic
en

 lo
s 

tra
ba

jo
s 

de
 m

ar
ca

do
 d

eb
er

án
 d

ot
ar

se
 d

e 
pr

en
da

s 
de

 v
es

tir
 y

 d
ist

in
tiv

os
 m

uy
 v

isi
bl

es
 e

n 
el

 
ca

so
 d

e 
ex

ist
ir 

cir
cu

la
ció

n 
ro

da
da

 e
n 

el
 m

om
en

to
 d

e 
ej

ec
ut

ar
se

 la
 t

ar
ea

. 
As

im
ism

o,
 la

 s
eñ

al
iza

ció
n 

pr
ov

isi
on

al
 q

ue
 s

e 
em

pl
ee

 p
ar

a 
pr

ot
eg

er
 la

s 
m

ar
ca

s 
en

 la
 fa

se
 d

e 
se

ca
do

 s
er

á 
bi

en
 v

isi
bl

e.
 

 3.
5.

1 
Pi

nt
ur

as
 c

on
ve

nc
io

na
le

s 
 La

 p
in

tu
ra

 r
ef

le
xi

va
 d

eb
er

á 
ap

lic
ar

se
 c

on
 u

n 
re

nd
im

ie
nt

o 
co

m
pr

en
di

do
 e

nt
re

 d
os

 m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s 
y 

cu
at

ro
 d

éc
im

as
 y

 d
os

 m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s 
y 

sie
te

 d
éc

im
as

 p
or

 li
tro

 (
2,

4 
a 

2,
7 

m
2 /

l) 
de

 a
gl

om
er

an
te

 p
ig

m
en

ta
do

 y
 m

il 
cie

nt
o 

cin
cu

en
ta

 y
 d

os
 g

ra
m

os
 a

 m
il 

do
sc

ie
nt

os
 

no
ve

nt
a 

y 
se

is 
gr

am
os

 (
1.

15
2 

a 
1.

29
6 

gr
) 

de
 m

icr
oe

sf
er

as
 d

e 
vi

dr
io

. 
En

 t
od

o 
ca

so
 l

a 
su

pe
rfi

cie
 p

in
ta

da
 r

es
ul

ta
nt

e 
de

be
rá

 s
er

 
sa

tis
fa

ct
or

ia
 p

ar
a 

la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 m
ar

ca
s 

en
 c

ar
re

te
ra

, a
 ju

ici
o 

de
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 la
 O

br
a.

 
 La

 t
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 f
irm

e 
de

be
rá

 e
st

ar
 e

nt
re

 c
in

co
 g

ra
do

s 
ce

nt
íg

ra
do

s 
(5

ºC
) 

y 
cu

ar
en

ta
 g

ra
do

s 
ce

nt
íg

ra
do

s 
(4

0º
C)

, s
u 

hu
m

ed
ad

 s
er

á 
in

fe
rio

r a
l c

ua
tro

 p
or

 c
ie

nt
o 

(4
%

) 
y 

la
 h

um
ed

ad
 re

la
tiv

a 
de

l a
ire

 in
fe

rio
r a

l n
ov

en
ta

 y
 c

in
co

 p
or

 c
ie

nt
o 

(9
5%

). 
En

 fi
rm

es
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 n

o 
se

 a
pl

ica
rá

 a
nt

es
 d

e 
cu

ar
en

ta
 y

 o
ch

o 
ho

ra
s 

(4
8)

 a
 p

ar
tir

 d
e 

la
 ú

lti
m

a 
pr

ec
ip

ita
ció

n.
 

 3.
5.

2 
Pi

nt
ur

as
 te

rm
op

lá
st

ica
s 

 La
 p

in
tu

ra
 p

ue
de

 a
pl

ica
rs

e 
in

de
pe

nd
ie

nt
em

en
te

 p
or

 e
xt

ru
sió

n 
o 

m
ed

ia
nt

e 
pu

lv
er

iza
ció

n 
co

n 
pi

st
ol

a,
 p

er
m

iti
en

do
 la

 a
di

ció
n 

sim
ul

tá
ne

a 
de

 m
icr

oe
sf

er
as

 d
e 

vi
dr

io
 e

n 
su

 s
up

er
fic

ie
 (r

et
ro

m
ez

cla
do

) p
ar

a 
pr

op
or

cio
na

r r
et

ro
rr

ef
le

xi
ón

 in
m

ed
ia

ta
. 

 La
 a

pl
ica

ció
n 

se
 re

al
iza

rá
 a

 la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 m

ar
ca

da
 p

ar
a 

ca
da

 p
ro

du
ct

o 
y 

de
pe

nd
ie

nd
o 

de
l t

ip
o 

de
 a

pl
ica

ció
n.

 
 - 

Pu
lv

er
iza

ció
n 

19
0 

- 2
20

ºC
 

- 
Ex

tru
sió

n 
15

0 
- 1

90
ºC

 
 El

 e
sp

es
or

 o
bt

en
id

o,
 m

ed
ia

nt
e 

ap
lic

ac
ió

n 
po

r p
ul

ve
riz

ad
o 

en
 c

al
ie

nt
e,

 e
s 

de
 u

n 
m

ilím
et

ro
 y

 c
in

co
 d

éc
im

as
 (1

,5
 m

m
) a

pr
ox

im
ad

am
en

te
, y

 
m

ed
ia

nt
e 

ex
tru

sió
n 

de
 tr

es
 m

ilím
et

ro
s 

(3
 m

m
). 

 Da
da

 la
 r

el
ac

ió
n 

ex
ist

en
te

 e
nt

re
 la

 t
em

pe
ra

tu
ra

 y
 la

 v
isc

os
id

ad
 d

e 
es

to
s 

m
at

er
ia

le
s 

el
 c

icl
o 

co
m

pl
et

o 
de

 t
ra

ba
jo

, s
al

vo
 a

ut
or

iza
ció

n 
en

 
co

nt
ra

rio
 p

or
 p

ar
te

 d
e 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 la

 O
br

a,
 s

er
á 

el
 s

ig
ui

en
te

: 
 - 

El
 p

ro
du

ct
o 

se
 a

di
cio

na
 a

 u
na

 c
al

de
ra

 p
re

ca
le

nt
ad

or
a 

de
 c

ap
ac

id
ad

 m
ín

im
a 

qu
in

ie
nt

os
 k

ilo
gr

am
os

 (
50

0 
kg

) 
qu

e 
es

tá
 d

ot
ad

a 
de

 
lo

s 
ap

ar
at

os
 id

ón
eo

s 
do

nd
e 

se
 c

al
ie

nt
a 

y 
se

 h
om

og
en

ei
za

 la
 m

ez
cla

 a
 d

os
cie

nt
os

 g
ra

do
s 

ce
nt

íg
ra

do
s 

(2
00

ºC
) p

ar
a 

co
ns

eg
ui

r u
na

 
co

ns
ist

en
cia

 s
em

ifl
ui

da
 d

e 
la

 m
ez

cla
. 

Pa
ra

 e
vi

ta
r 

la
 d

ec
ol

or
ac

ió
n 

o 
el

 r
es

qu
eb

ra
ja

m
ie

nt
o 

de
bi

do
 a

l e
xc

es
iv

o 
ca

le
nt

am
ie

nt
o 

el
 

m
at

er
ia

l s
ól

id
o 

se
 a

ña
de

 a
 la

 c
al

de
ra

 p
re

ca
le

nt
ad

or
a,

 p
ro

vi
st

a 
de

 b
añ

o 
de

 a
ce

ite
 p

ar
a 

ev
ita

r 
el

 s
ob

re
ca

le
nt

am
ie

nt
o 

lo
ca

l, 
en

 
pi

ez
as

 n
o 

m
ay

or
es

 d
e 

cu
at

ro
 k

ilo
gr

am
os

 (4
 k

g)
 q

ue
 s

on
 m

ez
cla

da
s 

m
ed

ia
nt

e 
ag

ita
do

r m
ec

án
ico

. 
 - 

Se
 tr

as
va

sa
 a

 u
na

 c
al

de
ra

 p
re

su
riz

ad
a 

de
 c

ap
ac

id
ad

 m
ín

im
a 

qu
in

ie
nt

os
 k

ilo
gr

am
os

 (
50

0 
kg

) 
y 

co
n 

sis
te

m
a 

de
 c

al
ef

ac
ció

n 
pr

op
ia

 
de

 b
añ

o 
de

 a
ce

ite
 p

ar
a 

ev
ita

r e
l s

ob
re

ca
le

nt
am

ie
nt

o 
lo

ca
l. 

 - 
Fi

na
liz

ad
a 

es
ta

 o
pe

ra
ció

n,
 s

e 
re

gu
la

 la
 te

m
pe

ra
tu

ra
 d

e 
la

 p
as

ta
 a

 d
os

cie
nt

os
 g

ra
do

s 
ce

nt
íg

ra
do

s 
(2

00
ºC

). 
 - 

Se
 p

re
su

riz
a 

la
 c

al
de

ra
 c

on
 a

ire
 c

om
pr

im
id

o,
 e

l c
ua

l o
bl

ig
a 

al
 p

ro
du

ct
o 

a 
cir

cu
la

r 
ha

st
a 

sa
lir

 p
or

 u
na

s 
pi

st
ol

as
 e

sp
ec

ia
le

s 
qu

e 
po

se
en

 u
na

s 
bo

qu
illa

s 
de

 s
al

id
a 

do
nd

e 
se

 m
ez

cla
 u

na
 n

ue
va

 e
nt

ra
da

 d
e 

ai
re

 c
om

pr
im

id
o,

 p
ul

ve
riz

an
do

 la
 p

as
ta

 (s
pr

ay
), 

se
gú

n 
un

 
co

no
 p

re
de

te
rm

in
ad

o 
de

bi
do

 a
 la

s 
al

et
as

 q
ue

 re
cu

br
en

 la
s 

bo
qu

illa
s.

 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
70

0  

PA
GI

NA
 

5 
de

 6
 

   SE
ÑA

LI
ZA

CI
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 - 
El

 m
at

er
ia

l 
de

be
 u

sa
rs

e 
ta

n 
rá

pi
da

m
en

te
 c

om
o 

se
a 

po
sib

le
, 

pr
oc

ur
an

do
 n

o 
m

an
te

ne
rlo

 e
n 

la
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

m
áx

im
a 

un
 ti

em
po

 s
up

er
io

r a
 c

ua
tro

 (4
) h

or
as

. 
 - 

Pu
es

to
 q

ue
 e

l m
at

er
ia

l t
er

m
op

lá
st

ico
 e

s 
ap

lic
ad

o 
a 

al
ta

 te
m

pe
ra

tu
ra

, s
e 

ob
tie

ne
 n

or
m

al
m

en
te

 u
n 

bu
en

 a
nc

la
je

 s
ob

re
 s

up
er

fic
ie

s 
bi

tu
m

in
os

as
, p

er
o 

so
br

e 
su

pe
rfi

cie
s 

vi
ej

as
 o

 p
ul

id
as

 o
 s

ob
re

 h
or

m
ig

ón
 s

er
á 

ob
lig

at
or

ia
 la

 u
til

iza
ció

n 
de

 u
n 

"t
ac

kc
oa

t"
. A

sim
ism

o 
no

 s
e 

ap
lic

ar
á 

a 
su

pe
rfi

cie
s 

su
cia

s,
 h

úm
ed

as
 o

 e
xc

es
iv

am
en

te
 fr

ía
s,

 in
fe

rio
re

s 
a 

di
ez

 g
ra

do
s 

ce
nt

íg
ra

do
s 

(1
0º

C)
, n

i s
iq

ui
er

a 
co

n 
"t

ac
kc

oa
t"

. 
 El

 e
sp

es
or

 d
e 

la
s 

m
ar

ca
s 

no
 p

od
rá

, b
aj

o 
ni

ng
ún

 c
on

ce
pt

o,
 s

up
er

ar
 lo

s 
cin

co
 m

ilím
et

ro
s 

(5
 m

m
). 

Cu
an

do
 la

s 
m

ar
ca

s 
cu

br
en

 u
na

 g
ra

n 
su

pe
rfi

cie
 e

n 
zo

na
s 

de
 r

od
ad

ur
a 

es
te

 e
sp

es
or

 n
o 

se
rá

 s
up

er
io

r 
a 

tre
s 

m
ilím

et
ro

s 
(3

 m
m

) 
y,

 a
de

m
ás

, 
se

 a
ña

di
rá

n 
m

at
er

ia
le

s 
pu

lv
er

ul
en

to
s 

de
 c

ar
ác

te
r a

br
as

iv
o.

 
 3.

5.
3 

Ci
nt

as
 d

e 
em

pl
eo

 te
m

po
ra

l 
 Un

a 
ve

z 
lim

pi
a 

la
 s

up
er

fic
ie

 d
e 

cu
al

qu
ie

r 
ob

je
to

 s
ue

lto
, y

 p
ul

id
a 

és
ta

, s
e 

ap
lic

ar
á 

el
 a

dh
es

iv
o 

re
co

m
en

da
do

 p
or

 e
l f

ab
ric

an
te

, c
on

 u
n 

sis
te

m
a 

de
 p

ul
ve

riz
ac

ió
n 

y 
en

 l
a 

do
sif

ica
ció

n 
re

co
m

en
da

da
. 

De
ja

r 
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 d
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ra
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l c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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 p
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l m
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 d

e 
la

s 
ob

ra
s,

 s
e 

re
al

iza
rá

 u
n 

nu
ev

o 
pi

nt
ad

o 
de

 
to

da
s 

la
s 

m
ar

ca
s 

vi
al

es
 d
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 c
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 c
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 d
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 d
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 c
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 p
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D
EF
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N
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CE
 

 Se
 d

ef
in

e 
co

m
o 

se
ña

liz
ac

ió
n 

ve
rti

ca
l e

l c
on

ju
nt

o 
de

 p
la

ca
s,

 d
eb

id
am

en
te

 s
us

te
nt

ad
as

, q
ue

 ti
en

en
 p

or
 m

isi
ón

 a
dv

er
tir

, r
eg

ul
ar

 e
 in

fo
rm

ar
 

a 
lo

s 
us

ua
rio

s 
en

 re
la

ció
n 

co
n 

la
 c

irc
ul

ac
ió

n 
o 

co
n 

lo
s 

iti
ne

ra
rio

s.
 

 Se
 e

xc
lu

ye
n 

de
 e

st
a 

un
id

ad
 d

e 
ob

ra
 lo

s 
pó

rti
co

s,
 b

an
de

ro
la

s 
o 

po
st

es
 e

le
va

do
s 

(p
ar

a 
co

lo
ca

r c
ar

te
le

s 
o 

se
ña

le
s 

a 
un

a 
al

tu
ra

 s
up

er
io

r a
 5

 
m

 p
or

 e
nc

im
a 

de
 la

 ra
sa

nt
e)

, q
ue

 c
on

st
itu

ye
n 

ot
ra

 u
ni

da
d 

de
 o

br
a 

di
fe

re
nc

ia
da

. 
 Co

ns
ta

 d
e 

do
s 

el
em

en
to

s,
 la

s 
pl

ac
as

 y
 lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 s

us
te

nc
ió

n 
y 

an
cla

je
. 

 El
 a

lca
nc

e 
de

 la
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 u
ni

da
de

s 
de

 o
br

a 
in

clu
ye

 la
s 

sig
ui

en
te

s 
ac

tiv
id

ad
es

: 
 - 

El
 s

um
in

ist
ro

 d
e 

la
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 s
eñ

al
es

 y
 p

la
ca

s 
co

m
pl

et
am

en
te

 t
er

m
in

ad
as

, 
in

clu
ye

nd
o 

el
 e

st
am

pa
do

 y
 t

od
os

 l
os

 
tra

ta
m

ie
nt

os
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

y 
re

fle
xi

vi
da

d,
 a

sí 
co

m
o 

to
do

s 
lo

s 
el

em
en

to
s 

au
xi

lia
re

s,
 s

u 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o 
y 

co
ns

er
va

ció
n 

ha
st

a 
el

 
m

om
en

to
 d

e 
su

 c
ol

oc
ac

ió
n.

 
 - 

El
 re

pl
an

te
o 

de
 la

 u
bi

ca
ció

n 
de

 lo
s 

di
fe

re
nt

es
 e

le
m

en
to

s.
 

 - 
La

 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 la

 s
eñ

al
 o

 p
la

ca
, i

nc
lu

ye
nd

o 
to

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 s
uj

ec
ió

n,
 c

om
o 

to
rn

illo
s,

 a
ra

nd
el

as
 tu

er
ca

s,
 e

tc
. 

 - 
La

 li
m

pi
ez

a 
y 

re
tir

ad
a 

de
 to

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
au

xi
lia

re
s 

y 
re

st
os

 d
e 

ob
ra
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l s
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lo
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89

 d
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ie
go

. 
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lv
o 

in
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ca
ció

n 
en
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on

tra
 p

or
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ar
te

 d
e 

la
 D

ire
cc

ió
n 

de
 la

 O
br

a,
 s

e 
ut

iliz
ar

án
 c

ar
te

le
s 

fo
rm

ad
os

 p
or

 p
la

ca
s 

de
 a

ce
ro

 p
er

fil
ad

o,
 e

n 
lu

ga
r 

de
 u

til
iza

r p
la

ca
s 
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 a

lu
m

in
io

 e
xt

ru
sio

na
do
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 En

 c
ua

lq
ui

er
 c

as
o,

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
no

 s
e 

op
on

ga
 a

 lo
 in

di
ca

do
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

 o
 e

n 
lo

s 
Pl

an
os

, 
la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
s 

m
ar

ca
s 

vi
al

es
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m

pl
irá

 lo
 in
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ca

do
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n 
el
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rtí

cu
lo
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01

 d
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, s
al

vo
 in

di
ca

ció
n 

ex
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es
a 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

 O
br

a.
 

 El
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o 
y 

tra
ns

po
rte

 d
e 

la
s 

se
ña

le
s 

se
 e

fe
ct

ua
rá

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
se

 e
vit

e 
el

 r
ay

ad
o 

y 
de

te
rio

ro
 d

e 
la

s 
m

ism
as

. S
e 

pr
ot

eg
er

án
 

co
n 

el
em

en
to

s 
de

 p
lá

st
ico

 a
co

lch
ad

o 
en

 e
l i

nt
er

io
r d

e 
ca

ja
s 

de
 c

ar
tó

n.
 

 La
 s

itu
ac

ió
n 

de
 la

s 
se

ña
le

s 
in

di
ca

da
s 

en
 lo

s 
Pl

an
os

 d
eb

e 
co

ns
id

er
ar

se
 c

om
o 

in
di

ca
tiv

a,
 a

ju
st

án
do

se
 la

 p
os

ici
ón

 e
xa

ct
a,

 q
ue

 h
ab

rá
 d

e 
se

r 
ap

ro
ba

da
 p

or
 e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 a
 la

 v
ist

a 
de

 la
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
vi

sib
ilid

ad
. 

 En
 z

on
as

 d
on

de
 n

o 
ex

ist
a 

ac
er

a,
 la

 d
ist

an
cia

 e
nt

re
 e

l b
or

de
 d

e 
la

 c
al

za
da

 y
 e

l b
or

de
 d

e 
la

 s
eñ

al
 m

ás
 p

ró
xi

m
a 

se
rá

 s
up

er
io

r a
 u

n 
m

et
ro

 
(1

,0
0 

m
). 

En
 a

qu
el

lo
s 

tra
m

os
 d

ot
ad

os
 d

e 
ac

er
a,

 la
 d

ist
an

cia
 e

nt
re

 e
l b

or
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 d
e 

la
 c

al
za

da
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 e
l b

or
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 d
e 

la
 s

eñ
al

 m
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 p
ró

xi
m

o 
a 

la
 c

al
za

da
 s

er
á 

su
pe

rio
r a

 m
ed

io
 m

et
ro

 (0
,5

 m
). 

 La
 a

ltu
ra

 d
e 

la
s 

se
ña

le
s 

en
tre

 e
l b

or
de

 in
fe

rio
r d

e 
la

 p
la

ca
 y

 e
l n

iv
el

 d
e 

bo
rd

e 
de

 la
 c

al
za

da
, s

er
á 

de
 d

os
 m

et
ro

s 
(2

,0
0 

m
) e

n 
au

to
pi

st
as

, 
au

to
ví

as
 y

 v
ía

s 
rá

pi
da

s;
 u

n 
m

et
ro

 y
 o

ch
en

ta
 c

en
tím

et
ro

s 
(1

,8
0 

m
) 

en
 la

 R
ed

 B
ás

ica
; y

 u
n 

m
et

ro
 y

 c
in

cu
en

ta
 c

en
tím

et
ro

s 
(1

,5
0 

m
) e

n 
el

 
re

st
o 

de
 c

ar
re

te
ra

s.
 E

n 
zo

na
s 
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na
s,

 c
ua

nd
o 

la
s 

se
ña

le
s 

se
 s

itú
en

 s
ob

re
 a

ce
ra

s 
o 

pu
ed

an
 s
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 ta
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s 
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r v
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lo

s 
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cio

na
do

s,
 s

e 
sit

ua
rá

n 
a 

do
s 

m
et

ro
s 

y 
ve

in
te

 c
en

tím
et

ro
s 

(2
,2

0 
m

). 
 

 Lo
s 
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le
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y 
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s 

ca
rte

le
s 

es
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rá
n 
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n 

da
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 d
e 

ho
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ig
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s 
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m
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s 
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di
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da
s 

en
 lo

s 
Pl

an
os

. 
 Cu

an
do

 s
e 

ap
ro

ve
ch

e 
un

a 
es

tru
ct

ur
a 

el
ev

ad
a 

ex
ist

en
te

 s
ob

re
 la

 c
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da

 p
ar

a 
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 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 lo

s 
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rte
le

s,
 d

eb
e 

pr
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ur
ar

se
 q
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se
n 
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 lí

m
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e 
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 b

ar
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di
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 La
s 

se
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le
s 

se
rá

n 
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br
ica

da
s 

po
r 

un
 f

ab
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an
te

 q
ue

 h
ay

a 
re

al
iza

do
 e

ns
ay

os
 y

 m
ue

st
ra

s 
ap

ro
ba

da
s 

y 
co

nt
ra

st
ad

as
 o

fic
ia

lm
en

te
 p

or
 e

l 
M

.O
.P

.T
. e

n 
cu

an
to

 a
 re

sis
te

nc
ia

 a
l a

gu
a 

de
 ll

uv
ia

 y
 a

gu
a 

sa
lin

a,
 h

um
ed

ad
, i

nt
en

sid
ad

 lu
m

in
os

a,
 p

er
fe

ct
a 

ad
he

re
nc

ia
 d

e 
lo

s 
m

at
er

ia
le

s,
 

fle
xi

bi
lid

ad
 y

 d
ur

ac
ió

n.
 

 En
 

cu
al

qu
ie

r 
ca

so
 

lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

y 
tra

ta
m

ie
nt

os
 

a 
em

pl
ea

r 
de

be
rá

n 
cu

m
pl

ir 
co

n 
la

s 
co

nd
ici

on
es

 
de

 
ca

lid
ad

 
ex

ig
id

as
 

en
 

el
 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

Ar
tíc

ul
o 

de
l p

re
se

nt
e 

Pl
ie

go
. 

 El
 D

ire
ct

or
 d

e 
la

 O
br

a 
po

dr
á 

ex
ig

ir 
en

 c
ua

lq
ui

er
 m

om
en

to
 la

 p
re

se
nt

ac
ió

n 
de

 lo
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 c
er

tif
ica

do
s 

of
ici

al
es

, 
as

í c
om

o 
la

 
re

al
iza

ció
n 

de
 c

ua
lq

ui
er

a 
de

 lo
s 

en
sa

yo
s 

cit
ad

os
. 

 Un
a 

ve
z 

fin
al

iza
da

 la
 in

st
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ac
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n 
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 la
s 
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le
s 

se
 p

ro
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rá
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 e

fe
ct

ua
r u

na
 in
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ec

ció
n 

y 
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pi
ez

a 
de

 c
ad

a 
un

a 
de

 e
lla

s.
 T

od
os

 lo
s 

da
ño

s 
a 

la
 p

in
tu

ra
, g

al
va

ni
za

do
, p

la
ca

s,
 c

ar
te

le
s,

 s
op

or
te

s 
o 

el
em

en
to

s 
de

 u
ni

ón
 d

eb
er

án
 c

or
re

gi
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e 
y 
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s 
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ña

le
s 

de
be

rá
n 
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ed

ar
 e

n 
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rfe
ct
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nd

ici
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es
. S

i c
ua

lq
ui

er
a 

de
 lo

s 
el

em
en

to
s 

co
m

po
ne

nt
es

 d
e 

la
s 

se
ña

le
s 

tu
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er
an

 a
ra

ña
zo

s,
 a

bo
lla

du
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s 
o 

cu
al

qu
ie

r 
ot

ro
 d

es
pe

rfe
ct

o,
 

an
te

s 
de

 o
 d

ur
an

te
 s

u 
em

pl
az

am
ie

nt
o,

 q
ue

 p
ud

ie
ra

 c
on

sid
er

ar
se

 in
ad

m
isi

bl
e,

 te
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rá
 q

ue
 c
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ar
se

 p
or

 o
tra

 e
n 

pe
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ct
as

 c
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di
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ne
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s 
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s 

de
 c
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o 

se
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irá

n 
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r u
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s 
(u

d)
 r
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en
te

 c
ol

oc
ad

as
 e

n 
ob

ra
, s

ie
m

pr
e 

qu
e 

se
 e

nc
ue

nt
re

n 
de

fin
id

as
 

en
 l

os
 P

la
no

s 
o 

ha
ya

n 
sid

o 
ex

pr
es

am
en

te
 a

pr
ob

ad
as

 p
or

 e
l 

Di
re

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 a
bo

ná
nd

os
e 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 l

os
 p

re
cio

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 d

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 
La

s 
ex

ca
va

cio
ne

s 
y 

re
lle

no
s,

 l
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 e
le

m
en

to
s 

de
 s

us
te

nt
ac

ió
n,

 y
 s

us
 r

es
pe

ct
iv

as
 

cim
en

ta
cio

ne
s 

co
n 

su
s 

an
cla

je
s 

ga
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an
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s 

se
 c
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er
an

 in
clu

id
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 e
n 

el
 p

re
cio

. 
 La

s 
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le

s 
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m
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s,
 c

ar
te

le
s 

de
 p

re
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, p
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s 
y 
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ch
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a 
se

an
 d

e 
di

re
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ió
n,

 c
on

fir
m

ac
ió

n,
 s

itu
ac

ió
n 

o 
de

 c
ua

lq
ui

er
 o

tro
 ti

po
 

se
 m

ed
irá

n 
po

r 
m

et
ro

 c
ua

dr
ad

o 
(m

2 )
 r

ea
lm

en
te

 c
ol

oc
ad

os
 e

n 
ob

ra
, s

ie
m

pr
e 

qu
e 

se
 e

nc
ue

nt
re

n 
de

fin
id

os
 e

n 
lo

s 
Pl

an
os

 o
 h
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an

 s
id

o 
ex

pr
es

am
en

te
 a
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ob

ad
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 p
or

 e
l 

Di
re

ct
or

 d
e 

la
 O

br
a,

 a
bo

ná
nd

os
e 

a 
lo

s 
pr

ec
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s 
co

rre
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on
di

en
te

s 
de

l 
Cu

ad
ro

 d
e 

Pr
ec

io
s 

Nº
 1

. 
La

s 
ex

ca
va

cio
ne

s 
y 

re
lle

no
s,

 lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 s
us

te
nt

ac
ió

n,
 y

 s
us

 r
es

pe
ct

iv
as

 c
im

en
ta

cio
ne

s 
co

n 
su

s 
an

cla
je

s 
ga

lv
an

iza
do

s 
se

 c
on

sid
er

an
 

in
clu

id
os

 e
n 

el
 p

re
cio

. 
 La

s 
ba

nd
er

ol
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 y
 p

ór
tic

os
, i

nc
lu

so
 c

im
en

ta
ció

n 
y 

ap
oy

os
, s

e 
m

ed
irá

n 
y 

ab
on

ar
án

 p
or

 u
ni

da
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s 
(u

d)
 c

om
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et
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s 
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m
en

te
 

ej
ec

ut
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, a

 lo
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
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re

cio
s 

de
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ua
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o 
de

 P
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cio
s 

nº
1.

 L
os

 c
ar

te
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s 
de

 la
m

as
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s 
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n 
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 m
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irá

n 
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r m
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s 
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 re
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m

en
te

 c
ol
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 t
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 d
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l p
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 d
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 p
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 d
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 c
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 d
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 c
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, d
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 m
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 p
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 p
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 c
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 s
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 p
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 b
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 p
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 b
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 c
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 d
e 

0,
50

 m
, s

i n
o 

es
 c

on
 la

s 
pr

ot
ec

cio
ne

s 
ad

ec
ua

da
s,

 g
af

as
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n,

 c
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ro
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 b
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 d
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 d
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 d
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 d
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 s
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 p
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 d
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l d
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l d
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 m
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m
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 p
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 c
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 c
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 d
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 d
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 p
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 m
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 t
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 m
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 d
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 d
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 m
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 d
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 c
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 p
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 d
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 b
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 d
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 b
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 c
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m
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 m
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m
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 c
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 d
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 In

st
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n 
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 p

ar
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 te
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 c
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m
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e 
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 d
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 c

om
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l c
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 d
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 d
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 d
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 c
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m

ín
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 d
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 d
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 m
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l c
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 d
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 d
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 d
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á 

a 
la

 ta
bl

a 
da

da
 a

nt
er

io
rm

en
te

. 
Po

r 
ej

em
pl

o,
 p

ar
a 

el
 c

as
o 

de
 q

ue
 h

ay
a 

qu
e 

at
ra

ve
sa

r 
po

r 
de

ba
jo

 d
e 

la
 c

at
en

ar
ia

, 
la

 d
ist

an
cia

 m
ed

ia
 e

n 
to

da
s 

di
re

cc
io

ne
s 

y 
m

ás
 

de
sf

av
or

ab
le

 d
el

 d
in

te
l a

 lo
s 

co
nd

uc
to

re
s 

de
 c

on
ta

ct
o,

 n
o 

se
rá

 in
fe

rio
r a

 0
,8

0 
m

. S
e 

fij
ar

á 
el

 d
in

te
l, 

m
an

te
ni

en
do

 lo
s 

m
ín

im
os

 d
ich

os
, 

lo
 m

ás
 b

aj
o 

po
sib

le
, p

er
o 

de
 ta

l m
an

er
a 

qu
e 

pe
rm

ita
 e

l p
as

o 
de

 v
eh

ícu
lo

s 
de

 o
br

a.
 

Lo
s 

tr
ab

aj
os

 e
n 

in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 a
lta

 te
ns

ió
n 

se
 re

al
iza

rá
n 

sie
m

pr
e 

po
r p

er
so

na
l e

sp
ec

ia
liz

ad
o 

y 
al

 m
en

os
 p

or
 d

os
 p

er
so

na
s 

pa
ra

 q
ue

 
pu

ed
an

 a
ux

ilia
rs

e.
 S

e 
ad

op
ta

rá
n 

la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

qu
e 

sig
ue

n:
 

a)
 

Ab
rir

 c
om

o 
co

rte
 v

isi
bl

e 
to

da
s 

la
s 

fu
en

te
s 

de
 te

ns
ió

n,
 m

ed
ia

nt
e 

in
te

rr
up

to
re

s 
y 

se
cc

io
na

do
re

s 
qu

e 
as

eg
ur

en
 la

 im
po

sib
ilid

ad
 d

e 
su

 
cie

rre
 in

te
m

pe
st

iv
o.

 

b)
 

En
cla

va
m

ie
nt

o 
o 

bl
oq

ue
o,

 s
i e

s 
po

sib
le

, d
e 

lo
s 

ap
ar

at
os

 d
e 

co
rte

. 

c)
 

Re
co

no
cim

ie
nt

o 
de

 la
 a

us
en

cia
 d

e 
te

ns
ió

n.
 

d)
 

Co
lo

ca
r l

as
 s

eñ
al

es
 d

e 
se

gu
rid

ad
 a

de
cu

ad
as

 d
el

im
ita

nd
o 

la
 z

on
a 

de
 tr

ab
aj

o.
 

e)
 

Se
 c

ol
oc

ar
á 

de
riv

ac
ió

n 
a 

to
m

a 
de

 ti
er

ra
 p

or
 p

ér
tig

a 
ai

sla
nt

e.
 

f) 
Pa

ra
 la

 re
po

sic
ió

n 
de

 fu
sib

le
s 

de
 a

lta
 te

ns
ió

n 
se

 o
bs

er
va

rá
n,

 c
om

o 
m

ín
im

o,
 lo

s 
ap

ar
ta

do
s 

a)
, c

) y
 d

). 

g)
 

En
 tr

ab
aj

os
 y

 m
an

io
br

as
 e

n 
se

cc
io

na
do

re
s 

e 
in

te
rr

up
to

re
s 

se
 s

eg
ui

rá
n 

la
s 

sig
ui

en
te

s 
no

rm
as

: 

h)
 

Pa
ra

 e
l a

isl
am

ie
nt

o 
de

l p
er

so
na

l s
e 

em
pl

ea
rá

n 
lo

s 
sig

ui
en

te
s 

el
em

en
to

s:
 

i) 
- P

ér
tig

a 
ai

sla
nt

e.
 

j) 
- G

ua
nt

es
 a

isl
an

te
s.

 

k)
 

- B
an

qu
et

a 
ai

sla
nt

e.
 

l) 
Si

 lo
s 

ap
ar

at
os

 d
e 

co
rte

 s
e 

ac
cio

na
n 

m
ec

án
ica

m
en

te
, s

e 
ad

op
ta

rá
n 

pr
ec

au
cio

ne
s 

pa
ra

 e
vi

ta
r s

u 
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
in

te
m

pe
st

iv
o.

 

m
) 

En
 lo

s 
m

an
do

s 
de

 lo
s 

ap
ar

at
os

 d
e 

co
rte

 s
e 

co
lo

ca
rá

n 
le

tre
ro

s 
qu

e 
in

di
qu

en
, c

ua
nd

o 
pr

oc
ed

a,
 q

ue
 n

o 
pu

ed
e 

m
an

io
br

ar
se

. 

n)
 

En
 tr

ab
aj

os
 y

 m
an

io
br

as
 e

n 
tra

ns
fo

rm
ad

or
es

, s
e 

ac
tu

ar
á 

co
m

o 
sig

ue
: 

o)
 

El
 s

ec
un

da
rio

 d
el

 t
ra

ns
fo

rm
ad

or
 d

eb
er

á 
es

ta
r 

sie
m

pr
e 

ce
rr

ad
o 

o 
en

 c
or

ta
cir

cu
ito

, 
cu

id
an

do
 q

ue
 n

un
ca

 q
ue

de
 a

bi
er

to
 y

 s
er

á
m

an
ej

ad
o 

po
r e

sp
ec

ia
lis

ta
s.

 

p)
 

Si
 s

e 
m

an
ip

ul
an

 a
ce

ite
s 

se
 t

en
dr

án
 a

 m
an

o 
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 e

xt
in

ció
n,

 a
re

na
 p

rin
cip

al
m

en
te

. 
Si

 e
l 

tra
ba

jo
 e

s 
en

 c
el

da
, 

co
n

in
st

al
ac

ió
n 

fij
a 

co
nt

ra
 i

nc
en

di
os

, 
es

ta
rá

 d
isp

ue
st

a 
pa

ra
 s

u 
ac

cio
na

m
ie

nt
o 

m
an

ua
l. 

Cu
an

do
 e

l 
tra

ba
jo

 s
e 

ef
ec

tú
e 

en
 e

l 
pr

op
io

tra
n s

fo
rm

ad
or

, e
st

ar
á 

bl
oq

ue
ad

a 
pa

ra
 e

vi
ta

r q
ue

 s
u 

fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

im
pr

ev
ist

o 
pu

ed
a 

oc
as

io
na

r a
cc

id
en

te
s 

a 
lo

s 
tra

ba
ja

do
re

s.
 

Un
a 

ve
z 

se
pa

ra
do

 e
l c

on
de

ns
ad

or
 o

 u
na

 b
at

er
ía

 d
e 

co
nd

en
sa

do
re

s 
es

tá
tic

os
 d

e 
su

 f
ue

nt
e 

de
 a

lim
en

ta
ció

n 
m

ed
ia

nt
e 

co
rt

e 
vi

sib
le

, 
an

te
s 

de
 tr

ab
aj

ar
 e

n 
el

lo
s 

de
be

rá
n 

po
ne

rs
e 

en
 c

or
ta

cir
cu

ito
 y

 a
 ti

er
ra

, e
sp

er
an

do
 lo

 n
ec

es
ar

io
 p

ar
a 

su
 d

es
ca

rg
a.

 

En
 l

os
 a

lte
rn

ad
or

es
, 

m
ot

or
es

 s
in

 c
ro

no
s,

 d
in

am
os

 y
 m

ot
or

es
 e

lé
ct

ric
os

, 
an

te
s 

de
 m

an
ip

ul
ar

 e
n 

el
 i

nt
er

io
r 

de
 u

na
 m

áq
ui

na
, 

se
 

co
m

pr
ob

ar
á 

lo
 q

ue
 s

ig
ue

: 

a)
Q

ue
 la

 m
áq

ui
na

 e
st

á 
pa

ra
da

. 

b)
Q

ue
 lo

s 
bo

rn
es

 d
e 

sa
lid

a 
es

té
n 

en
 c

or
to

cir
cu

ito
 y

 a
 ti

er
ra

. 

c)
Q

ue
 la

 p
ro

te
cc

ió
n 

co
nt

ra
 in

ce
nd

io
s 

es
tá

 b
lo

qu
ea

da
. 

d)
Q

ue
 e

st
án

 re
tir

ad
os

 lo
s 

fu
sib

le
s 

de
 la

 a
lim

en
ta

ció
n 

de
l r

ot
or

 c
ua

nd
o 

és
te

 m
an

te
ng

a 
en

 te
ns

ió
n 

pe
rm

an
en

te
 la

 m
áq

ui
na

. 

e)
Q

ue
 la

 a
tm

ós
fe

ra
 n

o 
es

 in
fla

m
ab

le
 o

 e
xp

lo
siv

a.
 

Q
ue

da
rá

 p
ro

hi
bi

do
 a

br
ir 

o 
re

tir
ar

 lo
s 

re
sg

ua
rd

os
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 la

s 
ce

ld
as

 d
e 

un
a 

in
st

al
ac

ió
n 

de
 a

lta
 t

en
sió

n 
an

te
s 

de
 d

ej
ar

 s
in

 
te

ns
ió

n 
lo

s 
co

nd
uc

to
re

s 
y 

ap
ar

at
os

 c
on

te
ni

do
s 

en
 e

lla
s.

 R
ec

íp
ro

ca
m

en
te

, 
se

 p
ro

hí
be

 d
ar

 t
en

sió
n 

sin
 c

er
ra

rla
 p

re
vi

am
en

te
 c

on
 e

l 
re

sg
ua

rd
o 

de
 p

ro
te

cc
ió

n.
 

PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO

88
0  

PA
GI

NA
10

 d
e 

17
 

DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 

Só
lo

 s
e 

re
st

ab
le

ce
rá

 e
l s

er
vi

cio
 d

e 
un

a 
in

st
al

ac
ió

n 
el

éc
tr

ica
 d

e 
al

ta
 te

ns
ió

n,
 c

ua
nd

o 
se

 te
ng

a 
la

 c
om

pl
et

a 
se

gu
rid

ad
 d

e 
qu

e 
no

 q
ue

da
 

na
di

e 
tr

ab
aj

an
do

 e
n 

el
la

. 

La
s 

op
er

ac
io

ne
s 

qu
e 

co
nd

uc
en

 a
 la

 p
ue

st
a 

en
 s

er
vi

cio
 s

e 
ha

rá
n 

en
 e

l o
rd

en
 q

ue
 s

ig
ue

: 

a)
En

 e
l l

ug
ar

 d
e 

tra
ba

jo
, 

se
 r

et
ira

rá
n 

la
s 

pu
es

ta
s 

a 
tie

rr
a 

y 
el

 m
at

er
ia

l d
e 

pr
ot

ec
ció

n 
co

m
pl

em
en

ta
rio

, 
y 

el
 j

ef
e 

de
l t

ra
ba

jo
,

de
s p

ué
s 

de
l ú

lti
m

o 
re

co
no

cim
ie

nt
o,

 d
ar

á 
av

iso
 d

e 
qu

e 
el

 m
ism

o 
ha

 c
on

clu
id

o.
 

b)
En

 e
l 

or
ig

en
 d

e 
la

 a
lim

en
ta

ció
n,

 r
ec

ib
id

a 
la

 c
om

un
ica

ció
n 

de
 q

ue
 s

e 
ha

 t
er

m
in

ad
o 

el
 t

ra
ba

jo
, 

se
 r

et
ira

rá
 e

l 
m

at
er

ia
l 

de
se

ña
liz

ac
ió

n 
y 

se
 d

es
bl

oq
ue

ar
án

 lo
s 

ap
ar

at
os

 d
e 

co
rt

e 
y 

m
an

io
br

a.
 

Cu
an

do
 p

ar
a 

ne
ce

sid
ad

es
 d

e 
la

 o
br

a 
se

a 
pr

ec
iso

 m
on

ta
r 

eq
ui

po
s 

de
 a

lta
 te

ns
ió

n,
 ta

le
s 

co
m

o 
lín

ea
 d

e 
al

ta
 te

ns
ió

n 
y 

tra
ns

fo
rm

ad
or

 d
e 

po
te

nc
ia

, n
ec

es
ita

nd
o 

da
rle

s 
te

ns
ió

n,
 s

e 
po

nd
rá

 e
l d

eb
id

o 
cu

id
ad

o 
en

 c
um

pl
ir 

el
 R

eg
la

m
en

to
 s

ob
re

 C
on

di
cio

ne
s 

Té
cn

ica
s 

y 
Ga

ra
nt

ía
s 

de
 

Se
gu

rid
ad

 
en

 
Ce

nt
ra

le
s 

El
éc

tri
ca

s,
 S

ub
es

ta
cio

ne
s 

y 
Ce

nt
ro

s 
de

 
Tr

an
sf

or
m

ac
ió

n,
 y

, 
es

pe
cia

lm
en

te
, 

su
s 

In
st

ru
cc

io
ne

s 
Té

cn
ica

s 
Co

m
pl

em
en

ta
ria

s 
M

IE
-R

AT
 0

9 
y 

13
. 

3.
2.

2.
 

In
st

al
ac

ió
n 

co
nt

ra
 in

ce
nd

io
s 

Se
 in

st
al

ar
án

 e
xt

in
to

re
s 

de
 p

ol
vo

 p
ol

iv
al

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

la
 N

or
m

a 
UN

E-
23

01
0,

 s
er

án
 r

ev
isa

do
s 

an
ua

lm
en

te
 y

 r
ec

ar
ga

do
s 

si 
es

 
ne

ce
sa

rio
. 

As
im

ism
o,

 s
e 

in
st

al
ar

án
 e

n 
lo

s 
lu

ga
re

s 
de

 m
ás

 r
ie

sg
o 

a 
la

 a
ltu

ra
 d

e 
1,

5 
m

 d
el

 s
ue

lo
 y

 s
e 

se
ña

liz
ar

án
 d

e 
fo

rm
a 

re
gl

am
en

ta
ria

. 

3.
2.

3.
 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
se

ña
liz

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 

Lo
s 

pr
od

uc
to

s,
 t

al
es

 c
om

o 
di

so
lv

en
te

s,
 p

in
tu

ra
s,

 b
ar

ni
ce

s,
 a

dh
es

iv
os

, 
et

c.
 y

 o
tr

os
 p

ro
du

ct
os

 d
e 

rie
sg

o 
se

 a
lm

ac
en

ar
án

 e
n 

lu
ga

re
s 

lim
pi

os
 y

 v
en

til
ad

os
 c

on
 lo

s 
en

va
se

s 
de

bi
da

m
en

te
 c

er
ra

do
s,

 a
le

ja
do

s 
de

 fo
co

s 
de

 ig
ni

ció
n 

y 
pe

rfe
ct

am
en

te
 s

eñ
al

iza
do

s.
 E

l c
ar

ác
te

r 
es

pe
cíf

ico
 y

 la
 to

xi
cid

ad
 d

e 
ca

da
 p

ro
du

ct
o 

pe
lig

ro
so

, e
st

ar
á 

in
di

ca
do

 p
or

 la
 s

eñ
al

 d
e 

pe
lig

ro
 c

ar
ac

te
rís

tic
a.

 

3.
3.

 
SE

R
VI

CI
O

S 
D

E 
H

IG
IE

N
E 

Y 
BI

EN
ES

TA
R

 
Ta

l c
om

o 
se

 h
a 

in
di

ca
do

 e
n 

el
 a

pa
rt

ad
o 

1.
3.

2 
de

 la
 M

em
or

ia
 d

e 
es

te
 e

st
ud

io
 d

e 
Se

gu
rid

ad
 e

 H
ig

ie
ne

, s
e 

di
sp

on
dr

á 
de

 in
st

al
ac

io
ne

s 
de

 v
es

tu
ar

io
s,

 s
er

vi
cio

s 
hi

gi
én

ico
s 

y 
co

m
ed

or
 p

ar
a 

lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

, d
ot

ad
os

 c
om

o 
sig

ue
: 

- 
El

 v
es

tu
ar

io
 e

st
ar

á 
pr

ov
ist

o 
de

 b
an

co
s 

o 
as

ie
nt

os
 y

 d
e 

ta
qu

illa
s 

in
di

vi
du

al
es

, c
on

 ll
av

e,
 p

ar
a 

gu
ar

da
r l

a 
ro

pa
 y

 e
l c

al
za

do
. 

- 
Lo

s 
as

eo
s 

di
sp

on
dr

án
 d

e 
un

 la
va

bo
 c

on
 a

gu
a 

co
rr

ie
nt

e,
 p

ro
vi

st
o 

de
 ja

bó
n 

po
r 

ca
da

 d
ie

z 
em

pl
ea

do
s 

o 
fra

cc
ió

n 
de

 e
st

a 
cif

ra
 y

 d
e 

un
 e

sp
ej

o 
de

 d
im

en
sio

ne
s 

ad
ec

ua
da

s,
 e

n 
la

 m
ism

a 
pr

op
or

ció
n.

 

- 
Se

 d
ot

ar
án

 lo
s 

as
eo

s 
de

 s
ec

ad
er

os
 d

e 
ai

re
 c

al
ie

nt
e 

o 
to

al
la

s 
de

 p
ap

el
, 

ex
ist

ie
nd

o,
 e

n 
es

te
 ú

lti
m

o 
ca

so
, 

re
cip

ie
nt

es
 a

de
cu

ad
os

pa
ra

 d
ep

o s
ita

r l
as

 u
sa

da
s.

 

- 
Al

 re
al

iza
r t

ra
ba

jo
s 

m
ar

ca
da

m
en

te
 s

uc
io

s,
 s

e 
fa

cil
ita

rá
 lo

s 
m

ed
io

s 
es

pe
cia

le
s 

de
 li

m
pi

ez
a.

 

- 
Ex

ist
irá

n 
re

tr
et

es
 c

on
 d

es
ca

rg
a 

au
to

m
át

ica
 d

e 
ag

ua
 c

or
rie

nt
e 

y 
pa

pe
l 

hi
gi

én
ico

. 
Ex

ist
ie

nd
o,

 a
l 

m
en

os
, 

un
 i

no
do

ro
 p

or
 c

ad
a

ve
in

tic
in

co
 h

om
br

es
 o

 fr
ac

ció
n 

de
 e

st
a 

cif
ra

. L
os

 re
tr

et
es

 n
o 

te
nd

rá
n 

co
m

un
ica

ció
n 

di
re

ct
a 

co
n 

co
m

ed
or

es
 y

 c
on

 v
es

tu
ar

io
s.

 

- 
La

s 
di

m
en

sio
ne

s 
m

ín
im

as
 d

e 
la

s 
ca

bi
na

s 
se

rá
n 

1 
m

et
ro

 p
or

 1
,2

0 
de

 s
up

er
fic

ie
 y

 2
,3

0 
m

et
ro

s 
de

 a
ltu

ra
. 

- 
La

s 
pu

er
ta

s 
im

pe
di

rá
n 

to
ta

lm
en

te
 la

 v
isi

bi
lid

ad
 d

es
de

 e
l e

xt
er

io
r y

 e
st

ar
án

 p
ro

vi
st

as
 d

e 
cie

rr
e 

in
te

rio
r y

 d
e 

un
a 

pe
rc

ha
. 

- 
Se

 in
st

al
ar

á 
un

a 
du

ch
a 

de
 a

gu
a 

frí
a 

y 
ca

lie
nt

e,
 p

or
 c

ad
a 

di
ez

 tr
ab

aj
ad

or
es

 o
 fr

ac
ció

n 
de

 e
st

a 
cif

ra
. 

- 
La

s 
du

ch
as

 e
st

ar
án

 a
isl

ad
as

, c
er

ra
da

s 
en

 c
om

pa
rt

im
en

to
s 

in
di

vi
du

al
es

, c
on

 p
ue

rt
as

 d
ot

ad
as

 d
e 

cie
rr

e 
in

te
rio

r. 

- 
Lo

s 
su

el
os

, p
ar

ed
es

 y
 te

ch
os

 d
e 

lo
s 

re
tr

et
es

, d
uc

ha
s,

 s
al

a 
de

 a
se

o 
y 

ve
st

ua
rio

 s
er

án
 c

on
tin

uo
s,

 li
so

s 
e 

im
pe

rm
ea

bl
es

, r
ea

liz
ad

os
 

co
n 

m
at

er
ia

le
s 

sin
té

tic
os

 p
re

fe
rib

le
m

en
te

, e
n 

to
no

s 
cla

ro
s,

 y
 e

st
os

 m
at

er
ia

le
s 

pe
rm

iti
rá

n 
el

 la
va

do
 c

on
 lí

qu
id

os
 d

es
in

fe
ct

an
te

s 
o 

an
tis

ép
tic

os
 c

on
 la

 fr
ec

ue
nc

ia
 n

ec
es

ar
ia

. 

- 
To

do
s 

su
s 

el
em

en
to

s,
 

ta
le

s 
co

m
o 

gr
ifo

s,
 

de
sa

gü
es

 
y 

al
ca

ch
of

as
 

de
 

du
ch

as
, 

es
ta

rá
n 

sie
m

pr
e 

en
 

pe
rfe

ct
o 

es
ta

do
 

de
fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
y 

la
s 

ta
qu

illa
s 

y 
ba

nc
os

 a
pt

os
 p

ar
a 

su
 u

til
iza

ció
n.

 

- 
An

ál
og

am
en

te
 lo

s 
pi

so
s,

 p
ar

ed
es

 y
 t

ec
ho

s 
de

 c
om

ed
or

, 
se

rá
n 

lis
os

 y
 s

us
ce

pt
ib

le
s 

de
 f

ác
il 

lim
pi

ez
a,

 t
en

dr
án

 u
na

 il
um

in
ac

ió
n,

ve
nt

ila
ció

n 
y 

te
m

pe
ra

tu
ra

s 
ad

ec
ua

da
s 

y 
la

 a
ltu

ra
 m

ín
im

a 
de

 te
ch

o 
se

rá
 d

e 
2,

60
 m

et
ro

s.
 

- 
Se

 d
isp

on
dr

á 
de

 u
n 

fre
ga

de
ro

 c
on

 a
gu

a 
po

ta
bl

e 
pa

ra
 la

 li
m

pi
ez

a 
de

 u
te

ns
ilio

s.
 

- 
El

 c
om

ed
or

 d
isp

on
dr

á 
de

 m
es

as
 y

 a
sie

nt
os

, c
al

ie
nt

a 
co

m
id

as
 y

 u
n 

re
cip

ie
nt

e 
de

 c
ie

rr
e 

he
rm

ét
ico

 p
ar

a 
de

sp
er

di
cio

s.
 

- 
Lo

s 
lo

ca
le

s 
de

 h
ig

ie
ne

 y
 b

ie
ne

st
ar

 d
isp

on
dr

án
 d

e 
ca

le
fa

cc
ió

n.
 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

0  

PA
GI

NA
 

11
 d

e 
17

 

  DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 
 

- 
Pa

ra
 la

 li
m

pi
ez

a 
y 

co
ns

er
va

ció
n 

de
 e

st
os

 lo
ca

le
s 

en
 la

s 
co

nd
ici

on
es

 p
ed

id
as

, 
se

 d
isp

on
dr

á 
de

 u
n 

tra
ba

ja
do

r 
co

n 
la

 d
ed

ica
ció

n 
ne

ce
sa

ria
. 

4.
 

M
ED

IO
S 

D
E 

PR
O

TE
CC

IÓ
N

 
 4.

1.
 

CO
M

IE
N

ZO
 D

E 
LA

S 
O

BR
AS

 
An

te
s 

de
 c

om
en

za
r 

la
s 

ob
ra

s,
 d

eb
en

 s
up

er
vi

sa
rs

e 
la

s 
pr

en
da

s 
y 

lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

in
di

vi
du

al
 y

 c
ol

ec
tiv

a 
pa

ra
 v

er
 s

i s
u 

es
ta

do
 d

e 
co

ns
er

va
ció

n 
y 

su
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
ut

iliz
ac

ió
n 

so
n 

op
tim

as
. E

n 
ca

so
 c

on
tr

ar
io

 s
e 

de
se

ch
ar

án
 a

dq
ui

rie
nd

o,
 o

tr
os

 n
ue

vo
s.

 
 To

do
s 

lo
s 

m
ed

io
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
pe

rs
on

al
 s

e 
aj

us
ta

rá
n 

a 
la

s 
no

rm
as

 d
e 

ho
m

ol
og

ac
ió

n 
de

 la
 C

.E
. y

 s
e 

aj
us

ta
rá

n 
a 

la
s 

di
sp

os
ici

on
es

 
m

ín
im

as
 re

co
gi

da
s 

en
 e

l R
.D

. 7
73

/1
99

7 
de

 3
0 

de
 m

ay
o.

 
 Ad

em
ás

, 
y 

an
te

s 
de

 c
om

en
za

r 
la

s 
ob

ra
s,

 e
l á

re
a 

de
 t

ra
ba

jo
 d

eb
e 

m
an

te
ne

rs
e 

lib
re

 d
e 

ob
st

ác
ul

os
 e

 in
clu

so
, 

si 
ha

n 
de

 p
ro

du
cir

se
 

ex
ca

va
cio

ne
s,

 r
eg

ar
la

 li
ge

ra
m

en
te

 p
ar

a 
ev

ita
r 

la
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 p
ol

vo
. 

Po
r 

la
 n

oc
he

 d
eb

e 
in

st
al

ar
se

 u
na

 il
um

in
ac

ió
n 

su
fic

ie
nt

e 
(d

el
 

or
de

n 
de

 1
20

 lu
x 

en
 la

s 
zo

na
s 

de
 t

ra
ba

jo
 y

 d
e 

10
 lu

x 
en

 e
l r

es
to

), 
cu

an
do

 s
e 

ej
er

cit
en

 t
ra

ba
jo

s 
no

ct
ur

no
s.

 C
ua

nd
o 

no
 s

e 
ej

er
cit

en
 

tr
ab

aj
os

 d
ur

an
te

 la
 n

oc
he

, 
de

be
rá

 m
an

te
ne

rs
e 

al
 m

en
os

 u
na

 il
um

in
ac

ió
n 

m
ín

im
a 

en
 e

l c
on

ju
nt

o,
 c

on
 o

bj
et

o 
de

 d
et

ec
ta

r 
po

sib
le

s 
pe

lig
ro

s 
y 

ob
se

rv
ar

 c
or

re
ct

am
en

te
 la

s 
se

ña
le

s 
de

 a
vi

so
 y

 d
e 

pr
ot

ec
ció

n.
 

 De
 n

o 
se

r 
as

í, 
de

be
n 

se
ña

liz
ar

se
 t

od
os

 l
os

 o
bs

tá
cu

lo
s 

in
di

ca
nd

o 
cla

ra
m

en
te

 s
us

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
, 

co
m

o 
la

 t
en

sió
n 

de
 u

na
 l

ín
ea

 
el

éc
tri

ca
, l

a 
im

po
rta

nc
ia

 d
el

 t
rá

fic
o 

de
 u

na
 c

ar
re

te
ra

, e
tc

. E
sp

ec
ia

lm
en

te
 e

l p
er

so
na

l q
ue

 m
an

ej
a 

la
 m

aq
ui

na
ria

 d
e 

ob
ra

 d
eb

e 
te

ne
r 

m
uy

 a
dv

er
tid

o 
el

 p
el

ig
ro

 q
ue

 r
ep

re
se

nt
an

 la
s 

lín
ea

s 
el

éc
tri

ca
s 

y 
qu

e 
en

 n
in

gú
n 

ca
so

 p
od

rá
 a

ce
rc

ar
se

 c
on

 n
in

gú
n 

el
em

en
to

 d
e 

la
s 

m
áq

ui
na

s 
a 

m
en

os
 d

e 
3 

m
 (

si 
la

 lí
ne

a 
es

 s
up

er
io

r a
 lo

s 
50

.0
00

 V
., 

la
 d

ist
an

cia
 m

ín
im

a 
se

rá
 d

e 
5 

m
). 

 To
do

s 
lo

s 
cr

uc
es

 s
ub

te
rr

án
eo

s 
y 

m
uy

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 lo

s 
de

 e
ne

rg
ía

 e
lé

ct
ric

a 
y 

lo
s 

de
 g

as
, d

eb
en

 q
ue

da
r 

pe
rfe

ct
am

en
te

 s
eñ

al
iza

do
s 

sin
 o

lv
id

ar
 s

u 
co

ta
 d

e 
pr

of
un

di
da

d.
 

 
4.

2.
 

PR
O

TE
CC

IO
N

ES
 C

O
LE

CT
IV

AS
 

 
Co

nt
ro

l c
on

 li
m

pi
ez

a 
de

 a
cc

es
o 

de
 c

am
io

ne
s.

 
 

Va
lla

s 
de

 li
m

ita
ció

n 
y 

pr
ot

ec
ció

n.
 

 
Se

ña
le

s 
de

 tr
áf

ico
. 

 
Se

ña
le

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
. 

 
Ci

nt
a 

de
 b

al
iza

m
ie

nt
o.

 
 

To
pe

s 
de

 d
es

pl
az

am
ie

nt
o 

de
 v

eh
ícu

lo
s.

 
 

Ja
lo

ne
s 

de
 s

eñ
al

iza
ció

n.
 

 
Ba

liz
am

ie
nt

o 
lu

m
in

os
o.

 
 

Ex
tin

to
re

s.
 

 
Ri

eg
o 

de
 la

s 
zo

na
s 

do
nd

e 
lo

s 
tr

ab
aj

os
 g

en
er

en
 p

ol
vo

. 
 4.

3.
 

PR
O

TE
CC

IO
N

ES
 I

N
D

IV
ID

U
AL

ES
 

 4.
3.

1.
 

Co
nf

or
m

id
ad

 d
e 

lo
s 

eq
ui

po
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
in

di
vi

du
al

 
Es

 e
l R

ea
l D

ec
re

to
 1

40
7/

19
92

 e
l q

ue
, e

n 
fu

nc
ió

n 
de

 la
 c

at
eg

or
ía

 a
sig

na
da

 p
or

 e
l f

ab
ric

an
te

 d
el

 E
PI

, e
st

ab
le

ce
 e

l t
rá

m
ite

 n
ec

es
ar

io
 p

ar
a 

la
 c

om
er

cia
liz

ac
ió

n 
de

l m
ism

o 
de

nt
ro

 d
el

 á
m

bi
to

 d
e 

la
 C

om
un

id
ad

 E
ur

op
ea

. 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

co
nf

or
m

id
ad

 
Lo

s 
m

od
el

os
 d

e 
EP

I 
cla

sif
ica

do
s 

co
m

o 
ca

te
go

ría
 I

 p
or

 e
l 

fa
br

ica
nt

e 
pu

ed
en

 s
er

 f
ab

ric
ad

os
 y

 c
om

er
cia

liz
ad

os
 c

um
pl

ie
nd

o 
lo

s 
sig

ui
en

te
s 

re
qu

isi
to

s:
 

i. 
El

 f
ab

ric
an

te
, 

o 
su

 m
an

da
ta

rio
 e

st
ab

le
cid

o 
en

 la
 C

om
un

id
ad

 E
co

nó
m

ica
 E

ur
op

ea
 (

CE
E)

, 
ha

br
á 

de
 r

eu
ni

r 
la

 
do

cu
m

en
ta

ció
n 

té
cn

ica
 d

el
 e

qu
ip

o,
 a

 f
in

 d
e 

so
m

et
er

la
, 

si 
as

í 
le

 f
ue

se
 s

ol
ici

ta
do

, 
a 

la
 A

dm
in

ist
ra

ció
n 

co
m

pe
te

nt
e.

 

ii.
 

El
 fa

br
ica

nt
e 

el
ab

or
ar

á 
un

a 
de

cla
ra

ció
n 

de
 c

on
fo

rm
id

ad
, a

 fi
n 

de
 p

od
er

la
 p

re
se

nt
ar

, s
i a

sí 
le

 fu
es

e 
so

lic
ita

do
, a

 
la

 A
dm

in
ist

ra
ció

n 
co

m
pe

te
nt

e.
 

iii.
 

El
 fa

br
ica

nt
e 

es
ta

m
pa

rá
 e

n 
ca

da
 E

PI
 y

 s
u 

em
ba

la
je

 d
e 

fo
rm

a 
vi

sib
le

, l
eg

ib
le

 e
 in

de
le

bl
e,

 d
ur

an
te

 e
l p

er
ío

do
 d

e 
du

ra
ció

n 
pr

ev
isi

bl
e 

de
 d

ich
o 

EP
I, 

la
 m

ar
ca

 C
E.

 
Cu

an
do

 p
or

 la
s 

di
m

en
sio

ne
s 

re
du

cid
as

 d
e 

un
 E

PI
 o

 c
om

po
ne

nt
e 

de
 E

PI
 n

o 
se

 p
ue

da
 in

sc
rib

ir 
to

da
 o

 p
ar

te
 d

e 
la

 m
ar

ca
 n

ec
es

ar
ia

, 
ha

br
á 

de
 m

en
cio

na
rla

 e
n 

el
 e

m
ba

la
je

 y
 e

n 
el

 fo
lle

to
 in

fo
rm

at
iv

o 
de

l f
ab

ric
an

te
. 

D
oc

um
en

ta
ci

ón
 t

éc
ni

ca
 d

el
 fa

br
ic

an
te

 
La

 d
oc

um
en

ta
ció

n 
de

be
rá

 in
clu

ir 
to

do
s 

lo
s 

da
to

s 
de

 u
til

id
ad

 s
ob

re
 lo

s 
m

ed
io

s 
ap

lic
ad

os
 p

or
 e

l f
ab

ric
an

te
 c

on
 e

l f
in

 d
e 

lo
gr

ar
 la

 
co

nf
or

m
id

ad
 d

e 
lo

s 
EP

I a
 la

s 
ex

ig
en

cia
s 

es
en

cia
le

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
. D

eb
er

á 
in

clu
ir:

 
 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

0  

PA
GI

NA
 

12
 d

e 
17

 

  DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 
 

i. 
Un

 e
xp

ed
ie

nt
e 

té
cn

ico
 d

e 
fa

br
ica

ció
n 

fo
rm

ad
o 

po
r:

 
· 

Lo
s 

pl
an

os
 d

e 
co

nj
un

to
 y

 d
e 

de
ta

lle
 d

el
 E

PI
, a

co
m

pa
ña

do
s,

 s
i f

ue
ra

 n
ec

es
ar

io
, d

e 
la

s 
no

ta
s 

de
 lo

s 
cá

lcu
lo

s 
y 

de
 

lo
s 

re
su

lta
do

s 
de

 e
ns

ay
os

 d
e 

pr
ot

ot
ip

os
 d

en
tr

o 
de

 lo
s 

lím
ite

s 
de

 lo
 q

ue
 s

ea
 n

ec
es

ar
io

 p
ar

a 
co

m
pr

ob
ar

 q
ue

 s
e 

ha
n 

re
sp

et
ad

o 
la

s 
ex

ig
en

cia
s 

es
en

cia
le

s.
 

· 
La

 li
st

a 
ex

ha
us

tiv
a 

de
 la

s 
ex

ig
en

cia
s 

es
en

cia
le

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 d
e 

sa
ni

da
d,

 y
 d

e 
la

s 
no

rm
as

 a
rm

on
iza

da
s 

y 
ot

ra
s 

es
pe

cif
ica

cio
ne

s 
té

cn
ica

s 
qu

e 
se

 h
an

 te
ni

do
 e

n 
cu

en
ta

 e
n 

el
 m

om
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

ta
r e

l m
od

el
o.

 
 

ii.
 L

a 
de

sc
rip

ció
n 

de
 lo

s 
m

ed
io

s 
de

 c
on

tro
l y

 d
e 

pr
ue

ba
 re

al
iza

do
s 

en
 e

l l
ug

ar
 d

e 
fa

br
ica

ció
n.

 
 iii.

 U
n 

ej
em

pl
ar

 d
el

 fo
lle

to
 in

fo
rm

at
iv

o 
de

l E
PI

. 
Fo

lle
to

 in
fo

rm
at

iv
o 

El
 f

ol
le

to
 in

fo
rm

at
iv

o 
el

ab
or

ad
o 

y 
en

tr
eg

ad
o 

ob
lig

at
or

ia
m

en
te

 p
or

 e
l f

ab
ric

an
te

 c
on

 lo
s 

EP
I 

co
m

er
cia

liz
ad

os
 in

clu
irá

, 
ad

em
ás

 d
el

 
no

m
br

e 
y 

la
 d

ire
cc

ió
n 

de
l f

ab
ric

an
te

 y
/o

 s
u 

m
an

da
ta

rio
 e

n 
la

 C
EE

, t
od

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

út
il 

so
br

e:
 

i. 
In

st
ru

cc
io

ne
s 

de
 a

lm
ac

en
am

ie
nt

o,
 u

so
, 

lim
pi

ez
a,

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o,

 r
ev

isi
ón

 y
 d

es
in

fe
cc

ió
n.

 L
os

 p
ro

du
ct

os
 d

e 
lim

pi
ez

a,
 m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
o 

de
sin

fe
cc

ió
n 

ac
on

se
ja

do
s 

po
r 

el
 fa

br
ica

nt
e 

no
 d

eb
er

án
 t

en
er

, e
n 

su
s 

co
nd

ici
on

es
 d

e 
ut

iliz
ac

ió
n,

 n
in

gú
n 

ef
ec

to
 n

oc
iv

o 
ni

 e
n 

lo
s 

EP
I n

i e
n 

el
 u

su
ar

io
. 

ii.
 

Re
nd

im
ie

nt
os

 a
lca

nz
ad

os
 e

n 
lo

s 
ex

ám
en

es
 t

éc
ni

co
s 

di
rig

id
os

 a
 l

a 
ve

rif
ica

ció
n 

de
 l

os
 g

ra
do

s 
o 

cla
se

s 
de

 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 lo

s 
EP

I. 

iii.
 

Ac
ce

so
rio

s 
qu

e 
se

 p
ue

de
n 

ut
iliz

ar
 e

n 
lo

s 
EP

I y
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
e 

la
s 

pi
ez

as
 d

e 
re

pu
es

to
 a

de
cu

ad
as

. 

iv
. 

Cl
as

es
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

ad
ec

ua
da

s 
a 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 n

iv
el

es
 d

e 
rie

sg
o 

y 
lím

ite
s 

de
 u

so
 c

or
re

sp
on

di
en

te
s.

 

v.
 

Fe
ch

a 
o 

pl
az

o 
de

 c
ad

uc
id

ad
 d

e 
lo

s 
EP

I o
 d

e 
al

gu
no

s 
de

 s
us

 c
om

po
ne

nt
es

. 

vi
. 

Ti
po

 d
e 

em
ba

la
je

 a
de

cu
ad

o 
pa

ra
 tr

an
sp

or
ta

r l
os

 E
PI

. 

vi
i. 

Ex
pl

ica
ció

n 
de

 la
s 

m
ar

ca
s,

 s
i l

as
 h

ub
ie

re
. 

Es
te

 f
ol

le
to

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

es
ta

rá
 r

ed
ac

ta
do

 d
e 

fo
rm

a 
pr

ec
isa

, 
co

m
pr

en
sib

le
 y

, 
po

r 
lo

 m
en

os
, 

en
 la

 le
ng

ua
 o

 le
ng

ua
s 

of
ici

al
es

 d
el

 E
st

ad
o 

m
ie

m
br

o 
de

st
in

at
ar

io
. 

 
4.

3.
2.

 
Ex

am
en

 C
E 

de
 t

ip
o 

Lo
s 

m
od

el
os

 d
e 

EP
I c

la
sif

ica
do

s 
co

m
o 

ca
te

go
ría

 II
 d

eb
er

án
 s

up
er

ar
 e

l e
xa

m
en

 C
E 

de
 ti

po
. 

El
 e

xa
m

en
 C

E 
de

 ti
po

 e
s 

el
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
m

ed
ia

nt
e 

el
 c

ua
l e

l o
rg

an
ism

o 
de

 c
on

tr
ol

 c
om

pr
ue

ba
 y

 c
er

tif
ica

 q
ue

 e
l m

od
el

o 
tip

o 
de

 E
PI

 
cu

m
pl

e 
la

s 
ex

ig
en

cia
s 

es
en

cia
le

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 e

xi
gi

da
s 

po
r e

l R
ea

l D
ec

re
to

 1
40

7/
19

92
. 

El
 f

ab
ric

an
te

 o
 s

u 
m

an
da

ta
rio

 p
re

se
nt

ar
á 

la
 s

ol
ici

tu
d 

de
 e

xa
m

en
 d

e 
tip

o 
a 

un
 ú

ni
co

 o
rg

an
ism

o 
de

 c
on

tr
ol

 y
 p

ar
a 

un
 m

od
el

o 
co

nc
re

to
. 

 
4.

3.
3.

 
M

ar
ca

do
 C

E 
en

 lo
s 

eq
ui

po
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
in

di
vi

du
al

 
La

 D
ire

ct
iv

a 
89

/6
86

/C
EE

 y
 e

l R
ea

l D
ec

re
to

 5
42

/2
02

0,
 d

e 
26

 d
e 

m
ay

o 
es

ta
bl

ec
en

 u
no

s 
Re

qu
isi

to
s 

Es
en

cia
le

s 
de

 S
eg

ur
id

ad
 q

ue
 d

eb
en

 
cu

m
pl

ir 
lo

s 
Eq

ui
po

s 
de

 P
ro

te
cc

ió
n 

In
di

vi
du

al
 s

eg
ún

 le
s 

se
a 

ap
lic

ab
le

, 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 q
ue

 o
fre

ce
n 

un
 n

iv
el

 a
de

cu
ad

o 
de

 s
eg

ur
id

ad
 

se
gú

n 
lo

s 
rie

sg
os

 p
ar

a 
lo

s 
qu

e 
es

tá
n 

de
st

in
ad

os
 a

 p
ro

te
ge

r. 
El

 m
ar

ca
do

 C
E 

de
 C

on
fo

rm
id

ad
 e

st
ab

le
cid

o 
po

r 
el

 R
ea

l D
ec

re
to

 1
40

7/
19

92
, f

ue
 m

od
ifi

ca
do

 p
or

 la
 D

ire
ct

iv
a 

de
l C

on
se

jo
 9

3/
68

/C
EE

 
qu

e 
ha

 s
id

o 
tr

an
sp

ue
st

a 
m

ed
ia

nt
e 

la
 O

rd
en

 M
in

ist
er

ia
l d

e 
20

 d
e 

fe
br

er
o 

de
 1

99
7 

qu
e 

m
od

ifi
ca

 e
l m

ar
ca

do
 C

E 
de

já
nd

ol
o 

co
m

o 
sig

ue
: 

 
CA

TE
GO

RI
A 

I:
 

CE
 

CA
TE

GO
RI

A 
II

: 
CE

 
CA

TE
GO

RI
A 

II
I:

 
CE

 �
��

� 
 

��
��

: 
Nú

m
er

o 
di

st
in

tiv
o 

de
l O

rg
an

ism
o 

No
tif

ica
do

 q
ue

 in
te

rv
ie

ne
 e

n 
la

 f
as

e 
de

 p
ro

du
cc

ió
n 

co
m

o 
se

 in
di

ca
 e

n 
el

 a
rt

ícu
lo

 9
 d

el
 

Re
al

 D
ec

re
to

 5
42

/2
02

0,
 d

e 
26

 d
e 

m
ay

o.
 

Lo
s 

re
qu

isi
to

s 
qu

e 
de

be
 re

un
ir 

el
 m

ar
ca

do
 C

E 
de

 C
on

fo
rm

id
ad

 s
on

 lo
s 

sig
ui

en
te

s:
 

· 
El

 m
ar

ca
do

 «
CE

» 
se

 c
ol

oc
ar

á 
y 

pe
rm

an
ec

er
á 

co
lo

ca
do

 e
n 

ca
da

 u
no

 d
e 

lo
s 

EP
I 

fa
br

ica
do

s 
de

 m
an

er
a 

vi
sib

le
, 

le
gi

bl
e 

e 
in

de
le

bl
e,

 
du

ra
nt

e 
el

 p
er

ío
do

 d
e 

du
ra

ció
n 

pr
ev

isi
bl

e 
o 

de
 v

id
a 

út
il 

de
l E

PI
; 

no
 o

bs
ta

nt
e,

 s
i e

llo
 n

o 
fu

er
a 

po
sib

le
 d

eb
id

o 
a 

la
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

l 
pr

od
uc

to
, e

l m
ar

ca
do

 «
CE

» 
se

 c
ol

oc
ar

á 
en

 e
l e

m
ba

la
je

. 
Es

cr
ib

e 
la

s 
en

tid
ad

es
 ti

po
 in

st
ru

cc
io

ne
s 

qu
e 

co
m

ie
nz

an
 c

on
 S

I (
pr

ot
. i

nd
iv

id
ua

le
s)

 
 

 4.
4.

 
SE

Ñ
AL

IZ
AC

IÓ
N

 
 4.

4.
1.

 
In

tr
od

uc
ci

ón
 

En
 l

as
 o

br
as

 d
e 

co
ns

tr
uc

ció
n,

 u
na

 d
e 

la
s 

in
st

al
ac

io
ne

s 
pr

ov
isi

on
al

es
 m

ás
 i

m
po

rt
an

te
s 

y 
a 

m
en

ud
o 

m
ás

 d
es

cu
id

ad
as

 e
s 

la
 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO

88
0  

PA
GI

NA
13

 d
e 

17
 

DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 

se
ña

liz
ac

ió
n.

 Q
ui

zá
s 

es
e 

de
sc

ui
do

 e
s 

de
bi

do
 a

 la
 f

al
ta

 o
 a

us
en

cia
 d

e 
un

a 
re

gl
am

en
ta

ció
n 

co
m

pl
et

a 
y 

de
ta

lla
da

 s
ob

re
 lo

s 
di

st
in

to
s 

tip
os

 d
e 

se
ña

le
s 

y 
su

s 
re

qu
isi

to
s 

de
 u

so
. 

Es
ta

 r
eg

la
m

en
ta

ció
n 

su
rg

e 
an

te
 l

a 
ne

ce
sid

ad
 d

el
 E

st
ad

o 
de

 d
ar

 r
es

pu
es

ta
 a

 l
os

 
co

m
pr

om
iso

s 
co

nt
ra

íd
os

 a
nt

e 
la

 c
om

un
id

ad
 in

te
rn

ac
io

na
l y

 la
 e

xi
ge

nc
ia

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
 re

gl
am

en
ta

rio
 d

e 
la

 L
PR

L.
 

4.
4.

2.
 

N
or

m
at

iv
a 

A 
pe

sa
r 

de
 la

 e
xi

st
en

cia
 d

e 
un

a 
no

rm
a 

re
gl

am
en

ta
ria

 e
sp

ec
ífi

ca
 p

re
vi

a 
co

m
o 

er
a 

el
 R

D 
14

03
/1

98
6,

 d
e 

9 
de

 m
ay

o,
 lo

 c
ie

rt
o 

er
a 

qu
e 

es
ta

 n
or

m
at

iv
a 

er
a 

de
fic

ie
nt

e 
ta

nt
o 

en
 c

on
te

ni
do

 c
om

o 
en

 a
pl

ica
ció

n 
pr

ác
tic

a,
 p

or
 e

llo
, 

es
ta

 s
itu

ac
ió

n 
se

 in
te

nt
a 

pa
lia

r 
co

n 
el

 R
D 

48
5/

19
97

, d
e 

14
 d

e 
ab

ril
 s

ob
re

 d
isp

os
ici

on
es

 m
ín

im
as

 e
n 

M
at

er
ia

 d
e 

Se
ña

liz
ac

ió
n 

de
 s

eg
ur

id
ad

 y
 s

al
ud

 e
n 

el
 T

ra
ba

jo
, q

ue
 d

er
og

a 
el

 
RD

 1
40

3/
19

86
, y

 q
ue

 e
s 

ap
lic

ab
le

 a
 to

do
s 

lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 tr

ab
aj

o,
 in

clu
id

as
 o

br
as

 d
e 

co
ns

tr
uc

ció
n 

sie
nd

o 
fru

to
 d

e 
la

 tr
an

sp
os

ici
ón

 d
e 

la
 D

ire
ct

iv
a 

92
/5

8/
CE

E 
qu

e 
es

ta
bl

ec
e 

la
s 

di
sp

os
ici

on
es

 m
ín

im
as

 e
n 

m
at

er
ia

 d
e 

se
ña

liz
ac

ió
n,

 e
st

a 
no

rm
at

iv
a 

se
 c

om
pl

et
a 

co
n 

la
 G

uí
a 

Té
cn

ica
 q

ue
 e

la
bo

ra
rá

 e
l I

ns
tit

ut
o 

de
 s

eg
ur

id
ad

 y
 s

al
ud

 e
n 

el
 T

ra
ba

jo
. 

El
 R

D 
fij

a 
la

s 
m

ed
id

as
 q

ue
 d

eb
en

 a
do

pt
ar

se
 p

ar
a 

ga
ra

nt
iza

r 
qu

e 
en

 lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 t

ra
ba

jo
 e

xi
st

e 
un

a 
ad

ec
ua

da
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 
Se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
, y

 q
ue

 s
er

án
 a

do
pt

ad
os

 o
bl

ig
at

or
ia

m
en

te
 s

ie
m

pr
e 

qu
e 

lo
s 

rie
sg

os
 n

o 
pu

ed
an

 e
vi

ta
rs

e 
o 

lim
ita

rs
e 

su
fic

ie
nt

em
en

te
 

a 
tr

av
és

 d
e 

lo
s 

m
ed

io
s 

té
cn

ico
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
co

le
ct

iv
a,

 o
 d

e 
m

ed
id

as
 o

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 d
e 

or
ga

ni
za

ció
n 

de
l t

ra
ba

jo
. 

La
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 s

e 
de

fin
e 

co
m

o 
«l

a 
se

ña
liz

ac
ió

n 
qu

e,
 r

ef
er

id
a 

a 
un

 o
bj

et
o,

 a
ct

iv
id

ad
 o

 s
itu

ac
ió

n 
de

te
rm

in
ad

as
, 

pr
op

or
cio

ne
 u

na
 in

di
ca

ció
n 

o 
un

a 
ob

lig
ac

ió
n 

re
la

tiv
a 

a 
la

 s
eg

ur
id

ad
 o

 la
 s

al
ud

 e
n 

el
 tr

ab
aj

o 
m

ed
ia

nt
e 

un
a 

se
ña

l e
n 

fo
rm

a 
de

 p
an

el
, 

un
 c

ol
or

, u
na

 s
eñ

al
 lu

m
in

os
a 

o 
ac

ús
tic

a,
 u

na
 c

om
un

ica
ció

n 
ve

rb
al

 o
 u

na
 g

es
tu

al
 s

eg
ún

 p
ro

ce
da

».
 

Ha
y 

se
ña

le
s 

de
 p

ro
hi

bi
ció

n,
 d

e 
ob

lig
ac

ió
n,

 d
e 

sa
lv

am
en

to
 o

 d
e 

so
co

rr
o,

 s
eñ

al
es

 in
di

ca
tiv

as
, e

n 
fo

rm
a 

de
 p

an
el

, s
eñ

al
es

 a
di

cio
na

le
s 

(q
ue

 s
on

 u
til

iza
da

s 
ju

nt
o 

a 
ot

ra
s)

, c
ol

or
 d

e 
se

gu
rid

ad
, s

ím
bo

lo
s 

o 
pi

ct
og

ra
m

as
, s

eñ
al

es
 lu

m
in

os
as

, a
cú

st
ica

s,
 c

om
un

ica
ció

n 
ve

rb
al

 y
 

se
ña

le
s 

ge
st

ua
le

s.
 

Q
ue

da
n 

ex
clu

id
os

 d
el

 á
m

bi
to

 d
el

 R
D:

 
- 

La
 s

eñ
al

iza
ció

n 
pr

ev
ist

a 
po

r 
la

 n
or

m
at

iv
a 

so
br

e 
co

m
er

cia
liz

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
 y

 e
qu

ip
os

 y
 s

ob
re

 s
us

ta
nc

ia
s 

y
pr

ep
ar

ad
o s

 p
el

ig
ro

so
s,

 s
al

vo
 d

isp
os

ici
ón

 e
xp

re
sa

 e
n 

co
nt

ra
rio

. 

- 
La

 s
eñ

al
iza

ció
n 

ut
iliz

ad
a 

pa
ra

 la
 re

gu
la

ció
n 

de
l t

rá
fic

o 
po

r c
ar

re
te

ra
, f

er
ro

vi
ar

io
, f

lu
vi

al
, m

ar
íti

m
o 

y 
aé

re
o,

 s
al

vo
 q

ue
 

di
ch

os
 tr

áf
ico

s 
se

 e
fe

ct
úe

n 
en

 lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 tr

ab
aj

o,
 y

 la
 u

til
iza

da
 p

or
 b

uq
ue

s,
 v

eh
ícu

lo
s 

y 
ae

ro
na

ve
s 

m
ilit

ar
es

. 

Ta
m

bi
én

 s
e 

es
ta

bl
ec

e 
la

 o
bl

ig
ac

ió
n 

de
 q

ue
 e

xi
st

a 
en

 lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 t

ra
ba

jo
 u

na
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 q

ue
 c

um
pl

a 
lo

 
es

ta
bl

ec
id

o 
en

 lo
s 

An
ex

os
 d

el
 R

D,
 o

bl
ig

ac
ió

n 
qu

e 
re

ca
e 

co
n 

ca
rá

ct
er

 g
en

er
al

 e
n 

el
 e

m
pr

es
ar

io
. A

de
m

ás
 s

e 
es

ta
bl

ec
en

 lo
s 

cr
ite

rio
s 

pa
ra

 e
l e

m
pl

eo
 d

e 
la

 s
eñ

al
iza

ció
n 

de
 s

eg
ur

id
ad

 y
 s

al
ud

, l
a 

cu
al

 d
eb

er
á 

ut
iliz

ar
se

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
po

r e
l a

ná
lis

is 
de

 ri
es

go
s 

ex
ist

en
te

s,
 d

e 
la

s 
sit

ua
cio

ne
s 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
 p

re
vi

sib
le

s 
y 

de
 la

s 
m

ed
id

as
 p

re
ve

nt
iv

as
 a

do
pt

ad
as

 s
ea

 n
ec

es
ar

io
: 

a)
 

Ll
am

ar
 la

 a
te

nc
ió

n 
de

l t
ra

ba
ja

do
r s

ob
re

 la
 e

xi
st

en
cia

 d
e 

de
te

rm
in

ad
os

 ri
es

go
s,

 p
ro

hi
bi

cio
ne

s 
u 

ob
lig

ac
io

ne
s.

 

b)
Al

er
ta

r 
a 

lo
s 

tra
ba

ja
do

re
s 

cu
an

do
 s

e 
pr

od
uz

ca
 u

na
 d

et
er

m
in

ad
a 

sit
ua

ció
n 

de
 e

m
er

ge
nc

ia
 q

ue
 r

eq
ui

er
a 

m
ed

id
as

ur
ge

nt
es

 d
e 

pr
ot

ec
ció

n 
o 

ev
ac

ua
ció

n.
 

c)
Fa

cil
ita

r 
a 

lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 la
 lo

ca
liz

ac
ió

n 
e 

id
en

tif
ica

ció
n 

de
 d

et
er

m
in

ad
os

 m
ed

io
s 

o 
in

st
al

ac
io

ne
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n,
ev

ac
ua

ció
n,

 e
m

er
ge

nc
ia

 o
 p

rim
er

os
 a

ux
ili

os
. 

d)
O

rie
nt

ar
 o

 g
ui

ar
 a

 lo
s 

tra
ba

ja
do

re
s 

qu
e 

re
al

ice
n 

de
te

rm
in

ad
as

 m
an

io
br

as
 p

el
ig

ro
sa

s.
 

La
 s

eñ
al

iza
ció

n 
no

 e
s 

un
a 

m
ed

id
a 

su
st

itu
to

ria
 d

e 
la

s 
m

ed
id

as
 t

éc
ni

ca
s 

y 
or

ga
ni

za
tiv

as
 d

e 
pr

ot
ec

ció
n 

co
le

ct
iv

a 
qu

e 
el

 e
m

pr
es

ar
io

 
de

be
 o

bl
ig

at
or

ia
m

en
te

 e
st

ab
le

ce
r e

n 
lo

s 
lu

ga
re

s 
de

 tr
ab

aj
o,

 d
eb

ie
nd

o 
se

r u
til

iza
da

 c
ua

nd
o 

po
r m

ed
io

 d
e 

es
ta

s 
m

ed
id

as
 n

o 
ha

ya
 s

id
o 

po
sib

le
 e

lim
in

ar
 o

 r
ed

uc
ir 

su
fic

ie
nt

em
en

te
 lo

s 
rie

sg
os

. D
e 

la
 m

ism
a 

m
an

er
a,

 la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
ta

m
po

co
 e

s 
un

a 
m

ed
id

a 
su

st
itu

to
ria

 d
e 

la
 fo

rm
ac

ió
n 

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
a 

lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 e
n 

m
at

er
ia

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

al
ud

 e
n 

el
 tr

ab
aj

o.
 

El
 e

m
pr

es
ar

io
 t

ie
ne

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
de

 in
fo

rm
ar

 y
 d

e 
fo

rm
ar

 a
 lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 e

n 
m

at
er

ia
 d

e 
se

ña
liz

ac
ió

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 e

n 
el

 
tr

ab
aj

o,
 to

do
 e

llo
 s

in
 p

er
ju

ici
o 

de
 lo

 e
st

ab
le

cid
o 

en
 la

 L
PR

L 
a 

es
te

 re
sp

ec
to

. L
a 

in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

re
cib

an
 lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
 s

e 
re

fe
rir

á 
a 

la
s 

m
ed

id
as

 a
 to

m
ar

 c
on

 re
la

ció
n 

a 
la

 u
til

iza
ció

n 
de

 d
ich

a 
se

ña
liz

ac
ió

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
. 

Po
r 

ot
ra

 p
ar

te
, l

a 
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

se
 im

pa
rt

a 
a 

lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 d
eb

er
á 

se
r 

ad
ec

ua
da

, h
ac

ie
nd

o 
es

pe
cia

l h
in

ca
pi

é 
en

 e
l s

ig
ni

fic
ad

o 
de

 
la

s 
se

ña
le

s,
 c

on
 e

sp
ec

ia
l 

at
en

ció
n 

a 
lo

s 
m

en
sa

je
s 

ve
rb

al
es

 y
 g

es
tu

al
es

, 
y 

en
 l

os
 c

om
po

rt
am

ie
nt

os
 q

ue
 l

os
 t

ra
ba

ja
do

re
s 

de
be

n 
ad

op
ta

r e
n 

fu
nc

ió
n 

de
 d

ich
as

 s
eñ

al
es

. 
D

is
po

si
ci

on
es

 m
ín

im
as

 
La

 e
le

cc
ió

n 
de

l t
ip

o 
de

 s
eñ

al
 y

 d
el

 n
úm

er
o 

y 
em

pl
az

am
ie

nt
o 

de
 la

s 
se

ña
le

s 
o 

di
sp

os
iti

vo
s 

de
 s

eñ
al

iza
ció

n 
a 

ut
iliz

ar
 e

n 
ca

da
 c

as
o 

se
 

re
al

iza
rá

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
la

 s
eñ

al
iza

ció
n 

re
su

lte
 lo

 m
ás

 e
fic

az
 p

os
ib

le
, t

en
ie

nd
o 

en
 c

ue
nt

a:
 

a)
La

s 
ca

ra
ct

er
íst

ica
s 

de
 la

 s
eñ

al
.

PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE

CN
IC

AS
 P

AR
TI

CU
LA

RE
S 

CA
PI

TU
LO

II
I 

AR
TI

CU
LO

88
0  

PA
GI

NA
14

 d
e 

17
 

DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 

b)
Lo

s 
rie

sg
os

, e
le

m
en

to
s 

o 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s 

qu
e 

ha
ya

n 
de

 s
eñ

al
iza

rs
e.

c)
La

 e
xt

en
sió

n 
de

 la
 z

on
a 

a 
cu

br
ir.

d)
El

 n
úm

er
o 

de
 tr

ab
aj

ad
or

es
 a

fe
ct

ad
os

.
La

 e
fic

ac
ia

 d
e 

la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
no

 d
eb

e 
re

su
lta

r 
di

sm
in

ui
da

 p
or

 la
 c

on
cu

rr
en

cia
 d

e 
se

ña
le

s 
u 

ot
ra

s 
cir

cu
ns

ta
nc

ia
s 

qu
e 

di
fic

ul
te

n 
su

 
co

m
pr

en
sió

n 
o 

pe
rc

ep
ció

n.
 L

a 
se

ña
liz

ac
ió

n 
de

be
 p

er
m

an
ec

er
 e

n 
ta

nt
o 

pe
rs

ist
a 

el
 h

ec
ho

 q
ue

 la
 m

ot
iv

a.
 S

e 
es

ta
bl

ec
e 

un
a 

ob
lig

ac
ió

n 
de

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

y 
lim

pi
ez

a,
 r

ep
ar

ac
ió

n 
y 

su
st

itu
ció

n,
 c

ua
nd

o 
fu

er
e 

pr
ec

iso
, d

e 
lo

s 
m

ed
io

s 
y 

di
sp

os
iti

vo
s 

de
 s

eñ
al

iza
ció

n,
 a

l o
bj

et
o 

de
 q

ue
 lo

s 
m

ism
os

, 
es

té
n 

en
 p

er
fe

ct
as

 c
on

di
cio

ne
s 

de
 u

so
 e

n 
to

do
 m

om
en

to
. 

Aq
ue

lla
s 

se
ña

liz
ac

io
ne

s 
qu

e 
pr

ec
ise

n 
al

im
en

ta
ció

n 
el

éc
tr

ica
 p

ar
a 

su
 fu

nc
io

na
m

ie
nt

o,
 d

isp
on

dr
án

 d
e 

su
m

in
ist

ro
 d

e 
em

er
ge

nc
ia

, s
al

vo
 q

ue
 c

on
 e

l c
or

te
 d

el
 fl

ui
do

 e
lé

ct
ric

o 
de

sa
pa

re
cie

se
 

ta
m

bi
én

 e
l r

ie
sg

o.
 

4.
4.

3.
 

Co
lo

re
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

 
En

 la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
, s

e 
fij

an
 u

no
s 

co
lo

re
s 

de
 s

eg
ur

id
ad

, q
ue

 fo
rm

ar
án

 p
ar

te
 d

e 
es

ta
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
, p

ud
ie

nd
o 

po
r 

sí 
m

ism
os

 c
on

st
itu

ir 
di

ch
a 

se
ña

liz
ac

ió
n.

 A
sí 

el
 c

ol
or

 r
oj

o 
tie

ne
 u

n 
sig

ni
fic

ad
o 

de
 P

ro
hi

bi
ció

n,
 P

el
ig

ro
-A

la
rm

a,
 o

 e
st

á 
as

oc
ia

do
 a

 
m

at
er

ia
l 

y 
eq

ui
po

s 
de

 l
uc

ha
 c

on
tr

a 
in

ce
nd

io
s,

 e
l 

co
lo

r 
am

ar
illo

 o
 a

m
ar

illo
 a

na
ra

nj
ad

o,
 t

en
dr

ía
 u

n 
sig

ni
fic

ad
o 

de
 a

dv
er

te
nc

ia
, 

m
ie

nt
ra

s 
qu

e 
el

 a
zu

l 
te

nd
ría

 u
n 

sig
ni

fic
ad

o 
de

 o
bl

ig
ac

ió
n,

 f
in

al
m

en
te

 e
l 

co
lo

r 
ve

rd
e 

es
 u

til
iza

do
 e

n 
se

ña
le

s 
de

 s
al

va
m

en
to

 y
 

sit
ua

cio
ne

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
. A

de
m

ás
 d

el
 s

ig
ni

fic
ad

o 
de

 lo
s 

co
lo

re
s 

ut
iliz

ad
os

 e
n 

la
 s

eñ
al

iza
ció

n,
 s

e 
fij

an
 lo

s 
su

pu
es

to
s 

en
 lo

s 
qu

e 
es

to
s 

co
lo

re
s 

es
tá

n 
es

pe
cia

lm
en

te
 in

di
ca

do
s.

 

O
tr

o 
as

pe
ct

o 
m

uy
 im

po
rt

an
te

 a
 te

ne
r e

n 
cu

en
ta

 re
la

cio
na

do
 c

on
 e

l c
ol

or
 d

e 
la

s 
se

ña
le

s 
es

 e
l c

ol
or

 d
e 

fo
nd

o 
de

 la
s 

m
ism

as
. 

Pa
ra

 u
na

 m
ej

or
 p

er
ce

pc
ió

n 
de

 la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
, e

l c
ol

or
 d

e 
se

gu
rid

ad
 d

e 
la

s 
se

ña
le

s 
de

be
 s

er
 c

om
pa

tib
le

 c
on

 s
u 

co
lo

r d
e 

fo
nd

o,
 p

or
 e

llo
 s

e 
ut

iliz
ar

an
 u

no
s 

co
lo

re
s 

de
 c

on
tr

as
te

 q
ue

 s
e 

co
m

bi
na

ra
n 

co
n 

el
 c

ol
or

 d
e 

se
gu

rid
ad

, a
sí 

al
 c

ol
or

 d
e 

se
gu

rid
ad

 r
oj

o 
co

rr
es

po
nd

e 
el

 c
ol

or
 b

la
nc

o 
co

m
o 

co
lo

r 
de

 c
on

tra
st

e,
 a

l a
m

ar
illo

 o
 a

m
ar

illo
 a

na
ra

nj
ad

o 
co

rr
es

po
nd

er
ía

 e
l c

ol
or

 n
eg

ro
 y

 p
ar

a 
lo

s 
co

lo
re

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 a

zu
l y

 v
er

de
 c

or
re

sp
on

de
ría

 e
l c

ol
or

 d
e 

co
nt

ra
st

e 
bl

an
co

. 

Lo
s 

co
lo

re
s 

em
pl

ea
do

s 
en

 s
eg

ur
id

ad
 ti

en
en

 a
sig

na
do

 e
l s

ig
ni

fic
ad

o 
sig

ui
en

te
: 

CO
LO

R
SI

G
N

IF
IC

AD
O

IN
D

IC
AC

IO
N

ES
 Y

 P
R

EC
IC

IS
IO

N
ES

 
Ro

jo
 

Se
ña

l d
e 

pr
oh

ib
ici

ón
 ..

. 
Co

m
po

rt
am

ie
nt

os
 p

el
ig

ro
so

s.
 

Pe
lig

ro
-a

la
rm

a 
...

 A
lto

, 
pa

ra
da

, 
di

sp
os

iti
vo

s 
de

 
de

sc
on

ex
ió

n 
de

  
em

er
ge

nc
ia

. E
va

cu
ac

ió
n.

M
at

er
ia

l y
 e

qu
ip

os
 d

e 
Id

en
tif

ica
ció

n 
y 

lo
ca

liz
ac

ió
n.

 
lu

ch
a 

co
nt

ra
 in

ce
nd

io
s 

...
 

Am
ar

illo
 o

 
Se

ña
l d

e 
ad

ve
rt

en
cia

 ..
. 

At
en

ció
n,

 p
re

ca
uc

ió
n.

 V
er

ifi
ca

ció
n.

 
an

ar
an

ja
do

  

Az
ul

 
Se

ña
l d

e 
ob

lig
ac

ió
n 

...
 

Co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

o 
ac

ció
n 

es
pe

cíf
ica

. 
O

bl
ig

ac
ió

n 
de

 u
til

iza
r u

n 
eq

ui
po

 d
e 

pr
ot

ec
ció

n 
in

di
vi

du
al

. 

Ve
rd

e 
Se

ña
l d

e 
sa

lv
am

en
to

 o
 d

e 
au

xi
lio

 
Pu

er
ta

s,
 s

al
id

as
, p

as
aj

es
, m

at
er

ia
l, 

pu
es

to
s 

de
  

sa
lv

am
en

to
, l

oc
al

es
 

Si
tu

ac
ió

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 ..

. 
Vu

el
ta

 a
 la

 n
or

m
al

id
ad

. 

La
 r

el
ac

ió
n 

en
tre

 c
ol

or
 d

e 
fo

nd
o 

(s
ob

re
 e

l q
ue

 t
en

ga
 q

ue
 a

pl
ica

rs
e 

el
 c

ol
or

 d
e 

se
gu

rid
ad

) 
co

n 
el

 c
ol

or
 c

on
tra

st
e 

es
 la

 
sig

ui
en

te
. 

CO
LO

R
 

CO
LO

R
 D

E 
CO

N
TR

AS
TE

 
Ro

jo
 ...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 B
la

nc
o 

Am
ar

illo
 o

 a
m

ar
ill

o 
an

ar
an

ja
do

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. N
eg

ro
 

Az
ul

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. B

la
nc

o 
Ve

rd
e .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 B
la

nc
o.

 

4.
4.

4.
 

Li
st

ad
o 

de
 s

eñ
al

iz
ac

io
ne

s 
La

s 
se

ña
le

s 
ne

ce
sa

ria
s 

pa
ra

 e
st

a 
ob

ra
 s

on
: 

 
Se

ña
le

s 
de

 a
dv

er
te

nc
ia

 
 

Se
ña

le
s 

de
 o

bl
ig

ac
ió

n 
 

Se
ña

le
s 

de
 p

ro
hi

bi
ció

n 
Ad

em
ás

 d
e 

la
 p

er
tin

en
te

 s
eñ

al
iza

ció
n 

de
 o

br
as

. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

0  

PA
GI

NA
 

15
 d

e 
17

 

  DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 
 

5.
 

O
R

G
AN

IZ
AC

IÓ
N

 D
E 

LA
 S

EG
U

R
ID

AD
 E

N
 L

A 
O

BR
A 

 5.
1.

 
SE

R
VI

CI
O

 M
ÉD

IC
O

 
 Se

 d
isp

on
dr

á 
de

 u
n 

se
rv

ici
o 

m
ed

ico
 m

an
co

m
un

ad
o,

 d
on

de
 s

e 
re

al
iza

rá
 t

an
to

 l
os

 r
ec

on
oc

im
ie

nt
os

 p
re

vi
os

, 
pe

rió
di

co
s 

co
m

o 
es

pe
cia

le
s 

y 
se

 p
re

st
ar

á 
la

 a
sis

te
nc

ia
 d

eb
id

a 
a 

ac
cid

en
ta

do
s 

y 
en

fe
rm

os
. 

 Se
 d

eb
er

á 
ef

ec
tu

ar
 u

n 
re

co
no

cim
ie

nt
o 

m
éd

ico
 a

 l
os

 t
ra

ba
ja

do
re

s 
an

te
s 

de
 q

ue
 c

om
ie

nc
en

 a
 p

re
st

ar
 s

us
 s

er
vi

ci
os

 e
n 

la
 o

br
a,

 
co

m
pr

ob
an

do
 q

ue
 s

on
 a

pt
os

 (
de

sd
e 

el
 p

un
to

 d
e 

vi
st

a 
m

éd
ico

), 
pa

ra
 e

l 
tip

o 
de

 t
ra

ba
jo

 q
ue

 s
e 

le
s 

va
ya

 a
 e

nc
om

en
da

r. 
Pe

rió
di

ca
m

en
te

 (
un

a 
ve

z 
al

 a
ño

) 
se

 e
fe

ct
ua

rá
n 

re
co

no
cim

ie
nt

os
 m

éd
ico

s 
a 

to
do

 e
l p

er
so

na
l d

e 
la

 o
br

a.
 

 
Bo

ti
qu

ín
 d

e 
pr

im
er

os
 a

ux
ili

os
 

El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

lo
s 

bo
tiq

ui
ne

s 
se

 a
ju

st
ar

á 
a 

lo
 e

sp
ec

ifi
ca

do
 e

n 
el

 A
rt

. 4
3-

5 
de

 la
 O

rd
en

an
za

 G
en

er
al

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 e
 H

ig
ie

ne
 e

n 
el

 
Tr

ab
aj

o,
 q

ue
 d

ice
: 

 · 
En

 t
od

os
 lo

s 
ce

nt
ro

s 
de

 t
ra

ba
jo

 s
e 

di
sp

on
dr

á 
de

 b
ot

iq
ui

ne
s 

fij
os

 o
 p

or
tá

til
es

, b
ie

n 
se

ña
liz

ad
os

 y
 c

on
ve

ni
en

te
m

en
te

 s
itu

ad
os

, q
ue

 
es

ta
rá

n 
a 

ca
rg

o 
de

 s
oc

or
ris

ta
s 

di
pl

om
ad

os
 o

, e
n 

su
 d

ef
ec

to
, d

e 
la

 p
er

so
na

 m
ás

 c
ap

ac
ita

da
 d

es
ig

na
da

 p
or

 la
 E

m
pr

es
a.

 
 · 

Ca
da

 b
ot

iq
uí

n 
co

nt
en

dr
á 

co
m

o 
m

ín
im

o:
 a

gu
a 

ox
ig

en
ad

a,
 a

lco
ho

l d
e 

96
º,

 t
in

tu
ra

 d
e 

io
do

, 
m

er
cu

ro
cr

om
o,

 a
m

on
ia

co
, 

ga
sa

 e
st

ér
il,

 
al

go
dó

n 
hi

dr
óf

ilo
, v

en
da

s,
 e

sp
ar

ad
ra

po
, a

nt
ie

sp
as

m
ód

ico
s,

 a
na

lg
és

ico
s 

y 
tó

ni
co

s 
ca

rd
ía

co
s 

de
 u

rg
en

cia
, t

or
ni

qu
et

e,
 b

ol
sa

s 
de

 g
om

a 
pa

ra
 a

gu
a 

o 
hi

el
o,

 g
ua

nt
es

 e
st

er
iliz

ad
os

, 
je

rin
gu

illa
, 

he
rv

id
or

, 
ag

uj
as

 p
ar

a 
in

ye
ct

ab
le

s 
y 

te
rm

óm
et

ro
 c

lín
ico

. 
Se

 r
ev

isa
rá

n 
m

en
su

al
m

en
te

 y
 s

e 
re

po
nd

rá
 in

m
ed

ia
ta

m
en

te
 lo

 u
sa

do
. 

 · 
Pr

es
ta

do
s 

lo
s 

pr
im

er
os

 a
ux

ilio
s 

po
r 

la
 p

er
so

na
 e

nc
ar

ga
da

 d
e 

la
 a

sis
te

nc
ia

 s
an

ita
ria

, 
la

 E
m

pr
es

a 
di

sp
on

dr
á 

lo
 n

ec
es

ar
io

 p
ar

a 
la

 
at

en
ció

n 
m

éd
ica

 c
on

se
cu

tiv
a 

al
 e

nf
er

m
o 

o 
le

sio
na

do
. 

 5.
2.

 
D

EL
EG

AD
O

 D
E 

PR
EV

EN
CI

Ó
N

 
 Se

 n
om

br
ar

án
 lo

s 
De

le
ga

do
s 

de
 P

re
ve

nc
ió

n 
en

 fu
nc

ió
n 

de
 la

 e
sc

al
a 

de
te

rm
in

ad
a 

en
 e

l a
rt

. 3
5 

"D
el

eg
ad

os
 d

e 
Pr

ev
en

ció
n"

 d
e 

la
 L

ey
 

31
/1

99
5 

de
 P

re
ve

nc
ió

n 
de

 R
ie

sg
os

 L
ab

or
al

es
, y

 s
er

án
 d

es
ig

na
do

s 
po

r y
 e

nt
re

 lo
s 

re
pr

es
en

ta
nt

es
 d

el
 p

er
so

na
l. 

 En
 c

as
o 

de
 n

o 
co

nt
ar

 la
 o

br
a 

co
n 

re
pr

es
en

ta
nt

es
 d

e 
lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
, n

o 
ex

ist
irá

 D
el

eg
ad

o 
de

 P
re

ve
nc

ió
n,

 p
or

 lo
 q

ue
 s

e 
no

m
br

ar
á 

un
 v

ig
ila

nt
e 

de
 s

eg
ur

id
ad

 q
ue

 a
su

m
irá

 la
s 

fu
nc

io
ne

s 
de

l D
el

eg
ad

o 
de

 P
re

ve
nc

ió
n.

 
 An

te
s 

de
l i

ni
cio

 d
e 

la
s 

O
br

as
 s

e 
co

m
un

ica
rá

 a
 la

 D
ire

cc
ió

n 
Fa

cu
lta

tiv
a 

lo
s 

no
m

br
es

 d
e 

lo
s 

re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 e
 H

ig
ie

ne
, e

s 
de

cir
 la

 C
om

po
sic

ió
n 

de
l C

om
ité

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

al
ud

 y
 e

l D
el

eg
ad

o 
de

 P
re

ve
nc

ió
n,

 o
 b

ie
n 

de
l C

om
ité

 d
e 

Pr
ev

en
ci

ón
 y

 V
ig

ila
nt

e 
de

 
Se

gu
rid

ad
, 

en
 e

l 
ca

so
 d

e 
no

 e
xi

st
ir 

De
le

ga
do

s 
de

 P
re

ve
nc

ió
n,

 a
sí 

co
m

o 
su

s 
su

st
itu

to
s,

 p
or

 s
i 

se
 p

ro
du

je
se

 a
lg

un
a 

au
se

nc
ia

 
ju

st
ifi

ca
da

 d
e 

la
 o

br
a.

 
 5.

3.
 

CO
M

IT
É 

D
E 

SE
G

U
R

ID
AD

 Y
 S

AL
U

D
 

 Se
 c

on
st

itu
irá

 u
n 

Co
m

ité
 d

e 
se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
 e

n 
to

do
s 

lo
s 

ce
nt

ro
s 

de
 t

ra
ba

jo
 q

ue
 c

ue
nt

en
 c

on
 5

0 
o 

m
ás

 t
ra

ba
ja

do
re

s 
y 

es
ta

rá
 

fo
rm

ad
o 

po
r 

lo
s 

De
le

ga
do

s 
de

 P
re

ve
nc

ió
n,

 d
e 

un
a 

pa
rt

e,
 y

 p
or

 e
l e

m
pr

es
ar

io
 y

/o
 s

us
 r

ep
re

se
nt

an
te

s 
en

 n
úm

er
o 

ig
ua

l a
l d

e 
lo

s 
De

le
ga

do
s 

de
 P

re
ve

nc
ió

n,
 d

e 
la

 o
tr

a.
 

 Si
 la

 o
br

a 
no

 c
on

ta
se

 c
on

 r
ep

re
se

nt
an

te
s 

de
 lo

s 
tr

ab
aj

ad
or

es
, n

o 
ex

ist
irá

 D
el

eg
ad

o 
de

 P
re

ve
nc

ió
n 

y 
po

r 
lo

 ta
nt

o,
 n

o 
se

 p
od

rá
 c

re
ar

 
el

 C
om

ité
 d

e 
se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
 c

om
o 

ta
l. 

En
 s

u 
lu

ga
r 

se
 c

re
ar

á 
un

 C
om

ité
 d

e 
Pr

ev
en

ció
n 

qu
e 

co
nt

ar
á 

co
n 

la
s 

fu
nc

io
ne

s 
de

l C
om

ité
 

de
 s

eg
ur

id
ad

 y
 s

al
ud

 y
 q

ue
 s

e 
re

fle
ja

n 
en

 e
l a

rt
. 

38
 "

Co
m

ité
 d

e 
se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
" 

de
 la

 L
ey

 3
1/

19
95

 d
e 

Pr
ev

en
ció

n 
de

 R
ie

sg
os

 
La

bo
ra

le
s.

 
 5.

4.
 

FO
R

M
AC

IÓ
N

 E
N

 S
EG

U
R

ID
AD

 Y
 S

AL
U

D
 

 De
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 e

l a
rt

ícu
lo

 1
8 

de
 la

 L
ey

 d
e 

Pr
ev

en
ció

n 
de

 R
ie

sg
os

 L
ab

or
al

es
, t

od
o 

el
 p

er
so

na
l d

eb
e 

re
cib

ir,
 a

nt
es

 d
e 

in
gr

es
ar

 e
n 

la
 o

br
a,

 F
O

RM
AC

IO
N 

e 
IN

FO
RM

AC
IO

N 
de

 lo
s 

m
ét

od
os

 d
e 

tr
ab

aj
o 

y 
lo

s 
rie

sg
os

 q
ue

 é
st

os
 p

ud
ie

ra
n 

en
tra

ña
r, 

co
nj

un
ta

m
en

te
 c

on
 la

s 
m

ed
id

as
 d

e 
se

gu
rid

ad
 q

ue
 d

eb
er

án
 e

m
pl

ea
r. 

 Se
rá

 i
m

pa
rti

da
 p

or
 p

er
so

na
 c

om
pe

te
nt

e 
qu

e 
se

 e
nc

ue
nt

re
 p

er
m

an
en

te
m

en
te

 e
n 

la
 o

br
a 

(J
ef

e 
de

 O
br

a,
 E

nc
ar

ga
do

, 
o 

bi
en

 o
tr

a 
pe

rs
on

a 
de

sig
na

da
 a

l e
fe

ct
o)

. 
  

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

0  

PA
GI

NA
 

16
 d

e 
17

 

  DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 
 

6.
 

EN
 C

AS
O

 D
E 

AC
CI

D
EN

TE
 

 6.
1.

 
AC

CI
O

N
ES

 A
 S

EG
U

IR
 

 El
 a

cc
id

en
ta

do
 e

s 
lo

 p
rim

er
o,

 s
e 

le
 a

te
nd

er
á 

de
 in

m
ed

ia
to

 c
on

 e
l f

in
 d

e 
ev

ita
r e

l a
gr

av
am

ie
nt

o 
o 

pr
og

re
sió

n 
de

 la
s 

le
sio

ne
s.

 
 En

 c
as

o 
de

 c
aí

da
 d

es
de

 a
ltu

ra
 o

 a
 d

ist
in

to
 n

iv
el

 y
 e

n 
el

 c
as

o 
de

 a
cc

id
en

te
 e

lé
ct

ric
o,

 s
e 

su
po

nd
rá

 s
ie

m
pr

e,
 q

ue
 p

ue
de

n 
ex

ist
ir 

le
sio

ne
s 

gr
av

es
, e

n 
co

ns
ec

ue
nc

ia
, s

e 
ex

tre
m

ar
án

 la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

de
 a

te
nc

ió
n 

pr
im

ar
ia

 e
n 

la
 o

br
a,

 a
pl

ica
nd

o 
la

s 
té

cn
ica

s 
es

pe
cia

le
s 

pa
ra

 la
 in

m
ov

iliz
ac

ió
n 

de
l a

cc
id

en
ta

do
 h

as
ta

 la
 ll

eg
ad

a 
de

 la
 a

m
bu

la
nc

ia
 y

 d
e 

re
an

im
ac

ió
n 

en
 e

l c
as

o 
de

 a
cc

id
en

te
 e

lé
ct

ric
o.

 
 En

 c
as

o 
de

 g
ra

ve
da

d 
m

an
ifi

es
ta

, s
e 

ev
ac

ua
rá

 a
l h

er
id

o 
en

 c
am

illa
 y

 a
m

bu
la

nc
ia

; 
se

 e
vi

ta
rá

n 
en

 lo
 p

os
ib

le
 s

eg
ún

 e
l b

ue
n 

cr
ite

rio
 d

e 
la

s 
pe

rs
on

as
 q

ue
 a

tie
nd

an
 p

rim
ar

ia
m

en
te

 a
l a

cc
id

en
ta

do
, l

a 
ut

iliz
ac

ió
n 

de
 lo

s 
tr

an
sp

or
te

s 
pa

rt
icu

la
re

s,
 p

or
 lo

 q
ue

 im
pl

ica
n 

de
 r

ie
sg

o 
e 

in
co

m
od

id
ad

 p
ar

a 
el

 a
cc

id
en

ta
do

. 
 6.

2.
 

CO
M

U
N

IC
AC

IO
N

ES
 E

N
 C

AS
O

 D
E 

AC
CI

D
EN

TE
 L

AB
O

R
AL

 
 La

 e
m

pr
es

a 
co

m
un

ica
rá

 d
e 

fo
rm

a 
in

m
ed

ia
ta

 a
 la

s 
sig

ui
en

te
s 

pe
rs

on
as

 lo
s 

ac
cid

en
te

s 
la

bo
ra

le
s 

pr
od

uc
id

os
 e

n 
la

 o
br

a:
  

Ac
ci

de
nt

es
 d

e 
ti

po
 le

ve
 

· A
 la

 A
ut

or
id

ad
 L

ab
or

al
: e

n 
la

s 
fo

rm
as

 q
ue

 e
st

ab
le

ce
 la

 le
gi

sla
ció

n 
vi

ge
nt

e 
en

 m
at

er
ia

 d
e 

ac
cid

en
te

s 
la

bo
ra

le
s.

 
· 

Al
 C

oo
rd

in
ad

or
 e

n 
m

at
er

ia
 d

e 
se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
 d

ur
an

te
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
 o

br
a:

 d
e 

to
do

s 
y 

de
 c

ad
a 

un
o 

de
 e

llo
s,

 c
on

 e
l f

in
 d

e 
in

ve
st

ig
ar

 s
us

 c
au

sa
s 

y 
ad

op
ta

r l
as

 c
or

re
cc

io
ne

s 
op

or
tu

na
s.

 
Ac

ci
de

nt
es

 d
e 

ti
po

 g
ra

ve
 

· 
Al

 C
oo

rd
in

ad
or

 e
n 

m
at

er
ia

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

al
ud

 d
ur

an
te

 la
 e

je
cu

ció
n 

de
 la

 o
br

a:
 d

e 
to

do
s 

y 
de

 c
ad

a 
un

o 
de

 e
llo

s,
 c

on
 e

l f
in

 d
e 

in
ve

st
ig

ar
 s

us
 c

au
sa

s 
y 

ad
op

ta
r l

as
 c

or
re

cc
io

ne
s 

op
or

tu
na

s.
 

 · A
 la

 D
ire

cc
ió

n 
Fa

cu
lta

tiv
a 

de
 la

 o
br

a:
 d

e 
fo

rm
a 

in
m

ed
ia

ta
, c

on
 e

l f
in

 d
e 

in
ve

st
ig

ar
 s

us
 c

au
sa

s 
y 

ad
op

ta
r l

as
 c

or
re

cc
io

ne
s 

op
or

tu
na

s.
 

 · A
 la

 A
ut

or
id

ad
 L

ab
or

al
: e

n 
la

s 
fo

rm
as

 q
ue

 e
st

ab
le

ce
 la

 le
gi

sla
ció

n 
vi

ge
nt

e 
en

 m
at

er
ia

 d
e 

ac
cid

en
te

s 
la

bo
ra

le
s.

 
Ac

ci
de

nt
es

 m
or

ta
le

s 
· A

l j
uz

ga
do

 d
e 

gu
ar

di
a:

 p
ar

a 
qu

e 
pu

ed
a 

pr
oc

ed
er

se
 a

l l
ev

an
ta

m
ie

nt
o 

de
l c

ad
áv

er
 y

 a
 la

s 
in

ve
st

ig
ac

io
ne

s 
ju

di
cia

le
s.

 
 · 

Al
 C

oo
rd

in
ad

or
 e

n 
m

at
er

ia
 d

e 
se

gu
rid

ad
 y

 s
al

ud
 d

ur
an

te
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
 o

br
a:

 d
e 

to
do

s 
y 

de
 c

ad
a 

un
o 

de
 e

llo
s,

 c
on

 e
l f

in
 d

e 
in

ve
st

ig
ar

 s
us

 c
au

sa
s 

y 
ad

op
ta

r l
as

 c
or

re
cc

io
ne

s 
op

or
tu

na
s.

 
 · A

 la
 D

ire
cc

ió
n 

Fa
cu

lta
tiv

a 
de

 la
 o

br
a:

 d
e 

fo
rm

a 
in

m
ed

ia
ta

, c
on

 e
l f

in
 d

e 
in

ve
st

ig
ar

 s
us

 c
au

sa
s 

y 
ad

op
ta

r l
as

 c
or

re
cc

io
ne

s 
op

or
tu

na
s.

 
 · A

 la
 A

ut
or

id
ad

 L
ab

or
al

: e
n 

la
s 

fo
rm

as
 q

ue
 e

st
ab

le
ce

 la
 le

gi
sla

ció
n 

vi
ge

nt
e 

en
 m

at
er

ia
 d

e 
ac

cid
en

te
s 

la
bo

ra
le

s.
 

 · S
e 

in
clu

ye
 u

na
 s

ín
co

pa
 d

e 
la

s 
ac

tu
ac

io
ne

s 
a 

to
m

ar
 e

n 
ca

so
 d

e 
ac

cid
en

te
 la

bo
ra

l. 
  7.

 
N

O
R

M
AS

 D
E 

CE
R

TI
FI

CA
CI

Ó
N

 D
E 

SE
G

U
R

ID
AD

 Y
 S

AL
U

D
 

 
7.

1.
 

VA
LO

R
AC

IO
N

ES
 E

CO
N

Ó
M

IC
AS

 
 La

 v
al

or
ac

ió
n 

ec
on

óm
ica

 d
el

 p
la

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 e

n 
el

 t
ra

ba
jo

 n
o 

po
dr

á 
im

pl
ica

r 
di

sm
in

uc
ió

n 
de

l i
m

po
rt

e 
to

ta
l d

el
 e

st
ud

io
 d

e 
se

gu
rid

ad
 a

dj
ud

ica
do

, s
eg

ún
 e

xp
re

sa
 e

l R
D.

 1
.6

27
/1

.9
97

 e
n 

su
 a

rt
ícu

lo
 7

, p
un

to
 1

, s
eg

un
do

 p
ár

ra
fo

. 
Lo

s 
er

ro
re

s 
pr

es
up

ue
st

ar
io

s,
 s

e 
ju

st
ifi

ca
rá

n 
an

te
 e

l C
oo

rd
in

ad
or

 e
n 

m
at

er
ia

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

al
ud

 d
ur

an
te

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

la
 o

br
a 

y 
se

 p
ro

ce
de

rá
 c

on
fo

rm
e 

a 
la

s 
no

rm
as

 e
st

ab
le

cid
as

 p
ar

a 
la

s 
liq

ui
da

cio
ne

s 
de

 o
br

a.
 

 7.
2.

 
PR

EC
IO

S 
CO

N
TR

AD
IC

TO
R

IO
S 

 En
 e

l 
su

pu
es

to
 d

e 
ap

ar
ici

ón
 d

e 
rie

sg
os

 n
o 

ev
al

ua
do

s 
pr

ev
ia

m
en

te
 e

n 
el

 P
la

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 q

ue
 p

re
cis

ar
án

 m
ed

id
as

 d
e 

pr
ev

en
ció

n 
co

n 
pr

ec
io

s 
co

nt
ra

di
ct

or
io

s,
 p

ar
a 

su
 p

ue
st

a 
en

 l
a 

ob
ra

, 
es

to
s 

de
be

rá
n 

pr
ev

ia
m

en
te

 s
er

 a
ut

or
iza

do
s 

po
r 

pa
rt

e 
de

l 
Co

or
di

na
do

r 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 p

or
 la

 D
ire

cc
ió

n 
Fa

cu
lta

tiv
a 

es
 s

u 
ca

so
 y

 s
e 

pr
oc

ed
er

á 
co

nf
or

m
e 

a 
la

s 
no

rm
as

 e
st

ab
le

cid
as

 p
ar

a 
la

s 
liq

ui
da

cio
ne

s 
de

 o
br

a.
 

  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

0  

PA
GI

NA
 

17
 d

e 
17

 

  DI
SP

O
SI

CI
O

NE
S 

GE
NE

RA
LE

S 
DE

 S
EG

UR
ID

AD
 E

 H
IG

IE
NE

 
 

7.
3.

 
CE

R
TI

FI
CA

CI
O

N
ES

 
 El

 C
oo

rd
in

ad
or

 d
e 

se
gu

rid
ad

 y
 s

al
ud

 o
 l

a 
Di

re
cc

ió
n 

Fa
cu

lta
tiv

a 
en

 s
u 

ca
so

, 
se

rá
n 

lo
s 

en
ca

rg
ad

os
 d

e 
re

vi
sa

r 
y 

ap
ro

ba
r 

la
s 

ce
rt

ifi
ca

cio
ne

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 a

l P
la

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 y

 s
er

án
 p

re
se

nt
ad

as
 a

 la
 p

ro
pi

ed
ad

 p
ar

a 
su

 a
bo

no
. 

 Un
a 

ve
z 

al
 m

es
 s

e 
ex

te
nd

er
á 

la
 v

al
or

ac
ió

n 
de

 l
as

 p
ar

tid
as

 q
ue

, 
en

 m
at

er
ia

 d
e 

se
gu

rid
ad

 s
e 

hu
bi

es
en

 r
ea

liz
ad

o 
en

 l
a 

ob
ra

; 
la

 
va

lo
ra

ció
n 

se
 h

ar
á 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

s 
pr

ec
io

s 
co

nt
ra

ta
do

s 
po

r l
a 

Pr
op

ie
da

d;
 e

st
a 

va
lo

ra
ció

n 
se

rá
 v

isa
da

 y
 a

pr
ob

ad
a 

po
r l

a 
Di

re
cc

ió
n 

Fa
cu

lta
tiv

a 
y 

sin
 e

st
e 

re
qu

isi
to

 n
o 

po
dr

á 
se

r a
bo

na
da

 p
or

 la
 P

ro
pi

ed
ad

. 
 El

 a
bo

no
 d

e 
la

s 
ce

rt
ifi

ca
cio

ne
s 

ex
pu

es
ta

s 
en

 e
l p

ár
ra

fo
 a

nt
er

io
r, 

se
 h

ar
á 

co
nf

or
m

e 
se

 e
st

ip
ul

e 
en

 e
l c

on
tr

at
o 

de
 o

br
a.

 
 En

 c
as

o 
de

 e
je

cu
ta

r 
en

 o
br

a 
un

id
ad

es
 n

o 
pr

ev
ist

as
 e

n 
el

 p
re

se
nt

e 
pr

es
up

ue
st

o,
 s

e 
de

fin
irá

n 
to

ta
l y

 c
or

re
ct

am
en

te
 la

s 
m

ism
as

 y
 s

e 
le

s 
ad

ju
di

ca
rá

 e
l p

re
cio

 c
or

re
sp

on
di

en
te

 p
ro

ce
di

én
do

se
 p

ar
a 

su
 a

bo
no

, t
al

 y
 c

om
o 

se
 in

di
ca

 e
n 

lo
s 

ap
ar

ta
do

s 
an

te
rio

re
s.

 
 La

s 
pa

rt
id

as
 p

re
su

pu
es

ta
ria

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 s
al

ud
 s

on
 p

ar
te

 i
nt

eg
ra

nt
e 

de
l 

pr
oy

ec
to

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n 
po

r 
de

fin
ici

ón
 e

xp
re

sa
 d

e 
la

 
le

gi
sla

ció
n 

vi
ge

nt
e.

 
 7.

4.
 

R
EV

IS
IÓ

N
 D

E 
PR

EC
IO

S 
 Se

 a
pl

ica
rá

 la
s 

no
rm

as
 e

st
ab

le
cid

as
 e

n 
el

 c
on

tr
at

o 
de

 a
dj

ud
ica

ció
n 

de
 o

br
a.

 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

2  

PA
GI

NA
 

1 
de

 3
 

  PR
O

TE
CC

IO
NE

S 
CO

LE
CT

IV
AS

 
 

PR
O

TE
CC

IO
N

ES
 C

O
LE

CT
IV

AS
 

  1.
 

D
EF

IN
IC

IO
N

 Y
 A

LC
AN

CE
 

 Se
 e

nt
ie

nd
e 

co
m

o 
pr

ot
ec

cio
ne

s 
co

le
ct

iv
as

, l
os

 e
le

m
en

to
s 

o 
eq

ui
po

s 
de

st
in

ad
os

 a
 la

 p
ro

te
cc

ió
n 

y 
pr

ev
en

ció
n 

de
 a

cc
id

en
te

s 
de

 u
n 

gr
up

o 
de

 p
er

so
na

s,
 p

er
te

ne
cie

nt
es

 o
 a

je
no

s 
a 

la
 o

br
a.

 
 Se

 c
on

sid
er

an
 in

clu
id

os
 d

en
tro

 d
e 

es
ta

 u
ni

da
d,

 t
od

os
 lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
qu

e 
sir

va
n 

pa
ra

 p
ro

te
ge

r 
a 

un
 g

ru
po

 d
e 

pe
rs

on
as

 
(c

ol
ec

tiv
os

). 
  2.

 
EJ

EC
U

CI
O

N
 D

E 
LA

S 
O

BR
AS

 
 To

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

co
le

ct
iv

a 
te

nd
rá

n 
fij

ad
o 

un
 p

er
ío

do
 d

e 
vi

da
 ú

til
, d

es
ec

há
nd

os
e 

a 
su

 té
rm

in
o.

 
 Cu

an
do

 p
or

 la
s 

cir
cu

ns
ta

nc
ia

s 
de

l t
ra

ba
jo

 s
e 

pr
od

uz
ca

 u
n 

de
te

rio
ro

 m
ás

 r
áp

id
o 

en
 u

n 
de

te
rm

in
ad

o 
el

em
en

to
 o

 e
qu

ip
o,

 s
e 

re
po

nd
rá

 
és

te
, i

nd
ep

en
di

en
te

m
en

te
 d

e 
la

 d
ur

ac
ió

n 
pr

ev
ist

a 
o 

fe
ch

a 
de

 e
nt

re
ga

. 
 To

do
 e

le
m

en
to

 o
 e

qu
ip

o 
qu

e 
ha

ya
 s

uf
rid

o 
un

 t
ra

to
 l

ím
ite

, 
es

 d
ec

ir,
 e

l 
m

áx
im

o 
pa

ra
 e

l 
qu

e 
fu

e 
co

nc
eb

id
o 

(p
or

 e
je

m
pl

o,
 p

or
 u

n 
ac

cid
en

te
) s

er
á 

de
se

ch
ad

o 
y 

re
pu

es
to

 a
l m

om
en

to
. 

 Aq
ue

llo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
po

r 
su

 u
so

 h
ay

an
 a

dq
ui

rid
o 

m
ás

 h
ol

gu
ra

s 
o 

to
le

ra
nc

ia
s 

de
 la

s 
ad

m
iti

da
s 

po
r 

el
 f

ab
ric

an
te

, 
se

rá
n 

re
pu

es
ta

s 
in

m
ed

ia
ta

m
en

te
. 

 El
 e

m
pl

eo
 d

e 
un

 e
le

m
en

to
 o

 e
qu

ip
o 

de
 p

ro
te

cc
ió

n,
 n

un
ca

 re
pr

es
en

ta
rá

 u
n 

rie
sg

o 
en

 s
i m

ism
o.

 
 2.

1.
 

M
AQ

U
IN

AR
IA

 
 La

 m
aq

ui
na

ria
 d

isp
on

dr
á 

de
 to

do
s 

lo
s 

ac
ce

so
rio

s 
de

 p
re

ve
nc

ió
n 

es
ta

bl
ec

id
os

, s
er

á 
m

an
ej

ad
a 

po
r 

pe
rs

on
al

 e
sp

ec
ia

liz
ad

o,
 s

e 
m

an
te

nd
rá

 
en

 b
ue

n 
us

o 
pa

ra
 l

o 
qu

e 
se

 s
om

et
er

á 
a 

re
vi

sio
ne

s 
pe

rió
di

ca
s 

y 
en

 c
as

o 
de

 a
ve

ría
s 

o 
m

al
 f

un
cio

na
m

ie
nt

o 
se

 p
ar

al
iza

rá
 h

as
ta

 s
u 

re
pa

ra
ció

n.
 

 2.
2.

 
PÓ

R
TI

CO
S 

LI
M

IT
AD

O
R

ES
 D

E 
G

AL
IB

O
 

 Di
sp

on
dr

án
 d

e 
di

nt
el

 d
eb

id
am

en
te

 s
eñ

al
iza

do
. 

 2.
3.

 
SE

Ñ
AL

IZ
AC

IO
N

 Y
 B

AL
IZ

AM
IE

N
TO

 
 Se

rá
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

to
do

 lo
 q

ue
 s

ob
re

 e
l p

ar
tic

ul
ar

 s
e 

ex
po

ne
 e

n 
el

 A
rtí

cu
lo

 8
80

 "
Di

sp
os

ici
on

es
 G

en
er

al
es

 d
e 

Se
gu

rid
ad

 y
 S

al
ud

". 
 2.

3.
1 

Va
lla

s 
au

tó
no

m
as

 d
e 

lim
ita

ci
ón

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
 Te

nd
rá

n 
co

m
o 

m
ín

im
o 

90
 c

m
 d

e 
al

tu
ra

, 
es

ta
nd

o 
co

ns
tru

id
as

 a
 b

as
e 

de
 t

ub
os

 m
et

ál
ico

s.
 D

isp
on

dr
án

 d
e 

pa
ta

s 
pa

ra
 m

an
te

ne
r 

su
 

ve
rti

ca
lid

ad
. 

  2.
3.

2.
 S

eñ
al

es
 d

e 
ci

rc
ul

ac
ió

n 
 Cu

m
pl

irá
n 

lo
 p

re
vi

st
o 

en
 e

l a
rtí

cu
lo

 7
01

 d
el

 P
lie

go
 d

e 
Pr

es
cr

ip
cio

ne
s 

Té
cn

ica
s 

Ge
ne

ra
le

s 
pa

ra
 O

br
as

 d
e 

Ca
rr

et
er

as
 y

 P
ue

nt
es

 (
PG

-3
/7

5,
 

BO
E 

7-
VI

I-
19

76
), 

y 
se

 a
te

nd
er

án
 a

 lo
 in

di
ca

do
 e

n 
la

 N
or

m
a 

8.
3-

I-
C.

 S
eñ

al
iza

ció
n 

de
 o

br
as

 (O
rd

en
 3

1-
VI

II
-1

98
7,

 B
O

E 
18

-I
X-

19
87

). 
 2.

3.
3.

  S
eñ

al
es

 d
e 

se
gu

ri
da

d 
 Se

 p
ro

ve
er

án
 y

 c
ol

oc
ar

án
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
el

 R
ea

l D
ec

re
to

 1
40

3/
19

86
 d

e 
9 

de
 m

ar
zo

, p
or

 e
l q

ue
 s

e 
ap

ru
eb

a 
la

 n
or

m
a 

so
br

e 
se

ña
liz

ac
ió

n 
de

 s
eg

ur
id

ad
 e

n 
lo

s 
ce

nt
ro

s 
y 

bo
rd

es
 d

e 
tra

ba
jo

 (B
O

E 
8-

VI
I-

19
86

. 
 2.

3.
4.

  B
al

iz
am

ie
nt

o 
 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

2  

PA
GI

NA
 

2 
de

 3
 

  PR
O

TE
CC

IO
NE

S 
CO

LE
CT

IV
AS

 
 

Cu
m

pl
irá

n 
co

n 
la

 C
TN

 8
1,

 S
eñ

al
iza

ció
n 

de
 S

eg
ur

id
ad

 e
n 

lo
s 

lu
ga

re
s 

de
 tr

ab
aj

o.
 

 2.
3.

5.
 P

as
ill

os
 d

e 
se

gu
ri

da
d 

 Po
dr

án
 r

ea
liz

ar
se

 a
 b

as
e 

de
 p

ór
tic

os
 c

on
 p

ie
s 

de
re

ch
os

 y
 d

in
te

l a
 b

as
e 

de
 t

ab
le

ro
s 

em
br

id
ad

os
, 

fir
m

em
en

te
 s

uj
et

os
 a

l t
er

re
no

 y
 

cu
bi

er
ta

 c
ua

ja
da

 d
e 

ta
bl

on
es

. E
st

os
 e

le
m

en
to

s 
ta

m
bi

én
 p

od
rá

n 
se

r 
m

et
ál

ico
s 

(lo
s 

pó
rt

ico
s 

a 
ba

se
 d

e 
tu

bo
 y

 p
er

fil
es

 y
 la

 c
ub

ie
rta

 d
e 

ch
ap

a)
. 

 Se
rá

n 
ca

pa
ce

s 
de

 s
op

or
ta

r 
el

 im
pa

ct
o 

de
 lo

s 
ob

je
to

s 
qu

e 
se

 p
re

ve
an

 c
ae

r, 
pu

di
en

do
 c

ol
oc

ar
 e

le
m

en
to

s 
am

or
tig

ua
do

re
s 

so
br

e 
la

 
cu

bi
er

ta
 (

sa
co

s,
 te

rr
az

os
,  

ca
pa

 d
e 

ar
en

a,
 e

tc
.) 

 2.
3.

6.
 S

eñ
al

is
ta

 
 De

be
rá

 c
on

ta
rs

e 
co

n 
un

a 
o 

va
ria

s 
pe

rs
on

as
, s

eg
ún

 la
s 

ne
ce

sid
ad

es
, e

nc
ar

ga
da

s 
de

 la
 s

eñ
al

iza
ció

n 
ac

tiv
a 

de
 la

 o
br

a,
 d

e 
co

nt
ro

la
r 

el
 

tr
áf

ico
, 

ta
nt

o 
de

 v
eh

ícu
lo

s 
de

 o
br

a 
co

m
o 

de
 t

er
ce

ro
s 

ve
hí

cu
lo

s,
 t

en
de

nt
e 

a 
ev

ita
r 

rie
sg

os
 d

er
iv

ad
os

 d
e 

ac
tu

ac
io

ne
s 

en
 v

ía
s 

de
 

tr
áf

ico
. 

 2.
3.

7 
To

pe
s 

de
 d

es
pl

az
am

ie
nt

o 
de

 v
eh

íc
ul

os
 

 Se
 p

od
rá

n 
re

al
iza

r 
co

n 
un

 p
ar

 d
e 

ta
bl

on
es

 e
m

br
id

ad
os

, f
ija

do
s 

al
 te

rr
en

o 
po

r 
m

ed
io

 d
e 

re
do

nd
os

 h
in

ca
do

s 
al

 m
ism

o,
 o

 d
e 

ot
ra

 fo
rm

a 
ef

ica
z.

 
 2.

4.
 

R
ED

ES
 P

R
O

TE
CT

O
R

AS
 

 Se
rá

n 
de

 te
jid

o 
te

xt
il,

 p
ol

ié
st

er
 o

 p
ol

ia
m

id
a.

 S
us

 c
ar

ac
te

rís
tic

as
 g

en
er

al
es

 s
er

án
 ta

le
s 

qu
e 

cu
m

pl
an

, c
on

 g
ar

an
tía

, l
a 

fu
nc

ió
n 

pr
ot

ec
to

ra
 

pa
ra

 la
 q

ue
 e

st
án

 p
re

vi
st

as
. L

a 
lu

z 
m

áx
im

a 
de

 la
 m

al
la

 s
er

á 
de

 8
0 

m
m

 y
 e

l d
iá

m
et

ro
 m

ín
im

o 
de

l c
or

dó
n 

de
 la

 r
ed

 s
er

á 
de

 4
 m

m
. L

a 
cu

er
da

 p
er

im
et

ra
l d

el
 m

ód
ul

o 
de

 la
 re

d 
no

 s
er

á 
de

 u
n 

di
ám

et
ro

 in
fe

rio
r a

 1
5 

m
m

. 
 2.

5.
 

CA
BL

ES
 Y

/O
 T

U
BO

S 
D

E 
SU

JE
CI

O
N

 D
EL

 C
IN

TU
R

O
N

 D
E 

SE
G

U
R

ID
AD

, S
U

S 
AN

CL
AJ

ES
, S

O
PO

R
TE

S 
Y 

AN
CL

AJ
ES

 D
E 

R
ED

ES
 

 Te
nd

rá
n 

su
fic

ie
nt

e 
re

sis
te

nc
ia

 p
ar

a 
so

po
rta

r l
os

 e
sf

ue
rz

os
 a

 q
ue

 p
ue

da
n 

se
r s

om
et

id
os

 d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

su
 fu

nc
ió

n 
pr

ot
ec

to
ra

. 
 2.

6.
 

AN
D

AM
IO

S 
 Se

rá
n 

m
et

ál
ico

s,
 m

od
ul

ar
es

, 
en

 lo
s 

qu
e 

se
 in

st
al

ar
án

 la
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 c
ru

ce
ta

s 
de

 e
st

ab
ilid

ad
. 

Se
 v

ig
ila

rá
 q

ue
 lo

s 
ap

oy
os

 s
ea

n 
es

ta
bl

es
 y

 re
sis

te
nt

es
, i

nt
er

po
ni

en
do

 d
ur

m
ie

nt
es

 d
e 

re
pa

rto
 d

e 
ca

rg
a.

 
 2.

7.
 

PL
AT

AF
O

R
M

AS
 D

E 
TR

AB
AJ

O
 

 Te
nd

rá
n 

co
m

o 
m

ín
im

o 
60

 c
m

 d
e 

an
ch

o 
y 

la
s 

sit
ua

da
s 

a 
m

ás
 d

e 
2 

m
 d

el
 s

ue
lo

 e
st

ar
án

 d
ot

ad
as

 d
e 

ba
ra

nd
illa

 d
e 

90
 c

m
 d

e 
al

tu
ra

 y
 

ro
da

pi
é.

 
 2.

7.
1.

 B
ar

an
di

lla
s 

 Di
sp

on
dr

án
 d

e 
un

 li
st

ón
 s

up
er

io
r a

 u
na

 a
ltu

ra
 d

e 
90

 c
m

, d
e 

su
fic

ie
nt

e 
re

sis
te

nc
ia

 p
ar

a 
ga

ra
nt

iza
r l

a 
re

te
nc

ió
n 

de
 p

er
so

na
l y

 ll
ev

ar
án

 u
n 

lis
tó

n 
ho

riz
on

ta
l i

nt
er

m
ed

io
, a

sí 
co

m
o 

el
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 ro

da
pi

é.
 

 2.
8.

 
ES

CA
LE

R
AS

 D
E 

M
AN

O
 

 Se
rá

n 
m

et
ál

ica
s 

y 
de

be
rá

n 
ir 

pr
ov

ist
as

 d
e 

za
pa

ta
s 

an
tid

es
liz

an
te

s.
 S

u 
lo

ng
itu

d 
so

br
ep

as
ar

á 
en

 1
 m

et
ro

 e
l a

po
yo

 s
up

er
io

r. 
 2.

9.
 

EX
TI

N
TO

R
ES

 
 Se

rá
n 

ad
ec

ua
do

s 
en

 a
ge

nt
e 

ex
tin

to
r y

 ta
m

añ
o 

al
 ti

po
 d

e 
in

ce
nd

io
 p

re
vi

sib
le

, y
 s

e 
re

vi
sa

rá
 c

ad
a 

6 
m

es
es

 c
om

o 
m

áx
im

o.
 

 2.
10

. 
IN

TE
R

R
U

PT
O

R
ES

 
 La

 s
en

sib
ilid

ad
 m

ín
im

a 
de

 lo
s 

in
te

rr
up

to
re

s 
di

fe
re

nc
ia

le
s 

se
rá

, p
ar

a 
al

um
br

ad
o,

 d
e 

30
 m

A 
y 

pa
ra

 fu
er

za
, d

e 
30

0 
m

A.
 L

a 
re

sis
te

nc
ia

 d
e 

la
s 

to
m

as
 d

e 
tie

rr
a 

no
 s

er
á 

su
pe

rio
r 

a 
la

 q
ue

 g
ar

an
tic

e,
 d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 s
en

sib
ilid

ad
 d

el
 in

te
rr

up
to

r 
di

fe
re

nc
ia

l, 
un

a 
te

ns
ió

n 
m

áx
im

a 

 
PL

IE
GO

 D
E 

PR
ES

CR
IP

CI
O

NE
S 

TE
CN

IC
AS

 P
AR

TI
CU

LA
RE

S 

CA
PI

TU
LO

 
II

I 

AR
TI

CU
LO

 
88

2  

PA
GI

NA
 

3 
de

 3
 

  PR
O

TE
CC

IO
NE

S 
CO

LE
CT

IV
AS

 
 

de
 2

4 
V.

 
Se

 m
ed

irá
 s

u 
re

sis
te

nc
ia

 p
er

ió
di

ca
m

en
te

 y
, a

l m
en

os
, e

n 
la

 é
po

ca
 m

ás
 s

ec
a 

de
l a

ño
. 

 2.
11

. 
M

ED
IO

S 
AU

XI
LI

AR
ES

 D
E 

TO
PO

G
R

AF
IA

 
 Es

to
s 

m
ed

io
s 

ta
le

s 
co

m
o 

cin
ta

s,
 ja

lo
ne

s,
 m

ira
s,

 e
tc

., 
se

rá
n 

di
el

éc
tri

co
s,

 d
ad

o 
el

 ri
es

go
 d

e 
el

ec
tro

cu
ció

n 
po

r l
as

 lí
ne

as
 e

lé
ct

ric
as

. 
  3.

 
CO

N
TR

O
L 

D
E 

CA
LI

D
AD

 
 La

s 
pr

ot
ec

cio
ne

s 
co

le
ct

iv
as

 
cu

m
pl

irá
n 

lo
 

es
ta

bl
ec

id
o 

en
 

la
 

le
gi

sla
ció

n 
vig

en
te

 
re

sp
ec

to
 

a 
di

m
en

sio
ne

s,
 

re
sis

te
nc

ia
s,

 
as

pe
ct

os
 

co
ns

tru
ct

iv
os

, a
nc

la
je

s 
y 

de
m

ás
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

, d
e 

ac
ue

rd
o 

co
n 

su
 fu

nc
ió

n 
pr

ot
ec

to
ra

. 
  4.

 
M

ED
IC

IO
N

 Y
 A

BO
N

O
 

 La
 m

ed
ici

ón
 d

e 
lo

s 
el

em
en

to
s 

de
 p

ro
te

cc
ió

n 
co

le
ct

iv
a 

se
 re

al
iza

rá
 d

e 
la

 s
ig

ui
en

te
 fo

rm
a:

 
 . 

M
an

o 
de

 o
br

a 
y 

m
aq

ui
na

ria
, p

or
 h

or
as

 (h
). 

. 
Se

ña
le

s 
y 

ca
rte

le
s,

 p
or

 u
ni

da
de

s 
(U

d.
). 

. 
Ba

liz
am

ie
nt

o 
y 

va
lla

s,
 p

or
 u

ni
da

de
s 

(u
d)

 o
 m

et
ro

s 
lin

ea
le

s 
(m

), 
se

gú
n 

el
 c

as
o.

 
. 

Pó
rti

co
s 

lim
ita

do
re

s 
de

 g
ál

ib
o,

 p
or

 u
ni

da
de

s 
(U

d.
). 

. 
Re

de
s 

pr
ot

ec
to

ra
s,

 p
or

 m
et

ro
s 

cu
ad

ra
do

s 
(m

2)
. 

. 
An

da
m

io
s,

 p
or

 m
et

ro
s 

cú
bi

co
s 

(m
3)

, 
ob

te
ni

do
s 

po
r 

el
 p

ro
du

ct
o 

de
 la

 s
up

er
fic

ie
, 

en
 p

la
nt

a,
 d

el
 a

nd
am

io
 p

or
 s

u 
al

tu
ra

 m
ed

ia
 

(d
ist

an
cia

 c
om

pr
en

di
da

 e
nt

re
 la

 c
ot

a 
de

 a
po

yo
 y

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
de

 t
ra

ba
jo

), 
co

ns
id

er
án

do
se

 in
clu

id
as

 la
s 

es
ca

le
ra

s 
ne

ce
sa

ria
s,

 
pl

at
af

or
m

as
 d

e 
tra

ba
jo

 y
 b

ar
an

di
lla

s.
 

. 
Ot

ro
s 

el
em

en
to

s 
ta

le
s 

co
m

o:
 e

sc
al

er
as

 d
e 

m
an

o,
 e

xt
in

to
re

s,
 in

te
rr

up
to

re
s,

 e
tc

., 
po

r u
ni

da
de

s 
(U

d.
). 

 to
do

 e
llo

 re
al

m
en

te
 e

je
cu

ta
do

 y
 u

til
iza

do
. 

 Se
 a

bo
na

rá
n 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 lo

s 
pr

ec
io

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 d

el
 C

ua
dr

o 
de

 P
re

cio
s 

Nº
 1

. 
 To

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

co
le

ct
iv

a,
 n

ec
es

ar
io

s 
pa

ra
 la

 e
je

cu
ció

n 
de

 la
s 

ob
ra

s 
se

 a
bo

na
rá

n 
un

a 
so

la
 v

ez
, c

on
 in

de
pe

nd
en

cia
 d

e 
si 

és
to

s 
so

n 
ut

iliz
ad

os
 e

n 
m

ás
 d

e 
un

a 
oc

as
ió

n.
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PL
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CU
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S 

CA
PI
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II
I 
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TI

CU
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90
1  

PA
GI

NA
1 

de
4 

TU
B E

RI
A 

DE
 F

UN
DI

CI
O

N 
DU

CT
IL

 Y
 F

UN
DI

CI
Ó

N 
GR

IS
 

TU
BE

R
IA

 D
E 

FU
N

D
IC

IO
N

 D
U

CT
IL

 Y
 F

U
N

D
IC

IO
N

 G
R

IS
 

1.
D

EF
IN

IC
IO

N
 Y

 A
LC

AN
CE

Es
ta

 u
ni

da
d 

de
 o

br
a 

co
ns

ist
e 

en
 e

l s
um

in
ist

ro
, 

ej
ec

uc
ió

n 
y 

te
nd

id
o 

de
 la

s 
tu

be
ría

s 
de

 f
un

di
ció

n 
dú

ct
il 

co
n 

re
ve

st
im

ie
nt

o 
in

te
rio

r 
de

 
m

or
te

ro
 d

e 
ce

m
en

to
, a

sí 
co

m
o 

de
 s

us
 p

ie
za

s 
es

pe
cia

le
s,

 ju
nt

as
, c

ar
re

te
s,

 to
rn

ille
ría

, e
tc

. d
e 

ig
ua

le
s 

ca
ra

ct
er

íst
ica

s,
 s

ie
nd

o 
de

 a
pl

ica
ció

n 
la

s 
No

rm
as

 IS
O

 2
.5

31
 y

 4
.1

79
 e

n 
lo

 re
la

tiv
o 

a 
su

 e
je

cu
ció

n 
co

n 
to

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
ne

ce
sa

rio
s 

pa
ra

 e
l c

om
pl

et
o 

ac
ab

ad
o 

de
 la

 u
ni

da
d.

 

Es
ta

 u
ni

da
d 

de
 o

br
a 

in
clu

ye
 ta

m
bi

én
 la

 re
al

iza
ció

n 
de

 la
s 

co
ne

xi
on

es
 e

nt
re

 la
s 

va
ria

nt
es

 y
 lo

s 
se

rv
ici

os
 e

xi
st

en
te

s 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

es
 a

 la
s 

tu
be

ría
s 

de
 p

re
sió

n,
 c

on
 i

nd
ep

en
de

nc
ia

 d
el

 n
úm

er
o 

de
 p

ie
za

s 
es

pe
cia

le
s,

 t
ip

o 
de

 l
a 

tu
be

ría
 a

fe
ct

ad
a 

y 
di

fic
ul

ta
d 

qu
e 

co
nl

le
ve

 l
a 

co
m

pl
et

a 
ej

ec
uc

ió
n 

de
 la

 m
ism

a,
 a

sí 
co

m
o 

lo
s 

ab
ar

co
ne

s 
de

 s
uj

ec
ió

n 
de

 la
 tu

be
ría

 a
l i

nt
er

io
r 

de
l c

añ
o 

de
 h

or
m

ig
ón

 e
n 

el
 c

as
o 

de
 q

ue
 

de
ba

 ir
 p

ro
te

gi
da

 y
 re

fo
rz

ad
a 

en
 p

as
os

 b
aj

o 
ca

lza
da

 o
 te

rra
pl

én
. 

As
im

ism
o,

 s
er

á 
co

ns
id

er
ad

o 
el

 P
G-

3/
75

, e
n 

to
do

 a
qu

el
lo

 q
ue

 n
o 

co
nt

ra
di

ga
 a

l p
re

se
nt

e 
Pl

ie
go

, c
om

o 
el

 P
lie

go
 G

en
er

al
 d

e 
pr

es
cr

ip
cio

ne
s,

 
pa

ra
 la

 c
or

re
ct

a 
ej

ec
uc

ió
n 

de
 to

da
s 

la
s 

un
id

ad
es

 d
e 

ob
ra

. 

2.
M

A T
ER

IA
LE

S

To
do

s 
lo

s 
tu

bo
s 

y 
pi

ez
as

 e
sp

ec
ia

le
s 

se
rá

n 
de

 fu
nd

ici
ón

 d
úc

til
 c

on
 r

ev
es

tim
ie

nt
o 

in
te

rio
r 

de
 m

or
te

ro
 d

e 
ce

m
en

to
, d

isp
on

ié
nd

os
e 

ju
nt

as
 

st
an

da
rd

 o
 m

ec
án

ica
 e

xp
ré

s 
se

gú
n 

co
ns

te
 e

n 
lo

s 
Pl

an
os

 o
 in

di
qu

e 
el

 D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
. 

Cu
m

pl
irá

n 
la

s 
No

rm
as

 IS
O 

2.
53

1 
y 

4.
17

9,
 re

vi
sá

nd
os

e 
an

te
s 

de
 s

u 
pu

es
ta

 e
n 

ob
ra

, y
 s

i a
 ju

ici
o 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s,

 in
cu

m
pl

ie
ra

 d
e 

al
gú

n 
m

od
o 

la
s 

cit
ad

as
 N

or
m

as
, e

st
e 

fa
cu

lta
tiv

o 
po

dr
á 

re
ch

az
ar

lo
s.

 

Lo
s 

tu
bo

s 
y 

ar
qu

et
as

 s
e 

lim
pi

ar
án

 d
e 

to
do

 ti
po

 d
e 

cu
er

po
s 

ex
tra

ño
s 

y 
se

 m
an

te
nd

rá
n 

as
í h

as
ta

 la
 re

ce
pc

ió
n 

de
fin

iti
va

 d
e 

la
s 

ob
ra

s.
 

Se
 a

do
pt

ar
án

 la
s 

pr
ec

au
cio

ne
s 

ne
ce

sa
ria

s 
en

 lo
s 

te
rr

en
os

 s
us

ce
pt

ib
le

s 
de

 a
se

nt
am

ie
nt

o 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 la
s 

co
ta

s 
te

ór
ica

s 
y 

ev
ita

r 
la

 
ro

tu
ra

 d
e 

lo
s 

tu
bo

s.
 

Pa
ra

 m
at

er
ia

l d
e 

as
ie

nt
o 

de
 la

s 
tu

be
ría

s 
se

 e
m

pl
ea

rá
 a

re
na

 c
al

iza
 li

m
pi

a,
 q

ue
 p

ro
ce

da
 d

e 
ca

nt
er

a 
y 

de
be

rá
 p

as
ar

 p
or

 e
l t

am
iz 

nº
 4

 A
ST

M
 

(s
ep

ar
ac

ió
n 

de
 m

al
la

s 
4,

76
 m

m
). 

3.
 

EJ
EC

U
CI

O
N

 D
E 

LA
S 

O
BR

AS
 

Un
a 

ve
z 

pr
ep

ar
ad

a 
la

 c
am

a 
de

 lo
s 

tu
bo

s 
se

 p
ro

ce
de

rá
 a

 la
 c

ol
oc

ac
ió

n 
de

 lo
s 

m
ism

os
, 

en
 s

en
tid

o 
as

ce
nd

en
te

, 
cu

id
an

do
 s

u 
pe

rfe
ct

a 
al

in
ea

ció
n 

y 
pe

nd
ie

nt
e.

 L
os

 tu
bo

s 
se

 re
vi

sa
rá

n 
m

in
uc

io
sa

m
en

te
, r

ec
ha

za
nd

o 
lo

s 
qu

e 
pr

es
en

te
n 

de
fe

ct
os

. L
a 

co
lo

ca
ció

n 
se

 e
fe

ct
ua

rá
 c

on
 

lo
s 

m
ed

io
s 

ad
ec

ua
do

s,
 r

ea
liz

an
do

 e
l 

de
sc

en
so

 a
l 

fo
nd

o 
de

 l
a 

za
nj

a 
m

ed
ia

nt
e 

gr
úa

, 
de

 n
in

gu
na

 m
an

er
a 

m
ed

ia
nt

e 
ro

da
du

ra
 o

 
la

nz
am

ie
nt

o,
 q

ue
da

nd
o 

to
ta

lm
en

te
 p

ro
hi

bi
do

 e
l d

es
ce

ns
o 

m
an

ua
l. 

En
 t

od
o 

ca
so

 s
e 

ev
ita

rá
n 

da
ño

s 
en

 lo
s 

tu
bo

s 
po

r 
go

lp
es

 o
 m

al
a 

su
je

ció
n.

 

Se
 p

re
ve

rá
 y

 c
ui

da
rá

 la
 in

m
ov

ilid
ad

 d
e 

lo
s 

tu
bo

s 
du

ra
nt

e 
la

 o
pe

ra
ció

n 
de

 re
lle

no
. 

El
 l

ec
ho

 d
e 

ar
en

a 
ut

iliz
ad

o 
pa

ra
 e

l 
as

ie
nt

o 
de

 l
as

 t
ub

er
ía

s,
 s

e 
co

m
pa

ct
ar

á 
en

ér
gi

ca
m

en
te

 h
as

ta
 q

ue
 a

br
ac

e 
pe

rfe
ct

am
en

te
 l

as
 

ge
ne

ra
tri

ce
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 q
ue

 s
e 

se
ña

le
n 

en
 lo

s 
pl

an
os

 d
e 

de
ta

lle
. 

De
sp

ué
s 

se
 e

xa
m

in
ar

án
 p

ar
a 

ce
rc

io
ra

rs
e 

de
 q

ue
 s

u 
in

te
rio

r e
st

é 
lib

re
 d

e 
tie

rr
a,

 p
ie

dr
as

, ú
til

es
 d

e 
tra

ba
jo

, e
tc

., 
y 

se
 re

al
iza

rá
 s

u 
ce

nt
ra

do
 

y 
pe

rfe
ct

a 
al

in
ea

ció
n,

 c
on

se
gu

id
o 

lo
 c

ua
l s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
ca

lza
rlo

s 
y 

ac
od

al
ar

lo
s 

co
n 

un
 p

oc
o 

de
 m

at
er

ia
l d

e 
re

lle
no

, 
pa

ra
 im

pe
di

r 
su

 
m

ov
im

ie
nt

o.
 

Ca
da

 t
ub

o 
de

be
rá

 c
en

tra
rs

e 
pe

rfe
ct

am
en

te
 c

on
 lo

s 
ad

ya
ce

nt
es

. L
a 

tu
be

ría
 s

e 
co

lo
ca

rá
 e

n 
se

nt
id

o 
as

ce
nd

en
te

, e
je

cu
tá

nd
os

e 
al

 m
ism

o 
tie

m
po

 lo
s 

ap
oy

os
 p

ar
a 

su
je

ció
n 

de
 la

 tu
be

ría
 y

 re
lle

no
. 

Cu
an

do
 s

e 
in

te
rr

um
pa

 la
 c

ol
oc

ac
ió

n 
de

 la
 tu

be
ría

, s
e 

ta
po

na
rá

n 
lo

s 
ex

tre
m

os
 li

br
es

 p
ar

a 
im

pe
di

r l
a 

en
tra

da
 d

e 
ag

ua
 o

 c
ue

rp
os

 e
xt

ra
ño

s,
 

pr
oc

ed
ie

nd
o,

 n
o 

ob
st

an
te

, e
st

a 
pr

ec
au

ció
n,

 a
 e

xa
m

in
ar

 c
on

 to
do

 c
ui

da
do

 e
l i

nt
er

io
r 

de
 la

 tu
be

ría
 a

l r
ea

nu
da

r 
el

 tr
ab

aj
o,

 p
or

 s
i p

ud
ie

ra
 

ha
be

rs
e 

in
tro

du
cid

o 
al

gú
n 

cu
er

po
 e

xt
ra

ño
 e

n 
la

 m
ism

a.
 

La
s 

tu
be

ría
s 

y 
za

nj
as

 s
e 

m
an

te
nd

rá
n 

lib
re

s 
de

 a
gu

a,
 a

go
ta

nd
o 

co
n 

bo
m

ba
s 

o 
de

ja
nd

o 
de

sa
gü

es
 e

n 
la

 e
xc

av
ac

ió
n.

 P
ar

a 
pr

oc
ed

er
 a

l 

PL
IE

GO
 D

E 
PR

ES
CR

IP
CI

O
NE

S 
TE
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AS
 P

AR
TI

CU
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S 
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PI

TU
LO
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I 

AR
TI

CU
LO

90
1  

PA
GI

NA
2 

de
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TU
B E

RI
A 

DE
 F

UN
DI

CI
O

N 
DU

CT
IL

 Y
 F

UN
DI

CI
Ó

N 
GR

IS
 

re
lle

no
 d

e 
la

s 
za

nj
as

 s
e 

pr
ec

isa
rá

 a
ut

or
iza

ció
n 

ex
pr

es
a 

de
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s.

 

Un
a 

ve
z 

m
on

ta
do

s 
lo

s 
tu

bo
s 

y 
pi

ez
as

, 
se

 p
ro

ce
de

rá
 a

 l
a 

su
je

ció
n 

y 
ej

ec
uc

ió
n 

de
 l

os
 m

ac
izo

s 
de

 a
po

yo
 e

n 
co

do
s,

 d
es

vi
ac

io
ne

s,
 

re
du

cc
io

ne
s 

y,
 e

n 
ge

ne
ra

l, 
to

do
s 

aq
ue

llo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
es

tá
n 

so
m

et
id

os
 a

 a
cc

io
ne

s 
qu

e 
pu

ed
an

 o
rig

in
ar

 d
es

vi
ac

io
ne

s 
pe

rju
di

cia
le

s.
 

En
 lo

s 
m

ac
izo

s 
se

 c
ol

oc
ar

án
 n

ec
es

ar
ia

m
en

te
 c

ar
re

te
s 

de
 fu

nd
ici

ón
, a

sí 
co

m
o 

en
 e

l p
as

o 
a 

tra
vé

s 
de

 la
s 

pa
re

de
s 

de
 h

or
m

ig
ón

 a
rm

ad
o 

de
 

la
s 

ar
qu

et
as

 o
, e

n 
es

te
 ú

lti
m

o 
ca

so
, p

as
am

ur
os

. 

Ge
ne

ra
lm

en
te

 n
o 

se
 c

ol
oc

ar
án

 m
ás

 d
e 

cie
n 

(1
00

) 
m

et
ro

s 
de

 t
ub

er
ía

 s
in

 p
ro

ce
de

r 
al

 r
el

le
no

, 
al

 m
en

os
 p

ar
cia

l, 
pa

ra
 e

vi
ta

r 
la

 p
os

ib
le

 
flo

ta
ció

n 
de

 lo
s 

tu
bo

s 
en

 c
as

o 
de

 in
un

da
ció

n 
de

 la
 z

an
ja

 y
 ta

m
bi

én
 p

ar
a 

pr
ot

eg
er

lo
s,

 e
n 

lo
 p

os
ib

le
, d

e 
lo

s 
go

lp
es

. 

Un
a 

ve
z 

co
ns

tru
id

a,
 p

ro
ba

da
 y

 l
av

ad
a 

la
 n

ue
va

 t
ub

er
ía

, 
se

 h
ab

rá
 d

e 
de

ja
r 

sin
 u

ni
r 

el
 ú

lti
m

o 
tra

m
o 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

a 
la

 l
on

gi
tu

d 
co

m
er

cia
l d

el
 tu

bo
 q

ue
 s

e 
tra

te
, p

ro
ce

di
én

do
se

 d
es

pu
és

 a
l c

or
te

 d
e 

la
 tu

be
ría

 e
xi

st
en

te
. 

Pr
ev

ia
m

en
te

 s
e 

ha
br

á 
co

nt
ac

ta
do

 c
on

 e
l p

ro
pi

et
ar

io
, a

 fi
n 

de
 fi

ja
r l

a 
du

ra
ció

n 
de

l c
or

te
, a

sí 
co

m
o 

su
 c

om
ie

nz
o 

y 
fin

al
. 

La
s 

op
er

ac
io

ne
s 

ne
ce

sa
ria

s 
se

rá
n:

 

- 
Co

rte
 d

e 
la

 tu
be

ría
 a

ct
ua

l, 
es

co
gi

en
do

 e
n 

lo
 p

os
ib

le
 u

na
 ju

nt
a.

 D
e 

to
da

s 
fo

rm
as

 la
s 

tu
be

ría
s 

de
 fu

nd
ici

ón
 p

er
m

ite
n 

co
rte

s 
rá

pi
do

s 
y 

lim
pi

os
. 

- 
Co

lo
ca

ció
n 

de
l ú

lti
m

o 
tra

m
o 

de
 la

 tu
be

ría
, o

 e
n 

su
 c

as
o,

 d
e 

la
 p

ie
za

 e
sp

ec
ia

l (
co

do
, e

tc
.) 

qu
e 

se
 n

ec
es

ite
. 

-
En

 c
as

o 
de

 p
ro

du
cir

se
 u

na
 d

es
vi

ac
ió

n 
ta

l 
en

tre
 a

lin
ea

cio
ne

s 
qu

e 
ob

lig
ue

 a
 c

ol
oc

ar
 u

n 
co

do
, 

se
rá

 n
ec

es
ar

io
 a

nc
la

rlo
su

fic
ie

nt
em

en
te

, 
ap

un
ta

la
nd

o 
la

 t
ub

er
ía

 c
or

re
sp

on
di

en
te

, 
si 

es
 q

ue
 n

o 
se

 p
ue

de
 e

sp
er

ar
 a

 q
ue

 f
ra

gü
e 

el
 h

or
m

ig
ón

 d
el

 m
ac

izo
a ú

n 
co

n 
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

ac
el

er
an

te
s.

 

Se
rá

 n
ec

es
ar

io
 p

ro
gr

am
ar

 a
de

cu
ad

am
en

te
 l

os
 t

ra
ba

jo
s,

 a
 f

in
 d

e 
qu

e 
el

 e
qu

ip
o 

se
a 

el
 a

de
cu

ad
o,

 g
rú

as
, 

eq
ui

po
s 

de
 s

ol
da

du
ra

, 
(2

 
m

ín
im

o)
, g

ru
po

s 
el

ec
tró

ge
no

s,
 e

tc
. 

En
 lo

s 
pa

so
s 

ba
jo

 c
al

za
da

 o
 te

rr
ap

lé
n,

 la
 tu

be
ría

 s
e 

in
tro

du
cir

á 
en

 u
n 

ca
ño

 d
e 

ho
rm

ig
ón

 s
eg

ún
 lo

 in
di

ca
do

 e
n 

lo
s 

pl
an

os
 d

el
 p

ro
ye

ct
o,

 
ar

rio
st

rá
nd

os
e 

en
 s

u 
in

te
rio

r 
m

ed
ia

nt
e 

la
 c

ol
oc

ac
ió

n 
de

 a
ba

rc
on

es
 q

ue
 a

se
gu

re
n 

su
 in

m
ov

ilid
ad

. 
El

 s
um

in
ist

ro
 y

 c
ol

oc
ac

ió
n 

de
 e

st
os

 
ab

ar
co

ne
s 

se
 c

on
sid

er
a 

in
clu

id
o 

de
nt

ro
 d

e 
es

ta
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a,
 e

s 
de

cir
, 

de
nt

ro
 d

el
 c

os
te

 d
e 

la
 p

ro
pi

a 
tu

be
ría

, 
m

ie
nt

ra
s 

qu
e 

la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l c
añ

o 
se

 a
bo

na
rá

 a
l p

re
cio

 d
e 

la
 u

ni
da

d 
de

 o
br

a 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
se

gú
n 

su
 d

iá
m

et
ro

. 

4.
 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
CA

LI
D

AD
 

Se
rá

n 
pr

ec
ep

tiv
as

 la
s 

pr
ue

ba
s 

de
 la

 tu
be

ría
 in

st
al

ad
a 

qu
e 

se
 d

ef
in

en
 a

 c
on

tin
ua

ció
n.

 

An
te

s 
de

 e
m

pe
za

r 
la

s 
pr

ue
ba

s 
de

be
n 

es
ta

r 
co

lo
ca

do
s,

 e
n 

su
 p

os
ici

ón
 d

ef
in

iti
va

, t
od

os
 lo

s 
ac

ce
so

rio
s 

de
 la

 c
on

du
cc

ió
n.

 L
a 

za
nj

a 
de

be
 

es
ta

r p
ar

cia
lm

en
te

 re
lle

na
, d

ej
an

do
 la

s 
ju

nt
as

 d
es

cu
bi

er
ta

s.
 

Un
a 

ve
z 

re
al

iza
da

s 
y 

co
n 

la
 a

pr
ob

ac
ió

n 
de

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s,
 s

e 
po

dr
á 

co
nt

in
ua

r c
on

 e
l r

el
le

no
 d

e 
la

s 
za

nj
as

. 

To
da

s 
la

s 
su

pe
rfi

cie
s 

m
et

ál
ica

s,
 y

a 
se

an
 tu

be
ría

s,
 p

er
fil

es
 m

et
ál

ico
s,

 p
ie

za
s 

es
pe

cia
le

s,
 a

nc
la

je
s,

 e
tc

., 
de

be
rá

n 
es

ta
r p

ro
te

gi
do

s.
 

An
te

s 
de

 s
er

 p
ue

st
as

 e
n 

se
rv

ici
o,

 la
s 

co
nd

uc
cio

ne
s 

de
be

rá
n 

se
r 

so
m

et
id

as
 a

 u
n 

la
va

do
 y

 u
n 

tra
ta

m
ie

nt
o 

de
 d

ep
ur

ac
ió

n 
ba

ct
er

eo
ló

gi
co

 
ad

ec
ua

do
, e

n 
la

s 
tu

be
ría

s 
de

 a
ba

st
ec

im
ie

nt
o.

 

Pr
ue

ba
s 

pr
ec

ep
tiv

as
 

So
n 

pr
ec

ep
tiv

as
 la

s 
do

s 
pr

ue
ba

s 
sig

ui
en

te
s 

de
 la

 tu
be

ría
 in

st
al

ad
a 

en
 la

 z
an

ja
: 

- 
Pr

ue
ba

 d
e 

pr
es

ió
n 

in
te

rio
r. 

-
Pr

ue
ba

 d
e 

es
ta

nq
ue

id
ad

.

El
 C

on
tra

tis
ta

 p
ro

po
rc

io
na

rá
 to

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
pr

ec
iso

s 
pa

ra
 e

fe
ct

ua
r e

st
as

 p
ru

eb
as

, a
sí 

co
m

o 
el

 p
er

so
na

l n
ec

es
ar

io
, e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

Ob
ra

s 
po

dr
á 

su
m

in
ist

ra
r 

lo
s 

m
an

óm
et

ro
s 

o 
eq

ui
po

s 
m

ed
id

or
es

, 
si 

lo
 e

st
im

a 
co

nv
en

ie
nt

e,
 o

 c
om

pr
ob

ar
 l

os
 s

um
in

ist
ra

do
s 

po
r 

el
 

Co
nt

ra
tis

ta
. 
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  TU
BE

RI
A 

DE
 F

UN
DI

CI
O

N 
DU

CT
IL

 Y
 F

UN
DI

CI
Ó

N 
GR

IS
 

 

 a)
 

Pr
ue

ba
 d

e 
pr

es
ió

n 
in

te
rio

r 
  

A 
m

ed
id

a 
qu

e 
av

an
ce

 e
l m

on
ta

je
 d

e 
la

 tu
be

ría
 s

e 
pr

oc
ed

er
á 

a 
pr

ue
ba

s 
pa

rc
ia

le
s 

de
 p

re
sió

n 
in

te
rn

a 
po

r t
ra

m
os

 d
e 

lo
ng

itu
d 

fij
ad

a 
po

r e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s.

 
  

Se
 r

ec
om

ie
nd

a 
qu

e 
es

to
s 

tra
m

os
 t

en
ga

n 
lo

ng
itu

d 
ap

ro
xi

m
ad

a 
a 

lo
s 

qu
in

ie
nt

os
 m

et
ro

s 
(5

00
 m

), 
pe

ro
 e

n 
el

 t
ra

m
o 

el
eg

id
o 

la
 

di
fe

re
nc

ia
 d

e 
pr

es
ió

n 
en

tre
 e

l p
un

to
 d

e 
ra

sa
nt

e 
m

ás
 b

aj
a 

y 
el

 p
un

to
 d

e 
ra

sa
nt

e 
m

ás
 a

lta
 n

o 
ex

ce
de

rá
 d

el
 d

ie
z 

po
r 

cie
nt

o 
(1

0%
) 

de
 la

 p
re

sió
n 

de
 p

ru
eb

a.
 

  
An

te
s 

de
 e

m
pe

za
r l

a 
pr

ue
ba

 d
eb

en
 e

st
ar

 c
ol

oc
ad

os
, e

n 
su

 p
os

ici
ón

 d
ef

in
id

a,
 to

do
s 

lo
s 

ac
ce

so
rio

s 
de

 la
 c

on
du

cc
ió

n.
 L

a 
za

nj
a 

de
be

 
es

ta
r p

ar
cia

lm
en

te
 re

lle
na

, d
ej

an
do

 la
s 

ju
nt

as
 d

es
cu

bi
er

ta
s.

 
  

Se
 e

m
pe

za
rá

 p
or

 ll
en

ar
 le

nt
am

en
te

 d
e 

ag
ua

 e
l t

ra
m

o 
ob

je
to

 d
e 

la
 p

ru
eb

a,
 d

ej
an

do
 a

bi
er

to
s 

to
do

s 
lo

s 
el

em
en

to
s 

qu
e 

pu
ed

an
 d

ar
 

sa
lid

a 
de

 a
ire

, l
os

 c
ua

le
s 

se
 ir

án
 c

er
ra

nd
o 

de
sp

ué
s 

y 
su

ce
siv

am
en

te
 d

e 
ab

aj
o 

ha
cia

 a
rr

ib
a,

 u
na

 v
ez

 q
ue

 s
e 

ha
ya

 c
om

pr
ob

ad
o 

qu
e 

no
 e

xi
st

e 
ai

re
 e

n 
la

 c
on

du
cc

ió
n.

 A
 s

er
 p

os
ib

le
 s

e 
da

rá
 e

nt
ra

da
 a

l a
gu

a 
po

r 
la

 p
ar

te
 b

aj
a,

 c
on

 lo
 c

ua
l s

e 
fa

cil
ita

rá
 la

 e
xp

ul
sió

n 
de

l 
ai

re
 p

or
 la

 p
ar

te
 a

lta
. S

i e
st

o 
no

 fu
er

a 
po

sib
le

, e
l l

le
na

do
 s

e 
ha

rá
 a

ún
 m

ás
 le

nt
am

en
te

, p
ar

a 
ev

ita
r q

ue
 q

ue
de

 a
ire

 e
n 

la
 tu

be
ría

. 
  

En
 e

l p
un

to
 m

ás
 a

lto
 s

e 
co

lo
ca

rá
 u

n 
gr

ifo
 d

e 
pu

rg
a 

pa
ra

 e
xp

ul
sió

n 
de

 a
ire

 y
 p

ar
a 

co
m

pr
ob

ar
 q

ue
 to

do
 e

l i
nt

er
io

r d
el

 tr
am

o 
ob

je
to

 
de

 la
 p

ru
eb

a 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 c

om
un

ica
do

 e
n 

la
 fo

rm
a 

de
bi

da
. 

  
La

 b
om

ba
 p

ar
a 

la
 p

re
sió

n 
hi

dr
áu

lic
a 

po
dr

á 
se

r 
m

an
ua

l o
 m

ec
án

ica
, p

er
o 

en
 e

st
e 

úl
tim

o 
ca

so
 d

eb
er

á 
es

ta
r 

pr
ov

ist
a 

de
 ll

av
es

 d
e 

de
sc

ar
ga

 o
 e

le
m

en
to

s 
ap

ro
pi

ad
os

 p
ar

a 
po

de
r r

eg
ul

ar
 e

l a
um

en
to

 d
e 

pr
es

ió
n.

 S
e 

co
lo

ca
rá

 e
n 

el
 p

un
to

 m
ás

 b
aj

o 
de

 la
 tu

be
ría

 q
ue

 
se

 v
a 

a 
en

sa
ya

r y
 e

st
ar

á 
pr

ov
ist

a 
de

 d
os

 m
an

óm
et

ro
s,

 d
e 

lo
s 

cu
al

es
 u

no
 d

e 
el

lo
s 

se
rá

 p
ro

po
rc

io
na

do
 p

or
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 la
 O

br
a 

o 
pr

ev
ia

m
en

te
 c

om
pr

ob
ad

o 
po

r l
a 

m
ism

a.
 

  
Lo

s 
pu

nt
os

 e
xt

re
m

os
 d

el
 t

ro
zo

 q
ue

 s
e 

qu
ie

re
 p

ro
ba

r 
se

 c
er

ra
rá

n 
co

nv
en

ie
nt

em
en

te
 c

on
 p

ie
za

s 
es

pe
cia

le
s,

 q
ue

 s
e 

ap
un

ta
la

rá
n 

pa
ra

 e
vit

ar
 d

es
liz

am
ie

nt
os

 d
e 

la
s 

m
ism

as
 o

 fu
ga

s,
 y

 q
ue

 d
eb

en
 s

er
 fá

cil
m

en
te

 d
es

m
on

ta
bl

es
 p

ar
a 

po
de

r c
on

tin
ua

r e
l m

on
ta

je
 d

e 
la

 t
ub

er
ía

. 
Se

 c
om

pr
ob

ar
á 

cu
id

ad
os

am
en

te
 q

ue
 la

s 
lla

ve
s 

in
te

rm
ed

ia
s 

en
 e

l t
ra

m
o 

en
 p

ru
eb

a,
 d

e 
ex

ist
ir,

 s
e 

en
cu

en
tra

n 
bi

en
 

ab
ie

rta
s.

 L
os

 c
am

bi
os

 d
e 

di
re

cc
ió

n,
 p

ie
za

s 
es

pe
cia

le
s,

 e
tc

., 
de

be
rá

n 
se

r a
nc

la
do

s 
y 

su
s 

fá
br

ica
s 

co
n 

la
 re

sis
te

nc
ia

 d
eb

id
a.

 
  

La
 p

re
sió

n 
in

te
rio

r d
e 

pr
ue

ba
 e

n 
za

nj
a 

de
 la

 tu
be

ría
 s

er
á 

ta
l, 

qu
e 

se
 a

lca
nc

e 
en

 e
l p

un
to

 m
ás

 b
aj

o 
de

l t
ra

m
o 

en
 p

ru
eb

a,
 u

na
 c

on
 

cu
at

ro
 (

1,
4)

 v
ec

es
 la

 p
re

sió
n 

m
áx

im
a 

de
 tr

ab
aj

o.
 L

a 
pr

es
ió

n 
se

 h
ar

á 
su

bi
r 

le
nt

am
en

te
, d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

el
 in

cr
em

en
to

 d
e 

la
 m

ism
a 

no
 s

up
er

e 
un

 k
ilo

gr
am

o 
po

r c
en

tím
et

ro
 c

ua
dr

ad
o 

y 
m

in
ut

o.
 

  
Un

a 
ve

z 
ob

te
ni

da
 la

 p
re

sió
n,

 s
e 

pa
ra

rá
 d

ur
an

te
 t

re
in

ta
 m

in
ut

os
 y

 s
e 

co
ns

id
er

ar
á 

sa
tis

fa
ct

or
ia

 c
ua

nd
o 

du
ra

nt
e 

es
te

 t
ie

m
po

 e
l 

m
an

óm
et

ro
 n

o 
ac

us
e 

un
 d

es
ce

ns
o 

su
pe

rio
r 

a 
ra

íz 
cu

ad
ra

da
 d

e 
p 

qu
in

to
s 

(
p/

5)
, 

sie
nd

o 
p 

la
 p

re
sió

n 
de

 p
ru

eb
a 

en
 z

an
ja

 e
n 

ki
lo

gr
am

os
 p

or
 c

en
tím

et
ro

 c
ua

dr
ad

o.
 

  
Cu

an
do

 e
l d

es
ce

ns
o 

de
l m

an
óm

et
ro

 s
ea

 s
up

er
io

r, 
se

 c
or

re
gi

rá
n 

lo
s 

de
fe

ct
os

 o
bs

er
va

do
s 

re
pa

ra
nd

o 
la

s 
ju

nt
as

 q
ue

 p
ie

rd
an

 a
gu

a,
 

ca
m

bi
an

do
 s

i e
s 

pr
ec

iso
 a

lg
ún

 t
ub

o,
 d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

al
 f

in
al

 s
e 

co
ns

ig
a 

qu
e 

el
 d

es
ce

ns
o 

de
 p

re
sió

n 
no

 s
ob

re
pa

se
 la

 m
ag

ni
tu

d 
in

di
ca

da
. 

  
En

 c
as

os
 m

uy
 e

sp
ec

ia
le

s,
 e

n 
lo

s 
qu

e 
la

 e
sc

as
ez

 d
e 

ag
ua

 u
 o

tra
s 

ca
us

as
 h

ag
a 

di
fíc

il 
el

 ll
en

ad
o 

de
 la

 tu
be

ría
 d

ur
an

te
 e

l m
on

ta
je

, e
l 

Co
nt

ra
tis

ta
 p

od
rá

 p
ro

po
ne

r 
ra

zo
na

da
m

en
te

 la
 u

til
iza

ció
n 

de
 o

tro
 s

ist
em

a 
es

pe
cia

l, 
qu

e 
pe

rm
ita

 p
ro

ba
r 

la
s 

ju
nt

as
 c

on
 id

én
tic

a 
se

gu
rid

ad
. L

a 
Di

re
cc

ió
n 

po
dr

á 
re

ch
az

ar
 e

l s
ist

em
a 

de
 p

ru
eb

a 
pr

op
ue

st
o,

 s
i c

on
sid

er
a 

qu
e 

no
 o

fre
ce

 s
uf

ici
en

te
 g

ar
an

tía
. 

 b)
 

Pr
ue

ba
 d

e 
es

ta
nq

ue
id

ad
 

  
De

sp
ué

s 
de

 h
ab

er
se

 c
om

pl
et

ad
o 

sa
tis

fa
ct

or
ia

m
en

te
 la

 p
ru

eb
a 

de
 p

re
sió

n 
in

te
rio

r, 
de

be
rá

 re
al

iza
rs

e 
la

 d
e 

es
ta

nq
ue

id
ad

. 
  

La
 p

re
sió

n 
de

 p
ru

eb
a 

de
 e

st
an

qu
ei

da
d 

se
rá

 la
 p

re
sió

n 
de

 t
ra

ba
jo

 e
xi

st
en

te
 e

n 
el

 t
ra

m
o 

de
 la

 t
ub

er
ía

 o
bj

et
o 

de
 la

 p
ru

eb
a 

pa
ra

 
tu

be
ría

s 
de

 p
re

sió
n 

y 
1 

kg
/c

m
2  p

ar
a 

co
nd

uc
cio

ne
s 

sin
 p

re
sió

n.
 

  
La

 p
ér

di
da

 s
e 

de
fin

e 
co

m
o 

la
 c

an
tid

ad
 d

e 
ag

ua
 q

ue
 d

eb
e 

su
m

in
ist

ra
rs

e 
al

 t
ra

m
o 

de
 t

ub
er

ía
 e

n 
pr

ue
ba

 m
ed

ia
nt

e 
un

 b
om

bí
n 

ta
ra

do
, d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

se
 m

an
te

ng
a 

la
 p

re
sió

n 
de

 p
ru

eb
a 

de
 e

st
an

qu
ei

da
d 

de
sp

ué
s 

de
 h

ab
er

 ll
en

ad
o 

la
 tu

be
ría

 d
e 

ag
ua

 y
 h

ab
er

se
 

ex
pu

lsa
do

 e
l a

ire
. 

  
La

 d
ur

ac
ió

n 
de

 la
 p

ru
eb

a 
de

 e
st

an
qu

ei
da

d 
se

rá
 d

e 
do

s 
ho

ra
s 

y 
la

 p
ér

di
da

 e
n 

es
te

 t
ie

m
po

 s
er

á 
in

fe
rio

r 
al

 v
al

or
 d

ad
o 

po
r 

la
 

fó
rm

ul
a:
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 V
 =

 K
 L

 D
 

  
En

 la
 c

ua
l: 

  
V 

=
 

Pé
rd

id
a 

to
ta

l e
n 

la
 p

ru
eb

a,
 e

n 
lit

ro
s.

 
 

L 
=

 
Lo

ng
itu

d 
de

l t
ra

m
o 

ob
je

to
 d

e 
la

 p
ru

eb
a,

 e
n 

m
et

ro
s.

 
 

D 
=

 
Di

ám
et

ro
 in

te
rio

r, 
en

 m
et

ro
s.

 
 

K 
=

 
0,

30
0 

(T
ub

er
ía

s 
de

 fu
nd

ici
ón

). 
  

De
 to

da
s 

fo
rm

as
, c

ua
le

sq
ui

er
a 

qu
e 

se
an

 la
s 

pé
rd

id
as

 fi
ja

da
s,

 s
i é

st
as

 s
on

 s
ob

re
pa

sa
da

s,
 e

l C
on

tra
tis

ta
, a

 s
us

 e
xp

en
sa

s,
 re

pa
sa

rá
 

to
da

s 
la

s 
ju

nt
as

 y
 t

ub
os

 d
ef

ec
tu
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 d
e 

la
s 

Ob
ra

s,
 s

e 
po

dr
á 

co
nt

in
ua

r c
on

 e
l r

el
le

no
 d

e 
la

s 
za

nj
as

. 
 To

da
s 

la
s 

su
pe

rfi
cie

s 
m

et
ál

ica
s,

 y
a 

se
an

 tu
be

ría
s,

 p
er

fil
es

 m
et

ál
ico

s,
 p

ie
za

s 
es

pe
cia

le
s,

 a
nc

la
je

s,
 e

tc
., 

de
be

rá
n 

es
ta

r p
ro

te
gi

do
s.

 
 An

te
s 

de
 s

er
 p

ue
st

as
 e

n 
se

rv
ici

o,
 la

s 
co

nd
uc

cio
ne

s 
de

be
rá

n 
se

r s
om

et
id

as
 a

 u
na

 la
va

do
 y

 u
n 

tra
ta

m
ie

nt
o 

de
 d

ep
ur

ac
ió

n 
ba

ct
er

eo
ló

gi
co

 
ad

ec
ua

do
, e

n 
la

s 
tu

be
ría

s 
de

 a
ba

st
ec

im
ie

nt
o 

 Pr
ue

ba
s 

pr
ec

ep
tiv

as
 

 So
n 

pr
ec

ep
tiv

as
 la

s 
do

s 
pr

ue
ba

s 
sig

ui
en

te
s 

de
 la

 tu
be

ría
 in

st
al

ad
a 

en
 la

 z
an

ja
: 

 - 
Pr

ue
ba

 d
e 

pr
es

ió
n 

in
te

rio
r. 

- 
Pr

ue
ba

 d
e 

es
ta

nq
ue

id
ad

. 
 El

 C
on

tra
tis

ta
 p

ro
po

rc
io

na
rá

 to
do

s 
lo

s 
el

em
en

to
s 

pr
ec

iso
s 

pa
ra

 e
fe

ct
ua

r e
st

as
 p

ru
eb

as
, a

sí 
co

m
o 

el
 p

er
so

na
l n

ec
es

ar
io

, e
l D

ire
ct

or
 d

e 
la

s 
Ob

ra
s 

po
dr

á 
su

m
in

ist
ra

ra
 l

os
 m

an
óm

et
ro

s 
o 

eq
ui

po
s 

m
ed

id
or

es
, 

si 
lo

 e
st

im
a 

co
nv

en
ie

nt
e,

 o
 c

om
pr

ob
ar

 l
os

 s
um

in
ist

ra
do

s 
po

r 
el

 
Co

nt
ra

tis
ta

. 
 a)

 
Pr

ue
ba

 d
e 

pr
es

ió
n 

in
te

rio
r 

  
A 

m
ed

id
a 

qu
e 

av
an

ce
 e

l m
on

ta
je

 d
e 

la
 tu

be
ría

 s
e 

pr
oc

ed
er

á 
a 

pr
ue

ba
s 

pa
rc

ia
le

s 
de

 p
re

sió
n 

in
te

rn
a 

po
r t

ra
m

os
 d

e 
lo

ng
itu

d 
fij

ad
a 

po
r e

l D
ire

ct
or

 d
e 

la
s 

O
br

as
. 

  
Se

 r
ec

om
ie

nd
a 

qu
e 

es
to

s 
tra

m
os

 t
en

ga
n 

lo
ng

itu
d 

ap
ro

xi
m

ad
a 

a 
lo

s 
qu

in
ie

nt
os

 m
et

ro
s 

(5
00

 m
), 

pe
ro

 e
n 

el
 t

ra
m

o 
el

eg
id

o 
la

 
di

fe
re

nc
ia

 d
e 

pr
es

ió
n 

en
tre

 e
l p

un
to

 d
e 

ra
sa

nt
e 

m
ás

 b
aj

a 
y 

el
 p

un
to

 d
e 

ra
sa

nt
e 

m
ás

 a
lta

 n
o 

ex
ce

de
rá

 d
el

 d
ie

z 
po

r 
cie

nt
o 

(1
0%

) 
de

 la
 p

re
sió

n 
de

 p
ru

eb
a.

 
  

An
te

s 
de

 e
m

pe
za

r l
a 

pr
ue

ba
 d

eb
en

 e
st

ar
 c

ol
oc

ad
os

, e
n 

su
 p

os
ici

ón
 d

ef
in

id
a,

 to
do

s 
lo

s 
ac

ce
so

rio
s 

de
 la

 c
on

du
cc

ió
n.

 L
a 

za
nj

a 
de

be
 

es
ta

r p
ar

cia
lm

en
te

 re
lle

na
, d

ej
an

do
 la

s 
ju

nt
as

 d
es

cu
bi

er
ta

s.
 

  
Se

 e
m

pe
za

rá
 p

or
 ll

en
ar

 le
nt

am
en

te
 d

e 
ag

ua
 e

l t
ra

m
o 

ob
je

to
 d

e 
la

 p
ru

eb
a,

 d
ej

an
do

 a
bi

er
to

s 
to

do
s 

lo
s 

el
em

en
to

s 
qu

e 
pu

ed
an

 d
ar

 
sa

lid
a 

de
 a

ire
, l

os
 c

ua
le

s 
se

 ir
án

 c
er

ra
nd

o 
de

sp
ué

s 
y 

su
ce

siv
am

en
te

 d
e 

ab
aj

o 
ha

cia
 a

rr
ib

a,
 u

na
 v

ez
 q

ue
 s

e 
ha

ya
 c

om
pr

ob
ad

o 
qu

e 
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 P

O
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O

 

no
 e

xi
st

e 
ai

re
 e

n 
la

 c
on

du
cc

ió
n.

 A
 s

er
 p

os
ib

le
 s

e 
da

rá
 e

nt
ra

da
 a

l a
gu

a 
po

r 
la

 p
ar

te
 b

aj
a,

 c
on

 lo
 c

ua
l s

e 
fa

cil
ita

rá
 la

 e
xp

ul
sió

n 
de

l 
ai

re
 p

or
 la

 p
ar

te
 a

lta
. S

i e
st

o 
no

 fu
er

a 
po

sib
le

, e
l l

le
na

do
 s

e 
ha

rá
 a

ún
 m

ás
 le

nt
am

en
te

, p
ar

a 
ev

ita
r q

ue
 q

ue
de

 a
ire

 e
n 

la
 tu

be
ría

. 

En
 e

l p
un

to
 m

ás
 a

lto
 s

e 
co

lo
ca

rá
 u

n 
gr

ifo
 d

e 
pu

rg
a 

pa
ra

 e
xp

ul
sió

n 
de

 a
ire

 y
 p

ar
a 

co
m

pr
ob

ar
 q

ue
 to

do
 e

l i
nt

er
io

r d
el

 tr
am

o 
ob

je
to

 
de

 la
 p

ru
eb

a 
se

 e
nc

ue
nt

ra
 c

om
un

ica
do

 e
n 

la
 fo

rm
a 

de
bi

da
. 

La
 b

om
ba

 p
ar

a 
la

 p
re

sió
n 

hi
dr

áu
lic

a 
po

dr
á 

se
r 

m
an

ua
l o

 m
ec

án
ica

, p
er

o 
en

 e
st

e 
úl

tim
o 

ca
so

 d
eb

er
á 

es
ta

r 
pr

ov
ist

a 
de

 ll
av

es
 d

e 
de

sc
ar

ga
 o

 e
le

m
en

to
s 

ap
ro

pi
ad

os
 p

ar
a 

po
de

r r
eg

ul
ar

 e
l a

um
en

to
 d

e 
pr

es
ió

n.
 S

e 
co

lo
ca

rá
 e

n 
el

 p
un

to
 m

ás
 b

aj
o 

de
 la

 tu
be

ría
 q

ue
 

se
 v

a 
a 

en
sa

ya
r 

y 
es

ta
rá

 p
ro

vi
st

a 
de

 d
os

 m
an

óm
et

ro
s,

 d
e 

lo
s 

cu
al

es
 u

no
 d

e 
el

lo
s 

se
rá

 p
ro

po
rc

io
na

do
 p

or
 la

 D
ire

cc
ió

n 
de

 O
br

a 
o 

pr
ev

ia
m

en
te

 c
om

pr
ob

ad
o 

po
r l

a 
m

ism
a.

 

Lo
s 

pu
nt

os
 e

xt
re

m
os

 d
el

 t
ro

zo
 q

ue
 s

e 
qu

ie
re

 p
ro

ba
r 

se
 c

er
ra

rá
n 

co
nv

en
ie

nt
em

en
te

 c
on

 p
ie

za
s 

es
pe

cia
le

s,
 q

ue
 s

e 
ap

un
ta

la
rá

n 
pa

ra
 e

vit
ar

 d
es

liz
am

ie
nt

os
 d

e 
la

s 
m

ism
as

 o
 fu

ga
s,

 y
 q

ue
 d

eb
en

 s
er

 fá
cil

m
en

te
 d

es
m

on
ta

bl
es

 p
ar

a 
po

de
r c

on
tin

ua
r e

l m
on

ta
je

 d
e 

la
 t

ub
er

ía
. 

Se
 c

om
pr

ob
ar

á 
cu

id
ad

os
am

en
te

 q
ue

 la
s 

lla
ve

s 
in

te
rm

ed
ia

s 
en

 e
l t

ra
m

o 
en

 p
ru

eb
a,

 d
e 

ex
ist

ir,
 s

e 
en

cu
en

tra
n 

bi
en

 
ab

ie
rta

s.
 L

os
 c

am
bi

os
 d

e 
di

re
cc

ió
n,

 p
ie

za
s 

es
pe

cia
le

s,
 e

tc
., 

de
be

rá
n 

se
r a

nc
la

do
s 

y 
su

s 
fá

br
ica

s 
co

n 
la

 re
sis

te
nc

ia
 d

eb
id

a.
 

La
 p

re
sió

n 
in

te
rio

r d
e 

pr
ue

ba
 e

n 
za

nj
a 

de
 la

 tu
be

ría
 s

er
á 

ta
l, 

qu
e 

se
 a

lca
nc

e 
en

 e
l p

un
to

 m
ás

 b
aj

o 
de

l t
ra

m
o 

en
 p

ru
eb

a,
 u

na
 c

on
 

cu
at

ro
 (

1,
4)

 v
ec

es
 la

 p
re

sió
n 

m
áx

im
a 

de
 tr

ab
aj

o.
 L

a 
pr

es
ió

n 
se

 h
ar

á 
su

bi
r 

le
nt

am
en

te
, d

e 
fo

rm
a 

qu
e 

el
 in

cr
em

en
to

 d
e 

la
 m

ism
a 

no
 s

up
er

e 
un

 k
ilo

gr
am

o 
po

r c
en

tím
et

ro
 c

ua
dr

ad
o 

y 
m

in
ut

o.
 

Un
a 

ve
z 

ob
te

ni
da

 la
 p

re
sió

n,
 s

e 
pa

ra
rá

 d
ur

an
te

 t
re

in
ta

 m
in

ut
os

 y
 s

e 
co

ns
id

er
ar

á 
sa

tis
fa

ct
or

ia
 c

ua
nd

o 
du

ra
nt

e 
es

te
 t

ie
m

po
 e

l 
m

an
óm

et
ro

 n
o 

ac
us

e 
un

 d
es

ce
ns

o 
su

pe
rio

r 
a 

ra
íz 

cu
ad

ra
da

 d
e 

p 
qu

in
to

s 
(

p/
5)

, 
sie

nd
o 

p 
la

 p
re

sió
n 

de
 p

ru
eb

a 
en

 z
an

ja
 e

n 
ki

lo
gr

am
os

 p
or

 c
en

tím
et

ro
 c

ua
dr

ad
o.

 

Cu
an

do
 e

l d
es

ce
ns

o 
de

l m
an

óm
et

ro
 s

ea
 s

up
er

io
r, 

se
 c

or
re

gi
rá

n 
lo

s 
de

fe
ct

os
 o

bs
er

va
do

s 
re

pa
ra

nd
o 

la
s 

ju
nt

as
 q

ue
 p

ie
rd

an
 a

gu
a,

 
ca

m
bi

an
do

 s
i e

s 
pr

ec
iso

 a
lg

ún
 t

ub
o,

 d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
al

 f
in

al
 s

e 
co

ns
ig

a 
qu

e 
el

 d
es

ce
ns

o 
de

 p
re

sió
n 

no
 s

ob
re

pa
se

 la
 m

ag
ni

tu
d 

in
di

ca
da

. 

En
 c

as
os

 m
uy

 e
sp

ec
ia

le
s,

 e
n 

lo
s 

qu
e 

la
 e

sc
as

ez
 d

e 
ag

ua
 u

 o
tra

s 
ca

us
as

 h
ag

a 
di

fíc
il 

el
 ll

en
ad

o 
de

 la
 tu

be
ría

 d
ur

an
te

 e
l m

on
ta

je
, e

l 
Co

nt
ra

tis
ta

 p
od

rá
 p

ro
po

ne
r 

ra
zo

na
da

m
en

te
 la

 u
til

iza
ció

n 
de

 o
tro

 s
ist

em
a 

es
pe

cia
l, 

qu
e 

pe
rm

ita
 p

ro
ba

r 
la

s 
ju

nt
as

 c
on

 id
én

tic
a 

se
gu

rid
ad

 L
a 

Di
re

cc
ió

n 
po

dr
á 

re
ch

az
ar

 e
l s

ist
em

a 
de

 p
ru

eb
a 

pr
op

ue
st

o,
 s

i c
on

sid
er

a 
qu

e 
no

 o
fre

ce
 s

uf
ici

en
te

 g
ar

an
tía

. 

b)
Pr

ue
ba

 d
e 

es
ta

nq
ue

id
ad

De
sp

ué
s 

de
 h

ab
er

se
 c

om
pl

et
ad

o 
sa

tis
fa

ct
or

ia
m

en
te

 la
 p

ru
eb

a 
de

 p
re

sió
n 

in
te

rio
r, 

de
be

rá
 re

al
iza

rs
e 

la
 d

e 
es

ta
nq

ue
id

ad
. 

La
 p

re
sió

n 
de

 p
ru

eb
a 

de
 e

st
an

qu
ei

da
d 

se
rá

 la
 p

re
sió

n 
de

 t
ra

ba
jo

 e
xi

st
en

te
 e

n 
el

 t
ra

m
o 

de
 la

 t
ub

er
ía

 o
bj

et
o 

de
 la

 p
ru

eb
a 

pa
ra

tu
be

ría
s 

de
 p

re
sió

n 
y 

1 
kg

/c
m

2  p
ar

a 
co

nd
uc

cio
ne

s 
sin

 p
re

sió
n.

La
 p

ér
di

da
 s

e 
de

fin
e 

co
m

o 
la

 c
an

tid
ad

 d
e 

ag
ua

 q
ue

 d
eb

e 
su

m
in

ist
ra

rs
e 

al
 t

ra
m

o 
de

 t
ub

er
ía

 e
n 

pr
ue

ba
 m

ed
ia

nt
e 

un
 b

om
bí

n
ta

ra
do

, d
e 

fo
rm

a 
qu

e 
se

 m
an

te
ng

a 
la

 p
re

sió
n 

de
 p

ru
eb

a 
de

 e
st

an
qu

ei
da

d 
de

sp
ué

s 
de

 h
ab

er
 ll

en
ad

o 
la

 tu
be

ría
 d

e 
ag

ua
 y

 h
ab

er
se

 
ex

pu
lsa

do
 e

l a
ire

. 

La
 d

ur
ac

ió
n 

de
 la

 p
ru

eb
a 

de
 e

st
an

qu
ei

da
d 

se
rá

 d
e 

do
s 

ho
ra

s 
y 

la
 p

ér
di

da
 e

n 
es

te
 t

ie
m

po
 s

er
á 

in
fe

rio
r 

al
 v

al
or

 d
ad

o 
po

r 
la

fó
rm

ul
a:

 

V 
=

 K
 L

 D
 

En
 la

 c
ua

l: 

V 
=

 
Pé

rd
id

a 
to

ta
l e

n 
la

 p
ru

eb
a,

 e
n 

lit
ro

s.
 

L 
=

 
Lo

ng
itu

d 
de

l t
ra

m
o 

ob
je

to
 d

e 
la

 p
ru

eb
a,

 e
n 

m
et

ro
s.

 
D 

=
 

Di
ám

et
ro

 in
te

rio
r, 

en
 m

et
ro

s.
 

K 
=

 
0,

35
0 

(T
ub

er
ía

s 
de

 p
ol

ie
til

en
o)

. 

De
 to

da
s 

fo
rm

as
, c

ua
le

sq
ui

er
a 

qu
e 

se
an

 la
s 

pé
rd

id
as

 fi
ja

da
s,

 s
i é

st
as

 s
on

 s
ob

re
pa

sa
da

s,
 e

l C
on

tra
tis

ta
, a

 s
us

 e
xp

en
sa

s,
 re

pa
sa

rá
 

to
da

s 
la

s 
ju

nt
as

 y
 tu

bo
s 

de
fe

ct
uo

so
s;

 a
sí 

co
m

o,
 e

st
á 

ob
lig

ad
o 

a 
re

pa
ra

r c
ua

lq
ui

er
 p

ér
di

da
 d

e 
ag

ua
 a

pr
ec

ia
bl

e,
 a

ún
 c

ua
nd

o 
el

 to
ta

l 
se

a 
in

fe
rio

r a
l a

dm
isi

bl
e.
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5 .
M

ED
IC

IO
N

 Y
 A

BO
N

O

Es
ta

 u
ni

da
d 

de
 o

br
a 

in
clu

ye
 lo

s 
sig

ui
en

te
s 

co
nc

ep
to

s:
 

- 
La

 tu
be

ría
 y

 s
u 

pu
es

ta
 e

n 
ob

ra
, i

nc
lu

yé
nd

os
e 

to
da

s 
la

s 
pi

ez
as

 e
sp

ec
ia

le
s.

 

- 
La

s 
ju

nt
as

 y
 lo

s 
m

at
er

ia
le

s 
qu

e 
la

s 
co

m
po

ne
n.

 

- 
La

s 
pr

ue
ba

s 
en

 z
an

ja
s.

 

- 
La

s 
co

ne
xi

on
es

 e
nt

re
 l

as
 v

ar
ia

nt
es

 y
 l

os
 s

er
vi

cio
s 

ex
ist

en
te

s,
 i

nc
lu

yé
nd

os
e 

co
do

s,
 T

, 
y 

to
da

s 
la

s 
pi

ez
as

 e
sp

ec
ia

le
s 

qu
e 

se
re

q u
ie

ra
n.

 

M
ac

izo
s 

de
 a

nc
la

je
 d

e 
pi

ez
as

 e
sp

ec
ia

le
s,

 s
eg

ún
 p

la
no

s 
de

 d
et

al
le

. 

- 
Cu

al
qu

ie
r t

ra
ba

jo
, m

aq
ui

na
ria

, m
at

er
ia

l o
 e

le
m

en
to

 a
ux

ilia
r n

ec
es

ar
io

 p
ar

a 
la

 c
or

re
ct

a 
y 

rá
pi

da
 e

je
cu

ció
n 

de
 e

st
a 

un
id

ad
 d

e 
ob

ra
. 

Es
ta

 u
ni

da
d 

se
 m

ed
irá

 p
or

 m
et

ro
s 

lin
ea

le
s 

(m
), 

re
al

m
en

te
 c

ol
oc

ad
os

, i
nc

lu
id

as
 to

da
s 

la
s 

pi
ez

as
 e

sp
ec

ia
le

s.
 

El
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r t
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 c
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, m
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MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
FASE 1 edificio 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de 

 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o 

 recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
FASE 1 vallado sobre muro oeste 1 250,00 250,00 
FASE 1 vallado zona futuro parque 1 30,00 30,00 
FASE 1 1 35,00 35,00 
FASE 1 en parcela IURRAMENDI N 23 1 22,00 22,00 
  _______________________________________  
 337,00 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 1 muro 1 135,00 4,00 0,80 432,00 
  _______________________________________  
 432,00 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 1 acera rotonda 1 125,00 125,00 
FASE 1 en parcela IURRAMENDI N 23 1 30,00 30,00 
FASE 1 en ampliación arqueta CT - alta tensión 1 2,20 2,20 
  _______________________________________  
 157,20 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
FASE 1 cuneta 1 175,00 175,00 
FASE 1 bordillo 1 1 60,00 60,00 
FASE 1 bordillo 2 1 31,00 31,00 
FASE 1 en ampliación arquetA CT - alta tensión 1 2,50 2,50 
  _______________________________________  
 268,50 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
FASE 1 firme 1 60,00 0,10 6,00 
FASE 1 zanja conexión CT a alta tensión 1 17,80 0,10 1,78 
FASE 1 suplemento ampliación acera zona oeste 1 40,00 0,10 4,00 
FASE 1 suplemento estrechamiento acceso glorieta 1 37,00 0,10 3,70 
  _______________________________________  
 15,48 
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MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
FASE 1 linea nueva cuneta 1 150,00 1,00 150,00 
  _______________________________________  
 150,00 
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
FASE 1 1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
FASE 1 1 60,00 60,00 
FASE 1 zanja conexión CT a alta tensión 1 34,00 34,00 
FASE 1 ampliación arqueta conex. CT - alta tensión 1 5,00 5,00 
FASE 1 ampliación acera zona oeste 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 119,00 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
FASE 1 1 1.470,00 1.470,00 
  _______________________________________  
 1.470,00 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
FASE 1 20 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  
FASE 1 muro 1 1 6.251,48 6.251,48 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 3  

FASE 1 muro 2 1 977,80 977,80 
FASE 1 ajustes 0,1 10.229,28 1.022,93 
  _______________________________________  
 8.252,21 
330.005 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con suelos procedentes de 

 préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, y 

 escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  

  
FASE 1 muro 1 1 950,59 950,59 
FASE 1 muro 2 1 265,80 265,80 
FASE 1 ajustes 0,1 1.216,39 121,64 
FASE 1 fase 3  
  _______________________________________  
 1.338,03 
330.001 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 

 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, 

 y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  
FASE 1 muro 1 1 782,85 782,85 
FASE 1 muro 2 1 225,45 225,45 
FASE 1 ajustes 0,1 1.008,30 100,83 
FASE 1 fase 3  
  _______________________________________  
 1.109,13 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 4  

I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 1 aparcamientos bajo calzada 1 170,00 0,25 42,50 
FASE 1 bajo acera (zona alta) 1 1.120,00 0,20 224,00 
FASE 1 bajo acera (zona alta) 1 43,00 0,20 8,60 
FASE 1 bajo escaleras 1 38,00 0,20 7,60 
FASE 1 zanja conex. CT - AT 1 18,00 0,50 9,00 
FASE 1 suplemento acera (zona oeste) 1 31,00 0,20 6,20 
FASE 1 suplemento estrechamiento acceso glorieta 1 20,00 0,20 4,00 
FASE 1 ajustes 0,1 301,90 30,19 
  _______________________________________  
 332,09 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 1 aparcamientos bajo calzada 1 170,00 170,00 
FASE 1 conex. CT-AT 1 18,00 18,00 
  _______________________________________  
 188,00 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
FASE 1 aparcamientos bajo calzada 1 170,00 170,00 
FASE 1 conex. CT-AT 1 18,00 18,00 
  _______________________________________  
 188,00 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 1 aparcamientos bajo calzada 2,45 170,00 0,07 29,16 
FASE 1 zanja conex. CT - AT 2,45 18,00 0,07 3,09 
FASE 1 ajustes 0,1 32,25 3,23 
  _______________________________________  
 35,48 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 1 fase 1  
FASE 1 aparcamientos bajo calzada 29,16 
FASE 1 zanja conex. CT - AT 3,09 
FASE 1 ajustes 3,23 
  _______________________________________  
 35,48 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 1 0,1 63,70 6,37 
  _______________________________________  
 6,37 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 

 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 

 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 

 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 1 acera 1 155,00 155,00 
FASE 1 rehundidos 3 5,00 15,00 
FASE 1 1 12,00 12,00 
FASE 1 1 8,00 8,00 
FASE 1 conex. CT-AT 1 1,40 1,40 
FASE 1 0,1 206,40 20,64 
  _______________________________________  
 212,04 
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 1 zona escaleras / mirador 1 13,30 13,30 
FASE 1 1 10,60 10,60 
FASE 1 1 6,85 6,85 
FASE 1 1 1,50 1,50 
FASE 1 1 1,70 1,70 
FASE 1 jardín rotonda 1 10,00 10,00 
FASE 1 ajustes 0,1 43,95 4,40 
  _______________________________________  
 48,35 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 1 zona baja 1 1.120,00 1.120,00 
FASE 1 restar abotonado -1 30,00 -30,00 
FASE 1 zona alta 1 56,00 56,00 
FASE 1 rellanos escalera 2 3,75 7,50 
FASE 1 conec. CT-AT 1 1,50 1,50 
FASE 1 suplemento acera (zona oeste) 1 31,00 31,00 
FASE 1 restar abotonado suplemento acera (zona oeste) -1 22,00 -22,00 
FASE 1 suplemento estrechamiento acceso glorieta 1 20,00 20,00 
FASE 1 ajustes 0,1 1.184,00 118,40 
  _______________________________________  
 1.302,40 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
FASE 1 1 30,00 30,00 
FASE 1 1 22,00 22,00 
  _______________________________________  
 52,00 
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870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 

 Suministro y colocación de pavimento de caucho coloreado para juegos infantiles, 

 de 60 mm de espesor mínimo, colocado sobre acera, incluso fijación, segun colres y 

 diseños de planos. 

  
FASE 1 1 210,00 210,00 
  _______________________________________  
 210,00 
572.007 m2 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR 

 Adoquin con junta ajardinada de hormigon descontaminante con aridos reciclados, 

 terana green o similar de 24x16x5 cm.  cm. con acabado ceniza, sobre base de 

 gravillin 2-6 mm de 4 cm de espesor y sobre geotextil, ambos incluidos, incluso 

 arena para mezclar con la tierra vegetal, incluso recebado de juntas con lechada 

 de cemento, remates. 

  
FASE 1 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 1 paso vehiculos 1 6,00 12,00 72,00 
  _______________________________________  
 72,00 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 1 bajo zahorra (zona baja) 1 1.120,00 1.120,00 
FASE 1 bajo zahorra (zona alta) 1 43,00 43,00 
FASE 1 bajo escaleras 1 38,00 38,00 
FASE 1 bajo acera - suplemento acera (zona oeste) 1 31,00 31,00 
FASE 1 bajo acera - suplemento estrechamiento acceso glorieta 1 20,00 20,00 
FASE 1 ajustes 0,1 1.252,00 125,20 
  _______________________________________  
 1.377,20 
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no elevados, 

 según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D11AI005 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM 

 Albardilla de hormigón prefabricado, en piezas de 100x30x4 cm con goterón a 

 ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma 

 UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y 

 limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  
FASE 1 muro 1 1 19,60 19,60 
FASE 1 1 14,55 14,55 
FASE 1 1 13,40 13,40 
FASE 1 muro 2 1 22,30 22,30 
FASE 1 ajustes 0,1 69,85 6,99 
  _______________________________________  
 76,84 
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E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 

 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
FASE 1 peldaños tramo 1 11 3,15 34,65 
FASE 1 peldaños tramo 2 11 2,50 27,50 
FASE 1 peldaños tramo 3 11 2,50 27,50 
  _______________________________________  
 89,65 
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  incluso 

 banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 

 rejuntado con lechada de cemento. 

  
FASE 1 peldaños tramo 1 11 3,15 34,65 
FASE 1 peldaños tramo 2 11 2,50 27,50 
FASE 1 peldaños tramo 3 11 2,50 27,50 
  _______________________________________  
 89,65 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
FASE 1 1 95,00 95,00 
FASE 1 conex. CT-AT 1 1,50 1,50 
  _______________________________________  
 96,50 
400.007 m. CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M 

 Cuneta de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  

  
FASE 1 parte superior 1 10,00 10,00 
FASE 1 aparcamientos 85,00 85,00 
  _______________________________________  
 95,00 
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
FASE 1 muro 5 1 22,00 22,00 
FASE 1 edificios 1 115,00 115,00 
  _______________________________________  
 137,00 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
910.003 ud VENTOSA DN 160 PN 16 

 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y tapa 

 de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos 

 interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, 

 cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., juntas, material 

 complementario y pruebas en taller y en obra. 

  
FASE 1 fase 1  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
FASE 1 1 120,00 120,00 
FASE 1 1 85,00 85,00 
  _______________________________________  
 205,00 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 1 120,00 120,00 
FASE 1 1 85,00 85,00 
FASE 1 fase 2  
  _______________________________________  
 205,00 
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
FASE 1 4 8,00 32,00 
  _______________________________________  
 32,00 
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante 

 bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro 

 Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas 

 y medios auxiliares. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 1 1 120,00 0,80 1,00 96,00 
FASE 1 1 85,00 0,80 1,00 68,00 
FASE 1 fase 2  
  _______________________________________  
 164,00 
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TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil Ø 

 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos 

 de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, incluso 

 carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 1 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 

 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
FASE 1 fase 1  
FASE 1 1 155,00 155,00 
FASE 1 1 26,00 26,00 
FASE 1 1 8,00 8,00 
FASE 1 Fn6_Ue12 1 20,00 20,00 
FASE 1 fase 2  
  _______________________________________  
 209,00 
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
FASE 1 1 155,00 155,00 
FASE 1 1 26,00 26,00 
FASE 1 1 8,00 8,00 
FASE 1 Fn6_Ue12 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 209,00 
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410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 1 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  

  
FASE 1 fn5 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
410.003a ud POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón in situ rectangular dimensiones segun plano, junto 

 edificio, inlcuso protecciones del mismo, etc. para H<2 m, con tapa de fundición de 

 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama 

 correspondiente e inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso 

 suministro y colocación de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, 

 inluso hormigon de limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros 

 mediante corona y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y 

 posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
FASE 1 Fn6 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 1 1 155,00 1,50 232,50 
FASE 1 1 26,00 1,50 39,00 
FASE 1 1 5,00 1,50 7,50 
FASE 1 pozos 7 2,00 2,00 2,00 56,00 
FASE 1 Fn6-Ue12 1 20,00 1,50 2,00 60,00 
  _______________________________________  
 395,00 
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TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
FASE 1 4 8,00 32,00 
  _______________________________________  
 32,00 
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I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 1 reposicion Pe11-Pe10 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
FASE 1 sumidero Pe10 1 8,00 8,00 
FASE 1 base ascensor - Pn4.2 1 3,50 3,50 
FASE 1 canaleta CT - pn4.2 1 4,50 4,50 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.10 1 0,50 0,50 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.8 1 3,10 3,10 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.6 1 0,50 0,50 
FASE 1 ajustes 0,1 20,10 2,01 
  _______________________________________  
 22,11 
414.022 m COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 conexion caz 1 15,00 15,00 
FASE 1 pn1-pe11 1 110,00 110,00 
FASE 1 pn4.10-pn4 (conex. zona alta-baja) 1 37,00 37,00 
FASE 1 sumidero-pn4.10 1 8,00 8,00 
FASE 1 pn4.2-pn4.1 (zona plaza) 1 19,00 19,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 189,00 18,90 
  _______________________________________  
 207,90 
414.024 m COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 pe11-pe10 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
TZ__OF007867 ud SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN 

 De sumidero en badén de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según 

 características definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

  reforzados de 40 x 40 cm. clase C-400 (UNE EN-124) modelo Servicios del 

 Txingudi, totalmente  terminados. 

  
FASE 1 cunetas perimetrales muro edificios 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
FASE 1 rigolas y muros 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 1 en zona oeste 1 1,00 1,00 
FASE 1 Pn4.9 1 1,35 1,35 
FASE 1 Pn4.10 1 1,35 1,35 
  _______________________________________  
 3,70 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 1 edific nuevos y n23 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  

  
FASE 1 pe11 1 1,00 
FASE 1 pn4 1 1,00 
FASE 1 pn4.1 1 1,00 
FASE 1 pn4.3 1 1,00 
FASE 1 pn4.4 1 1,00 
FASE 1 pn4.5 1 1,00 
FASE 1 pn4.6 1 1,00 
FASE 1 pn4.8 1 1,00 
FASE 1 suplemento altura pn4.4-pn4.8 1 1,00 
  _______________________________________  
 9,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 1 Pn1-Pn2-Pn3 3 3,00 
FASE 1 Pn4.2 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 
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 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 1 RED 250  
FASE 1 sumidero Pe10 1 8,00 1,00 1,50 12,00 
FASE 1 base ascensor - Pn4.2 1 3,50 1,00 1,50 5,25 
FASE 1 canaleta CT - pn4.2 1 4,50 1,00 1,50 6,75 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.10 1 0,50 1,00 1,50 0,75 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.8 1 3,10 1,00 1,50 4,65 
FASE 1 canaleta zona alta - Pn4.6 1 0,50 1,00 1,50 0,75 
FASE 1 RED 315  
FASE 1 conexion caz 1 15,00 1,00 1,50 22,50 
FASE 1 pn1-pe11 1 110,00 1,00 1,50 165,00 
FASE 1 pn4.10-pn4 (conex. zona alta-baja) 1 37,00 1,50 3,00 166,50 
FASE 1 sumidero-pn4.10 1 8,00 1,00 1,50 12,00 
FASE 1 pn4.2-pn4.1 (zona plaza) 1 19,00 1,00 1,50 28,50 
FASE 1 RED 400  
FASE 1 pe11-pe10 1 25,00 1,00 1,50 37,50 
FASE 1 ajuestes 0,1 462,15 46,22 
  _______________________________________  
 508,37 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
PCON001 m CANALETA B-125 

 Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, 200 mm de ancho útil y 125 mm 

 de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 

 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

 espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con 

 material granular y sin incluir la excavación. 

  
FASE 1 en CT 1 5,00 5,00 
FASE 1 en zona superior 1 2,20 2,20 
FASE 1 1 1,90 1,90 
FASE 1 1 2,30 2,30 
  _______________________________________  
 11,40 

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
FASE 1 1 150,00 150,00 
  _______________________________________  
 150,00 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
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D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 1 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 2 175,00 350,00 
FASE 1 6 10,00 60,00 
  _______________________________________  
 410,00 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 1 175,00 175,00 
FASE 1 3 10,00 30,00 
  _______________________________________  
 205,00 

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 2 90,00 180,00 
FASE 1 6 12,00 72,00 
  _______________________________________  
 252,00 
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772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 1 1 90,00 90,00 
FASE 1 3 12,00 36,00 
  _______________________________________  
 126,00 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 1 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
FASE 1 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
FASE 1 1 120,00 120,00 
  _______________________________________  
 120,00 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 18  

D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  
FASE 1 1 120,00 120,00 
  _______________________________________  
 120,00 
BOLETIN8 ud BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION 

 Boletin y proyecto de la instalacion tramitado ante industria, incluso gestiones 

 necesarias con Industria y Natur Gas Repsol o empresa suministradora, para la 

 puesta en marcha de la instalacion, pruebas necesarias, contrato, etc. 

  

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M1 FASE 1  
M1.2 BAJA TENSIÓN  
M1.2.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 CONEXIÓN BLOQUES  
FASE 1 A.20.1 1 6,00 6,00 
FASE 1 A.20.1 1 4,00 4,00 
FASE 1 A.20.2 1 4,00 4,00 
FASE 1 A.20.3 1 5,00 5,00 
FASE 1 CM 1 3,00 3,00 
FASE 1 IURRAMENDI_N23 1 1,60 1,60 
FASE 1 Ajustes 0,1 23,60 2,36 
  _______________________________________  
 25,96 
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 32,00 32,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 32,00 3,20 
  _______________________________________  
 35,20 
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1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 21,00 21,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 21,00 2,10 
  _______________________________________  
 23,10 
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 

 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 

 canon de vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 38,00 38,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 38,00 3,80 
  _______________________________________  
 41,80 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 1 RBT 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
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PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 35,00 35,00 
FASE 1 1 25,00 25,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 60,00 6,00 
  _______________________________________  
 66,00 
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 26,00 26,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 26,00 2,60 
  _______________________________________  
 28,60 
PCON065 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160 mm + 1x200mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior corrugado 

 exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 

 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 1,90 1,90 
FASE 1 Ajustes 0,1 1,90 0,19 
  _______________________________________  
 2,09 
PCON066 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160 mm + 1x200mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior 

 corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la 

 serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 

 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  
FASE 1 RBT 1 5,10 5,10 
FASE 1 Ajustes 0,1 5,10 0,51 
  _______________________________________  
 5,61 
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M1.2.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
FASE 1 A.20.1 1 1,00 
FASE 1 A.20.1 1 1,00 
FASE 1 A.20.2 1 1,00 
FASE 1 A.20.3 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 
1.2.1.2 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW 

 Suministro e instalación de caja de protección y medida de alumbrado exterior de 

 medida directa para una potencia inferior a 50 kW, para instalación en interior de 

 armario de acero inoxidable de alumbrado exterior. 

  
FASE 1 AL EXTERIOR 1 1,00 
FASE 1  
  _______________________________________  
 1,00 

M1.2.3 CABLEADO  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
FASE 1 L1 1 42,00 42,00 
FASE 1 L2 1 42,00 42,00 
FASE 1 L3 1 42,00 42,00 
FASE 1 L4 1 42,00 42,00 
FASE 1 L5 1 42,00 42,00 
FASE 1 L6 1 42,00 42,00 
FASE 1 L7 1 42,00 42,00 
FASE 1 L8 1 3,50 3,50 
FASE 1 L9 1 52,50 52,50 
FASE 1 L10 1 84,00 84,00 
FASE 1 L11 1 115,00 115,00 
FASE 1 L11 1 10,60 10,60 
FASE 1 Ajustes 0,1 559,60 55,96 
  _______________________________________  
 615,56 

M1.2.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 

 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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M1.3 MEDIA TENSIÓN  
M1.3A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
PCON039 UD Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando 

 1 Celda compacta para Telemando de 2 funciones de línea y 2 de protección con 

 ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. (según norma 

 Iberdrola 2L2P-F-SF6- 24-TELE). 

 Conteniendo: 

 •   Funcion de Línea - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / 

 Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 

 presencia tensión 

 •   Función de Protección - interruptor-seccionador de tres 

 posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento- doble puesta a 

 tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 

 maniobras), Incluye indicador presencia tensión . 

 •   Relé de control integrado comunicable ekorRCI con detección de 

 sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector de presencia/ausencia 

 de tension y Sensores de tension e intensidad. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye 

 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. Mano obra y 

 programación , Totalmente instalada 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON040 UD Instalacion soporte portacables de MT en CT lonja 

 Suministro e instalación de soporte portacables de MT en CT lonja , 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON041 UD Transporte material CT - 2 Trafos 

 Transporte medainte camión grúa de 2 transformadores, celdas, dos cuadros 

 desde almacen hasta centro de transformación 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON042 UD Tierra de Protección Centro de Transformación 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de Protección 

 (Herrajes), comprende la instalación de 8 picas de cobre de 2m de longitud, grapas 

 de conexión pica cable, cinta denson y cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas Todo ello formando rectángulo alrededor del centro de 

 transformaciçón a una distancia de 1m de las paredes del edificio. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON043 UD Tierra de Servicio Centro de Transformación 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de servicio, 

 comprende la instalación de 5 picas de cobre de 2m de longitud, grapas de 

 conexión pica cable, cinta denson , cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas , instaladas a 3 m de distancia entre ellas y mediante 

 cable aislado 0,6/1kV de 50mm CU desde la primera pica al CT a una distancia de 

 25m, siendo la distancia total de la configuraión desde el CT hasta la última pica de 

 40m 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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PCON044 UD Medición de Tensiones de Paso y contacto y Tierras 

 Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida de Resistencia de Puesta a Tierra 

 según Normas Iberdrola. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON045 UD Proyecto y dirección de Obra Centro Transformación 

 Realización de Proyecto y posterior Dirección de Obra de Centro de transformación 

 con emisión de certificados, Gestión con Industria e Iberdrola , inblciuye 

 cdertifcados de pruebas 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON046 UD Tierras Interiores protección de CT Lonja 

 Ud. de Tierras interiores en Ct LOnja para poner en continuidad con las tierras 

 exteriores, formado por cable D56 ,con su conexión a los distintos elementos , 

 terminales y cajas de seccionamiento. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON047 UD Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV 

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de 

 refrigeración natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigente- Ecodiseño, con 

 pasatapas enchufables. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON048 UD Interconexión Transformador - Celda 12/20kV (AS) 1X50/3TEA -3TER 

 Suministro e instalación de interconexión de media tensión entre transformador y 

 celda de protecciones con cable HEPRZ1 (AS) 12/20kV 3x1x50mm AL, incluso parte 

 proporcional de terminales 3 acodados y 3 Terminales Rectos 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON049 UD Interconexion Trafo cuadro BT 

 Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja 

 Tensión compuesta por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1 (3 circuitos en 

 paralelo para las fases y 2 para el neutro) de 240mm2 de sección en aluminio e 

 incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc. Totalmente instalado. 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON050 UD Cuadro BT 8 Salidas 

 Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con funciones 

 de control y medida con acometida auxiliar, tipo CBTO-8 NI 50.44.03-Ed.6 

 1600A-TELEGESTION , Acometida superior, normalizado por Iberdrola, de 8 salidas 

 de 400 A equipado con 8 bases III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder 

 de ruptura, incluyendo equipo de protección para alumbrado y toma de corriente. 

 Totalmente montado e instalado 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON051 UD Material de Seguriad en CT 24KV - Compañia 

 Suministro e instalación de material de seguridad en centro de transformación de 

 24kV : 

 - Banquillo de 24Kv 

 - Letreros de peligro riesgo eléctrico, señal de acceso a Centro de Transformación, 
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 cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, cartel de uso 

 obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel de posibles riesgos 

 -Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus 

 elementos de maniobra y protección. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON052 UD Impuesto sobre gas fluorado celdas 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de: 5 UD impuesto 

 sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-I y 1 UD impuesto sobre gas fluorado 

 celda de protección con fusibles cgmcosmos-p 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON053 UD Alumbrado de centro de transformación Tipo LONJA 

 Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz según 

 normas Iberdrola completas, instalados con cable PVC 750V bajo tcanaleta, 

 pantallas LED legrand r, interruptor, etc. Totalmente instalado. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON054 UD Armario de Comunicaciones PLC 

 Equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e indicaciones de 

 Iberdrola, que consta de Armario comunicaciones PLC 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON055 UD Acoplo capacitivo 24kV 

 Suministro e instalación de acoplo capacitivo PLC SA/SV24, incluos cable coaxial y 

 conectores a armario de control y/o Comunciación, mano de obra e instalación 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON056 UD Soporte portacables de BT en CT Lonja 

 Suministro e instalación de soporte portacables de BT en CT Lonja 

  
FASE 1 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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M1.3B LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV  
PCON057 UD Suministro y confección de Terminal en T 24KV Cable 240MM 

 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso materiales, tomas de tierra y 

 montaje, totalmente instalado. 

  
FASE 1 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
PCON058 UD Pruebas en línea de Alta tensión 

 Pruebas en línea de Alta tensión según MT 2.33.15 y entrega de certificados (se 

 incluyen ensayos de corriente alterna y descargas parciales). 

  
FASE 1 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
PCON059 UD Toma de datos, croquización de la línea y entrega de planos 

 Toma de datos, croquización de todas la línea y entrega de planos a cia eletrica 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON060 ML Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm AL 

 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 

 Al+H16, incluso suministro de material, tendido del cable (3 fases), señalización de 

 las líneas y sellado de tubos, totalmente instalado. 

  
FASE 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
 55,00 
PCON061 UD Documentación Legalización de línea 

 Proyecto tipo cia electrica, entrega de documentación, certificados CE, 

 homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su legalización. 

 CDO, PR 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON062 UD Sellado de tubo TPC de 160mm 

 Sellado de conductos de TPC mediante espuma de poliuretano 

  
FASE 1 24 24,00 
  _______________________________________  
 24,00 

M1.3C CANALIZACIONES  
M1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 
 4x160mm+MULTIDUCTO 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro y un multiducto (tritubo de 40 mm según plano de 

 detalle de proyecto), liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima al 

 aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 1 ARQUET ENTRONQUE ROTONDA - CT 1 52,00 52,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 52,00 5,20 
  _______________________________________  
 57,20 
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M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 1 ENTRADA A CT 1 1,00 
FASE 1 Quiebros 2 2,00 
FASE 1 Ampliación arqueta AT actual 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 
M.1.1.3 m3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO 

 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con 

 extracción de tierras a los bordes, incluido acopio para posibles rellenos posteriores 

 y carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero 

 autorizado con canon, incluso pp de achiques de agua si fuera necesario, medios 

 auxiliares y de seguridad. Incluye canon de vertido 

  
FASE 1 CTC 1 7,00 3,20 0,80 17,92 
  _______________________________________  
 17,92 
M.1.1.4 m3 HORMIGÓN HM-20 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente 

 agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, por 

 medio de camión, vibrado y colocado.  Según normas EHE-8. Incluso parte 

 proporcional de vertido, extendido, vibrado, curado, mermas, formación de juntas 

 constructivas y de dilatación, nivelación del elemento, i/ encofrado y demás 

 elementos que partan de estos elementos. Colocado en obra. Realizado según 

 Instrucción CTE. Totalmente terminado. Incluye encofrado y desencofrado, todo el 

 material, maquinaria y medios auxiliares para su realización 

  
FASE 1 CTC 1 7,00 3,20 0,15 3,36 
FASE 1  
  _______________________________________  
 3,36 
M1.1.5 m3 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm 

 Suministro y tendido de arena fina con granulometria máxima 1-2 mm. 

  
FASE 1 CTC 1 7,00 3,20 0,10 2,24 
FASE 1  
  _______________________________________  
 2,24 
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M1.1.1.6 m3 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO 

 Relleno con suelo seleccionado (CBR>10), incluido adquisición, transporte, 

 extendido y compactado hasta las densidades exigidas, y perfilada por medios 

 mecánicos en tongadas de 30 cm y 95% de proctor modificado. I/ pp de medios 

 auxiliares y de seguridad. 

  
FASE 1 CTC 1 7,00 3,20 0,10 2,24 
FASE 1  
  _______________________________________  
 2,24 
M1.1.1.7 m2 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR 

 Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/IIA, tamaño 

 máximo del árido 20 mm, elaborado en central, I/vertido desde cuba o con bomba, 

 colocación y armado con un mallazo electrosoldado 150mm x 150mm x 8mm, incluso 

 separadores para colocación del mallazo, pp de refuerzos de armaduras en solapes 

 de otras soleras, solapes y soportes de mallazos, refuerzos de armaduras en 

 esquinas de arquetas, refuerzos de armaduras en juntas de retracción, encofrado, 

 aserrado de las mismas, sellado de juntas con masilla selladora, fratasado, con 

 barrera intermedia antihumedad de polietileno de 1200 galgas, incluso solapes de 

 30 cm, plancha de poliestireno expandido de 10 mm de espesor y tratamiento 

 superficial acabado fratasado mecánico y pulido con cuarzo y corindon, según CTE. 

 Incluye formación de pendientes para desaguar hacia el exterior. Medida la 

 superficie ejecutada según los planos de proyecto. Incluye el encofrado. 

  
FASE 1 CTC-ACERA PERIMETRAL 24 24,00 
FASE 1 CMA 5 5,00 
FASE 1  
  _______________________________________  
 29,00 

I.3.8 ALUMBRADO  
A1 FASE 1  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
FASE 1 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
2.2.1a ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 

 Suministro y montaje de nuevo CGBT ALUMBRADO EXTERIOR IURRE en armario 

 fabricado en acero inoxidable modelo DELVALLE o simlar apto para exterior 

 formado por 2 cuerpos (en uno se alojará la CPM y en el otro la aparamenta 

 eléctrica). Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante puerta 

 ciega. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o 

 un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa 

 perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los 

 contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la 

 norma IEC 62208. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios de 

 acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño 

 material, cableado y accesorios necesarios para su correcta instalación y 

 funcionamiento. La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. 

 Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos 

 el 30% del total ocupado.  

 Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control del cuadro 

 eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su aprobación antes de su 
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 fabricación. 

 Se incluye la soportación desde pavimento mediante zócalo de 150 mm de altura 

 (según cuadro) así como todos los elementos necesarios para el correcto montaje 

 en la ubicación definida en planos. 

 Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la 

 correcta ubicación del cuadro. 

 Se incluyen los arrancadores, variadores de frecuencia, filtros, bornas, pletinas, 

 metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes 

 indicados en los planos. 

 Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y canaletas verticales 

 y horizontales para cableado interior del armario. 

 Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instalados y las barras 

 o repartidores del cuadro eléctrico. 

 Se incluye el cableado de comunicaciones y control entre estos elementos y los 

 bormeros y entre los borneros y las tarjetas de entradas / salidas que se conectan 

 a la cabecera de comunicaciones. 

 Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con 

 todos los certificados requeridos por la normativa vigente. 

  

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
2.2.4 ud FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR 

 Suministro e instalación de sensor crepuscular Lumandar 1000, marca HONEYWELL 

 modelo FF-LUAT43RH o similar, (15 lux on), IP67, con 30s de retardo a la conexión 

 y 20s de retardo a la desconexión, avisador luminoso de conexión, fabricado 

 según IEC669 (UNE 20378), compuesto por un captador exterior y salida digital 

 por relé y con longitud interna de hasta 50 m, incluso cableado interno, fuentes de 

 alimentación, p.p. piezas especiales, perforaciones, tornillería, piezas de amarre y 

 pequeño material. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
MK.CAN.4 m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 4 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 

 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
FASE 1 CM AL EXTERIOR-ARQUETA 1 25,00 25,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 25,00 2,50 
  _______________________________________  
 27,50 
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ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
FASE 1 ARQUETA - BLOQUE 1 1 156,00 156,00 
FASE 1 Junto ascensor 1 6,50 6,50 
FASE 1 Parte superior escaleras 1 6,00 6,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 168,50 16,85 
  _______________________________________  
 185,35 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 1 AL EXT 13 13,00 
  _______________________________________  
 13,00 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
FASE 1 AL EXT 11 11,00 
  _______________________________________  
 11,00 
2.2.2 ud CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1A - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 50% 

 T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o 

 superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 
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 CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, IRC 

 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 39W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero galvanizado de 4 mm 

 de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 1 AL EXT 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 

 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 1 Izq 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
2.2.2B ud CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 

 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. 

 Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
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 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 1 parque 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
FASE 1 AL EXT 11 11,00 
  _______________________________________  
 11,00 
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 1 AL EXT 11 8,00 88,00 
  _______________________________________  
 88,00 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 1 CM - L1 4 175,00 700,00 
FASE 1 CM - L2 4 50,00 200,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 900,00 90,00 
  _______________________________________  
 990,00 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 1 CM - L1 1 175,00 175,00 
FASE 1 CM - L2 1 50,00 50,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 225,00 22,50 
  _______________________________________  
 247,50 
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  
FASE 1 AL EXT 11 11,00 
  _______________________________________  
 11,00 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 32  

I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
FASE 1 aparca 15 2,20 33,00 
FASE 1 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 43,00 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
FASE 1 4 1,20 4,80 
FASE 1 pasos de peatones 1 6,00 6,00 
FASE 1 plaza reservada 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 17,80 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 1 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 1 2 1,20 2,40 
  _______________________________________  
 2,40 
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil perimetral de 

 triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de espesor 

 anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con acabado en 

 reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio anodizado 

 estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, 

 colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y montaje total. - 

 Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
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 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente en 

 aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
FASE 1 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
SEÑAOCTO ud SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal octogonal de 90 cm de diámetro construida íntegramente en aluminio con 

 un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 

 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas 

 autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y 

 montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
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 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.001 ud APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, sujeciones, de módulo 

 aparcabicicletas de arco metalico, de benito o similar, totalmente colocado 

  
FASE 1 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
FASE 1 parque 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
870.020 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1000 mm y diámetro interior de 300 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
FASE 1 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
870.032 ud PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo dara de benito o 

 similar, con tapa de acero galvanizado y pintado, y soportes de acero al carbono, 

 con capacidad en torno a los 30 l por contenedorr, totalmente colocada.  

  

  

  
FASE 1 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón HM-20/P/40/IIa, 

 totalmente terminada. 

  
FASE 1 escaleras 1 19,60 19,60 
FASE 1 escaleras 1 14,55 14,55 
FASE 1 mirador 1 13,40 13,40 
FASE 1 ajustes 0,1 47,55 4,76 
  _______________________________________  
 52,31 
JIJPVB04 ud J.INFANTIL ROY 3 

 Instalación juego infantil conjunto de madera Roy 3, JROY03 de Benito o similar 

 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, cuerda 

 armada antibandalica diamtero 16, 6 hilos de acero trenzado, piezas metalicas de 

 acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, sujeciones, 

 cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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JIJR04 ud J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 

 Instalación juego infantil red tridimensional Spider -net 04, JR04 de Benito o similar 

 formado por mástiles son de acero galvanizado en caliente, cuerdas compuestas 

 por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados 

 recubiertos de polipropileno, segun planos, incluso transporte, montaje, 

 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
JICOLUM ud J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO 

 Instalación juego infantil columpios de madera Roybo, JROYC de Benito o similar 

 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, piezas 

 metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, 

 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 

 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 

 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 

 delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
FASE 1 1 40,00 40,00 
FASE 1 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 45,00 
PCON004 m3 FORMACIÓN GRADA HM-20 

 Formación de gradas con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado en central, 

 para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. 

  
FASE 1 Grada 1 banco 1 17,20 0,55 9,46 
FASE 1 Grada 2 bancos 1 13,25 1,50 19,88 
FASE 1 Murete lateral grada 2 bancos 1 2,75 0,20 1,62 0,89 
FASE 1 Ajustes 0,1 30,23 3,02 
  _______________________________________  
 33,25 
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
FASE 1 Grada 1 banco 1 11,70 0,10 1,17 
FASE 1 Grada 2 bancos 1 20,45 0,10 2,05 
FASE 1 Ajustes 0,1 3,22 0,32 
  _______________________________________  
 3,54 
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
FASE 1 Grada 1 banco 1 17,20 1,12 19,26 
FASE 1 Grada 2 bancos 1 13,25 1,62 21,47 
FASE 1 Murete lateral grada 2 bancos 1 2,75 1,62 4,46 
FASE 1 Ajustes 0,1 45,19 4,52 
  _______________________________________  
 49,71 
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680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
FASE 1 Grada 1 banco 1 17,20 1,12 19,26 
FASE 1 Grada 2 bancos 1 13,25 1,62 21,47 
FASE 1 Murete lateral grada 2 bancos 1 2,75 1,62 4,46 
FASE 1 Ajustes 0,1 45,19 4,52 
  _______________________________________  
 49,71 
PCON005 ml TABLERO MADERA AUTOCLAVE 

 Suministro y montaje de tablero de madera de roble tratada en autoclave para 

 banco en grada. Espesor de 5 cm y ancho de 50 cm. Incluye los medios auxiales 

 necesarios para su montaje. Totalmente colocado 

  
FASE 1 Grada 1 banco 1 17,20 17,20 
FASE 1 Grada 2 bancos 2 13,25 26,50 
FASE 1 Ajustes 0,1 43,70 4,37 
  _______________________________________  
 48,07 
PCON029 ud PUERTA DOBLE CON VENTILACIÓN 

 Suministro y colocación de puerta metálica 1502 mm x 2508, 2 hojas, 4 rejillas, 

 1440 hns para C.T. 

  
FASE 1 Puerta CT 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
PCON030 ud REJILLA DE VENTILACIÓN 

 Suministro y colocación de rejilla de 1.200x750 para centro de tranformación, 

 protección 720 hns 

  
FASE 1 muro frontal CT 1 1,00 
FASE 1 muro trasero CT 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
PCON031 m2 TRAMEX PRFV 30x30x30 

 Suministro e instalación de piso formado por tapas de rejilla de PRFV 30x30x30, 

 incluso parte proporcoinal de clip en M inoxidable. Totalmente instalada y rematada. 

  
FASE 1 Patio inglés 2 1,20 0,75 1,80 
FASE 1 Losa perimetral CT / Hueco tramex 1 1,03 1,85 1,91 
  _______________________________________  
 3,71 

I5.2 JARDINERIA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
FASE 1 AREA 01A 1 8,00 1,00 8,00 
FASE 1 AREA 01A 1 163,00 0,50 81,50 
FASE 1 suplemento jardín estrechamiento acceso glorieta 1 16,00 0,50 8,00 
  _______________________________________  
 97,50 
PCON007 M3 TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA OBRA 

 Extendido de tierras procedentes de la misma obra extendidas en una profundidad 

 media de 0.20 m. 

  
FASE 1 AREA 01B 1 9.462,00 0,20 1.892,40 
  _______________________________________  
 1.892,40 
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I52.2 ARBOLADO  
PCON008 UD Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 

 Ud. Carpinus betulus "Fastigiata" de 14/16 cm de circunferencia, flechados y 

 formados en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de 

 hoyo, abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  

  
FASE 1 AREA 01A 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
PCON009 UD Prunus x yedoensis 12/14 

 Ud. Prunus x yedoensis de 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  
FASE 1 AREA 01A 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
PCON010 UD Acer palmatum 175/200 

 Ud. Acer palmatum de 175/200 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación, todo incluido. 

  
FASE 1 AREA 01A 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 

I52.3 ARBUSTOS Y OTROS  
PCON013 UD Laurus nobilis C15L 150/175 

 Ud. Laurus nobilis de 150/175 cm de altura, servidos C15L, suministro del material, 

 apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  

  
FASE 1 AREA 01A 17 17,00 
  _______________________________________  
 17,00 
PCON014 UD Prunus lusitanica C15L 

 Ud. Prunus lusitanica "Angustifolia" de 125 cm de altura, servidos C15L, suministro 

 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
FASE 1 AREA 01A 39 39,00 
  _______________________________________  
 39,00 
PCON015 UD Hydrangea paniculata "Limelight" C10L 125 

 Ud. Hydrangea paniculta "Limelight" de 125 cm de altura, servidos C10L, suministro 

 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
FASE 1 AREA 01A 17 17,00 
  _______________________________________  
 17,00 
PCON016 UD Muehelenbeckia complexa C3L 

 Ud. Muehelenbeckia complexa, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación, todo incluido. 

  
FASE 1 AREA 01A (2Udxml.) 34 34,00 
FASE 1 AREA 01A (4Ud.xm².) 64 64,00 
  _______________________________________  
 98,00 
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I52.4 SUPERFICIES  
PCON017 M3 Corteza de pino triturada 10CM. 

 Cubrición decorativa, realizada mediante: extendido de corteza de pino, con 

 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. 

  

  
FASE 1 AREA 01A 80 0,10 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
FASE 1 AREA 01A 74 74,00 
FASE 1 suplemento jardín estrechamiento acceso glorieta 16 16,00 
  _______________________________________  
 90,00 
PCON018 M2 Hidrosiembra de herbaceas 

 M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion de taludes incluyenco 

 mezcla de semilla de herbaceas. 

  
FASE 1 AREA 01B 9.462,00 9.462,00 
  _______________________________________  
 9.462,00 

I5.3 CAMINOS  
I.5.3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA 

 M3. Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terreno, con excavadora de 

 pequeñas dimensiones. con extracción de tierra a los bordes, en vaciado o 

 explanación, incluidos achiques de agua, contención provisional de taludes i/p.p. 

 de costes indirectos. Se incluye la gestión de la tierra excedente. 

  
FASE 1 Eje (2 m) 240,00 2,00 1,50 720,00 
FASE 1 Balcones 2 15,00 1,50 45,00 
FASE 1 Eje (0,60 m) 175,00 0,60 1,00 105,00 
FASE 1 Rellano escalera 4,00 5,00 1,50 30,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 900,00 90,00 
  _______________________________________  
 990,00 
I.5.3.2 ML ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA ACACIA 

 ML. Encintado de caminos en su parte inferior mediante tronco de acacia de 

 Ø15/20 cm. incluso medios auxiliares para su correcta colocacion y soporte.  

  
FASE 1 Bordillo 1 250,00 250,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 250,00 25,00 
  _______________________________________  
 275,00 
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I.5.3.3 M3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. 

 M3. Suministro y extendido de todo uno compactado en un espesor medio de 10 

 cm de espesor, mediante medios mecanicos. Todo incluido. 

  
FASE 1 Superficie camino 2m 1 478,00 0,10 47,80 
FASE 1 Superficie balcones 1 32,00 0,10 3,20 
FASE 1 Superficie camino 0,60m 1 110,00 0,10 11,00 
FASE 1 Rellano escaleras 1 20,00 0,10 2,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 64,00 6,40 
  _______________________________________  
 70,40 
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I6 REPOSICIONES  
I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23  
12.01.01 ud PUERTA METALICA 

 suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de dimensiones 

 maximas 1.8x 1.2, similar a la existente. 

 Incluso suministro, transporte, colcoación, elelentos de sujeción, etc. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 

 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 

 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 

 delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
FASE 1 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 

I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
 55,00 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
 55,00 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 2,45 55,00 0,07 9,43 
  _______________________________________  
 9,43 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 2,45 55,00 0,05 6,74 
  _______________________________________  
 6,74 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 55,00 0,25 13,75 
  _______________________________________  
 13,75 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 3,50 3,50 
  _______________________________________  
 3,50 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 

 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 

 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 

 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
FASE 1 rep abast suroeste 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no 

 tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de 

 perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para 

 posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 26,40 26,40 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 32,59 32,59 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 211,51 211,51 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 196,43 196,43 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 49,88 49,88 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 99,79 99,79 
  _______________________________________  
 616,60 
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de DANOSA, 

 de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje de estructuras 

 enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento mediante rosetas 

 DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., 

 i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.Medición de la 

 superficie con deducción de huecos. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 11,40 11,40 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 10,08 10,08 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 97,44 97,44 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 60,75 60,75 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 21,84 21,84 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 43,09 43,09 
  _______________________________________  
 244,60 
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 11,40 11,40 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 10,08 10,08 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 97,44 97,44 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 60,75 60,75 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 21,84 21,84 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 43,09 43,09 
  _______________________________________  
 244,60 
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680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 12,80 12,80 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 14,56 14,56 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 114,64 114,64 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 87,75 87,75 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 37,49 37,49 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 48,38 48,38 
FASE 1 Cajón ascensor - Frontal 1 4,20 1,10 4,62 
FASE 1 Cajón ascensor - Lateral 2 5,70 2,70 30,78 
FASE 1 Cajón ascensor - encofrados vistos -1 2,45 1,60 -3,92 
FASE 1 -2 0,40 1,60 -1,28 
FASE 1 Forjado CT 1 3,15 6,40 20,16 
FASE 1 1 18,30 0,25 4,58 
FASE 1 Cajón CT - cara exterior 1 17,30 1,06 18,34 
FASE 1 Cajón CT - cara interior 16,10 0,91 14,65 
FASE 1 Patio ingles - Sec. tipo muro H2,5 1 2,70 5,70 15,39 
FASE 1 Zapata muro 1 - PK0-7 2 7,00 0,20 2,80 
FASE 1 Bordillo in-situ 2 14,55 0,60 17,46 
FASE 1 Peto muro 1 (PK7-ASCENSOR) 2 12,70 0,26 6,60 
FASE 1 Peto muro 2 (ASCENSOR-PK FIN) 2 13,60 0,26 7,07 
FASE 1 Peto coronación patio inglés 2 5,50 0,26 2,86 
  _______________________________________  
 455,73 
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 10,00 10,00 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 10,08 10,08 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 80,25 80,25 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 60,75 60,75 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 21,84 21,84 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 37,80 37,80 
FASE 1 Cajón ascensor - encofrados vistos 1 2,45 1,60 3,92 
FASE 1 2 0,40 1,60 1,28 
FASE 1 Muro 1 - PK0-PK2 2 2,70 5,40 
FASE 1 Muro 1 - PK2-PK7 2 6,15 12,30 
  _______________________________________  
 243,62 
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en hormigón armado, incluso p.p. de 

 despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 162,77 162,77 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 384,60 384,60 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 2.708,84 2.708,84 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 2.317,91 2.317,91 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 673,00 673,00 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 615,28 615,28 
FASE 1 Patio ingles - Sec. tipo muro H2,5 1 2,70 40,69 109,86 
  _______________________________________  
 6.972,26 
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610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 3,20 0,10 0,32 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 6,05 0,10 0,61 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 45,86 0,10 4,59 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 36,45 0,10 3,65 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 19,89 0,10 1,99 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 12,10 0,10 1,21 
  _______________________________________  
 12,37 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 3,68 3,68 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 9,07 9,07 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 83,54 83,54 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 54,68 54,68 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 21,52 21,52 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 13,91 13,91 
FASE 1 Cajón ascensor - Frontal 1 1,70 0,40 1,10 0,75 
FASE 1 Cajón ascensor - Laterales 2 2,45 0,40 2,70 5,29 
FASE 1 Forjado CT 1 7,40 3,15 0,25 5,83 
FASE 1 Losa perimetral CT 1 6,40 3,15 0,15 3,02 
FASE 1 Losa perimetral CT / Hueco tramex -1 1,03 1,85 0,15 -0,29 
FASE 1 Suelo cajón CT 1 6,40 2,25 0,15 2,16 
FASE 1 Muretes cajón CT 2 6,40 0,15 1,06 2,04 
FASE 1 2 2,25 0,15 1,06 0,72 
FASE 1 Patio ingles - Sec. tipo muro H2,5 1 2,70 0,92 2,48 
FASE 1 Cubierta ascensor 1 3,15 3,15 0,15 1,49 
  _______________________________________  
 209,89 
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
FASE 1 Muro 1 - H2,5 1 5,48 5,48 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 5,11 5,11 
FASE 1 Muro 1 - H5,6 1 58,18 58,18 
FASE 1 Muro 1 - H4,5 1 30,78 30,78 
FASE 1 Muro 2 - H3,35 1 10,76 10,76 
FASE 1 Muro 2 - H2,5 1 20,71 20,71 
  _______________________________________  
 131,02 
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. 

 totalmente colocado. 

  

  
FASE 1 Muro 1 22 22,00 
FASE 1 Muro 2 21 21,00 
  _______________________________________  
 43,00 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
FASE 1 MURO 1  
FASE 1 Trasdos 1 37,00 37,00 
FASE 1 Intrados PK0-CT 1 18,00 18,00 
FASE 1 Intrados CT-PK30 1 20,00 20,00 
FASE 1 GRADA  
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FASE 1 PK0-CT 1 18,00 18,00 
FASE 1 CT-PK30 1 13,00 13,00 
FASE 1 MURO 2  
FASE 1 Trasdos 1 21,00 21,00 
FASE 1 Ajustes 0,1 127,00 12,70 
  _______________________________________  
 139,70 
PCON002 m2 MALLAZO B 500 S CORRUGADO 150x150x12 

 Mallazo corrugado B 500 S 150x150x12, colocado en hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
FASE 1 Cajón ascensor - Frontal 2 1,70 1,10 3,74 
FASE 1 Cajón ascensor - Laterales 4 2,45 2,70 26,46 
FASE 1 Forjado CT 2 7,40 3,15 46,62 
FASE 1 Losa perimetral CT 1 6,40 3,15 20,16 
FASE 1 Losa perimetral CT / Hueco tramex -1 1,03 1,85 -1,91 
FASE 1 Suelo cajón CT 1 6,40 2,25 14,40 
FASE 1 Muretes cajón CT 2 6,40 1,06 13,57 
FASE 1 2 2,25 1,06 4,77 
FASE 1 Cubierta ascensor 1 3,15 3,15 9,92 
  _______________________________________  
 137,73 
PCON003 m CERRAMIENTO BLOQUES 

 Muro de cerramiento, de 410 cm de altura, formado por bloques prefabricados de 

 hormigón gris de 36x20x15cm, colocados en seco sobre losa de hormigón de 

 acera, tomada la última hilada con mortero M-5, incluso replanteo, enfoscado a dos 

 caras, ejecución de hueco para puertas y ventilación, parte proporcional de 

 mermas y roturas 

  
FASE 1 Cerramiento frontal CT 1 6,40 6,40 
  _______________________________________  
 6,40 
PCON006 m3 EJECUCIÓN BORDILLO/MURETE HM-20 

 Formación de bordillo o murete con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado 

 en central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, 

 vibrado y colocado. 

  
FASE 1 Murete inicio escalera ("T" inversa")  
FASE 1 Alzado (PK0-2) 1 2,00 2,70 5,40 
FASE 1 Alzado (PK2-7) 1 5,00 6,15 30,75 
FASE 1 Zapata (PK0-7) 1 7,00 0,20 0,70 0,98 
FASE 1 Bordillo in-situ (incluye peto)  
FASE 1 MI escaleras 1 14,55 0,20 0,60 1,75 
FASE 1 Peto  
FASE 1 Peto muro 1 (PK7-ASCENSOR) 1 12,70 0,20 0,26 0,66 
FASE 1 Peto muro 1 (ASCENSOR-PK FIN) 1 13,60 0,20 0,26 0,71 
FASE 1 Coroconación patio inglés 1 5,50 0,20 0,26 0,29 
  _______________________________________  
 40,54 
PCON028 m2 HINCA DE CARRILES 

 Sustentación de terreno mediante hinca de carriles, para cualquier longitud de 

 hinca, separados entre 70-100 cm., incluso suministro y retirada de carril (45 kg/m) 

 e implantación de equipo 

  
FASE 1 Perimetro parcela Iurramendi N23 37,00 4,36 161,32 
  _______________________________________  
 161,32 
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I8 ASCENSOR  
I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA  
PCON019 kg ACERO CORTEN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 KG. Acero corten en perfiles, tubos, llantas, chapa, etc., colocado en elementos 

 estructurales aislados, límite elástico 345N/mm2, tensión de rotura de 485N/mm2, 

 construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante electrodo específico 

 para acero corten en dos fases con tratamiento superficial mediante patinado o 

 aplicación de activador del óxido en taller, retoques en obra, incluyendo placas de 

 anclaje para apoyo y fijaciones a elementos estructurales existentes (como 

 espárragos, pasadores, elementos tubulares, placas, tacos Hilti HSL medido todo 

 ello según planos), p.p. de cortes, mermas, casquillos, replanteo, medios auxiliares 

 y limpieza, según CTE-ES-AE y SE-A y detalles en planos. Los trabajos serán 

 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 7,85t/m3 

 aplicado a sus dimensiones reales. El peso de las soldaduras no se tiene en cuenta 

 en la medición y se considera incluido en el precio tanto la tornillería como los tacos 

 o barras de acero corrugado para anclaje necesarios, por lo que no serán objeto 

 de medición o abono independiente. 

  
Spc0010 PERFILES SHS 100x100x8 (22,6 kg/ml)  
Spc0010 Perfiles verticales  
Spc0010 - Frontal 2 6,75 22,60 305,10 
Spc0010 - Posterior 2 4,10 22,60 185,32 
Spc0010 Perfiles horizonaltes  
Spc0010 - Fila 1 2 2,20 22,60 99,44 
Spc0010 1 2,00 22,60 45,20 
Spc0010 - Fila 2 2 2,20 22,60 99,44 
Spc0010 1 2,00 22,60 45,20 
Spc0010 - Fila 3 2 2,20 22,60 99,44 
Spc0010 2 2,00 22,60 90,40 
Spc0010 - Fila 4 2 2,20 22,60 99,44 
Spc0010 2 2,00 22,60 90,40 
Spc0010 PERFILES SIMPLES T (horizontales)  
Spc0010 - Acceso planta 1 4 1,00 11,70 46,80 
Spc0010 - Acceso planta 2 4 1,00 11,70 46,80 
Spc0010 OTROS ELEMENTOS  
Spc0010 - Placas de anclaje 4 0,20 0,20 0,10 0,02 
Spc0010 - Abrazaderas 4 1,00 0,40 0,02 0,03 
Spc0010 - Placas de anclaje abrazadera 8 0,20 0,20 0,02 0,01 
Spc0010 Ajustes 0,1 1.253,04 125,30 
Spc0010  
  _______________________________________  
 1.378,34 
PCON020 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=16mm L=25cm 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 

 180º. Unidad completamente terminada. 

  
Spc0010 Unión viga-muro 4 4,00 16,00 
Spc0010 Unión pilar-muro N-0 4 3,00 12,00 
Spc0010 Unión pilar-muro N-3 4 1,00 4,00 
Spc0010  
  _______________________________________  
 32,00 
PCON021 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=12mm L=25cm 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 12mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 

 180º. Unidad completamente terminada. 

  
Spc0010 Unión muros peto N0 26 26,00 
Spc0010 Unión muros peto N3 19 19,00 
Spc0010  
  _______________________________________  
 45,00 
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PCON022 ud ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO 

 UD. Suministro y colocación de anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas en 

 hormigón, HSA de HILTI o similar, M16x232 135/120 para colocación con par de 

 apriete controlado mediante llave de impacto y llave de apriete, cabeza con rosca 

 externa. Unidad completamente terminada. 

  
Spc0010 Unión abrazaderas 16 16,00 
Spc0010 Unión ganchos L1, L2 12 12,00 
Spc0010  
  _______________________________________  
 28,00 
PCON023 ud PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS SOLDADOS 

 UD. Suministro y colocación de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 

 200x200mm y espesor de 15mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 

 UNE-EN 10080 B500 de 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje acabado 

 en gancho. Dimensiones según planos de detalle de uniones. Unidad totalmente 

 terminada. 

  
Spc0010 N-3 2 2,00 
Spc0010 N-5 4 4,00 
Spc0010  
  _______________________________________  
 6,00 
PCON024 ud GANCHOS MAQUINARIA ASCENSOR 

 UD. Suministro y colocación de ganchos: L1 para carga de 2000kg y L2 para carga 

 de 1000kg, según especificaciones técnicas del fabricante. Incluyendo replanteo, 

 nivelado, medios auxiliares y piezas especiales necesarias en su ejecución. 

  
Spc0010 L1 2 2,00 
Spc0010 L2 1 1,00 
Spc0010  
  _______________________________________  
 3,00 
PCON025 dm3 APOYO ELASTOMÉRICO PERFILES HEB ASCENSOR 

 DM3. Suministro y colocación de apoyo elastomérico de neopreno o similar de 5cm 

 de espesor sobre las abrazaderas para evitar la transmisión de las vibraciones 

 introducidas por las cargas del ascensor en la estructura de soporte. Unidad 

 totalmente terminada. 

  
Spc0010 Apoyo abrazaderas 4 0,50 0,40 0,05 0,04 
Spc0010  
  _______________________________________  
 0,04 

I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR  
PCON026 m2 VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) CONTROL SOLAR 

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad tipo Stadip con factor solar 48 o 

 superior, para colocación vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios de 8 mm 

 de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, 

 clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 

 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, junquillos de acero corten, 

 juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en frío con silicona estructural, 

 incluidos cortes de vidrio inclinados, según NTE-FVP. 

 Incluso Cortes diagonal. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  
Spc0010 Cierre ascensor 1 2,11 6,75 14,24 
Spc0010 2 1,95 6,75 26,33 
Spc0010 1 2,11 4,06 8,57 
Spc0010 Cubiertas accesos 2 2,00 1,00 4,00 
Spc0010 0,1 53,14 5,31 
  _______________________________________  
 58,45 
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I8.3 CABINA  
PCON027 ud ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 

 Suministro e instalación de ascensor: sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) 

 de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4200 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 

 Embarques a 180o y maniobra Selectiva en Bajada Simplex o similar. Grupo tractor 

 para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con 

 variador de frecuencia y control de lazo cerrado 

 Cabina ORONA de Gama Cabina con acabado Unique o similar con pared lateral con 

 botonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 mm) y pared 

 lateral sin botonera Neocompact Liso, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 

 mm), suelo de Aluminio Damero - ME01, botonera en Acero Inox.(AISI 316) - ST10, 

 Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led, embocaduras y 

 frentes en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos en aluminio. 

 En cabina, panel de mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons con 

 Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente 

 los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores 

 Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de 

 posición Matricial DMG, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de 

 comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de 

 cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 2000 mm 

 Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero 

 inox.(aisi 316) - st10 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica 

 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, Gong, con botonera 

 en pared y pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons que son resistentes al agua 

 (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego 

 definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 

 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 

 2000 mm. 

  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR1 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1  
FASE 1 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 65,87 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 21,96 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes 

 de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente 

 o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
 VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 6,81 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 12,50 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 1,77 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 14,97 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 6,29 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 5,15 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
 CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 2,75 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1,47 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 25,06 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 19,20 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
330.005 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS 7,02 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con suelos 

 procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso 

 perfilado de taludes, y escarificado y preparación de la superficie de asiento 

 del terraplén, terminado. 

  

  
 SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
330.001 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN 4,31 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 

 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 

 taludes, y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, 

 terminado. 

  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 0,57 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 121,99 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón 

 HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor 

 (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por 

 cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, medida la longitud 

 ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 20,41 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 25,35 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 72,94 

 Suministro y colocación de pavimento de caucho coloreado para juegos 

 infantiles, de 60 mm de espesor mínimo, colocado sobre acera, incluso fijación, 

 segun colres y diseños de planos. 

  
 SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
572.007 m2 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR 46,82 

 Adoquin con junta ajardinada de hormigon descontaminante con aridos 

 reciclados, terana green o similar de 24x16x5 cm.  cm. con acabado ceniza, 

 sobre base de gravillin 2-6 mm de 4 cm de espesor y sobre geotextil, ambos 

 incluidos, incluso arena para mezclar con la tierra vegetal, incluso recebado de 

 juntas con lechada de cemento, remates. 

  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 21,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 18,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 107,90 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no 

 elevados, según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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D11AI005 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM 50,34 

 Albardilla de hormigón prefabricado, en piezas de 100x30x4 cm con goterón a 

 ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según 

 norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco 

 BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  
 CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 18,00 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 

 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

 de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
 DIECIOCHO EUROS  
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 51,66 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  

 incluso banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, 

 i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
400.007 m. CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M 20,00 

 Cuneta de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  

  
 VEINTE EUROS  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 45,36 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
910.003 ud VENTOSA DN 160 PN 16 1.446,65 

 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y 

 tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y 

 mecanismos interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de 

 acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 juntas, material complementario y pruebas en taller y en obra. 

  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 738,93 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 38,05 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 40,24 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 612,21 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 257,75 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 

 mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y 

 diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. 

 de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas 

 y desinfección., con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado 

 de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 599,65 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 903,25 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil 

 Ø 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
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I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA
 39,89 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 33,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 TREINTA Y TRES EUROS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 776,76 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  

  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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410.003a ud POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M. 961,16 

 Pozo de registro de hormigón in situ rectangular dimensiones segun plano, 

 junto edificio, inlcuso protecciones del mismo, etc. para H<2 m, con tapa de 

 fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con 

 anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  

 incluso suministro y colocación de cama de tuberías con hormigón 

 HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de entrada y 

 salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo Forsheda, 

 sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
 NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 DIECISÉIS CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 27,98 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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414.022 m COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 53,25 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
414.024 m COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 57,30 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TZ__OF007867 ud SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN 182,39 

 De sumidero en badén de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según 

 características definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición  reforzados de 40 x 40 cm. clase C-400 (UNE EN-124) 

 modelo Servicios del Txingudi, totalmente  terminados. 

  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 177,06 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 272,20 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 776,76 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
PCON001 m CANALETA B-125 372,82 

 Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, 200 mm de ancho útil y 125 

 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y 

 UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

 espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con 

 material granular y sin incluir la excavación. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 1,14 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 113,97 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 200,72 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 6,45 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 5,91 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 76,31 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

  
 SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 250,49 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
1011215000 m ZANJA GAS 8,09 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 19,09 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
BOLETIN8 ud BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION 450,00 

 Boletin y proyecto de la instalacion tramitado ante industria, incluso gestiones 

 necesarias con Industria y Natur Gas Repsol o empresa suministradora, para 

 la puesta en marcha de la instalacion, pruebas necesarias, contrato, etc. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M1 FASE 1  
M1.2 BAJA TENSIÓN  
M1.2.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 31,07 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 40,06 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 49,98 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 86,46 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 345,91 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 33,19 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 42,18 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
PCON065 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160 mm + 1x200mm 87,43 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso 

 interior corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y 
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 rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en 

 todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con 

 hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
PCON066 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160 mm + 1x200mm 91,67 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso 

 interior corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y 

 rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en 

 todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con 

 hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

M1.2.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 389,35 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.2.1.2 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW 454,59 

 Suministro e instalación de caja de protección y medida de alumbrado exterior 

 de medida directa para una potencia inferior a 50 kW, para instalación en 

 interior de armario de acero inoxidable de alumbrado exterior. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
 con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

M1.2.3 CABLEADO  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 37,60 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

M1.2.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

M1.3 MEDIA TENSIÓN  
M1.3A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
PCON039 UD Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando 25.594,28 

 1 Celda compacta para Telemando de 2 funciones de línea y 2 de protección 

 con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. 

 (según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6- 24-TELE). 

 Conteniendo: 

 •   Funcion de Línea - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / 

 Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 

 presencia tensión 

 •   Función de Protección - interruptor-seccionador de tres 

 posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento- doble puesta 

 a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 

 maniobras), Incluye indicador presencia tensión . 

 •   Relé de control integrado comunicable ekorRCI con detección de 

 sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector de 

 presencia/ausencia de tension y Sensores de tension e intensidad. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que 

 incluye controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. Mano 

 obra y programación , Totalmente instalada 

  
 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
PCON040 UD Instalacion soporte portacables de MT en CT lonja 141,52 

 Suministro e instalación de soporte portacables de MT en CT lonja , 

  
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
PCON041 UD Transporte material CT - 2 Trafos 650,59 

 Transporte medainte camión grúa de 2 transformadores, celdas, dos cuadros 

 desde almacen hasta centro de transformación 

  
 SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
PCON042 UD Tierra de Protección Centro de Transformación 461,94 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de Protección 

 (Herrajes), comprende la instalación de 8 picas de cobre de 2m de longitud, 

 grapas de conexión pica cable, cinta denson y cable de cobre desnudo de 

 50mm de Cu de interconexión entre picas Todo ello formando rectángulo 

 alrededor del centro de transformaciçón a una distancia de 1m de las paredes 

 del edificio. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PCON043 UD Tierra de Servicio Centro de Transformación 522,61 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de servicio, 

 comprende la instalación de 5 picas de cobre de 2m de longitud, grapas de 

 conexión pica cable, cinta denson , cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas , instaladas a 3 m de distancia entre ellas y mediante 

 cable aislado 0,6/1kV de 50mm CU desde la primera pica al CT a una distancia 

 de 25m, siendo la distancia total de la configuraión desde el CT hasta la última 

 pica de 40m 

 QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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PCON044 UD Medición de Tensiones de Paso y contacto y Tierras 177,71 

 Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida de Resistencia de Puesta a 

 Tierra según Normas Iberdrola. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
PCON045 UD Proyecto y dirección de Obra Centro Transformación 2.428,20 

 Realización de Proyecto y posterior Dirección de Obra de Centro de 

 transformación con emisión de certificados, Gestión con Industria e Iberdrola , 

 inblciuye cdertifcados de pruebas 

  
 DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 
 VEINTE CÉNTIMOS  
PCON046 UD Tierras Interiores protección de CT Lonja 394,85 

 Ud. de Tierras interiores en Ct LOnja para poner en continuidad con las tierras 

 exteriores, formado por cable D56 ,con su conexión a los distintos elementos , 

 terminales y cajas de seccionamiento. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PCON047 UD Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV 14.515,06 

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de 

 refrigeración natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigente- Ecodiseño, 

 con pasatapas enchufables. 

  
 CATORCE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS con 
 SEIS CÉNTIMOS  
PCON048 UD Interconexión Transformador - Celda 12/20kV (AS) 1X50/3TEA -3TER 1.327,47 

 Suministro e instalación de interconexión de media tensión entre 

 transformador y celda de protecciones con cable HEPRZ1 (AS) 12/20kV 

 3x1x50mm AL, incluso parte proporcional de terminales 3 acodados y 3 

 Terminales Rectos 

  
 MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PCON049 UD Interconexion Trafo cuadro BT 660,75 

 Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja 

 Tensión compuesta por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1 (3 circuitos en 

 paralelo para las fases y 2 para el neutro) de 240mm2 de sección en aluminio e 

 incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc. Totalmente instalado. 

  
 SEISCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
PCON050 UD Cuadro BT 8 Salidas 4.425,32 

 Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con 

 funciones de control y medida con acometida auxiliar, tipo CBTO-8 NI 

 50.44.03-Ed.6 1600A-TELEGESTION , Acometida superior, normalizado por 

 Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases III porta fusibles y 

 cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, incluyendo equipo de protección 

 para alumbrado y toma de corriente. Totalmente montado e instalado 

  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
 EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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PCON051 UD Material de Seguriad en CT 24KV - Compañia 220,37 

 Suministro e instalación de material de seguridad en centro de transformación 

 de 24kV : 

 - Banquillo de 24Kv 

 - Letreros de peligro riesgo eléctrico, señal de acceso a Centro de 

 Transformación, cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, 

 cartel de uso obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel 

 de posibles riesgos 

 -Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus 

 elementos de maniobra y protección. 

  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
PCON052 UD Impuesto sobre gas fluorado celdas 498,42 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de: 5 UD impuesto 

 sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-I y 1 UD impuesto sobre gas 

 fluorado celda de protección con fusibles cgmcosmos-p 

  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PCON053 UD Alumbrado de centro de transformación Tipo LONJA 484,64 

 Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz 

 según normas Iberdrola completas, instalados con cable PVC 750V bajo 

 tcanaleta, pantallas LED legrand r, interruptor, etc. Totalmente instalado. 

  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PCON054 UD Armario de Comunicaciones PLC 5.727,03 

 Equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e indicaciones 

 de Iberdrola, que consta de Armario comunicaciones PLC 

  
 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con 
 TRES CÉNTIMOS  
PCON055 UD Acoplo capacitivo 24kV 133,13 

 Suministro e instalación de acoplo capacitivo PLC SA/SV24, incluos cable 

 coaxial y conectores a armario de control y/o Comunciación, mano de obra e 

 instalación 

  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE 
 CÉNTIMOS  
PCON056 UD Soporte portacables de BT en CT Lonja 422,55 

 Suministro e instalación de soporte portacables de BT en CT Lonja 

  
 CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

M1.3B LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV  
PCON057 UD Suministro y confección de Terminal en T 24KV Cable 240MM 153,70 

 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso materiales, tomas de 

 tierra y montaje, totalmente instalado. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
PCON058 UD Pruebas en línea de Alta tensión 406,53 

 Pruebas en línea de Alta tensión según MT 2.33.15 y entrega de certificados 

 (se incluyen ensayos de corriente alterna y descargas parciales). 

  
 CUATROCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
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PCON059 UD Toma de datos, croquización de la línea y entrega de planos 281,48 

 Toma de datos, croquización de todas la línea y entrega de planos a cia eletrica 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PCON060 ML Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm AL 43,99 

 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 

 Al+H16, incluso suministro de material, tendido del cable (3 fases), 

 señalización de las líneas y sellado de tubos, totalmente instalado. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
PCON061 UD Documentación Legalización de línea 1.917,00 

 Proyecto tipo cia electrica, entrega de documentación, certificados CE, 

 homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su 

 legalización. CDO, PR 

  
 MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS  
PCON062 UD Sellado de tubo TPC de 160mm 2,27 

 Sellado de conductos de TPC mediante espuma de poliuretano 

  
 DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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M1.3C CANALIZACIONES  
M1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 41,53 
 4x160mm+MULTIDUCTO 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un multiducto (tritubo de 40 mm según 

 plano de detalle de proyecto), liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 345,91 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
M.1.1.3 m3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO 16,60 

 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, 

 con extracción de tierras a los bordes, incluido acopio para posibles rellenos 

 posteriores y carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de 

 tierras a vertedero autorizado con canon, incluso pp de achiques de agua si 

 fuera necesario, medios auxiliares y de seguridad. Incluye canon de vertido 

  
 DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
M.1.1.4 m3 HORMIGÓN HM-20 75,66 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente 

 agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 

 por medio de camión, vibrado y colocado.  Según normas EHE-8. Incluso parte 

 proporcional de vertido, extendido, vibrado, curado, mermas, formación de 

 juntas constructivas y de dilatación, nivelación del elemento, i/ encofrado y 

 demás elementos que partan de estos elementos. Colocado en obra. 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 1 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 22  

 Realizado según Instrucción CTE. Totalmente terminado. Incluye encofrado y 

 desencofrado, todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su 

 realización 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
M1.1.5 m3 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm 44,10 

 Suministro y tendido de arena fina con granulometria máxima 1-2 mm. 

  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
M1.1.1.6 m3 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO 15,46 

 Relleno con suelo seleccionado (CBR>10), incluido adquisición, transporte, 

 extendido y compactado hasta las densidades exigidas, y perfilada por medios 

 mecánicos en tongadas de 30 cm y 95% de proctor modificado. I/ pp de 

 medios auxiliares y de seguridad. 

  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
M1.1.1.7 m2 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR 55,51 

 Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/IIA, tamaño 

 máximo del árido 20 mm, elaborado en central, I/vertido desde cuba o con 

 bomba, colocación y armado con un mallazo electrosoldado 150mm x 150mm x 

 8mm, incluso separadores para colocación del mallazo, pp de refuerzos de 

 armaduras en solapes de otras soleras, solapes y soportes de mallazos, 

 refuerzos de armaduras en esquinas de arquetas, refuerzos de armaduras en 

 juntas de retracción, encofrado, aserrado de las mismas, sellado de juntas 

 con masilla selladora, fratasado, con barrera intermedia antihumedad de 

 polietileno de 1200 galgas, incluso solapes de 30 cm, plancha de poliestireno 

 expandido de 10 mm de espesor y tratamiento superficial acabado fratasado 

 mecánico y pulido con cuarzo y corindon, según CTE. Incluye formación de 

 pendientes para desaguar hacia el exterior. Medida la superficie ejecutada 

 según los planos de proyecto. Incluye el encofrado. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

I.3.8 ALUMBRADO  
A1 FASE 1  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 97,81 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
2.2.1a ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 4.427,21 

 Suministro y montaje de nuevo CGBT ALUMBRADO EXTERIOR IURRE en 

 armario fabricado en acero inoxidable modelo DELVALLE o simlar apto para 

 exterior formado por 2 cuerpos (en uno se alojará la CPM y en el otro la 

 aparamenta eléctrica). Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido 

 mediante puerta ciega. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará 

 sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le 

 corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del 

 armario y que protegerá contra los contactos directos con las partes en 

 tensión. El montaje se realizará conforme a la norma IEC 62208. Dentro se 

 ubicará la aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas 

 unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y 
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 accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La 

 aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. 

 Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al 

 menos el 30% del total ocupado.  

 Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control del cuadro 

 eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su aprobación antes de 

 su fabricación. 

 Se incluye la soportación desde pavimento mediante zócalo de 150 mm de 

 altura (según cuadro) así como todos los elementos necesarios para el 

 correcto montaje en la ubicación definida en planos. 

 Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la 

 correcta ubicación del cuadro. 

 Se incluyen los arrancadores, variadores de frecuencia, filtros, bornas, 

 pletinas, metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos 

 componentes indicados en los planos. 

 Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y canaletas 

 verticales y horizontales para cableado interior del armario. 

 Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instalados y las 

 barras o repartidores del cuadro eléctrico. 

 Se incluye el cableado de comunicaciones y control entre estos elementos y los 

 bormeros y entre los borneros y las tarjetas de entradas / salidas que se 

 conectan a la cabecera de comunicaciones. 

 Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y 

 con todos los certificados requeridos por la normativa vigente. 

  

  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS 
 con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
2.2.4 ud FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR 450,67 

 Suministro e instalación de sensor crepuscular Lumandar 1000, marca 

 HONEYWELL modelo FF-LUAT43RH o similar, (15 lux on), IP67, con 30s de 

 retardo a la conexión y 20s de retardo a la desconexión, avisador luminoso de 

 conexión, fabricado según IEC669 (UNE 20378), compuesto por un captador 

 exterior y salida digital por relé y con longitud interna de hasta 50 m, incluso 

 cableado interno, fuentes de alimentación, p.p. piezas especiales, 

 perforaciones, tornillería, piezas de amarre y pequeño material. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA 
 Y SIETE CÉNTIMOS  
MK.CAN.4 m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM 32,62 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 4 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte 

 de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
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ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 28,55 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 228,62 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 155,52 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2.2 ud CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE 2.083,24 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1A - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. 

 Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 

 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 
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 DRW50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero 

 galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 1.680,44 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 

 Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2B ud CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE 1.049,74 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRW50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 
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 MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 17,63 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 1,78 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 2,64 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 

 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 2,62 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 18,87 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  

  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 1,51 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 7,69 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 3,80 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 20,31 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 405,05 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil 

 perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. 

 de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con 

 tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, 

 hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 401,34 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente 

 en aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en 

 ángulo y una placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la 
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 parte frontal según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en 

 soportes y abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero 

 inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos 

 incluido excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
SEÑAOCTO ud SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE 405,58 

 ud. Señal octogonal de 90 cm de diámetro construida íntegramente en aluminio 

 con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  

  
 CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
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I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.001 ud APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR 137,83 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, sujeciones, de módulo 

 aparcabicicletas de arco metalico, de benito o similar, totalmente colocado 

  
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 293,05 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
870.020 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M 315,55 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1000 mm y diámetro interior de 300 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
870.032 ud PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR 174,73 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo dara de 

 benito o similar, con tapa de acero galvanizado y pintado, y soportes de acero 

 al carbono, con capacidad en torno a los 30 l por contenedorr, totalmente 

 colocada.  

  

  

  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 101,23 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, totalmente terminada. 

  
 CIENTO UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
JIJPVB04 ud J.INFANTIL ROY 3 15.640,73 

 Instalación juego infantil conjunto de madera Roy 3, JROY03 de Benito o 

 similar formado por estructura de Postes de sección circular de madera de 

 Robinia, cuerda armada antibandalica diamtero 16, 6 hilos de acero trenzado, 

 piezas metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, 

 montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
JIJR04 ud J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 14.826,30 

 Instalación juego infantil red tridimensional Spider -net 04, JR04 de Benito o 

 similar formado por mástiles son de acero galvanizado en caliente, cuerdas 

 compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de 

 acero trenzados recubiertos de polipropileno, segun planos, incluso 

 transporte, montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e 

 instalado. 

  
 CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS 
 con TREINTA CÉNTIMOS  
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JICOLUM ud J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO 15.280,43 

 Instalación juego infantil columpios de madera Roybo, JROYC de Benito o 

 similar formado por estructura de Postes de sección circular de madera de 

 Robinia, piezas metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso 

 transporte, montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e 

 instalado. 

  
 QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 43,12 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 

 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso 

 cimentaciones postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y 

 accesorios. Utilizada para delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
PCON004 m3 FORMACIÓN GRADA HM-20 95,42 

 Formación de gradas con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado en 

 central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 68,11 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 19,45 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 35,48 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
PCON005 ml TABLERO MADERA AUTOCLAVE 78,19 

 Suministro y montaje de tablero de madera de roble tratada en autoclave para 

 banco en grada. Espesor de 5 cm y ancho de 50 cm. Incluye los medios 

 auxiales necesarios para su montaje. Totalmente colocado 

  
 SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  
PCON029 ud PUERTA DOBLE CON VENTILACIÓN 3.937,04 

 Suministro y colocación de puerta metálica 1502 mm x 2508, 2 hojas, 4 rejillas, 

 1440 hns para C.T. 

  
 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
 con CUATRO CÉNTIMOS  
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PCON030 ud REJILLA DE VENTILACIÓN 484,16 

 Suministro y colocación de rejilla de 1.200x750 para centro de tranformación, 

 protección 720 hns 

  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
 DIECISÉIS CÉNTIMOS  
PCON031 m2 TRAMEX PRFV 30x30x30 71,16 

 Suministro e instalación de piso formado por tapas de rejilla de PRFV 

 30x30x30, incluso parte proporcoinal de clip en M inoxidable. Totalmente 

 instalada y rematada. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

I5.2 JARDINERIA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 23,23 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
PCON007 M3 TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA OBRA 4,31 

 Extendido de tierras procedentes de la misma obra extendidas en una 

 profundidad media de 0.20 m. 

  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

I52.2 ARBOLADO  
PCON008 UD Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 375,00 

 Ud. Carpinus betulus "Fastigiata" de 14/16 cm de circunferencia, flechados y 

 formados en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura 

 de hoyo, abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada 

 con ataduras de goma, todo incluido. 

  

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
PCON009 UD Prunus x yedoensis 12/14 185,00 

 Ud. Prunus x yedoensis de 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados 

 en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS  
PCON010 UD Acer palmatum 175/200 200,00 

 Ud. Acer palmatum de 175/200 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 DOSCIENTOS EUROS  
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I52.3 ARBUSTOS Y OTROS  
PCON013 UD Laurus nobilis C15L 150/175 85,00 

 Ud. Laurus nobilis de 150/175 cm de altura, servidos C15L, suministro del 

 material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  

  
 OCHENTA Y CINCO EUROS  
PCON014 UD Prunus lusitanica C15L 80,00 

 Ud. Prunus lusitanica "Angustifolia" de 125 cm de altura, servidos C15L, 

 suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo 

 incluido. 

  
 OCHENTA EUROS  
PCON015 UD Hydrangea paniculata "Limelight" C10L 125 55,00 

 Ud. Hydrangea paniculta "Limelight" de 125 cm de altura, servidos C10L, 

 suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo 

 incluido. 

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS  
PCON016 UD Muehelenbeckia complexa C3L 16,00 

 Ud. Muehelenbeckia complexa, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 DIECISÉIS EUROS  

I52.4 SUPERFICIES  
PCON017 M3 Corteza de pino triturada 10CM. 190,00 

 Cubrición decorativa, realizada mediante: extendido de corteza de pino, con 

 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor 

 mínimo. 

  

  
 CIENTO NOVENTA EUROS  
U13PH065 M2 CESPED 2,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PCON018 M2 Hidrosiembra de herbaceas 0,90 

 M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion de taludes 

 incluyenco mezcla de semilla de herbaceas. 

  
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 1 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 33  

I5.3 CAMINOS  
I.5.3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA 15,67 

 M3. Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terreno, con excavadora de 

 pequeñas dimensiones. con extracción de tierra a los bordes, en vaciado o 

 explanación, incluidos achiques de agua, contención provisional de taludes 

 i/p.p. de costes indirectos. Se incluye la gestión de la tierra excedente. 

  
 QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I.5.3.2 ML ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA ACACIA 19,21 

 ML. Encintado de caminos en su parte inferior mediante tronco de acacia de 

 Ø15/20 cm. incluso medios auxiliares para su correcta colocacion y soporte.  

  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
I.5.3.3 M3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. 77,39 

 M3. Suministro y extendido de todo uno compactado en un espesor medio de 

 10 cm de espesor, mediante medios mecanicos. Todo incluido. 

  
 SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
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I6 REPOSICIONES  
I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23  
12.01.01 ud PUERTA METALICA 190,87 

 suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de 

 dimensiones maximas 1.8x 1.2, similar a la existente. 

 Incluso suministro, transporte, colcoación, elelentos de sujeción, etc. 

  
 CIENTO NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 43,12 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 

 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso 

 cimentaciones postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y 

 accesorios. Utilizada para delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 0,57 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
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572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón 

 HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor 

 (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por 

 cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, medida la longitud 

 ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 7,69 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 2,49 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister 

 no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en 

 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 

 cm., para posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción 

 de huecos. 

  
 DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 12,57 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de 

 DANOSA, de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje 

 de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento 

 mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el 

 muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según 

 CTE/DB-HS 1.Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 6,20 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
 SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 19,45 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 35,48 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S 1,01 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en hormigón armado, incluso p.p. de 

 despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 68,11 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 96,03 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 27,16 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
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427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 19,50 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 

 mm. totalmente colocado. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
PCON002 m2 MALLAZO B 500 S CORRUGADO 150x150x12 8,02 

 Mallazo corrugado B 500 S 150x150x12, colocado en hormigón armado, 

 incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
PCON003 m CERRAMIENTO BLOQUES 531,39 

 Muro de cerramiento, de 410 cm de altura, formado por bloques prefabricados 

 de hormigón gris de 36x20x15cm, colocados en seco sobre losa de hormigón 

 de acera, tomada la última hilada con mortero M-5, incluso replanteo, 

 enfoscado a dos caras, ejecución de hueco para puertas y ventilación, parte 

 proporcional de mermas y roturas 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
PCON006 m3 EJECUCIÓN BORDILLO/MURETE HM-20 95,42 

 Formación de bordillo o murete con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , 

 elaborado en central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
PCON028 m2 HINCA DE CARRILES 105,39 

 Sustentación de terreno mediante hinca de carriles, para cualquier longitud de 

 hinca, separados entre 70-100 cm., incluso suministro y retirada de carril (45 

 kg/m) e implantación de equipo 

  
 CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
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I8 ASCENSOR  
I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA  
PCON019 kg ACERO CORTEN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 7,52 

 KG. Acero corten en perfiles, tubos, llantas, chapa, etc., colocado en 

 elementos estructurales aislados, límite elástico 345N/mm2, tensión de rotura 

 de 485N/mm2, construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante 

 electrodo específico para acero corten en dos fases con tratamiento 

 superficial mediante patinado o aplicación de activador del óxido en taller, 

 retoques en obra, incluyendo placas de anclaje para apoyo y fijaciones a 

 elementos estructurales existentes (como espárragos, pasadores, elementos 

 tubulares, placas, tacos Hilti HSL medido todo ello según planos), p.p. de 

 cortes, mermas, casquillos, replanteo, medios auxiliares y limpieza, según 

 CTE-ES-AE y SE-A y detalles en planos. Los trabajos serán realizados por 

 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 

 7,85t/m3 aplicado a sus dimensiones reales. El peso de las soldaduras no se 

 tiene en cuenta en la medición y se considera incluido en el precio tanto la 

 tornillería como los tacos o barras de acero corrugado para anclaje necesarios, 

 por lo que no serán objeto de medición o abono independiente. 

  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PCON020 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=16mm L=25cm 23,74 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho 

 a 180º. Unidad completamente terminada. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
PCON021 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=12mm L=25cm 21,62 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 12mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho 

 a 180º. Unidad completamente terminada. 

  
 VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PCON022 ud ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO 176,95 

 UD. Suministro y colocación de anclaje acuñado de alto rendimiento para 

 cargas en hormigón, HSA de HILTI o similar, M16x232 135/120 para colocación 

 con par de apriete controlado mediante llave de impacto y llave de apriete, 

 cabeza con rosca externa. Unidad completamente terminada. 

  
 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
PCON023 ud PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS SOLDADOS 84,15 

 UD. Suministro y colocación de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 

 200x200mm y espesor de 15mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 

 UNE-EN 10080 B500 de 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje 

 acabado en gancho. Dimensiones según planos de detalle de uniones. Unidad 

 totalmente terminada. 

  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
PCON024 ud GANCHOS MAQUINARIA ASCENSOR 238,32 

 UD. Suministro y colocación de ganchos: L1 para carga de 2000kg y L2 para 

 carga de 1000kg, según especificaciones técnicas del fabricante. Incluyendo 

 replanteo, nivelado, medios auxiliares y piezas especiales necesarias en su 

 ejecución. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
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PCON025 dm3 APOYO ELASTOMÉRICO PERFILES HEB ASCENSOR 22,72 

 DM3. Suministro y colocación de apoyo elastomérico de neopreno o similar de 

 5cm de espesor sobre las abrazaderas para evitar la transmisión de las 

 vibraciones introducidas por las cargas del ascensor en la estructura de 

 soporte. Unidad totalmente terminada. 

  
 VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR  
PCON026 m2 VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) CONTROL SOLAR 239,46 

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad tipo Stadip con factor solar 

 48 o superior, para colocación vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios 

 de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 

 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 

 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, junquillos de 

 acero corten, juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en frío con 

 silicona estructural, incluidos cortes de vidrio inclinados, según NTE-FVP. 

 Incluso Cortes diagonal. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

I8.3 CABINA  
PCON027 ud ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 46.996,00 

 Suministro e instalación de ascensor: sin sala de maquina, de 8 personas (630 

 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4200 mm de recorrido, 2 paradas, 2 

 accesos, 2 Embarques a 180o y maniobra Selectiva en Bajada Simplex o 

 similar. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de 

 imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado 

 Cabina ORONA de Gama Cabina con acabado Unique o similar con pared 

 lateral con botonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 

 mm) y pared lateral sin botonera Neocompact Liso, Pasamanos HDR11 Inox 

 (Separación 35 mm), suelo de Aluminio Damero - ME01, botonera en Acero 

 Inox.(AISI 316) - ST10, Iluminación eficiente con apagado automático UP37 

 Focos Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos 

 en aluminio. 

 En cabina, panel de mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons 

 con Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan 

 íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 

 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina 

 con indicador de posición Matricial DMG, indicador luminoso y acústico de 

 sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía 

 red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) 

 - ST10 de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en 

 cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) - st10 900 mm x 2000 mm 

 yCortina fotoeléctrica 

 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, Gong, con 

 botonera en pared y pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons que son 

 resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los 

 ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores 

 Resistentes al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en 

 Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 2000 mm. 

  
 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
 SEIS EUROS  
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I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR1 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 22.018,21 

 VEINTIDÓS MIL DIECIOCHO EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
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I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1 17.837,12 

 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
 EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 

 
San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

2.2. Cuadro de Precios 2
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,87 
 Maquinaria .............................................................  51,27 
 Resto de obra y materiales....................................  3,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,87 
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes 

 de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente 

 o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  18,98 
 Maquinaria .............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales....................................  1,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,96 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales....................................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,81 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Maquinaria .............................................................  9,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
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311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,11 
 Maquinaria .............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales....................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,10 
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Maquinaria .............................................................  3,67 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  49,95 
 Maquinaria .............................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales....................................  3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,93 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales....................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales....................................  1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,06 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 3  

320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,46 
 Maquinaria .............................................................  7,75 
 Resto de obra y materiales....................................  10,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,20 
330.005 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con suelos 

 procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso 

 perfilado de taludes, y escarificado y preparación de la superficie de asiento 

 del terraplén, terminado. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
 Resto de obra y materiales....................................  4,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
330.001 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 

 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de 

 taludes, y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  102,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,99 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón 

 HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor 

 (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por 

 cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, medida la longitud 

 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales....................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,35 
870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 

 Suministro y colocación de pavimento de caucho coloreado para juegos 

 infantiles, de 60 mm de espesor mínimo, colocado sobre acera, incluso fijación, 

 segun colres y diseños de planos. 

  
 Mano de obra .........................................................  21,56 
 Resto de obra y materiales....................................  51,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,94 
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572.007 m2 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR 

 Adoquin con junta ajardinada de hormigon descontaminante con aridos 

 reciclados, terana green o similar de 24x16x5 cm.  cm. con acabado ceniza, 

 sobre base de gravillin 2-6 mm de 4 cm de espesor y sobre geotextil, ambos 

 incluidos, incluso arena para mezclar con la tierra vegetal, incluso recebado de 

 juntas con lechada de cemento, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,06 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales....................................  38,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,82 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales....................................  16,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales....................................  14,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no 

 elevados, según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
 Mano de obra .........................................................  98,12 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  9,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,90 
D11AI005 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM 

 Albardilla de hormigón prefabricado, en piezas de 100x30x4 cm con goterón a 

 ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según 

 norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco 

 BL-V/22,5 y limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,14 
 Resto de obra y materiales....................................  46,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,34 
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E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 

 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

 de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,30 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  

 incluso banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, 

 i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,82 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  25,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,66 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
400.007 m. CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M 

 Cuneta de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de 

 asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  11,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,09 
 Maquinaria .............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales....................................  18,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,36 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales....................................  46,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,71 
910.003 ud VENTOSA DN 160 PN 16 

 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y 

 tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y 

 mecanismos interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de 

 acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 juntas, material complementario y pruebas en taller y en obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1.392,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.446,65 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  39,81 
 Maquinaria .............................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales....................................  663,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  738,93 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Maquinaria .............................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales....................................  27,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Maquinaria .............................................................  17,13 
 Resto de obra y materiales....................................  16,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,24 
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HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,37 
 Resto de obra y materiales....................................  871,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  917,29 
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  331,50 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  274,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,21 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 

 mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y 

 diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. 

 de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas 

 y desinfección., con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado 

 de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,70 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  237,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,75 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  65,71 
 Maquinaria .............................................................  290,00 
 Resto de obra y materiales....................................  243,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  599,65 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil 

 Ø 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  124,74 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  778,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  903,25 

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
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JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,25 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales....................................  21,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,89 
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 Mano de obra .........................................................  8,14 
 Maquinaria .............................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales....................................  18,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  123,42 
 Maquinaria .............................................................  25,45 
 Resto de obra y materiales....................................  627,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,76 
410.003a ud POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M. 
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 Pozo de registro de hormigón in situ rectangular dimensiones segun plano, 

 junto edificio, inlcuso protecciones del mismo, etc. para H<2 m, con tapa de 

 fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con 

 anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  

 incluso suministro y colocación de cama de tuberías con hormigón 

 HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de entrada y 

 salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo Forsheda, 

 sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  286,79 
 Maquinaria .............................................................  94,88 
 Resto de obra y materiales....................................  579,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  961,16 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
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I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales....................................  19,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,98 
414.022 m COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Maquinaria .............................................................  15,73 
 Resto de obra y materiales....................................  34,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
414.024 m COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria .............................................................  13,96 
 Resto de obra y materiales....................................  40,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,30 
TZ__OF007867 ud SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN 

 De sumidero en badén de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según 

 características definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición  reforzados de 40 x 40 cm. clase C-400 (UNE EN-124) 

 modelo Servicios del Txingudi, totalmente  terminados. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,37 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
 Resto de obra y materiales....................................  169,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,39 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 Mano de obra .........................................................  91,44 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales....................................  84,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,06 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 14  

TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  137,59 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales....................................  132,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,20 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  123,42 
 Maquinaria .............................................................  25,45 
 Resto de obra y materiales....................................  627,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,76 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
PCON001 m CANALETA B-125 

 Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, 200 mm de ancho útil y 125 

 mm de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y 

 UNE-EN 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

 espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con 

 material granular y sin incluir la excavación. 

  
 Mano de obra .........................................................  72,95 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales....................................  298,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,82 

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  107,52 
 Resto de obra y materiales....................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,97 
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D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,16 
 Resto de obra y materiales....................................  172,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,72 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
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I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 
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I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,85 
 Maquinaria .............................................................  3,83 
 Resto de obra y materiales....................................  39,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,31 
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 Mano de obra .........................................................  46,55 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  199,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,49 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales....................................  5,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 Mano de obra .........................................................  10,95 
 Resto de obra y materiales....................................  8,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,09 
BOLETIN8 ud BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION 

 Boletin y proyecto de la instalacion tramitado ante industria, incluso gestiones 

 necesarias con Industria y Natur Gas Repsol o empresa suministradora, para 

 la puesta en marcha de la instalacion, pruebas necesarias, contrato, etc. 

  

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,00 
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M1 FASE 1  
M1.2 BAJA TENSIÓN  
M1.2.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  13,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  10,78 
 Resto de obra y materiales....................................  26,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,06 
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,20 
 Maquinaria .............................................................  13,27 
 Resto de obra y materiales....................................  33,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,98 
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 
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 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  65,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,46 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Maquinaria .............................................................  19,63 
 Resto de obra y materiales....................................  272,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  15,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,19 
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 
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 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  10,78 
 Resto de obra y materiales....................................  28,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,18 
PCON065 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160 mm + 1x200mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso 

 interior corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y 

 rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en 

 todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con 

 hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  66,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,43 
PCON066 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160 mm + 1x200mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso 

 interior corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y 

 rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en 

 todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con 

 hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  70,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,67 

M1.2.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  334,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,35 
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1.2.1.2 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW 

 Suministro e instalación de caja de protección y medida de alumbrado exterior 

 de medida directa para una potencia inferior a 50 kW, para instalación en 

 interior de armario de acero inoxidable de alumbrado exterior. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  399,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  454,59 

M1.2.3 CABLEADO  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales....................................  37,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,60 

M1.2.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.787,04 
 Resto de obra y materiales....................................  159,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.946,89 
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 Mano de obra .........................................................  309,15 
 Resto de obra y materiales....................................  71,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,33 

M1.3 MEDIA TENSIÓN  
M1.3A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
PCON039 UD Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando 

 1 Celda compacta para Telemando de 2 funciones de línea y 2 de protección 

 con ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. 

 (según norma Iberdrola 2L2P-F-SF6- 24-TELE). 

 Conteniendo: 

 •   Funcion de Línea - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / 

 Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 

 presencia tensión 

 •   Función de Protección - interruptor-seccionador de tres 

 posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento- doble puesta 

 a tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 

 maniobras), Incluye indicador presencia tensión . 

 •   Relé de control integrado comunicable ekorRCI con detección de 

 sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector de 

 presencia/ausencia de tension y Sensores de tension e intensidad. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que 

 incluye controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. Mano 
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 obra y programación , Totalmente instalada 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.594,28 
PCON040 UD Instalacion soporte portacables de MT en CT lonja 

 Suministro e instalación de soporte portacables de MT en CT lonja , 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,52 
PCON041 UD Transporte material CT - 2 Trafos 

 Transporte medainte camión grúa de 2 transformadores, celdas, dos cuadros 

 desde almacen hasta centro de transformación 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  650,59 
PCON042 UD Tierra de Protección Centro de Transformación 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de Protección 

 (Herrajes), comprende la instalación de 8 picas de cobre de 2m de longitud, 

 grapas de conexión pica cable, cinta denson y cable de cobre desnudo de 

 50mm de Cu de interconexión entre picas Todo ello formando rectángulo 

 alrededor del centro de transformaciçón a una distancia de 1m de las paredes 

 del edificio. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  461,94 
PCON043 UD Tierra de Servicio Centro de Transformación 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de servicio, 

 comprende la instalación de 5 picas de cobre de 2m de longitud, grapas de 

 conexión pica cable, cinta denson , cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas , instaladas a 3 m de distancia entre ellas y mediante 

 cable aislado 0,6/1kV de 50mm CU desde la primera pica al CT a una distancia 

 de 25m, siendo la distancia total de la configuraión desde el CT hasta la última 

 pica de 40m 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  522,61 
PCON044 UD Medición de Tensiones de Paso y contacto y Tierras 

 Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida de Resistencia de Puesta a 

 Tierra según Normas Iberdrola. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,71 
PCON045 UD Proyecto y dirección de Obra Centro Transformación 

 Realización de Proyecto y posterior Dirección de Obra de Centro de 

 transformación con emisión de certificados, Gestión con Industria e Iberdrola , 

 inblciuye cdertifcados de pruebas 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.428,20 
PCON046 UD Tierras Interiores protección de CT Lonja 

 Ud. de Tierras interiores en Ct LOnja para poner en continuidad con las tierras 

 exteriores, formado por cable D56 ,con su conexión a los distintos elementos , 

 terminales y cajas de seccionamiento. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  394,85 
PCON047 UD Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV 

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de 

 refrigeración natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigente- Ecodiseño, 

 con pasatapas enchufables. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.515,06 
PCON048 UD Interconexión Transformador - Celda 12/20kV (AS) 1X50/3TEA -3TER 

 Suministro e instalación de interconexión de media tensión entre 

 transformador y celda de protecciones con cable HEPRZ1 (AS) 12/20kV 

 3x1x50mm AL, incluso parte proporcional de terminales 3 acodados y 3 

 Terminales Rectos 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.327,47 
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PCON049 UD Interconexion Trafo cuadro BT 

 Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja 

 Tensión compuesta por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1 (3 circuitos en 

 paralelo para las fases y 2 para el neutro) de 240mm2 de sección en aluminio e 

 incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc. Totalmente instalado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  660,75 
PCON050 UD Cuadro BT 8 Salidas 

 Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con 

 funciones de control y medida con acometida auxiliar, tipo CBTO-8 NI 

 50.44.03-Ed.6 1600A-TELEGESTION , Acometida superior, normalizado por 

 Iberdrola, de 8 salidas de 400 A equipado con 8 bases III porta fusibles y 

 cartuchos fusibles de alto poder de ruptura, incluyendo equipo de protección 

 para alumbrado y toma de corriente. Totalmente montado e instalado 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.425,32 
PCON051 UD Material de Seguriad en CT 24KV - Compañia 

 Suministro e instalación de material de seguridad en centro de transformación 

 de 24kV : 

 - Banquillo de 24Kv 

 - Letreros de peligro riesgo eléctrico, señal de acceso a Centro de 

 Transformación, cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, 

 cartel de uso obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel 

 de posibles riesgos 

 -Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus 

 elementos de maniobra y protección. 

  

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,37 
PCON052 UD Impuesto sobre gas fluorado celdas 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de: 5 UD impuesto 

 sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-I y 1 UD impuesto sobre gas 

 fluorado celda de protección con fusibles cgmcosmos-p 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  498,42 
PCON053 UD Alumbrado de centro de transformación Tipo LONJA 

 Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz 

 según normas Iberdrola completas, instalados con cable PVC 750V bajo 

 tcanaleta, pantallas LED legrand r, interruptor, etc. Totalmente instalado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  484,64 
PCON054 UD Armario de Comunicaciones PLC 

 Equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e indicaciones 

 de Iberdrola, que consta de Armario comunicaciones PLC 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.727,03 
PCON055 UD Acoplo capacitivo 24kV 

 Suministro e instalación de acoplo capacitivo PLC SA/SV24, incluos cable 

 coaxial y conectores a armario de control y/o Comunciación, mano de obra e 

 instalación 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,13 
PCON056 UD Soporte portacables de BT en CT Lonja 

 Suministro e instalación de soporte portacables de BT en CT Lonja 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  422,55 
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M1.3B LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV  
PCON057 UD Suministro y confección de Terminal en T 24KV Cable 240MM 

 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso materiales, tomas de 

 tierra y montaje, totalmente instalado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,70 
PCON058 UD Pruebas en línea de Alta tensión 

 Pruebas en línea de Alta tensión según MT 2.33.15 y entrega de certificados 

 (se incluyen ensayos de corriente alterna y descargas parciales). 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  406,53 
PCON059 UD Toma de datos, croquización de la línea y entrega de planos 

 Toma de datos, croquización de todas la línea y entrega de planos a cia eletrica 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  281,48 
PCON060 ML Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm AL 

 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 

 Al+H16, incluso suministro de material, tendido del cable (3 fases), 

 señalización de las líneas y sellado de tubos, totalmente instalado. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,99 
PCON061 UD Documentación Legalización de línea 

 Proyecto tipo cia electrica, entrega de documentación, certificados CE, 

 homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su 

 legalización. CDO, PR 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.917,00 
PCON062 UD Sellado de tubo TPC de 160mm 

 Sellado de conductos de TPC mediante espuma de poliuretano 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,27 

M1.3C CANALIZACIONES  
M1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 
 4x160mm+MULTIDUCTO 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro y un multiducto (tritubo de 40 mm según 

 plano de detalle de proyecto), liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,35 
 Maquinaria .............................................................  11,26 
 Resto de obra y materiales....................................  26,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,53 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 
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 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Maquinaria .............................................................  19,63 
 Resto de obra y materiales....................................  272,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
M.1.1.3 m3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO 

 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, 

 con extracción de tierras a los bordes, incluido acopio para posibles rellenos 

 posteriores y carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de 

 tierras a vertedero autorizado con canon, incluso pp de achiques de agua si 

 fuera necesario, medios auxiliares y de seguridad. Incluye canon de vertido 

  
 Mano de obra .........................................................  5,37 
 Maquinaria .............................................................  9,26 
 Resto de obra y materiales....................................  1,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,60 
M.1.1.4 m3 HORMIGÓN HM-20 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente 

 agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 

 por medio de camión, vibrado y colocado.  Según normas EHE-8. Incluso parte 

 proporcional de vertido, extendido, vibrado, curado, mermas, formación de 

 juntas constructivas y de dilatación, nivelación del elemento, i/ encofrado y 

 demás elementos que partan de estos elementos. Colocado en obra. 

 Realizado según Instrucción CTE. Totalmente terminado. Incluye encofrado y 

 desencofrado, todo el material, maquinaria y medios auxiliares para su 

 realización 

  
 Mano de obra .........................................................  3,11 
 Maquinaria .............................................................  6,66 
 Resto de obra y materiales....................................  65,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,66 
M1.1.5 m3 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm 

 Suministro y tendido de arena fina con granulometria máxima 1-2 mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,91 
 Maquinaria .............................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales....................................  35,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,10 
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M1.1.1.6 m3 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO 

 Relleno con suelo seleccionado (CBR>10), incluido adquisición, transporte, 

 extendido y compactado hasta las densidades exigidas, y perfilada por medios 

 mecánicos en tongadas de 30 cm y 95% de proctor modificado. I/ pp de 

 medios auxiliares y de seguridad. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,91 
 Maquinaria .............................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales....................................  3,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,46 
M1.1.1.7 m2 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR 

 Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/IIA, tamaño 

 máximo del árido 20 mm, elaborado en central, I/vertido desde cuba o con 

 bomba, colocación y armado con un mallazo electrosoldado 150mm x 150mm x 

 8mm, incluso separadores para colocación del mallazo, pp de refuerzos de 

 armaduras en solapes de otras soleras, solapes y soportes de mallazos, 

 refuerzos de armaduras en esquinas de arquetas, refuerzos de armaduras en 

 juntas de retracción, encofrado, aserrado de las mismas, sellado de juntas 

 con masilla selladora, fratasado, con barrera intermedia antihumedad de 

 polietileno de 1200 galgas, incluso solapes de 30 cm, plancha de poliestireno 

 expandido de 10 mm de espesor y tratamiento superficial acabado fratasado 

 mecánico y pulido con cuarzo y corindon, según CTE. Incluye formación de 

 pendientes para desaguar hacia el exterior. Medida la superficie ejecutada 

 según los planos de proyecto. Incluye el encofrado. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,86 
 Maquinaria .............................................................  16,10 
 Resto de obra y materiales....................................  24,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,51 
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I.3.8 ALUMBRADO  
A1 FASE 1  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Maquinaria .............................................................  37,51 
 Resto de obra y materiales....................................  5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,81 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.095,20 
 Resto de obra y materiales....................................  65,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.160,91 
2.2.1a ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 

 Suministro y montaje de nuevo CGBT ALUMBRADO EXTERIOR IURRE en 

 armario fabricado en acero inoxidable modelo DELVALLE o simlar apto para 

 exterior formado por 2 cuerpos (en uno se alojará la CPM y en el otro la 

 aparamenta eléctrica). Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido 

 mediante puerta ciega. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará 

 sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le 

 corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del 

 armario y que protegerá contra los contactos directos con las partes en 

 tensión. El montaje se realizará conforme a la norma IEC 62208. Dentro se 

 ubicará la aparamenta y equipos necesarios de acuerdo a los esquemas 

 unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño material, cableado y 

 accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La 

 aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. 

 Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al 

 menos el 30% del total ocupado.  

 Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control del cuadro 

 eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su aprobación antes de 

 su fabricación. 

 Se incluye la soportación desde pavimento mediante zócalo de 150 mm de 

 altura (según cuadro) así como todos los elementos necesarios para el 

 correcto montaje en la ubicación definida en planos. 

 Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la 

 correcta ubicación del cuadro. 

 Se incluyen los arrancadores, variadores de frecuencia, filtros, bornas, 

 pletinas, metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos 

 componentes indicados en los planos. 

 Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y canaletas 

 verticales y horizontales para cableado interior del armario. 

 Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instalados y las 

 barras o repartidores del cuadro eléctrico. 

 Se incluye el cableado de comunicaciones y control entre estos elementos y los 

 bormeros y entre los borneros y las tarjetas de entradas / salidas que se 

 conectan a la cabecera de comunicaciones. 

 Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y 

 con todos los certificados requeridos por la normativa vigente. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  492,48 
 Maquinaria .............................................................  29,16 
 Resto de obra y materiales....................................  3.905,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.427,21 
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2.2.4 ud FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR 

 Suministro e instalación de sensor crepuscular Lumandar 1000, marca 

 HONEYWELL modelo FF-LUAT43RH o similar, (15 lux on), IP67, con 30s de 

 retardo a la conexión y 20s de retardo a la desconexión, avisador luminoso de 

 conexión, fabricado según IEC669 (UNE 20378), compuesto por un captador 

 exterior y salida digital por relé y con longitud interna de hasta 50 m, incluso 

 cableado interno, fuentes de alimentación, p.p. piezas especiales, 

 perforaciones, tornillería, piezas de amarre y pequeño material. 

  
 Mano de obra .........................................................  27,38 
 Resto de obra y materiales....................................  423,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,67 
MK.CAN.4 m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 4 tubos de 

 TPC de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según 

 detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso p.p. de corte 

 de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad totalmente 

 terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales....................................  22,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,62 
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Maquinaria .............................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales....................................  16,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,55 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 
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 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,25 
 Maquinaria .............................................................  14,16 
 Resto de obra y materiales....................................  182,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,62 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 Mano de obra .........................................................  30,91 
 Maquinaria .............................................................  31,42 
 Resto de obra y materiales....................................  93,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,52 
2.2.2 ud CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1A - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. 

 Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 

 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRW50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero 

 galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  2.028,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.083,24 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 

 Light Outpul). 
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 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1.625,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,44 
2.2.2B ud CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRW50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  994,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.049,74 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales....................................  12,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,63 
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2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,78 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 

 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales....................................  15,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,87 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Maquinaria .............................................................  15,20 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil 

 perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. 

 de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con 

 tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, 

 hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 
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 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,55 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales....................................  388,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,05 
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente 

 en aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en 

 ángulo y una placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la 

 parte frontal según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en 

 soportes y abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero 

 inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos 

 incluido excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,55 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales....................................  385,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,34 
SEÑAOCTO ud SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal octogonal de 90 cm de diámetro construida íntegramente en aluminio 

 con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 
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 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,55 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales....................................  389,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,58 
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I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.001 ud APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, sujeciones, de módulo 

 aparcabicicletas de arco metalico, de benito o similar, totalmente colocado 

  
 Mano de obra .........................................................  10,75 
 Maquinaria .............................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales....................................  126,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,83 
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,30 
 Maquinaria .............................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales....................................  260,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  293,05 
870.020 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1000 mm y diámetro interior de 300 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,33 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales....................................  300,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  315,55 
870.032 ud PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo dara de 

 benito o similar, con tapa de acero galvanizado y pintado, y soportes de acero 

 al carbono, con capacidad en torno a los 30 l por contenedorr, totalmente 

 colocada.  

  
 Mano de obra .........................................................  16,02 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  157,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,73 
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,42 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  90,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,23 
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JIJPVB04 ud J.INFANTIL ROY 3 

 Instalación juego infantil conjunto de madera Roy 3, JROY03 de Benito o 

 similar formado por estructura de Postes de sección circular de madera de 

 Robinia, cuerda armada antibandalica diamtero 16, 6 hilos de acero trenzado, 

 piezas metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, 

 montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
 Mano de obra .........................................................  141,81 
 Maquinaria .............................................................  122,40 
 Resto de obra y materiales....................................  15.376,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.640,73 
JIJR04 ud J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 

 Instalación juego infantil red tridimensional Spider -net 04, JR04 de Benito o 

 similar formado por mástiles son de acero galvanizado en caliente, cuerdas 

 compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de 

 acero trenzados recubiertos de polipropileno, segun planos, incluso 

 transporte, montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e 

 instalado. 

  
 Mano de obra .........................................................  116,27 
 Maquinaria .............................................................  122,40 
 Resto de obra y materiales....................................  14.587,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.826,30 
JICOLUM ud J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO 

 Instalación juego infantil columpios de madera Roybo, JROYC de Benito o 

 similar formado por estructura de Postes de sección circular de madera de 

 Robinia, piezas metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso 

 transporte, montaje, sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e 

 instalado. 

  
 Mano de obra .........................................................  103,50 
 Maquinaria .............................................................  81,60 
 Resto de obra y materiales....................................  15.095,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.280,43 
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 

 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso 

 cimentaciones postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y 

 accesorios. Utilizada para delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  8,21 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  34,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,12 
PCON004 m3 FORMACIÓN GRADA HM-20 

 Formación de gradas con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado en 

 central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Maquinaria .............................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales....................................  90,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,42 
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610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  66,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales....................................  3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  24,81 
 Resto de obra y materiales....................................  10,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
PCON005 ml TABLERO MADERA AUTOCLAVE 

 Suministro y montaje de tablero de madera de roble tratada en autoclave para 

 banco en grada. Espesor de 5 cm y ancho de 50 cm. Incluye los medios 

 auxiales necesarios para su montaje. Totalmente colocado 

  
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales....................................  75,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,19 
PCON029 ud PUERTA DOBLE CON VENTILACIÓN 

 Suministro y colocación de puerta metálica 1502 mm x 2508, 2 hojas, 4 rejillas, 

 1440 hns para C.T. 

  
 Mano de obra .........................................................  48,04 
 Resto de obra y materiales....................................  3.889,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.937,04 
PCON030 ud REJILLA DE VENTILACIÓN 

 Suministro y colocación de rejilla de 1.200x750 para centro de tranformación, 

 protección 720 hns 

  
 Mano de obra .........................................................  24,02 
 Resto de obra y materiales....................................  460,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  484,16 
PCON031 m2 TRAMEX PRFV 30x30x30 

 Suministro e instalación de piso formado por tapas de rejilla de PRFV 

 30x30x30, incluso parte proporcoinal de clip en M inoxidable. Totalmente 

 instalada y rematada. 

  
 Mano de obra .........................................................  19,64 
 Resto de obra y materiales....................................  51,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,16 
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I5.2 JARDINERIA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
PCON007 M3 TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA OBRA 

 Extendido de tierras procedentes de la misma obra extendidas en una 

 profundidad media de 0.20 m. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales....................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 

I52.2 ARBOLADO  
PCON008 UD Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 

 Ud. Carpinus betulus "Fastigiata" de 14/16 cm de circunferencia, flechados y 

 formados en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura 

 de hoyo, abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada 

 con ataduras de goma, todo incluido. 

  

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 
PCON009 UD Prunus x yedoensis 12/14 

 Ud. Prunus x yedoensis de 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados 

 en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,00 
PCON010 UD Acer palmatum 175/200 

 Ud. Acer palmatum de 175/200 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,00 

I52.3 ARBUSTOS Y OTROS  
PCON013 UD Laurus nobilis C15L 150/175 

 Ud. Laurus nobilis de 150/175 cm de altura, servidos C15L, suministro del 

 material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,00 
PCON014 UD Prunus lusitanica C15L 

 Ud. Prunus lusitanica "Angustifolia" de 125 cm de altura, servidos C15L, 

 suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo 

 incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
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PCON015 UD Hydrangea paniculata "Limelight" C10L 125 

 Ud. Hydrangea paniculta "Limelight" de 125 cm de altura, servidos C10L, 

 suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo 

 incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,00 
PCON016 UD Muehelenbeckia complexa C3L 

 Ud. Muehelenbeckia complexa, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
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I52.4 SUPERFICIES  
PCON017 M3 Corteza de pino triturada 10CM. 

 Cubrición decorativa, realizada mediante: extendido de corteza de pino, con 

 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor 

 mínimo. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,00 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
PCON018 M2 Hidrosiembra de herbaceas 

 M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion de taludes 

 incluyenco mezcla de semilla de herbaceas. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,90 

I5.3 CAMINOS  
I.5.3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA 

 M3. Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terreno, con excavadora de 

 pequeñas dimensiones. con extracción de tierra a los bordes, en vaciado o 

 explanación, incluidos achiques de agua, contención provisional de taludes 

 i/p.p. de costes indirectos. Se incluye la gestión de la tierra excedente. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,45 
 Maquinaria .............................................................  9,33 
 Resto de obra y materiales....................................  0,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,67 
I.5.3.2 ML ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA ACACIA 

 ML. Encintado de caminos en su parte inferior mediante tronco de acacia de 

 Ø15/20 cm. incluso medios auxiliares para su correcta colocacion y soporte.  

  
 Mano de obra .........................................................  7,94 
 Resto de obra y materiales....................................  11,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,21 
I.5.3.3 M3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. 

 M3. Suministro y extendido de todo uno compactado en un espesor medio de 

 10 cm de espesor, mediante medios mecanicos. Todo incluido. 

  
 Mano de obra .........................................................  52,35 
 Maquinaria .............................................................  7,44 
 Resto de obra y materiales....................................  17,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,39 
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I6 REPOSICIONES  
I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23  
12.01.01 ud PUERTA METALICA 

 suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de 

 dimensiones maximas 1.8x 1.2, similar a la existente. 

 Incluso suministro, transporte, colcoación, elelentos de sujeción, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  136,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,87 
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de 

 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso 

 cimentaciones postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y 

 accesorios. Utilizada para delimitación de parcelas y cierres. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  8,21 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  34,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,12 

I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
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542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón 

 HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor 

 (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por 

 cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, medida la longitud 

 ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 44  

700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister 

 no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en 

 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 

 cm., para posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción 

 de huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales....................................  1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,49 
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de 

 DANOSA, de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje 

 de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento 

 mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el 

 muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según 

 CTE/DB-HS 1.Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales....................................  8,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,00 
 Resto de obra y materiales....................................  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales....................................  3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  24,81 
 Resto de obra y materiales....................................  10,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en hormigón armado, incluso p.p. de 

 despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
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610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  66,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales....................................  89,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,03 
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  8,65 
 Resto de obra y materiales....................................  15,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,16 
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 

 mm. totalmente colocado. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales....................................  5,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,55 
 Resto de obra y materiales....................................  61,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
PCON002 m2 MALLAZO B 500 S CORRUGADO 150x150x12 

 Mallazo corrugado B 500 S 150x150x12, colocado en hormigón armado, 

 incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  7,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 
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PCON003 m CERRAMIENTO BLOQUES 

 Muro de cerramiento, de 410 cm de altura, formado por bloques prefabricados 

 de hormigón gris de 36x20x15cm, colocados en seco sobre losa de hormigón 

 de acera, tomada la última hilada con mortero M-5, incluso replanteo, 

 enfoscado a dos caras, ejecución de hueco para puertas y ventilación, parte 

 proporcional de mermas y roturas 

  
 Mano de obra .........................................................  124,43 
 Maquinaria .............................................................  184,82 
 Resto de obra y materiales....................................  222,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  531,39 
  
PCON006 m3 EJECUCIÓN BORDILLO/MURETE HM-20 

 Formación de bordillo o murete con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , 

 elaborado en central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,71 
 Maquinaria .............................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales....................................  90,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,42 
PCON028 m2 HINCA DE CARRILES 

 Sustentación de terreno mediante hinca de carriles, para cualquier longitud de 

 hinca, separados entre 70-100 cm., incluso suministro y retirada de carril (45 

 kg/m) e implantación de equipo 

  
 Mano de obra .........................................................  16,40 
 Maquinaria .............................................................  47,03 
 Resto de obra y materiales....................................  41,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,39 
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I8 ASCENSOR  
I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA  
PCON019 kg ACERO CORTEN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 KG. Acero corten en perfiles, tubos, llantas, chapa, etc., colocado en 

 elementos estructurales aislados, límite elástico 345N/mm2, tensión de rotura 

 de 485N/mm2, construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante 

 electrodo específico para acero corten en dos fases con tratamiento 

 superficial mediante patinado o aplicación de activador del óxido en taller, 

 retoques en obra, incluyendo placas de anclaje para apoyo y fijaciones a 

 elementos estructurales existentes (como espárragos, pasadores, elementos 

 tubulares, placas, tacos Hilti HSL medido todo ello según planos), p.p. de 

 cortes, mermas, casquillos, replanteo, medios auxiliares y limpieza, según 

 CTE-ES-AE y SE-A y detalles en planos. Los trabajos serán realizados por 

 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 

 7,85t/m3 aplicado a sus dimensiones reales. El peso de las soldaduras no se 

 tiene en cuenta en la medición y se considera incluido en el precio tanto la 

 tornillería como los tacos o barras de acero corrugado para anclaje necesarios, 

 por lo que no serán objeto de medición o abono independiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,14 
 Resto de obra y materiales....................................  2,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,52 
PCON020 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=16mm L=25cm 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho 

 a 180º. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  23,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,74 
PCON021 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=12mm L=25cm 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 12mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho 

 a 180º. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  21,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,62 
PCON022 ud ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO 

 UD. Suministro y colocación de anclaje acuñado de alto rendimiento para 

 cargas en hormigón, HSA de HILTI o similar, M16x232 135/120 para colocación 

 con par de apriete controlado mediante llave de impacto y llave de apriete, 

 cabeza con rosca externa. Unidad completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Resto de obra y materiales....................................  174,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,95 
PCON023 ud PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS SOLDADOS 

 UD. Suministro y colocación de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 

 200x200mm y espesor de 15mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 

 UNE-EN 10080 B500 de 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje 

 acabado en gancho. Dimensiones según planos de detalle de uniones. Unidad 

 totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,13 
 Resto de obra y materiales....................................  68,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,15 
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PCON024 ud GANCHOS MAQUINARIA ASCENSOR 

 UD. Suministro y colocación de ganchos: L1 para carga de 2000kg y L2 para 

 carga de 1000kg, según especificaciones técnicas del fabricante. Incluyendo 

 replanteo, nivelado, medios auxiliares y piezas especiales necesarias en su 

 ejecución. 

  
 Mano de obra .........................................................  44,09 
 Resto de obra y materiales....................................  194,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  238,32 
PCON025 dm3 APOYO ELASTOMÉRICO PERFILES HEB ASCENSOR 

 DM3. Suministro y colocación de apoyo elastomérico de neopreno o similar de 

 5cm de espesor sobre las abrazaderas para evitar la transmisión de las 

 vibraciones introducidas por las cargas del ascensor en la estructura de 

 soporte. Unidad totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales....................................  14,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 

I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR  
PCON026 m2 VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) CONTROL SOLAR 

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad tipo Stadip con factor solar 

 48 o superior, para colocación vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios 

 de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 

 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 

 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, junquillos de 

 acero corten, juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en frío con 

 silicona estructural, incluidos cortes de vidrio inclinados, según NTE-FVP. 

 Incluso Cortes diagonal. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  40,09 
 Maquinaria .............................................................  28,85 
 Resto de obra y materiales....................................  170,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  239,46 

I8.3 CABINA  
PCON027 ud ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 

 Suministro e instalación de ascensor: sin sala de maquina, de 8 personas (630 

 Kg.) de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4200 mm de recorrido, 2 paradas, 2 

 accesos, 2 Embarques a 180o y maniobra Selectiva en Bajada Simplex o 

 similar. Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de 

 imanes permanentes, con variador de frecuencia y control de lazo cerrado 

 Cabina ORONA de Gama Cabina con acabado Unique o similar con pared 

 lateral con botonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 

 mm) y pared lateral sin botonera Neocompact Liso, Pasamanos HDR11 Inox 

 (Separación 35 mm), suelo de Aluminio Damero - ME01, botonera en Acero 

 Inox.(AISI 316) - ST10, Iluminación eficiente con apagado automático UP37 

 Focos Led, embocaduras y frentes en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos 

 en aluminio. 

 En cabina, panel de mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons 

 con Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan 

 íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 

 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina 

 con indicador de posición Matricial DMG, indicador luminoso y acústico de 

 sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía 

 red telefónica. Puerta de cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) 

 - ST10 de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en 

 cabina telescópica 2 hojas acero inox.(aisi 316) - st10 900 mm x 2000 mm 

 yCortina fotoeléctrica 

 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, Gong, con 

 botonera en pared y pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons que son 

 resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los 
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 ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores 

 Resistentes al vandalismo (categoría 1). 2 puertas de piso Telescópica en 

 Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 2000 mm. 

  
 Resto de obra y materiales....................................  46.996,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46.996,00 
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I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR1 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.018,21 
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I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.837,12 

 

 
San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 50,00 65,87 3.293,50 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 337,00 21,96 7.400,52 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de 

 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o 

 recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 432,00 6,81 2.941,92 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 157,20 12,50 1.965,00 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 268,50 1,77 475,25 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 15,48 14,97 231,74 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 150,00 6,29 943,50 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 1,00 50,10 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 40,00 5,15 206,00 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 1,00 68,93 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 119,00 2,75 327,25 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 
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300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1.470,00 1,47 2.160,90 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 20,00 25,06 501,20 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 8.252,21 19,20 158.442,43 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  
330.005 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL PRÉSTAMOS 1.338,03 7,02 9.392,97 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con suelos procedentes de 

 préstamos, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, y 

 escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  

  
330.001 m3 RELLENO EN TERRAPLÉN CON MATERIAL EXCAVACIÓN 1.109,13 4,31 4.780,35 

 Relleno en formación de núcleo y cimientos de terraplén con productos de la 

 excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes, 

 y escarificado y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado. 

  

  __________  
 TOTAL I1 .........................................................................................................................................  193.181,56 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 332,09 23,22 7.711,13 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 188,00 0,54 101,52 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 188,00 0,57 107,16 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 35,48 65,83 2.335,65 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 35,48 75,03 2.662,06 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 6,37 121,99 777,08 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 212,04 43,17 9.153,77 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 

 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 

 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 

 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 48,35 20,41 986,82 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 1.302,40 20,89 27.207,14 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 52,00 25,35 1.318,20 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 
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870.062 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO JUEGOS INFANTILES 210,00 72,94 15.317,40 

 Suministro y colocación de pavimento de caucho coloreado para juegos infantiles, 

 de 60 mm de espesor mínimo, colocado sobre acera, incluso fijación, segun colres y 

 diseños de planos. 

  
572.007 m2 ADOQUIN AJARDINADO (TERANA GREEN) BREINCO O SIMILAR 8,00 46,82 374,56 

 Adoquin con junta ajardinada de hormigon descontaminante con aridos reciclados, 

 terana green o similar de 24x16x5 cm.  cm. con acabado ceniza, sobre base de 

 gravillin 2-6 mm de 4 cm de espesor y sobre geotextil, ambos incluidos, incluso 

 arena para mezclar con la tierra vegetal, incluso recebado de juntas con lechada 

 de cemento, remates. 

  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 72,00 21,43 1.542,96 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 1.377,20 18,43 25.381,80 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 2,00 107,90 215,80 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no elevados, 

 según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
D11AI005 m ALBARDILLA HORMIGÓN PREFABRICADO 100X30X4 CM 76,84 50,34 3.868,13 

 Albardilla de hormigón prefabricado, en piezas de 100x30x4 cm con goterón a 

 ambos extremos, recibida con mortero de cemento y arena de río M 5 según norma 

 UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y 

 limpieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada. 

  
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 89,65 18,00 1.613,70 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 

 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 89,65 51,66 4.631,32 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  incluso 

 banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 

 rejuntado con lechada de cemento. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 96,50 21,08 2.034,22 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
400.007 m. CUNETA TIPO BADEN DE 0,60 M 95,00 20,00 1.900,00 

 Cuneta de 0,60 metros de anchura interior, revestida de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 
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400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 137,00 45,36 6.214,32 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  

  __________  
 TOTAL I2 .........................................................................................................................................  115.454,74 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 1,00 100,71 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
910.003 ud VENTOSA DN 160 PN 16 1,00 1.446,65 1.446,65 

 Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø100 y PN 16, cuerpo y tapa 

 de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos 

 interiores de acero inoxidable, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, 

 cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., juntas, material 

 complementario y pruebas en taller y en obra. 

  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 2,00 738,93 1.477,86 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 205,00 38,05 7.800,25 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 205,00 40,24 8.249,20 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 1,00 917,29 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 4,00 612,21 2.448,84 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 32,00 19,18 613,76 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 
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910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 1,00 257,75 257,75 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante 

 bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro 

 Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas 

 y medios auxiliares. 

  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 2,00 599,65 1.199,30 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 164,00 13,96 2.289,44 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 2,00 903,25 1.806,50 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil Ø 

 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos 

 de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, incluso 

 carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  

  

  __________  
 TOTAL I.3.1 ............................................................................................  28.607,55 
I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 10,00 1,83 18,30 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 2,00 230,52 461,04 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 209,00 39,89
 8.337,01 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 

 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
 
 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



PRESUPUESTO 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 8  

PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 209,00 33,00 6.897,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 5,00 535,39 2.676,95 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 1,00 776,76 776,76 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  

  
410.003a ud POZO DE REGISTRO RECTANGULAR H<2 M. 1,00 961,16 961,16 

 Pozo de registro de hormigón in situ rectangular dimensiones segun plano, junto 

 edificio, inlcuso protecciones del mismo, etc. para H<2 m, con tapa de fundición de 

 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama 

 correspondiente e inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso 

 suministro y colocación de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, 

 inluso hormigon de limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros 

 mediante corona y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y 

 posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 395,00 13,96 5.514,20 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 4,00 286,73 1.146,92 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 32,00 19,18 613,76 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 
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 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  

  __________  
 TOTAL I.3.2 ............................................................................................  27.403,10 
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I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 25,00 1,83 45,75 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 22,11 27,98 618,64 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
414.022 m COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 207,90 53,25 11.070,68 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
414.024 m COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 25,00 57,30 1.432,50 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
TZ__OF007867 ud SUMIDERO 0,60 X 0,60 M.BADÉN 2,00 182,39 364,78 

 De sumidero en badén de 0,60 x 0,60 m. de hormigón HM-20, según 

 características definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

  reforzados de 40 x 40 cm. clase C-400 (UNE EN-124) modelo Servicios del 

 Txingudi, totalmente  terminados. 

  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 5,00 177,06 885,30 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 3,70 272,20 1.007,14 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 4,00 286,73 1.146,92 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 9,00 776,76 6.990,84 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 
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410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 4,00 535,39 2.141,56 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 508,37 13,96 7.096,85 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 4,00 230,52 922,08 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
PCON001 m CANALETA B-125 11,40 372,82 4.250,15 

 Canaleta-sumidero prefabricada de polipropileno, 200 mm de ancho útil y 125 mm 

 de alto, con rejilla de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 

 1433,realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

 espesor,incluso acometida a desagüe a red general, relleno del trasdós con 

 material granular y sin incluir la excavación. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.3 ............................................................................................  37.973,19 
I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 150,00 1,14 171,00 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 4,00 113,97 455,88 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 2,00 197,40 394,80 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 5,00 447,42 2.237,10 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 
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IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 4,00 200,72 802,88 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 410,00 6,45 2.644,50 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 205,00 26,07 5.344,35 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.4 ............................................................................................  12.050,51 
I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 252,00 5,91 1.489,32 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 126,00 26,07 3.284,82 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 4,00 447,42 1.789,68 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 1,00 197,40 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.5 ............................................................................................  6.761,22 
I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 3,00 76,31 228,93 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 1,00 250,49 250,49 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 
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1011215000 m ZANJA GAS 120,00 8,09 970,80 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 120,00 19,09 2.290,80 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  
BOLETIN8 ud BOLETIN Y PROYECTO DE LA INSTALACION 1,00 450,00 450,00 

 Boletin y proyecto de la instalacion tramitado ante industria, incluso gestiones 

 necesarias con Industria y Natur Gas Repsol o empresa suministradora, para la 

 puesta en marcha de la instalacion, pruebas necesarias, contrato, etc. 

  

  

  __________  
 TOTAL I.3.6 ............................................................................................  4.191,02 
I.3.7 ELECTRICIDAD  
M1 FASE 1  
M1.2 BAJA TENSIÓN  
M1.2.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 25,96 31,07 806,58 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 35,20 40,06 1.410,11 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 23,10 49,98 1.154,54 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
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 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 41,80 86,46 3.614,03 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 

 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 

 canon de vertido. 

  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 8,00 345,91 2.767,28 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 66,00 33,19 2.190,54 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 28,60 42,18 1.206,35 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
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 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
PCON065 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160 mm + 1x200mm 2,09 87,43 182,73 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior corrugado 

 exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, 

 colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, 

 p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 

 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  
PCON066 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160 mm + 1x200mm 5,61 91,67 514,27 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro y un tubo 200 mm de diámetro, liso interior 

 corrugado exterior, con resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la 

 serie N, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de 

 terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación 

 en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de 

 unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 

 ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de calzada. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada.Incluye canon de vertido. 

  

  _______  
 TOTAL M1.2.1 ........................................................................................  13.846,43 
M1.2.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 4,00 389,35 1.557,40 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
1.2.1.2 ud CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DIRECTA P<50KW 1,00 454,59 454,59 

 Suministro e instalación de caja de protección y medida de alumbrado exterior de 

 medida directa para una potencia inferior a 50 kW, para instalación en interior de 

 armario de acero inoxidable de alumbrado exterior. 

  

  _______  
 TOTAL M1.2.2 ........................................................................................  2.011,99 
M1.2.3 CABLEADO  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 615,56 37,60 23.145,06 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL M1.2.3 ........................................................................................  23.145,06 
M1.2.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1,00 1.946,89 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 
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 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 1,00 380,33 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  

  _______  
 TOTAL M1.2.4 ........................................................................................  2.327,22 
  ___________  
 TOTAL M1.2 ...........................................................................................  41.330,70 
M1.3 MEDIA TENSIÓN  
M1.3A CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  
PCON039 UD Celda de Línea 2L+2P SF6 24kV Telemando 1,00 25.594,28 25.594,28 

 1 Celda compacta para Telemando de 2 funciones de línea y 2 de protección con 

 ruptofusible CGMCOSMOS-2L2P, corte y aislamiento integral en SF6. (según norma 

 Iberdrola 2L2P-F-SF6- 24-TELE). 

 Conteniendo: 

 •   Funcion de Línea - interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 

 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=24kV, In=400A / 

 Icc=16kA. Con mando motor (Clase M2, 5000 maniobras). Incluye indicador 

 presencia tensión 

 •   Función de Protección - interruptor-seccionador de tres 

 posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento- doble puesta a 

 tierra. Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 

 maniobras), Incluye indicador presencia tensión . 

 •   Relé de control integrado comunicable ekorRCI con detección de 

 sobreintensidades (Fase-Tierra y Fase-Fase) y con detector de presencia/ausencia 

 de tension y Sensores de tension e intensidad. 

 Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR, que incluye 

 controlador ekorCCP, batería, cajón de control y conexionado. Mano obra y 

 programación , Totalmente instalada 

  
PCON040 UD Instalacion soporte portacables de MT en CT lonja 2,00 141,52 283,04 

 Suministro e instalación de soporte portacables de MT en CT lonja , 

  
PCON041 UD Transporte material CT - 2 Trafos 1,00 650,59 650,59 

 Transporte medainte camión grúa de 2 transformadores, celdas, dos cuadros 

 desde almacen hasta centro de transformación 

  
PCON042 UD Tierra de Protección Centro de Transformación 1,00 461,94 461,94 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de Protección 

 (Herrajes), comprende la instalación de 8 picas de cobre de 2m de longitud, grapas 

 de conexión pica cable, cinta denson y cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas Todo ello formando rectángulo alrededor del centro de 

 transformaciçón a una distancia de 1m de las paredes del edificio. 

  
PCON043 UD Tierra de Servicio Centro de Transformación 2,00 522,61 1.045,22 

 Realización de tierras exteriores de centro de transformación, de servicio, 

 comprende la instalación de 5 picas de cobre de 2m de longitud, grapas de 

 conexión pica cable, cinta denson , cable de cobre desnudo de 50mm de Cu de 

 interconexión entre picas , instaladas a 3 m de distancia entre ellas y mediante 

 cable aislado 0,6/1kV de 50mm CU desde la primera pica al CT a una distancia de 

 25m, siendo la distancia total de la configuraión desde el CT hasta la última pica de 

 40m 
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PCON044 UD Medición de Tensiones de Paso y contacto y Tierras 1,00 177,71 177,71 

 Medida de Tensión de Paso y Contacto y Medida de Resistencia de Puesta a Tierra 

 según Normas Iberdrola. 

  
PCON045 UD Proyecto y dirección de Obra Centro Transformación 1,00 2.428,20 2.428,20 

 Realización de Proyecto y posterior Dirección de Obra de Centro de transformación 

 con emisión de certificados, Gestión con Industria e Iberdrola , inblciuye 

 cdertifcados de pruebas 

  
PCON046 UD Tierras Interiores protección de CT Lonja 1,00 394,85 394,85 

 Ud. de Tierras interiores en Ct LOnja para poner en continuidad con las tierras 

 exteriores, formado por cable D56 ,con su conexión a los distintos elementos , 

 terminales y cajas de seccionamiento. 

  
PCON047 UD Transformador aceite 400Kva 13,2/0,42kV 2,00 14.515,06 29.030,12 

 Transformador trifásico de distribución, hermético de llenado integral, de 

 refrigeración natural en aceite, 400kVA 13,2/B2 norma NI Vigente- Ecodiseño, con 

 pasatapas enchufables. 

  
PCON048 UD Interconexión Transformador - Celda 12/20kV (AS) 1X50/3TEA -3TER 2,00 1.327,47 2.654,94 

 Suministro e instalación de interconexión de media tensión entre transformador y 

 celda de protecciones con cable HEPRZ1 (AS) 12/20kV 3x1x50mm AL, incluso parte 

 proporcional de terminales 3 acodados y 3 Terminales Rectos 

  
PCON049 UD Interconexion Trafo cuadro BT 2,00 660,75 1.321,50 

 Interconexión completa en B.T. trifásica de transformador a cuadro de Baja 

 Tensión compuesta por cables unipolares de 0,6/1 KV tipo XZ1 (3 circuitos en 

 paralelo para las fases y 2 para el neutro) de 240mm2 de sección en aluminio e 

 incluyendo bandeja, sujeciones, terminales, etc. Totalmente instalado. 

  
PCON050 UD Cuadro BT 8 Salidas 2,00 4.425,32 8.850,64 

 Cuadro de baja tensión optimizado de acometida y seccionamiento, con funciones 

 de control y medida con acometida auxiliar, tipo CBTO-8 NI 50.44.03-Ed.6 

 1600A-TELEGESTION , Acometida superior, normalizado por Iberdrola, de 8 salidas 

 de 400 A equipado con 8 bases III porta fusibles y cartuchos fusibles de alto poder 

 de ruptura, incluyendo equipo de protección para alumbrado y toma de corriente. 

 Totalmente montado e instalado 

  
PCON051 UD Material de Seguriad en CT 24KV - Compañia 1,00 220,37 220,37 

 Suministro e instalación de material de seguridad en centro de transformación de 

 24kV : 

 - Banquillo de 24Kv 

 - Letreros de peligro riesgo eléctrico, señal de acceso a Centro de Transformación, 

 cartel de primeros auxilios, cartel de las cinco reglas de oro, cartel de uso 

 obligatorio de los EPI, cartel de teléfonos de emergencia, cartel de posibles riesgos 

 -Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus 

 elementos de maniobra y protección. 

  

  
PCON052 UD Impuesto sobre gas fluorado celdas 1,00 498,42 498,42 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de: 5 UD impuesto 

 sobre gas fluorado celda de línea cgmcosmos-I y 1 UD impuesto sobre gas fluorado 

 celda de protección con fusibles cgmcosmos-p 
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PCON053 UD Alumbrado de centro de transformación Tipo LONJA 1,00 484,64 484,64 

 Instalación de alumbrado del centro de transformación con 2 puntos de luz según 

 normas Iberdrola completas, instalados con cable PVC 750V bajo tcanaleta, 

 pantallas LED legrand r, interruptor, etc. Totalmente instalado. 

  
PCON054 UD Armario de Comunicaciones PLC 1,00 5.727,03 5.727,03 

 Equipo de Telegestión y automatización a instalar según detalles e indicaciones de 

 Iberdrola, que consta de Armario comunicaciones PLC 

  
PCON055 UD Acoplo capacitivo 24kV 2,00 133,13 266,26 

 Suministro e instalación de acoplo capacitivo PLC SA/SV24, incluos cable coaxial y 

 conectores a armario de control y/o Comunciación, mano de obra e instalación 

  
PCON056 UD Soporte portacables de BT en CT Lonja 2,00 422,55 845,10 

 Suministro e instalación de soporte portacables de BT en CT Lonja 

  

  _______  
 TOTAL M1.3A ........................................................................................  80.934,85 
M1.3B LINEA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 13,2 KV  
PCON057 UD Suministro y confección de Terminal en T 24KV Cable 240MM 6,00 153,70 922,20 

 Terminal enchufable CSA2R/24/240S de 24KV, incluso materiales, tomas de tierra y 

 montaje, totalmente instalado. 

  
PCON058 UD Pruebas en línea de Alta tensión 3,00 406,53 1.219,59 

 Pruebas en línea de Alta tensión según MT 2.33.15 y entrega de certificados (se 

 incluyen ensayos de corriente alterna y descargas parciales). 

  
PCON059 UD Toma de datos, croquización de la línea y entrega de planos 1,00 281,48 281,48 

 Toma de datos, croquización de todas la línea y entrega de planos a cia eletrica 

  
PCON060 ML Suministro y tendido de línea HEPRZ 12/20kV 3x240mm AL 55,00 43,99 2.419,45 

 Circuito trifásico de 3 conductores unipolares HEPRZ1 12/20 KV 1*240 mm2 

 Al+H16, incluso suministro de material, tendido del cable (3 fases), señalización de 

 las líneas y sellado de tubos, totalmente instalado. 

  
PCON061 UD Documentación Legalización de línea 1,00 1.917,00 1.917,00 

 Proyecto tipo cia electrica, entrega de documentación, certificados CE, 

 homologaciones de materiales, planos, y todo lo necesario para su legalización. 

 CDO, PR 

  
PCON062 UD Sellado de tubo TPC de 160mm 24,00 2,27 54,48 

 Sellado de conductos de TPC mediante espuma de poliuretano 

  

  _______  
 TOTAL M1.3B ........................................................................................  6.814,20 
M1.3C CANALIZACIONES  
M1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA O BERMA TPC 57,20 41,53 2.375,52 
 4x160mm+MULTIDUCTO 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro y un multiducto (tritubo de 40 mm según plano de 

 detalle de proyecto), liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima al 

 aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 
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M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 4,00 345,91 1.383,64 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
M.1.1.3 m3 EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO 17,92 16,60 297,47 

 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos, con 

 extracción de tierras a los bordes, incluido acopio para posibles rellenos posteriores 

 y carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras a vertedero 

 autorizado con canon, incluso pp de achiques de agua si fuera necesario, medios 

 auxiliares y de seguridad. Incluye canon de vertido 

  
M.1.1.4 m3 HORMIGÓN HM-20 3,36 75,66 254,22 

 Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente 

 agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, por 

 medio de camión, vibrado y colocado.  Según normas EHE-8. Incluso parte 

 proporcional de vertido, extendido, vibrado, curado, mermas, formación de juntas 

 constructivas y de dilatación, nivelación del elemento, i/ encofrado y demás 

 elementos que partan de estos elementos. Colocado en obra. Realizado según 

 Instrucción CTE. Totalmente terminado. Incluye encofrado y desencofrado, todo el 

 material, maquinaria y medios auxiliares para su realización 

  
M1.1.5 m3 ARENA FINA GRANULOMETRIA MAXIMA 1-2mm 2,24 44,10 98,78 

 Suministro y tendido de arena fina con granulometria máxima 1-2 mm. 

  
M1.1.1.6 m3 RELLENO DE SUELO SELECCIONADO 2,24 15,46 34,63 

 Relleno con suelo seleccionado (CBR>10), incluido adquisición, transporte, 

 extendido y compactado hasta las densidades exigidas, y perfilada por medios 

 mecánicos en tongadas de 30 cm y 95% de proctor modificado. I/ pp de medios 

 auxiliares y de seguridad. 

  
M1.1.1.7 m2 SOLERA HM-20 15 CM ESPESOR 29,00 55,51 1.609,79 

 Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/IIA, tamaño 

 máximo del árido 20 mm, elaborado en central, I/vertido desde cuba o con bomba, 

 colocación y armado con un mallazo electrosoldado 150mm x 150mm x 8mm, incluso 

 separadores para colocación del mallazo, pp de refuerzos de armaduras en solapes 

 de otras soleras, solapes y soportes de mallazos, refuerzos de armaduras en 

 esquinas de arquetas, refuerzos de armaduras en juntas de retracción, encofrado, 

 aserrado de las mismas, sellado de juntas con masilla selladora, fratasado, con 

 barrera intermedia antihumedad de polietileno de 1200 galgas, incluso solapes de 
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 30 cm, plancha de poliestireno expandido de 10 mm de espesor y tratamiento 

 superficial acabado fratasado mecánico y pulido con cuarzo y corindon, según CTE. 

 Incluye formación de pendientes para desaguar hacia el exterior. Medida la 

 superficie ejecutada según los planos de proyecto. Incluye el encofrado. 

  

  _______  
 TOTAL M1.3C ........................................................................................  6.054,05 
  ___________  
 TOTAL M1.3 ...........................................................................................  93.803,10 
  ___________  
 TOTAL M1 ..............................................................................................  135.133,80 
  ___________  
 TOTAL I.3.7 ............................................................................................  135.133,80 
I.3.8 ALUMBRADO  
A1 FASE 1  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 8,00 97,81 782,48 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 1.160,91 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
2.2.1a ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 4.427,21 4.427,21 

 Suministro y montaje de nuevo CGBT ALUMBRADO EXTERIOR IURRE en armario 

 fabricado en acero inoxidable modelo DELVALLE o simlar apto para exterior 

 formado por 2 cuerpos (en uno se alojará la CPM y en el otro la aparamenta 

 eléctrica). Con grado protección mínimo IP55, IK10 ,obtenido mediante puerta 

 ciega. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o 

 un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa 

 perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los 

 contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la 

 norma IEC 62208. Dentro se ubicará la aparamenta y equipos necesarios de 

 acuerdo a los esquemas unifilares del proyecto y todas las piezas, pequeño 

 material, cableado y accesorios necesarios para su correcta instalación y 

 funcionamiento. La aparamenta será SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente. 

 Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos 

 el 30% del total ocupado.  

 Se incluye la elaboración del esquema trifilar de potencia y control del cuadro 

 eléctrico para su entrega a la Dirección de Obra para su aprobación antes de su 

 fabricación. 

 Se incluye la soportación desde pavimento mediante zócalo de 150 mm de altura 

 (según cuadro) así como todos los elementos necesarios para el correcto montaje 

 en la ubicación definida en planos. 

 Se incluye en la partida el transporte y medios auxiliares necesarios para la 

 correcta ubicación del cuadro. 

 Se incluyen los arrancadores, variadores de frecuencia, filtros, bornas, pletinas, 

 metacrilatos de protección, ventiladores, rejillas y todos aquellos componentes 

 indicados en los planos. 

 Se incluye el suministro e instalación de borneros de potencia y canaletas verticales 

 y horizontales para cableado interior del armario. 

 Se incluye el cableado eléctrico entre los nuevos elementos instalados y las barras 

 o repartidores del cuadro eléctrico. 

 Se incluye el cableado de comunicaciones y control entre estos elementos y los 

 bormeros y entre los borneros y las tarjetas de entradas / salidas que se conectan 

 a la cabecera de comunicaciones. 

 Se valora la partida completamente instalada, en funcionamiento, probada y con 

 todos los certificados requeridos por la normativa vigente. 
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2.2.4 ud FOTOCELULA ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 450,67 450,67 

 Suministro e instalación de sensor crepuscular Lumandar 1000, marca HONEYWELL 

 modelo FF-LUAT43RH o similar, (15 lux on), IP67, con 30s de retardo a la conexión 

 y 20s de retardo a la desconexión, avisador luminoso de conexión, fabricado 

 según IEC669 (UNE 20378), compuesto por un captador exterior y salida digital 

 por relé y con longitud interna de hasta 50 m, incluso cableado interno, fuentes de 

 alimentación, p.p. piezas especiales, perforaciones, tornillería, piezas de amarre y 

 pequeño material. 

  
MK.CAN.4 m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 4x110MM 27,50 32,62 897,05 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada, formada por 4 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye asfaltado final. Incluso 

 p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la unidad 

 totalmente terminada y probada. 

  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 185,35 28,55 5.291,74 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 13,00 228,62 2.972,06 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 11,00 155,52 1.710,72 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 
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 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
2.2.2 ud CONJUNTO TIPO 1A VIAL DOBLE 3,00 2.083,24 6.249,72 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1A - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 50% 

 T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o 

 superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, IRC 

 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 39W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero galvanizado de 4 mm 

 de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 5,00 1.680,44 8.402,20 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 

 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.2B ud CONJUNTO TIPO 3A VIAL SIMPLE 3,00 1.049,74 3.149,22 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 

 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. 

 Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 
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 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 11,00 17,63 193,93 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 88,00 1,78 156,64 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 990,00 2,64 2.613,60 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 247,50 2,62 648,45 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 11,00 18,87 207,57 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  _______  
 TOTAL A1 ..............................................................................................  39.314,17 
  ___________  
 TOTAL I.3.8 ............................................................................................  39.314,17 
  ___________  
 TOTAL I3 .........................................................................................................................................  291.434,56 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 43,00 1,51 64,93 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 17,80 7,69 136,88 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 20,00 3,80 76,00 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 2,40 20,31 48,74 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 1,00 405,05 405,05 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil perimetral de 

 triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de espesor 

 anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con acabado en 

 reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio anodizado 

 estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, 

 colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y montaje total. - 

 Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 3,00 401,34 1.204,02 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente en 

 aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
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 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
SEÑAOCTO ud SEÑAL OCTOGONAL URBANA ALUM INCLUSO POSTE 1,00 405,58 405,58 

 ud. Señal octogonal de 90 cm de diámetro construida íntegramente en aluminio con 

 un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 

 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas 

 autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y 

 montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  

  __________  
 TOTAL I4 .........................................................................................................................................  2.341,20 
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I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.001 ud APARCABIBICLETAS METÁLICO TIPO OMEGA DE BENITO O SIMILAR 5,00 137,83 689,15 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, sujeciones, de módulo 

 aparcabicicletas de arco metalico, de benito o similar, totalmente colocado 

  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 3,00 293,05 879,15 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
870.020 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1 M 8,00 315,55 2.524,40 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1000 mm y diámetro interior de 300 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
870.032 ud PAPELERA DARA DE BENITO O SIMILAR 8,00 174,73 1.397,84 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo dara de benito o 

 similar, con tapa de acero galvanizado y pintado, y soportes de acero al carbono, 

 con capacidad en torno a los 30 l por contenedorr, totalmente colocada.  

  
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 52,31 101,23 5.295,34 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón HM-20/P/40/IIa, 

 totalmente terminada. 

  
JIJPVB04 ud J.INFANTIL ROY 3 1,00 15.640,73 15.640,73 

 Instalación juego infantil conjunto de madera Roy 3, JROY03 de Benito o similar 

 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, cuerda 

 armada antibandalica diamtero 16, 6 hilos de acero trenzado, piezas metalicas de 

 acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, sujeciones, 

 cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
JIJR04 ud J.INFANTIL RED TRIDIMENSIONAL 04 1,00 14.826,30 14.826,30 

 Instalación juego infantil red tridimensional Spider -net 04, JR04 de Benito o similar 

 formado por mástiles son de acero galvanizado en caliente, cuerdas compuestas 

 por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados 

 recubiertos de polipropileno, segun planos, incluso transporte, montaje, 

 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
JICOLUM ud J.INFANTIL COLUMPIO ROYBO 1,00 15.280,43 15.280,43 

 Instalación juego infantil columpios de madera Roybo, JROYC de Benito o similar 

 formado por estructura de Postes de sección circular de madera de Robinia, piezas 

 metalicas de acero inoxidable. segun planos, incluso transporte, montaje, 

 sujeciones, cimentaciones, etc totalmente colocado e instalado. 

  
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 45,00 43,12 1.940,40 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 

 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 

 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 

 delimitación de parcelas y cierres. 

  

  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



PRESUPUESTO 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 1. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 1 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 27  

PCON004 m3 FORMACIÓN GRADA HM-20 33,25 95,42 3.172,72 

 Formación de gradas con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado en central, 

 para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y 

 colocado. 

  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 3,54 68,11 241,11 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 49,71 19,45 966,86 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 49,71 35,48 1.763,71 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
PCON005 ml TABLERO MADERA AUTOCLAVE 48,07 78,19 3.758,59 

 Suministro y montaje de tablero de madera de roble tratada en autoclave para 

 banco en grada. Espesor de 5 cm y ancho de 50 cm. Incluye los medios auxiales 

 necesarios para su montaje. Totalmente colocado 

  
PCON029 ud PUERTA DOBLE CON VENTILACIÓN 1,00 3.937,04 3.937,04 

 Suministro y colocación de puerta metálica 1502 mm x 2508, 2 hojas, 4 rejillas, 

 1440 hns para C.T. 

  
PCON030 ud REJILLA DE VENTILACIÓN 2,00 484,16 968,32 

 Suministro y colocación de rejilla de 1.200x750 para centro de tranformación, 

 protección 720 hns 

  
PCON031 m2 TRAMEX PRFV 30x30x30 3,71 71,16 264,00 

 Suministro e instalación de piso formado por tapas de rejilla de PRFV 30x30x30, 

 incluso parte proporcoinal de clip en M inoxidable. Totalmente instalada y rematada. 

  

  __________  
 TOTAL I5.1 .............................................................................................  73.546,09 
I5.2 JARDINERIA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 97,50 23,23 2.264,93 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
PCON007 M3 TIERRAS PROCEDENTES DE LA MISMA OBRA 1.892,40 4,31 8.156,24 

 Extendido de tierras procedentes de la misma obra extendidas en una profundidad 

 media de 0.20 m. 

  

  _______  
 TOTAL I52.1 ...........................................................................................  10.421,17 
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I52.2 ARBOLADO  
PCON008 UD Carpinus betulus "Fastigiata" 14/16 12,00 375,00 4.500,00 

 Ud. Carpinus betulus "Fastigiata" de 14/16 cm de circunferencia, flechados y 

 formados en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de 

 hoyo, abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  

  
PCON009 UD Prunus x yedoensis 12/14 3,00 185,00 555,00 

 Ud. Prunus x yedoensis de 12/14 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  
PCON010 UD Acer palmatum 175/200 6,00 200,00 1.200,00 

 Ud. Acer palmatum de 175/200 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación, todo incluido. 

  

  _______  
 TOTAL I52.2 ...........................................................................................  6.255,00 
I52.3 ARBUSTOS Y OTROS  
PCON013 UD Laurus nobilis C15L 150/175 17,00 85,00 1.445,00 

 Ud. Laurus nobilis de 150/175 cm de altura, servidos C15L, suministro del material, 

 apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  

  
PCON014 UD Prunus lusitanica C15L 39,00 80,00 3.120,00 

 Ud. Prunus lusitanica "Angustifolia" de 125 cm de altura, servidos C15L, suministro 

 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
PCON015 UD Hydrangea paniculata "Limelight" C10L 125 17,00 55,00 935,00 

 Ud. Hydrangea paniculta "Limelight" de 125 cm de altura, servidos C10L, suministro 

 del material, apertura de hoyo, abonado mineral y plantación, todo incluido. 

  
PCON016 UD Muehelenbeckia complexa C3L 98,00 16,00 1.568,00 

 Ud. Muehelenbeckia complexa, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación, todo incluido. 

  

  _______  
 TOTAL I52.3 ...........................................................................................  7.068,00 
I52.4 SUPERFICIES  
PCON017 M3 Corteza de pino triturada 10CM. 8,00 190,00 1.520,00 

 Cubrición decorativa, realizada mediante: extendido de corteza de pino, con 

 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. 

  

  
U13PH065 M2 CESPED 90,00 2,56 230,40 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 
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PCON018 M2 Hidrosiembra de herbaceas 9.462,00 0,90 8.515,80 

 M2. Hidrosiembra de mezcla de herbaceas para retencion de taludes incluyenco 

 mezcla de semilla de herbaceas. 

  

  _______  
 TOTAL I52.4 ...........................................................................................  10.266,20 
  ___________  
 TOTAL I5.2 .............................................................................................  34.010,37 
I5.3 CAMINOS  
I.5.3.1 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA 990,00 15,67 15.513,30 

 M3. Excavación a cielo abierto, en todo tipo de terreno, con excavadora de 

 pequeñas dimensiones. con extracción de tierra a los bordes, en vaciado o 

 explanación, incluidos achiques de agua, contención provisional de taludes i/p.p. 

 de costes indirectos. Se incluye la gestión de la tierra excedente. 

  
I.5.3.2 ML ENCINTADO DE TRONCO DE MADERA ACACIA 275,00 19,21 5.282,75 

 ML. Encintado de caminos en su parte inferior mediante tronco de acacia de 

 Ø15/20 cm. incluso medios auxiliares para su correcta colocacion y soporte.  

  
I.5.3.3 M3 TODO EN UNO COMPACTADO E.10 cm. 70,40 77,39 5.448,26 

 M3. Suministro y extendido de todo uno compactado en un espesor medio de 10 

 cm de espesor, mediante medios mecanicos. Todo incluido. 

  

  __________  
 TOTAL I5.3 .............................................................................................  26.244,31 
  ___________  
 TOTAL I5 .........................................................................................................................................  133.800,77 
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I6 REPOSICIONES  
I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23  
12.01.01 ud PUERTA METALICA 1,00 190,87 190,87 

 suministro y colocación de puerta metálica de una hoja batiente, de dimensiones 

 maximas 1.8x 1.2, similar a la existente. 

 Incluso suministro, transporte, colcoación, elelentos de sujeción, etc. 

  
705.015 m. MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M 20,00 43,12 862,40 

 Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla 

 simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero 

 galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero 

 galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones 

 postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para 

 delimitación de parcelas y cierres. 

  

  __________  
 TOTAL I6.01 ...........................................................................................  1.053,27 
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 55,00 0,54 29,70 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 55,00 0,57 31,35 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 9,43 65,83 620,78 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 6,74 75,03 505,70 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 2,00 21,08 42,16 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 13,75 23,22 319,28 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 3,50 20,89 73,12 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 2,00 43,17 86,34 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, 

 incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 

 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación 

 necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas 

 y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 8,00 7,69 61,52 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  

  __________  
 TOTAL I6.02 ...........................................................................................  1.769,95 
  ___________  
 TOTAL I6 .........................................................................................................................................  2.823,22 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 616,60 2,49 1.535,33 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no 

 tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de 

 perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para 

 posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 244,60 12,57 3.074,62 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de DANOSA, 

 de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje de estructuras 

 enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento mediante rosetas 

 DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., 

 i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.Medición de la 

 superficie con deducción de huecos. 

  
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 244,60 6,20 1.516,52 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 455,73 19,45 8.863,95 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 243,62 35,48 8.643,64 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S 6.972,26 1,01 7.041,98 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en hormigón armado, incluso p.p. de 

 despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 12,37 68,11 842,52 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 209,89 96,03 20.155,74 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 131,02 27,16 3.558,50 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 43,00 19,50 838,50 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. 

 totalmente colocado. 

  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 139,70 69,23 9.671,43 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
PCON002 m2 MALLAZO B 500 S CORRUGADO 150x150x12 137,73 8,02 1.104,59 

 Mallazo corrugado B 500 S 150x150x12, colocado en hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 
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PCON003 m CERRAMIENTO BLOQUES 6,40 531,39 3.400,90 

 Muro de cerramiento, de 410 cm de altura, formado por bloques prefabricados de 

 hormigón gris de 36x20x15cm, colocados en seco sobre losa de hormigón de 

 acera, tomada la última hilada con mortero M-5, incluso replanteo, enfoscado a dos 

 caras, ejecución de hueco para puertas y ventilación, parte proporcional de 

 mermas y roturas 

  
PCON006 m3 EJECUCIÓN BORDILLO/MURETE HM-20 40,54 95,42 3.868,33 

 Formación de bordillo o murete con hormigón en masa HM-20/P/40/ I , elaborado 

 en central, para formación de gradas, incluso vertido por medio de camión-bomba, 

 vibrado y colocado. 

  
PCON028 m2 HINCA DE CARRILES 161,32 105,39 17.001,51 

 Sustentación de terreno mediante hinca de carriles, para cualquier longitud de 

 hinca, separados entre 70-100 cm., incluso suministro y retirada de carril (45 kg/m) 

 e implantación de equipo 

  

  __________  
 TOTAL I7 .........................................................................................................................................  91.118,06 
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I8 ASCENSOR  
I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA  
PCON019 kg ACERO CORTEN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 1.378,34 7,52 10.365,12 

 KG. Acero corten en perfiles, tubos, llantas, chapa, etc., colocado en elementos 

 estructurales aislados, límite elástico 345N/mm2, tensión de rotura de 485N/mm2, 

 construcción mediante soldadura en taller y en obra mediante electrodo específico 

 para acero corten en dos fases con tratamiento superficial mediante patinado o 

 aplicación de activador del óxido en taller, retoques en obra, incluyendo placas de 

 anclaje para apoyo y fijaciones a elementos estructurales existentes (como 

 espárragos, pasadores, elementos tubulares, placas, tacos Hilti HSL medido todo 

 ello según planos), p.p. de cortes, mermas, casquillos, replanteo, medios auxiliares 

 y limpieza, según CTE-ES-AE y SE-A y detalles en planos. Los trabajos serán 

 realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992. 

 Para anclajes y otros elementos se aplicará el peso específico del acero 7,85t/m3 

 aplicado a sus dimensiones reales. El peso de las soldaduras no se tiene en cuenta 

 en la medición y se considera incluido en el precio tanto la tornillería como los tacos 

 o barras de acero corrugado para anclaje necesarios, por lo que no serán objeto 

 de medición o abono independiente. 

  
PCON020 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=16mm L=25cm 32,00 23,74 759,68 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 

 180º. Unidad completamente terminada. 

  
PCON021 ud PERNOS DE ANCLAJE B500S d=12mm L=25cm 45,00 21,62 972,90 

 UD. Suministro y colocación de perno de anclaje de barra corrugada B500S de 

 12mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje. Anclaje en forma de gancho a 

 180º. Unidad completamente terminada. 

  
PCON022 ud ANCLAJE ACUÑADO DE ALTO RENDIMIENTO 28,00 176,95 4.954,60 

 UD. Suministro y colocación de anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas en 

 hormigón, HSA de HILTI o similar, M16x232 135/120 para colocación con par de 

 apriete controlado mediante llave de impacto y llave de apriete, cabeza con rosca 

 externa. Unidad completamente terminada. 

  
PCON023 ud PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS SOLDADOS 6,00 84,15 504,90 

 UD. Suministro y colocación de placa de anclaje de acero en perfil plano, de 

 200x200mm y espesor de 15mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 

 UNE-EN 10080 B500 de 16mm de diámetro y 25cm de longitud de anclaje acabado 

 en gancho. Dimensiones según planos de detalle de uniones. Unidad totalmente 

 terminada. 

  
PCON024 ud GANCHOS MAQUINARIA ASCENSOR 3,00 238,32 714,96 

 UD. Suministro y colocación de ganchos: L1 para carga de 2000kg y L2 para carga 

 de 1000kg, según especificaciones técnicas del fabricante. Incluyendo replanteo, 

 nivelado, medios auxiliares y piezas especiales necesarias en su ejecución. 

  
PCON025 dm3 APOYO ELASTOMÉRICO PERFILES HEB ASCENSOR 0,04 22,72 0,91 

 DM3. Suministro y colocación de apoyo elastomérico de neopreno o similar de 5cm 

 de espesor sobre las abrazaderas para evitar la transmisión de las vibraciones 

 introducidas por las cargas del ascensor en la estructura de soporte. Unidad 

 totalmente terminada. 

  

  __________  
 TOTAL I8.1 .............................................................................................  18.273,07 
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I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR  
PCON026 m2 VIDRIO SEG. STADIP 88.1 INCOL (Nivel 2B2) CONTROL SOLAR 58,45 239,46 13.996,44 

 M2. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad tipo Stadip con factor solar 48 o 

 superior, para colocación vertical y horizontal, compuesto por dos vidrios de 8 mm 

 de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, 

 clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado 

 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, junquillos de acero corten, 

 juntas de estanqueidad de neopreno y sellado en frío con silicona estructural, 

 incluidos cortes de vidrio inclinados, según NTE-FVP. 

 Incluso Cortes diagonal. 

 Medida la superficie ejecutada. 

  

  __________  
 TOTAL I8.2 .............................................................................................  13.996,44 
I8.3 CABINA  
PCON027 ud ASCENSOR 8 PERSONAS (630 KG) 1,00 46.996,00 46.996,00 

 Suministro e instalación de ascensor: sin sala de maquina, de 8 personas (630 Kg.) 

 de carga, con velocidad 1,00 m/s, 4200 mm de recorrido, 2 paradas, 2 accesos, 2 

 Embarques a 180o y maniobra Selectiva en Bajada Simplex o similar. Grupo tractor 

 para tracción por adherencia, máquina sin reductor, de imanes permanentes, con 

 variador de frecuencia y control de lazo cerrado 

 Cabina ORONA de Gama Cabina con acabado Unique o similar con pared lateral con 

 botonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 mm) y pared 

 lateral sin botonera Neocompact Liso, Pasamanos HDR11 Inox (Separación 35 

 mm), suelo de Aluminio Damero - ME01, botonera en Acero Inox.(AISI 316) - ST10, 

 Iluminación eficiente con apagado automático UP37 Focos Led, embocaduras y 

 frentes en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos en aluminio. 

 En cabina, panel de mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons con 

 Braille que son resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente 

 los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascensores 

 Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con indicador de 

 posición Matricial DMG, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de 

 comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica. Puerta de 

 cabina Telescópica 2 Hojas en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 2000 mm 

 Cortina fotoeléctrica en un acceso y puerta en cabina telescópica 2 hojas acero 

 inox.(aisi 316) - st10 900 mm x 2000 mm yCortina fotoeléctrica 

 En piso, señalización en Planta principal, flechas direccionales, Gong, con botonera 

 en pared y pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons que son resistentes al agua 

 (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego 

 definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalismo (categoría 

 1). 2 puertas de piso Telescópica en Acero Inox.(AISI 316) - ST10 de 900 mm x 

 2000 mm. 

  

  __________  
 TOTAL I8.3 .............................................................................................  46.996,00 
  ___________  
 TOTAL I8 .........................................................................................................................................  79.265,51 
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I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR1 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1 1,00 22.018,21 22.018,21 
  ______________  

 TOTAL I9 .........................................................................................................................................  22.018,21 
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I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F1 1,00 17.837,12 17.837,12 
  ______________  

 TOTAL I10 .......................................................................................................................................  17.837,12 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  949.274,95 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  193.181,56 20,35 

I2 PAVIMENTACION ......................................................................................................................................................  115.454,74 12,16 

I3 INSTALACIONES .........................................................................................................................................................  291.434,56 30,70 

 I.3.1 ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  28.607,55 

 I.3.2 FECALES ....................................................................................................................................  27.403,10 

 I.3.3 PLUVIALES ................................................................................................................................  37.973,19 

 I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1 ..................................................................................................  12.050,51 

 I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2 ..................................................................................................  6.761,22 

 I.3.6 GAS .............................................................................................................................................  4.191,02 

 I.3.7 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................  135.133,80 

 I.3.8 ALUMBRADO ...........................................................................................................................  39.314,17 

I4 SEÑALIZACION ...........................................................................................................................................................  2.341,20 0,25 

I5 MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y CAMINOS ...........................................................................................  133.800,77 14,10 

 I5.1 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................  73.546,09 

 I5.2 JARDINERIA .............................................................................................................................  34.010,37 

 I5.3 CAMINOS .................................................................................................................................  26.244,31 

I6 REPOSICIONES ............................................................................................................................................................  2.823,22 0,30 

 I6.01 AFECCIONES PARCELA IURRAMENDI  N 23 ...............................................................  1.053,27 

 I6.02 OTRAS REPOSISIONES..........................................................................................................  1.769,95 

I7 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................................................  91.118,06 9,60 

I8 ASCENSOR ...................................................................................................................................................................  79.265,51 8,35 

 I8.1 ESTRUCTURA METÁLICA......................................................................................................  18.273,07 

 I8.2 REVESTIMIENTO ASCENSOR ..............................................................................................  13.996,44 

 I8.3 CABINA .....................................................................................................................................  46.996,00 

I9 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................  22.018,21 2,32 

I10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  17.837,12 1,88 

  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 949.274,95 

 13,00  % Gastos generales  123.405,74 

 6,00  % Beneficio industrial  56.956,50 

  ______________________________________  

 Suma ...................................................  180.362,24 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.129.637,19 

 21% IVA ..............................................  237.223,81 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.366.861,00 

  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

UN EUROS 

 

San Sebastián, noviembre de 2024. 

Autor del Proyecto 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
FASE 2 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de 

 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o 

 recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
FASE 2 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 2 murete junto calzada 1 100,00 1,00 0,50 50,00 
FASE 2 1 8,00 3,00 0,50 12,00 
  _______________________________________  
 62,00 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 2 1 360,00 360,00 
  _______________________________________  
 360,00 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
FASE 2 cunetas 1 150,00 150,00 
FASE 2 1 50,00 50,00 
FASE 2 bordillos  
FASE 2 1 75,00 75,00 
FASE 2 1 20,00 20,00 
FASE 2 1 120,00 120,00 
FASE 2 2 3,50 7,00 
FASE 2 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 472,00 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
FASE 2 fase 2 zona oeste 1 1.150,00 0,10 115,00 
FASE 2 fase 2 zona noreste 1 525,00 0,10 52,50 
  _______________________________________  
 167,50 
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311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
FASE 2 ajustes 1 110,00 1,00 110,00 
  _______________________________________  
 110,00 
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
FASE 2 2 7,00 14,00 
FASE 2 2 5,00 10,00 
FASE 2 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
 39,00 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
FASE 2 1 570,00 570,00 
  _______________________________________  
 570,00 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
FASE 2 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  
FASE 2 segun excel perfiles 1 1.108,60 1.108,60 
FASE 2 0,1 1.108,60 110,86 
  _______________________________________  
 1.219,46 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 2 bajo calzada y aparcamientos 1 1.200,00 0,25 300,00 
FASE 2 bajo acera 1 1.520,00 0,20 304,00 
FASE 2 bajo acera para nuevo paso peatones paper kalea 1 37,00 0,20 7,40 
FASE 2 ajustes 0,1 611,40 61,14 
  _______________________________________  
 672,54 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 2 bajo calzada y aparcamientos 1 1.200,00 1.200,00 
  _______________________________________  
 1.200,00 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
FASE 2 bajo calzada y aparcamientos 1 1.200,00 1.200,00 
  _______________________________________  
 1.200,00 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 2 bajo calzada y aparcamientos 2,45 1.200,00 0,07 205,80 
FASE 2 0,1 205,80 20,58 
  _______________________________________  
 226,38 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 2 bajo calzada y aparcamientos 2,45 1.200,00 0,05 147,00 
FASE 2 0,1 147,00 14,70 
  _______________________________________  
 161,70 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 2 1 315,00 315,00 
FASE 2 rehundidos 2 8,00 16,00 
FASE 2 0,1 331,00 33,10 
  _______________________________________  
 364,10 
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 2 1 40,00 40,00 
FASE 2 1 100,00 100,00 
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FASE 2 nuevo paso peatones paper kalea (restar apertura 1 -7,00 -7,00 
 jardín)  
FASE 2 nuevo paso peatones paper kalea (delimitaciones de 2 5,50 11,00 
 jardín)  
  _______________________________________  
 144,00 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 2 acera 1 1.520,00 1.520,00 
FASE 2 restar abotonado -1 60,00 -60,00 
FASE 2 0,1 1.460,00 146,00 
FASE 2 añadido acera nuevo paso peatones paper kalea 1 37,00 37,00 
FASE 2 restar abotonado -1 25,00 -25,00 
  _______________________________________  
 1.618,00 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 2 1 60,00 60,00 
FASE 2 nuevo paso peatones paper kalea 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 85,00 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 2 paso vehiculos 1 6,00 7,00 42,00 
  _______________________________________  
 42,00 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 2 bajo acera 1 1.520,00 1.520,00 
FASE 2 -6 7,00 -42,00 
FASE 2 bajo acera para nuevo paso peatones paper kalea 1 37,00 37,00 
FASE 2 0,1 1.515,00 151,50 
  _______________________________________  
 1.666,50 
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
FASE 2 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
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D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no elevados, 

 según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
FASE 2 nuevo paso peatones paper kalea 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 

 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
FASE 2 peldaños 37 5,50 203,50 
  _______________________________________  
 203,50 
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  incluso 

 banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 

 rejuntado con lechada de cemento. 

  
FASE 2 37 5,50 203,50 
  _______________________________________  
 203,50 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
FASE 2 1 110,00 110,00 
FASE 2 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
 140,00 
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
FASE 2 edificios 1 130,00 130,00 
  _______________________________________  
 130,00 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
FASE 2 1 125,00 125,00 
FASE 2 1 30,00 30,00 
FASE 2 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 205,00 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 fase 1  
FASE 2 1 125,00 125,00 
FASE 2 1 30,00 30,00 
FASE 2 1 50,00 50,00 
FASE 2 fase 3  
  _______________________________________  
 205,00 
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
FASE 2 9 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
FASE 2 9 8,00 72,00 
  _______________________________________  
 72,00 
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante 

 bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro 

 Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas 

 y medios auxiliares. 

  
FASE 2 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 2 fase 1  
FASE 2 1 125,00 0,80 1,00 100,00 
FASE 2 1 30,00 0,80 1,00 24,00 
FASE 2 1 50,00 0,80 1,00 40,00 
FASE 2 fase 3  
  _______________________________________  
 164,00 
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AQC.05 ud ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO 

 Arqueta fabricada en HDPE reforzada con fibra de vidrio para contador de agua. 

 tapa fabricada en composite de alta resistencia según UNE-EN B-125, aislamiento 

 interno completo en poliestireno expandido, diseño ligero según recomendaciones 

 de INSHT, incluso conexiones, válvula de entrada de cuadradillo 30x30 paso recto, 

 incluso válvula antirretorno, soporte y conjunto de expansión, totalmente colocada 

 e instalada. 

  
FASE 2 arqueta contador 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
CTA.06 ud CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 

 Suministro e instalación de contador de agua electromagnetico de 100mm de 

 diamétro montado con carro de desmontaje antes y después de la valvula, con 

 válvula antirretorno y filtro, incluso derivaciones para los diferentes ramales. 

  
FASE 2 contador 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
CAUD100 ud CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160 

 Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto de 

 medidor DN=100, marca DANFOS o similar PN=160, sensor  tipo MAG 3100 W IP 

 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, alimentación 

 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de frecuencias/pulsos incluida. 

 Incluye adquisición, transporte, montaje y pruebas. 

  
FASE 2 caudalímetro 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil Ø 

 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos 

 de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, incluso 

 carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 2 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 
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 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
FASE 2 1 130,00 130,00 
FASE 2 n24 1 5,00 5,00 
FASE 2 fase 3  
  _______________________________________  
 135,00 
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
FASE 2 1 130,00 130,00 
FASE 2 n24 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 135,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 2 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 2 1 130,00 1,50 195,00 
FASE 2 1 5,00 1,50 7,50 
FASE 2 pozos 2 2,00 2,00 2,00 16,00 
  _______________________________________  
 218,50 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 2 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 
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 longitud real 

  
FASE 2 7 8,00 56,00 
  _______________________________________  
 56,00 

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 2 2 15,00 30,00 
FASE 2 1 100,00 100,00 
FASE 2 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 138,00 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
FASE 2 sumidero Pe13 1 9,00 9,00 
FASE 2 1 4,50 4,50 
  _______________________________________  
 13,50 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 hasta Pe13 1 35,00 35,00 
FASE 2 1 13,00 13,00 
FASE 2 hasta Pe15 1 80,00 80,00 
FASE 2 conexión desde muro hasta Pn6 1 25,00 25,00 
FASE 2 2 15,00 30,00 
  _______________________________________  
 183,00 
414.024 m. COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 Pn6-P22 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
FASE 2 1 3,00 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 2 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
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04.04.09 ud ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80 

 Arqueta-sumidero de hormigón HA-25, doble armadura 150.150.10 mm,  inluso 

 rejilla 0.5x0.30m, en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones 

 interiores 80x80 cm. y profundidad máxima de 250 cm., espesor de paredes 15 

 cm., con marco y rejilla de fundición articulada, con bisagras, incluso excavación y 

 relleno lateral compactado, completamente terminada y conectada a red 

 actual.Incluye la reposición del bordillo y pavimento afectado por su ejecución. 

  
FASE 2 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 2 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  

  
FASE 2 pn18-19-20-5 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 2 pn9-pn6 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 2 pe11-pn4 2 2,00 2,00 2,00 16,00 
FASE 2 250 1 9,00 1,60 14,40 
FASE 2 315  
FASE 2 hasta Pe13 1 35,00 1,60 56,00 
FASE 2 1 13,00 1,60 20,80 
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FASE 2 hasta Pe15 1 80,00 1,60 128,00 
FASE 2 conexión desde muro hasta Pn6 1 25,00 1,60 40,00 
FASE 2 2 15,00 1,60 48,00 
FASE 2 400  
FASE 2 Pn6-P22 1 50,00 1,60 80,00 
FASE 2 pozos  
FASE 2 pn9-pn6 2 2,00 2,00 2,00 16,00 
FASE 2 pn18-19-20-5 4 2,00 2,00 2,00 32,00 
FASE 2 pozos  
FASE 2 pozos  
  _______________________________________  
 451,20 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
FASE 2 escaleras 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 2 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
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I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
FASE 2 1 175,00 175,00 
  _______________________________________  
 175,00 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
FASE 2 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 2 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 2 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
FASE 2 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 2 50,00 100,00 
FASE 2 2 58,00 116,00 
FASE 2 4 15,00 60,00 
  _______________________________________  
 276,00 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 1 50,00 50,00 
FASE 2 1 58,00 58,00 
FASE 2 2 15,00 30,00 
  _______________________________________  
 138,00 
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I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 2 25,00 50,00 
FASE 2 2 10,00 20,00 
FASE 2 4 10,00 40,00 
  _______________________________________  
 110,00 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 2 1 25,00 25,00 
FASE 2 1 10,00 10,00 
FASE 2 2 10,00 20,00 
  _______________________________________  
 55,00 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 2 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
FASE 2 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
FASE 2 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 
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 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
FASE 2 desvio nuevas parcelas 1 55,00 55,00 
FASE 2 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 155,00 
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  
FASE 2 desvio nuevas parcelas 1 55,00 55,00 
FASE 2 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 155,00 

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M2 FASE 2  
M2.1 BAJA TENSIÓN  
M2.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 2 CONEXIÓN BLOQUES  
FASE 2 A.20.4 1 6,00 6,00 
FASE 2 A.20.4 1 6,00 6,00 
FASE 2 A.20.4 1 6,00 6,00 
FASE 2 A.20.5 1 5,50 5,50 
FASE 2 A.20.5 1 5,50 5,50 
FASE 2 IURRAMENDI_N24 1 0,60 0,60 
FASE 2 IURRAMENDI_N25 1 1,20 1,20 
FASE 2 Ajustes 0,1 30,90 3,09 
  _______________________________________  
 33,89 
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1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 2 RBT 1 44,00 44,00 
FASE 2 Ajustes 0,1 44,00 4,40 
  _______________________________________  
 48,40 
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 

 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 

 canon de vertido. 

  
FASE 2 RBT 1 35,00 35,00 
FASE 2 Ajustes 0,1 35,00 3,50 
  _______________________________________  
 38,50 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 2 RBT 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
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PCON033 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 2 RBT 1 48,00 48,00 
FASE 2 Ajustes 0,1 48,00 4,80 
  _______________________________________  
 52,80 
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 2 RBT 1 15,50 15,50 
FASE 2 Ajustes 0,1 15,50 1,55 
  _______________________________________  
 17,05 
PCON067 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 7x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 7 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 2 RBT 1 16,00 16,00 
FASE 2 Ajustes 0,1 16,00 1,60 
  _______________________________________  
 17,60 

M2.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
FASE 2 A.20.4 1 1,00 
FASE 2 A.20.4 1 1,00 
FASE 2 A.20.4 1 1,00 
FASE 2 A.20.5 1 1,00 
FASE 2 A.20.5 1 1,00 
  _______________________________________  
 5,00 

M2.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 
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FASE 2 L1 1 103,50 103,50 
FASE 2 L1 1 5,00 5,00 
FASE 2 L2 1 88,00 88,00 
FASE 2 L3 1 147,00 147,00 
FASE 2 L3 1 5,00 5,00 
FASE 2 L4 1 157,00 157,00 
FASE 2 L5 1 157,00 157,00 
FASE 2 L6 1 157,00 157,00 
FASE 2 L7 1 157,00 157,00 
FASE 2 Ajustes 0,1 976,50 97,65 
  _______________________________________  
 1.074,15 

M2.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 

 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.8 ALUMBRADO  
A2 FASE 2  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
FASE 2 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
FASE 2 ARQUETA - BLOQUE 5 197 197,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 197,00 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 2 AL EXT 11 11,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 11,00 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
FASE 2 AL EXT 10 10,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 10,00 
2.2.2a ud CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1B - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 50% 

 T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o 

 superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 
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 CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, IRC 

 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRM50. Consumo 39W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero galvanizado de 4 mm 

 de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 2 junto a parque 2 2,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 2,00 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 

 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 2 Vial 7 7,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 7,00 
2.1BGT4 ud CONJUNTO TIPO 3B VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRM50. Consumo 

 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. 

 Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 
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 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 2 Escaleras 1 1,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 1,00 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
FASE 2 AL EXT 9 9,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 9,00 
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 2 AL EXT 9 8,00 72,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 72,00 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 2 CM-BLOQUE 5 255 4,00 1.020,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 1.020,00 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 2 CM-BLOQUE 5 1 255,00 255,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 255,00 
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03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  
FASE 2 AL EXT 9 9,00 
FASE 2  
  _______________________________________  
 9,00 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
FASE 2 aparca 42 2,20 92,40 
FASE 2 1 75,00 75,00 
FASE 2 1 39,00 39,00 
FASE 2 1 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 251,40 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
FASE 2 5 1,20 6,00 
FASE 2 pasos de peatones 1 30,00 30,00 
FASE 2 pasos bicis 12 0,25 3,00 
FASE 2 plaza reservada 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 46,00 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 2 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 2 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil perimetral de 

 triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de espesor 

 anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con acabado en 

 reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio anodizado 

 estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, 

 colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y montaje total. - 

 Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 
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 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
FASE 2 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente en 

 aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
FASE 2 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
FASE 2 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
FASE 2 9 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
TAULAT1.5 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1500 mm y diámetro interior de 500 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
FASE 2 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
870.032 ud PAPELERA 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al colocado 

 habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por contenedor, 

 totalmente colocada.  

  
FASE 2 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón HM-20/P/40/IIa, 

 totalmente terminada. 

  
FASE 2 2 20,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 

I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
FASE 2 AREA 02 13 1,00 13,00 
FASE 2 AREA 02 1 130,00 0,50 65,00 
  _______________________________________  
 78,00 
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I52.2 ARBOLADO  
PCON011 UD Prunus x yedonesis 14/16 

 Ud. Prunus x yedoensis de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  

  
FASE 2 AREA 02 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  
FASE 2 AREA 02 13 13,00 
  _______________________________________  
 13,00 

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
FASE 2 AREA 02 130 130,00 
  _______________________________________  
 130,00 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
FASE 2 jardin 1 60,00 0,30 18,00 
  _______________________________________  
 18,00 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
FASE 2 jardin 1 60,00 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 2 Paper kalea 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
572.002 m2 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieveigual a existenten sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  

  
FASE 2 Paper kalea 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
FASE 2 abast arqueta contador noreste 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 2 abast arqueta contador noreste 1 9,00 0,25 2,25 
  _______________________________________  
 2,25 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 2 abast arqueta contador noreste 1 9,00 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 2 abast arqueta contador noreste 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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I7 ESTRUCTURAS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
FASE 2 escaleras 20,36 6,10 124,20 
  _______________________________________  
 124,20 
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. 

 de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
FASE 2 escaleras 20,36 162,14 3.301,17 
FASE 2 0,1 3.301,17 330,12 
  _______________________________________  
 3.631,29 
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
FASE 2 escaleras 1,2 102,00 0,10 12,24 
  _______________________________________  
 12,24 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
FASE 2 escaleras 102 0,25 25,50 
  _______________________________________  
 25,50 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
FASE 2 en pluviales 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR2 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 31  

I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS2 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2  
FASE 2 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 65,87 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 21,96 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes 

 de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente 

 o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
 VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 6,81 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 12,50 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 1,77 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 14,97 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 6,29 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
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DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 2,75 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1,47 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 25,06 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 19,20 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 0,57 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 20,41 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 25,35 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 
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 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 21,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 18,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 601,85 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
 SEISCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 107,90 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no 

 elevados, según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
 CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 18,00 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 

 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

 de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
 DIECIOCHO EUROS  
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 51,66 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  

 incluso banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, 

 i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 45,36 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 1 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 5  

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 738,93 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 38,05 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 40,24 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 612,21 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
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ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 257,75 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 

 mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y 

 diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. 

 de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas 

 y desinfección., con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado 

 de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 599,65 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
AQC.05 ud ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO 1.079,35 

 Arqueta fabricada en HDPE reforzada con fibra de vidrio para contador de 

 agua. tapa fabricada en composite de alta resistencia según UNE-EN B-125, 

 aislamiento interno completo en poliestireno expandido, diseño ligero según 

 recomendaciones de INSHT, incluso conexiones, válvula de entrada de 

 cuadradillo 30x30 paso recto, incluso válvula antirretorno, soporte y conjunto 

 de expansión, totalmente colocada e instalada. 

  
 MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
CTA.06 ud CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 257,85 

 Suministro e instalación de contador de agua electromagnetico de 100mm de 

 diamétro montado con carro de desmontaje antes y después de la valvula, 

 con válvula antirretorno y filtro, incluso derivaciones para los diferentes 

 ramales. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAUD100 ud CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160 1.114,82 

 Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto 

 de medidor DN=100, marca DANFOS o similar PN=160, sensor  tipo MAG 3100 

 W IP 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, 

 alimentación 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de 

 frecuencias/pulsos incluida. Incluye adquisición, transporte, montaje y 

 pruebas. 

  
 MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 903,25 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil 

 Ø 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  

  
 NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA
 39,89 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 33,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 TREINTA Y TRES EUROS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 
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 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

   
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 27,98 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 53,25 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 1 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 10  

414.024 m. COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 57,30 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 177,06 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 272,20 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE 
 CÉNTIMOS  
04.04.09 ud ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80 233,80 

 Arqueta-sumidero de hormigón HA-25, doble armadura 150.150.10 mm,  

 inluso rejilla 0.5x0.30m, en drenaje longitudinal, construida in situ de 

 dimensiones interiores 80x80 cm. y profundidad máxima de 250 cm., espesor 

 de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición articulada, con bisagras, 

 incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminada y 

 conectada a red actual.Incluye la reposición del bordillo y pavimento afectado 

 por su ejecución. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 776,76 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
 SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 
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 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 1,14 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 113,97 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 
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 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 200,72 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 6,45 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 5,91 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
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I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 76,31 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

  
 SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 250,49 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
1011215000 m ZANJA GAS 8,09 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 19,09 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M2 FASE 2  
M2.1 BAJA TENSIÓN  
M2.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 31,07 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 49,98 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 
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 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 86,46 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 345,91 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PCON033 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160mm 82,22 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 
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 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 42,18 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
PCON067 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 7x160mm 80,10 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 7 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

M2.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 389,35 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

M2.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 37,60 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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M2.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

I.3.8 ALUMBRADO  
A2 FASE 2  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 97,81 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 28,55 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 228,62 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 
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 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 155,52 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2.2a ud CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE 2.083,24 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1B - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. 

 Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 

 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRM50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero 

 galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 DOS MIL OCHENTA Y TRES EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 1.680,44 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 
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 Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.1BGT4 ud CONJUNTO TIPO 3B VIAL SIMPLE 1.049,74 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRM50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 17,63 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 1,78 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 2,64 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 
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 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 2,62 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 18,87 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  

  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 1,51 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 7,69 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 3,80 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 20,31 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 405,05 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil 

 perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. 

 de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con 

 tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, 

 hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 401,34 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente 

 en aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en 

 ángulo y una placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la 
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 parte frontal según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en 

 soportes y abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero 

 inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos 

 incluido excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 293,05 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 463,95 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TAULAT1.5 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M 713,05 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1500 mm y diámetro interior de 500 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  

  
 SETECIENTOS TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
870.032 ud PAPELERA 174,73 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al 

 colocado habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por 

 contenedor, totalmente colocada.  

  

  

  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 101,23 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, totalmente terminada. 

  
 CIENTO UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 23,23 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
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I52.2 ARBOLADO  
PCON011 UD Prunus x yedonesis 14/16 250,00 

 Ud. Prunus x yedoensis de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados 

 en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 375,00 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de 

 goma, todo incluido. 

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 2,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 23,23 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
U13PH065 M2 CESPED 2,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 18,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
572.002 m2 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS 24,19 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieveigual a existenten sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  

  
 VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 
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 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
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I7 ESTRUCTURAS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 19,45 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 1,01 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 68,11 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 96,03 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR2 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2 16.324,63 

 DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
 EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS2 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2 11.671,83 

 ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con 
 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 
 

San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

2.2. Cuadro de Precios 2
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,87 
 Maquinaria .............................................................  51,27 
 Resto de obra y materiales....................................  3,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,87 
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes 

 de madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente 

 o recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  18,98 
 Maquinaria .............................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales....................................  1,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,96 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales....................................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,81 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Maquinaria .............................................................  9,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
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311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,11 
 Maquinaria .............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales....................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,10 
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  49,95 
 Maquinaria .............................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales....................................  3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,93 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales....................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales....................................  1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,06 
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320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,46 
 Maquinaria .............................................................  7,75 
 Resto de obra y materiales....................................  10,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,20 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 5  

570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales....................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,35 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales....................................  16,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales....................................  14,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
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703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,55 
 Maquinaria .............................................................  25,46 
 Resto de obra y materiales....................................  566,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  601,85 
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no 

 elevados, según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
 Mano de obra .........................................................  98,12 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  9,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,90 
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 

 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

 de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,30 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,00 
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  

 incluso banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, 

 i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. 

  
 Mano de obra .........................................................  25,82 
 Maquinaria .............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales....................................  25,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,66 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

 

 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,09 
 Maquinaria .............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales....................................  18,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,36 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales....................................  46,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,71 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  39,81 
 Maquinaria .............................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales....................................  663,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  738,93 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Maquinaria .............................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales....................................  27,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Maquinaria .............................................................  17,13 
 Resto de obra y materiales....................................  16,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,24 
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,37 
 Resto de obra y materiales....................................  871,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  917,29 
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ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  331,50 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  274,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,21 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión 

 mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y 

 diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. 

 de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas 

 y desinfección., con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado 

 de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,70 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  237,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,75 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  65,71 
 Maquinaria .............................................................  290,00 
 Resto de obra y materiales....................................  243,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  599,65 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
AQC.05 ud ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO 

 Arqueta fabricada en HDPE reforzada con fibra de vidrio para contador de 

 agua. tapa fabricada en composite de alta resistencia según UNE-EN B-125, 

 aislamiento interno completo en poliestireno expandido, diseño ligero según 

 recomendaciones de INSHT, incluso conexiones, válvula de entrada de 

 cuadradillo 30x30 paso recto, incluso válvula antirretorno, soporte y conjunto 

 de expansión, totalmente colocada e instalada. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,69 
 Resto de obra y materiales....................................  1.046,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.079,35 
CTA.06 ud CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 

 Suministro e instalación de contador de agua electromagnetico de 100mm de 

 diamétro montado con carro de desmontaje antes y después de la valvula, 

 con válvula antirretorno y filtro, incluso derivaciones para los diferentes 

 ramales. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,69 
 Resto de obra y materiales....................................  225,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,85 
CAUD100 ud CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160 

 Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto 

 de medidor DN=100, marca DANFOS o similar PN=160, sensor  tipo MAG 3100 

 W IP 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, 

 alimentación 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de 

 frecuencias/pulsos incluida. Incluye adquisición, transporte, montaje y 

 pruebas. 

  
 Mano de obra .........................................................  56,72 
 Resto de obra y materiales....................................  1.058,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.114,82 
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil 

 Ø 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y 

 desinfección, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, 

 pruebas y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  124,74 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  778,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  903,25 
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I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,25 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales....................................  21,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,89 
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 Mano de obra .........................................................  8,14 
 Maquinaria .............................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales....................................  18,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 
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 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales....................................  19,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,98 
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414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Maquinaria .............................................................  15,73 
 Resto de obra y materiales....................................  34,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
414.024 m. COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,99 
 Maquinaria .............................................................  13,96 
 Resto de obra y materiales....................................  40,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,30 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 Mano de obra .........................................................  91,44 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales....................................  84,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,06 
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  137,59 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales....................................  132,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,20 
04.04.09 ud ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80 

 Arqueta-sumidero de hormigón HA-25, doble armadura 150.150.10 mm,  

 inluso rejilla 0.5x0.30m, en drenaje longitudinal, construida in situ de 

 dimensiones interiores 80x80 cm. y profundidad máxima de 250 cm., espesor 

 de paredes 15 cm., con marco y rejilla de fundición articulada, con bisagras, 

 incluso excavación y relleno lateral compactado, completamente terminada y 

 conectada a red actual.Incluye la reposición del bordillo y pavimento afectado 

 por su ejecución. 

  
 Mano de obra .........................................................  76,13 
 Maquinaria .............................................................  16,93 
 Resto de obra y materiales....................................  140,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  233,80 
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TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de 

 diámetro, tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e 

 inscripcción en bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación 

 de cama de tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de 

 limpieza, según ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona 

 y juntas elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores 

 rellenos, sobre arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  123,42 
 Maquinaria .............................................................  25,45 
 Resto de obra y materiales....................................  627,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  776,76 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
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03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,55 
 Resto de obra y materiales....................................  61,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  107,52 
 Resto de obra y materiales....................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,97 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
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IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,16 
 Resto de obra y materiales....................................  172,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,72 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 
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 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,85 
 Maquinaria .............................................................  3,83 
 Resto de obra y materiales....................................  39,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,31 
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 Mano de obra .........................................................  46,55 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  199,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,49 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales....................................  5,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 Mano de obra .........................................................  10,95 
 Resto de obra y materiales....................................  8,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,09 
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M2 FASE 2  
M2.1 BAJA TENSIÓN  
M2.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  13,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,20 
 Maquinaria .............................................................  13,27 
 Resto de obra y materiales....................................  33,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,98 
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  65,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,46 
  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 
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 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Maquinaria .............................................................  19,63 
 Resto de obra y materiales....................................  272,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
PCON033 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  60,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,22 
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  10,78 
 Resto de obra y materiales....................................  28,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,18 
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PCON067 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 7x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 7 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,45 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  58,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,10 

M2.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  334,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,35 

M2.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales....................................  37,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,60 

M2.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.787,04 
 Resto de obra y materiales....................................  159,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.946,89 
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 Mano de obra .........................................................  309,15 
 Resto de obra y materiales....................................  71,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,33 
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I.3.8 ALUMBRADO  
A2 FASE 2  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Maquinaria .............................................................  37,51 
 Resto de obra y materiales....................................  5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,81 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.095,20 
 Resto de obra y materiales....................................  65,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.160,91 
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Maquinaria .............................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales....................................  16,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,55 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 
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 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  32,25 
 Maquinaria .............................................................  14,16 
 Resto de obra y materiales....................................  182,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,62 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 Mano de obra .........................................................  30,91 
 Maquinaria .............................................................  31,42 
 Resto de obra y materiales....................................  93,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,52 
2.2.2a ud CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1B - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. 

 Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 

 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRM50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero 

 galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  2.028,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.083,24 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 

 Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 22  

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1.625,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,44 
2.1BGT4 ud CONJUNTO TIPO 3B VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 

 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica 

 DRM50. Consumo 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación 

 Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  994,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.049,74 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales....................................  12,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,63 
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,78 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 
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 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales....................................  15,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,87 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Maquinaria .............................................................  15,20 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil 

 perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. 

 de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños 

 con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de 

 aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con 

 tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido excavación, 

 hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 
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 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,55 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales....................................  388,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  405,05 
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente 

 en aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en 

 ángulo y una placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la 

 parte frontal según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en 

 soportes y abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero 

 inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos 

 incluido excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de 

 consistencia blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

 en cualquier clase de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y 

 acopio de tierra vegetal para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a 

 mano o a máquina, agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de 

 productos sobrantes, y suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del 

 hormigón, completamente terminado. También se incluyen en el precio las 

 reposiciones de pavimentación y urbanización derivadas de la actuación. En 

 caso de sustituirse el dado de hormigón por anclaje del poste en obra de 

 fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la 

 señal de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por 

 peatones y ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 

 2´5 mm de espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la 

 modificación del diseño geométrico del alzado que suponga, junto con los 

 elementos de sujeción necesarios en su caso, no supondrá modificación de 

 precio respecto al poste recto correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,55 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales....................................  385,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,34 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
 Mano de obra .........................................................  24,30 
 Maquinaria .............................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales....................................  260,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  293,05 
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,33 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales....................................  448,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,95 
TAULAT1.5 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1500 mm y diámetro interior de 500 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  13,33 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales....................................  697,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  713,05 
870.032 ud PAPELERA 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al 

 colocado habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por 

 contenedor, totalmente colocada.  

  
 Mano de obra .........................................................  16,02 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  157,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,73 
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón 

 HM-20/P/40/IIa, totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,42 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  90,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,23 
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I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 

I52.2 ARBOLADO  
PCON011 UD Prunus x yedonesis 14/16 

 Ud. Prunus x yedoensis de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados 

 en eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, 

 abonado mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con 

 ataduras de goma, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,00 
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de 

 goma, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales....................................  14,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
572.002 m2 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieveigual a existenten sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  20,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,19 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
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I7 ESTRUCTURAS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales....................................  3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  66,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales....................................  89,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,03 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,55 
 Resto de obra y materiales....................................  61,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR2 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.324,63 
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS2 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.671,83 

 
 

San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 20,00 65,87 1.317,40 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
311.000 m. DESMONTAJE Y MONTAJE CERCA RURAL 5,00 21,96 109,80 

 Desmontaje y montaje de cerca rural de altura < de 2 m., formada por postes de 

 madera, hierro u hormigón y alambrada, anclados al terreno directamente o 

 recibidos con hormigón, incluso reposición de zócalo. Totalmente terminado. 

  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 62,00 6,81 422,22 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 360,00 12,50 4.500,00 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 472,00 1,77 835,44 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 167,50 14,97 2.507,48 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 110,00 6,29 691,90 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 1,00 50,10 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 1,00 68,93 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 39,00 2,75 107,25 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 570,00 1,47 837,90 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 
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JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 3,00 25,06 75,18 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 1.219,46 19,20 23.413,63 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  

  __________  
 TOTAL I1 .........................................................................................................................................  34.937,23 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 672,54 23,22 15.616,38 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 1.200,00 0,54 648,00 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 1.200,00 0,57 684,00 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 226,38 65,83 14.902,60 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 161,70 75,03 12.132,35 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 364,10 43,17 15.718,20 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 144,00 20,41 2.939,04 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 1.618,00 20,89 33.800,02 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 85,00 25,35 2.154,75 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 42,00 21,43 900,06 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 
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550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 1.666,50 18,43 30.713,60 
 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 4,00 601,85 2.407,40 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
D19AI008 ud SUPLEMENTO REBAJE ACERA 1,00 107,90 107,90 

 Suplemento por rebaje de la acera/bidegorri en pasos peatonales no elevados, 

 según planos de detalle (aceras <2,50 rebaje ancho total acera). 

  
E07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 203,50 18,00 3.663,00 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 

 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 

 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud. 

  
U04PB225 m PELDAÑO HORMIGON PREFABRICADO 70X40X15 CM 203,50 51,66 10.512,81 

 Peldaño recto de hormigón prefabricado 70x40x15 cm, arista con bocel,  incluso 

 banda señalizadora de 5 cm, sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y 

 rejuntado con lechada de cemento. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 140,00 21,08 2.951,20 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 130,00 45,36 5.896,80 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  

  __________  
 TOTAL I2 .........................................................................................................................................  155.748,11 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 1,00 100,71 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 1,00 738,93 738,93 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 205,00 38,05 7.800,25 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 205,00 40,24 8.249,20 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 1,00 917,29 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 9,00 612,21 5.509,89 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 72,00 19,18 1.380,96 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
910.001 ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 MM. 3,00 257,75 773,25 

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante 

 bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro 

 Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, 

 tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección., 

 con bridas, incluso carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas 

 y medios auxiliares. 
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__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 1,00 599,65 599,65 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 164,00 13,96 2.289,44 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
AQC.05 ud ARQUETA PARA CONTADOR DE AGUA y CAUDALIMETRO 1,00 1.079,35 1.079,35 

 Arqueta fabricada en HDPE reforzada con fibra de vidrio para contador de agua. 

 tapa fabricada en composite de alta resistencia según UNE-EN B-125, aislamiento 

 interno completo en poliestireno expandido, diseño ligero según recomendaciones 

 de INSHT, incluso conexiones, válvula de entrada de cuadradillo 30x30 paso recto, 

 incluso válvula antirretorno, soporte y conjunto de expansión, totalmente colocada 

 e instalada. 

  
CTA.06 ud CONTADOR ELECTROMAGNÉTICO 1,00 257,85 257,85 

 Suministro e instalación de contador de agua electromagnetico de 100mm de 

 diamétro montado con carro de desmontaje antes y después de la valvula, con 

 válvula antirretorno y filtro, incluso derivaciones para los diferentes ramales. 

  
CAUD100 ud CAUDALÍ. ELE. DN=100,PN=160 1,00 1.114,82 1.114,82 

 Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto de 

 medidor DN=100, marca DANFOS o similar PN=160, sensor  tipo MAG 3100 W IP 

 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, alimentación 

 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de frecuencias/pulsos incluida. 

 Incluye adquisición, transporte, montaje y pruebas. 

  
TRIVALV ud CJTO. TRES VÁLVULAS COMP. Ø100 1,00 903,25 903,25 

 Conjunto de tres válvulas de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil Ø 

 100, con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero 

 inoxidable, PN 16 y diámetro Ø300, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos 

 de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, incluso 

 carga, transporte, tornillería, incluso dado de anclaje, pruebas y medios auxiliares. 

  

  

  __________  
 TOTAL I.3.1 ............................................................................................  31.714,84 
I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 10,00 1,83 18,30 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 1,00 230,52 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 
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JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 135,00 39,89
 5.385,15 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 

 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 135,00 33,00 4.455,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 2,00 535,39 1.070,78 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 218,50 13,96 3.050,26 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 7,00 286,73 2.007,11 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 56,00 19,18 1.074,08 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  

  __________  
 TOTAL I.3.2 ............................................................................................  17.291,20 
I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 138,00 1,83 252,54 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  
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414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 13,50 27,98 377,73 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 183,00 53,25 9.744,75 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
414.024 m. COLECTOR DE PVC D=400 SN4 Y ZANJA 50,00 57,30 2.865,00 

 Colector de PVC D= 400 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 3,00 177,06 531,18 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
TZ__OF007038 m ARQUETA 0,75X0,75 SUMIDERO 7,00 272,20 1.905,40 

 De arqueta para colocación de rejilla  sumidero 0,75 x 0,75  m. de hormigón  

 HA-25, según las dimensiones y  características  especificadas en  los planos, 

 incluso p.p. solera y losa superior, conexión  de acometidas, encofrados, 

 armaduras, suministro, vertido y vibrado de hormigón, totalmente terminada, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
04.04.09 ud ARQUETA SUMIDERO 0.5*0.3 HA-25 IN SITU 80x80 5,00 233,80 1.169,00 

 Arqueta-sumidero de hormigón HA-25, doble armadura 150.150.10 mm,  inluso 

 rejilla 0.5x0.30m, en drenaje longitudinal, construida in situ de dimensiones 

 interiores 80x80 cm. y profundidad máxima de 250 cm., espesor de paredes 15 

 cm., con marco y rejilla de fundición articulada, con bisagras, incluso excavación y 

 relleno lateral compactado, completamente terminada y conectada a red 

 actual.Incluye la reposición del bordillo y pavimento afectado por su ejecución. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 4,00 286,73 1.146,92 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
410.003RES ud POZO DE REGISTRO H<2 M. con RESALTO 4,00 776,76 3.107,04 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. con resatlo, para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, 

 tipo REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 2,00 535,39 1.070,78 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 451,20 13,96 6.298,75 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 8,00 69,23 553,84 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 6,00 230,52 1.383,12 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.3 ............................................................................................  30.406,05 
I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 175,00 1,14 199,50 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 5,00 113,97 569,85 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 3,00 197,40 592,20 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 6,00 447,42 2.684,52 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 4,00 200,72 802,88 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 276,00 6,45 1.780,20 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 
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772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 138,00 26,07 3.597,66 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.4 ............................................................................................  10.226,81 
I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 110,00 5,91 650,10 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 55,00 26,07 1.433,85 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 2,00 447,42 894,84 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 1,00 197,40 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.5 ............................................................................................  3.176,19 
I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 5,00 76,31 381,55 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 4,00 250,49 1.001,96 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
1011215000 m ZANJA GAS 155,00 8,09 1.253,95 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 155,00 19,09 2.958,95 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 
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 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  

  __________  
 TOTAL I.3.6 ............................................................................................  5.596,41 
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M2 FASE 2  
M2.1 BAJA TENSIÓN  
M2.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 33,89 31,07 1.052,96 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.1.4.B m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 6x160mm 48,40 49,98 2.419,03 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 6 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.2.565 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 10x160mm 38,50 86,46 3.328,71 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 10 tubos 

 de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia 

 mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y 

 pavimento de calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye 

 canon de vertido. 

  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 7,00 345,91 2.421,37 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
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 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
PCON033 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 8x160mm 52,80 82,22 4.341,22 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 8 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 17,05 42,18 719,17 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
PCON067 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 7x160mm 17,60 80,10 1.409,76 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 7 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  

  _______  
 TOTAL M2.1.1 ........................................................................................  15.692,22 
M2.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 5,00 389,35 1.946,75 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  

  _______  
 TOTAL M2.1.2 ........................................................................................  1.946,75 
M2.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 1.074,15 37,60 40.388,04 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL M2.1.3 ........................................................................................  40.388,04 
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M2.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1,00 1.946,89 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 

 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 1,00 380,33 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  

  _______  
 TOTAL M2.1.4 ........................................................................................  2.327,22 
  ___________  
 TOTAL M2.1 ...........................................................................................  60.354,23 
  ___________  
 TOTAL M2 ..............................................................................................  60.354,23 
  ___________  
 TOTAL I.3.7 ............................................................................................  60.354,23 
I.3.8 ALUMBRADO  
A2 FASE 2  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 6,00 97,81 586,86 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 1.160,91 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 197,00 28,55 5.624,35 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 11,00 228,62 2.514,82 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



PRESUPUESTO 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 2. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 2 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 15  

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 10,00 155,52 1.555,20 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
2.2.2a ud CONJUNTO TIPO 1B VIAL DOBLE 2,00 2.083,24 4.166,48 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 1B - vial doble formada por: 

 - 1  luminaria Luma 1 gen2 BGP704 LED120-2S/740 de 60 leds I DRW50 LS-8 50% 

 T2 Clase I IP66 IK10 Vida Util L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o 

 superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Outpul). 

 - 1 Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 LS-8 

 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, IRC 

 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRM50. Consumo 39W. 

 Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema 

 CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline a doble altura (8 y 5 metros). Fabricada en acero galvanizado de 4 mm 

 de Espesor y pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 7,00 1.680,44 11.763,08 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 

 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 
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 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.1BGT4 ud CONJUNTO TIPO 3B VIAL SIMPLE 1,00 1.049,74 1.049,74 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Luminaria MINILUMA gen2 BGP703 LED60-2S/740 30 leds I DRW50/DRM50 

 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida util L90F10 100.000 horas de 6000 lumenes, 

 IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 ºK, con óptica DRM50. Consumo 

 39W. Driver Xitanium Prog reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. 

 Sistema CLO (Constant Light Output). 

 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 5 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 9,00 17,63 158,67 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 72,00 1,78 128,16 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 1.020,00 2,64 2.692,80 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 255,00 2,62 668,10 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 
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03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 9,00 18,87 169,83 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  _______  
 TOTAL A2 ..............................................................................................  32.239,00 
  ___________  
 TOTAL I.3.8 ............................................................................................  32.239,00 
  ___________  
 TOTAL I3 .........................................................................................................................................  191.004,73 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 251,40 1,51 379,61 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 46,00 7,69 353,74 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 10,00 3,80 38,00 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 2,00 20,31 40,62 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
SEÑATRIN ud SEÑAL TRIANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 4,00 405,05 1.620,20 

 ud. Señal triangular construida íntegramente en aluminio con un perfil perimetral de 

 triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una placa de 1 mm. de espesor 

 anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal según diseños con acabado en 

 reflectante (Nivel 1) montada en soportes y abrazaderas de aluminio anodizado 

 estriado con tortillería de acero inoxidable 18/10 con tuercas autoblocantes, 

 colocada en sus emplazamientos incluido excavación, hormigón y montaje total. - 

 Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 

 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  
SEÑACUAD ud SEÑAL CUADRADA O RECTANGULAR URBANA ALUM INCLUSO POSTE 5,00 401,34 2.006,70 

 ud. Señal cuadrada o rectangular de 90 cm de lado construida íntegramente en 

 aluminio con un perfil perimetral de triple borde, de 29 mm. ancho en ángulo y una 

 placa de 1 mm. de espesor anodizada con alurrailes. Rotulado la parte frontal 

 según diseños con acabado en reflectante (Nivel 1) montada en soportes y 

 abrazaderas de aluminio anodizado estriado con tortillería de acero inoxidable 

 18/10 con tuercas autoblocantes, colocada en sus emplazamientos incluido 

 excavación, hormigón y montaje total. - Incluida lámina antivandálica. 

 Sustentación: 

 -Se incluye en el precio la cimentación con dado de hormigón HM-20 de consistencia 

 blanda, incluyendo excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en cualquier clase 

 de terreno con sobreexcavación de 10 cms y retirada y acopio de tierra vegetal 
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 para su posterior uso en la cubrición de la zapata, a mano o a máquina, 

 agotamientos, entibación ligera o semicuajada, carga de productos sobrantes, y 

 suministro, vertido, colocación, vibrado y curado del hormigón, completamente 

 terminado. También se incluyen en el precio las reposiciones de pavimentación y 

 urbanización derivadas de la actuación. En caso de sustituirse el dado de hormigón 

 por anclaje del poste en obra de fábrica, el precio de abono será idéntico en ambos 

 casos.  

 -Poste de sustentación tipo urbano de dimensiones definidas en el anejo de 

 cálculo, aluminio totalmente colocado con longitud suficiente para dotar a la señal 

 de una altura de 1,8 m ó en caso de ubicarse en zona transitada por peatones y 

 ciclistas a 2,2 m como mínimo, incluso piezas de anclaje de mínimo 2´5 mm de 

 espesor. En caso de anclaje de poste en obra de fábrica, la modificación del diseño 

 geométrico del alzado que suponga, junto con los elementos de sujeción 

 necesarios en su caso, no supondrá modificación de precio respecto al poste recto 

 correspondiente. 

 Inlcuso traslado, colocación, remates. 

  

  __________  
 TOTAL I4 .........................................................................................................................................  4.438,87 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
870.010 ud BANCO NEOBARCINO DE BENITO O SIMILAR 2,00 293,05 586,10 

 Suministro y colocación de banco recto modelo neobarcino de benito o similar, 

 inlcuso respaldos. 

  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 9,00 463,95 4.175,55 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
TAULAT1.5 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.5 M 4,00 713,05 2.852,20 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1500 mm y diámetro interior de 500 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  

  
870.032 ud PAPELERA 6,00 174,73 1.048,38 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al colocado 

 habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por contenedor, 

 totalmente colocada.  

  

  

  
BARTRENZ m BARANDILLA BARROTES HORIZONTALES Y DOBLE PASAMANOS INOX 40,00 101,23 4.049,20 

 Barandilla de barrotes horizontales con doble pasamanos de acero inoxidables, 

 diseño según directrices marcadas en el DECRETO 68/2000 de accesibilidad. 

 Incluso presentación y montaje en ubicación escogida, pp de elementos de 

 sustentación y tornilleria varia, ejecución de zócalo de hormigón HM-20/P/40/IIa, 

 totalmente terminada. 

  __________  
 TOTAL I5.1 .............................................................................................  12.711,43 
I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 78,00 23,23 1.811,94 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  

  _______  
 TOTAL I52.1 ...........................................................................................  1.811,94 
I52.2 ARBOLADO  
PCON011 UD Prunus x yedonesis 14/16 7,00 250,00 1.750,00 

 Ud. Prunus x yedoensis de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en 

 eje central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  

  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 13,00 375,00 4.875,00 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  _______  
 TOTAL I52.2 ...........................................................................................  6.625,00 
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I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 130,00 2,56 332,80 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  _______  
 TOTAL I52.4 ...........................................................................................  332,80 
  ___________  
 TOTAL I5.2 .............................................................................................  8.769,74 
  ___________  
 TOTAL I5 .........................................................................................................................................  21.481,17 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
800.003 m3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 18,00 23,23 418,14 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
U13PH065 M2 CESPED 60,00 2,56 153,60 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 25,00 18,43 460,75 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
572.002 m2 BADOLSA HIDRAULICA BLANCA CON CENEFAS ROJAS 25,00 24,19 604,75 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieveigual a existenten sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 5,00 21,08 105,40 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 2,25 23,22 52,25 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 9,00 20,89 188,01 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 5,00 43,17 215,85 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  

  __________  
 TOTAL I6.02 ...........................................................................................  2.198,75 
  ___________  
 TOTAL I6 .........................................................................................................................................  2.198,75 
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I7 ESTRUCTURAS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 124,20 19,45 2.415,69 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 3.631,29 1,01 3.667,60 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. 

 de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 12,24 68,11 833,67 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 25,50 96,03 2.448,77 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 1,00 69,23 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  

  __________  
 TOTAL I7 .........................................................................................................................................  9.434,96 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR2 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 2 1,00 16.324,63 16.324,63 
  ______________  

 TOTAL I8 .........................................................................................................................................  16.324,63 
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS2 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F2 1,00 11.671,83 11.671,83 
  ______________  

 TOTAL I9 .........................................................................................................................................  11.671,83 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  447.240,28 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  34.937,23 7,81 

I2 PAVIMENTACION ......................................................................................................................................................  155.748,11 34,82 

I3 INSTALACIONES .........................................................................................................................................................  191.004,73 42,71 

 I.3.1 ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  31.714,84 

 I.3.2 FECALES ....................................................................................................................................  17.291,20 

 I.3.3 PLUVIALES ................................................................................................................................  30.406,05 

 I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1 ..................................................................................................  10.226,81 

 I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2 ..................................................................................................  3.176,19 

 I.3.6 GAS .............................................................................................................................................  5.596,41 

 I.3.7 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................  60.354,23 

 I.3.8 ALUMBRADO ...........................................................................................................................  32.239,00 

I4 SEÑALIZACION ...........................................................................................................................................................  4.438,87 0,99 

I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA .................................................................................................................  21.481,17 4,80 

 I5.1 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................  12.711,43 

 I5.2 JARDINERÍA .............................................................................................................................  8.769,74 

I6 REPOSICIONES ............................................................................................................................................................  2.198,75 0,49 

 I6.02 OTRAS REPOSISIONES..........................................................................................................  2.198,75 

I7 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................................................  9.434,96 2,11 

I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................  16.324,63 3,65 

I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  11.671,83 2,61 

  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 447.240,28 

 13,00  % Gastos generales  58.141,24 

 6,00  % Beneficio industrial  26.834,42 

  ______________________________________  

 Suma ...................................................  84.975,66 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 532.215,94 

 21% IVA ..............................................  111.765,35 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 643.981,29 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 
 

San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
FASE 3 1 700,00 700,00 
  _______________________________________  
 700,00 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 3 muro norte. bajo edificios 1 98,00 3,00 0,50 147,00 
FASE 3 muro noreste bidegorri 1 60,00 1,50 0,50 45,00 
FASE 3 muro este bidegorri 1 42,00 2,20 0,90 83,16 
  _______________________________________  
 275,16 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 3 1 220,00 220,00 
  _______________________________________  
 220,00 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
FASE 3 cunetas 1 50,00 50,00 
FASE 3 bordillos 1 50,00 50,00 
FASE 3 1 46,00 46,00 
  _______________________________________  
 146,00 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
FASE 3 zona norte 1 21,00 0,10 2,10 
FASE 3 zona sur bidegorri 1 55,00 0,10 5,50 
  _______________________________________  
 7,60 
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
FASE 3 ajustes 1 120,00 1,00 120,00 
  _______________________________________  
 120,00 
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
FASE 3 3 15,00 45,00 
FASE 3 2 4,00 8,00 
FASE 3 2 45,00 90,00 
  _______________________________________  
 143,00 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
FASE 3 1 620,00 620,00 
  _______________________________________  
 620,00 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
FASE 3 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
311.512 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M 

 Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de 

 anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de cimentación, 

 y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales resultantes, bien a 

 acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  
FASE 3 segun excel perfiles 1 927,08 927,08 
FASE 3 0,1 927,08 92,71 
  _______________________________________  
 1.019,79 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 3 calzada 1 50,00 0,25 12,50 
FASE 3 bajo acera 1 595,00 0,20 119,00 
FASE 3 bajo bidegorri 1 520,00 0,20 104,00 
FASE 3 0,1 235,50 23,55 
  _______________________________________  
 259,05 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 3 calzada 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
FASE 3 calzada 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 calzada 2,45 50,00 0,07 8,58 
FASE 3 0,1 8,58 0,86 
  _______________________________________  
 9,44 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 2,45 50,00 0,05 6,13 
FASE 3 0,1 6,13 0,61 
  _______________________________________  
 6,74 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 bidegorri 2,45 520,00 0,05 63,70 
  _______________________________________  
 63,70 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 3 rehundidos norte 4 8,00 32,00 
FASE 3 0,1 32,00 3,20 
  _______________________________________  
 35,20 
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570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 3 2 60,00 120,00 
FASE 3 2 125,00 250,00 
  _______________________________________  
 370,00 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 3 acera 1 595,00 595,00 
FASE 3 restar abotonado -1 10,00 -10,00 
FASE 3 0,1 585,00 58,50 
  _______________________________________  
 643,50 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
FASE 3 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 3 paso vehiculos 2 7,00 7,00 98,00 
  _______________________________________  
 98,00 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 3 bajo acera 1 595,00 595,00 
FASE 3 -7 7,00 -49,00 
FASE 3 0,1 546,00 54,60 
  _______________________________________  
 600,60 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

FASE 3 1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
 40,00 
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400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
FASE 3 edificios 1 110,00 110,00 
  _______________________________________  
 110,00 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
FASE 3 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
FASE 3 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



MEDICIONES GENERALES 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 3. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 3 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 7  

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
FASE 3 4 8,00 32,00 
  _______________________________________  
 32,00 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 3 Arqueta contador caudal 1 2,00 1,50 1,00 3,00 
FASE 3 1 90,00 0,80 1,00 72,00 
  _______________________________________  
 75,00 

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 3 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 

 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

FASE 3 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
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PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
FASE 3 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
 90,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 3 1 90,00 1,50 135,00 
FASE 3 2 2,00 2,00 2,00 16,00 
  _______________________________________  
 151,00 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 3 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
FASE 3 4 8,00 32,00 
  _______________________________________  
 32,00 
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I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
FASE 3 2 9,00 18,00 
  _______________________________________  
 18,00 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
FASE 3 1 9,00 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 hast pn7 1 15,00 15,00 
FASE 3 hasta pn8 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
 30,00 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
FASE 3 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
FASE 3 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 3 pn7-pn8 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
FASE 3 250  
FASE 3 1 9,00 1,60 14,40 
FASE 3 315  
FASE 3 hast pn7 1 15,00 1,60 24,00 
FASE 3 hasta pn8 1 15,00 1,60 24,00 
FASE 3 pn7-pn8 2 2,00 2,00 2,00 16,00 
  _______________________________________  
 78,40 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
FASE 3 talud 1 65,00 65,00 
  _______________________________________  
 65,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 3 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
FASE 3 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 4 15,00 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 2 15,00 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 4 25,00 100,00 
FASE 3 4 10,00 40,00 
  _______________________________________  
 140,00 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 2 25,00 50,00 
FASE 3 2 10,00 20,00 
  _______________________________________  
 70,00 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
FASE 3 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
FASE 3 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  
FASE 3 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M3 FASE 3  
M3.1 BAJA TENSIÓN  
M3.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 
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 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 3 CONEXIÓN BLOQUES  
FASE 3 A.20.6 1 5,50 5,50 
FASE 3 A.20.6 1 5,50 5,50 
FASE 3 A.20.7 1 5,00 5,00 
FASE 3 A.20.7 1 7,50 7,50 
FASE 3 Ajustes 0,1 23,50 2,35 
  _______________________________________  
 25,85 
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 3 RBT 1 18,00 18,00 
FASE 3 Ajustes 0,1 18,00 1,80 
  _______________________________________  
 19,80 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 3 RBT 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 
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 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 3 RBT 1 20,00 20,00 
FASE 3 Ajustes 0,1 20,00 2,00 
  _______________________________________  
 22,00 
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
FASE 3 RBT 1 15,20 15,20 
FASE 3 Ajustes 0,1 15,20 1,52 
  _______________________________________  
 16,72 

M3.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
FASE 3 A.20.6 1 1,00 
FASE 3 A.20.6 1 1,00 
FASE 3 A.20.7 1 1,00 
FASE 3 A.20.7 1 1,00 
  _______________________________________  
 4,00 

M3.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
FASE 3 L4 1 20,00 20,00 
FASE 3 L5 1 38,00 38,00 
FASE 3 L6 1 57,50 57,50 
FASE 3 L7 1 60,00 60,00 
FASE 3 Ajustes 0,1 175,60 17,56 
  _______________________________________  
 193,06 

M3.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 

 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

I.3.8 ALUMBRADO  
A3 FASE 3  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
FASE 3 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
FASE 3 BLOQUE 5-BLOQUE 7 155 155,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 155,00 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 
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 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
FASE 3 AL EXT 6 6,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 6,00 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
FASE 3 AL EXT 6 6,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 6,00 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 

 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
FASE 3 Vial 6 6,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 6,00 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
FASE 3 AL EXT 5 5,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 5,00 
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2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 3 AL EXT 8 8,00 64,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 64,00 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 3 BLOQUE 5-BLOQUE 7 185 4,00 740,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 740,00 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
FASE 3 CM-BLOQUE 5 1 185,00 185,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 185,00 
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  
FASE 3 AL EXT 5 5,00 
FASE 3  
  _______________________________________  
 5,00 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
FASE 3 1 30,00 30,00 
FASE 3 1 200,00 200,00 
  _______________________________________  
 230,00 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
FASE 3 señal bici 10 0,30 3,00 
FASE 3 pasos bicis 12 0,25 3,00 
  _______________________________________  
 6,00 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 3 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
FASE 3 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
FASE 3 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 
870.032 ud PAPELERA 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al colocado 

 habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por contenedor, 

 totalmente colocada.  

  

  

  
FASE 3 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 

I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
FASE 3 AREA 03 8 1,00 8,00 
FASE 3 160 0,50 80,00 
  _______________________________________  
 88,00 

I52.2 ARBOLADO  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  
FASE 3 AREA 03 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
FASE 3 AREA 03 107 107,00 
  _______________________________________  
 107,00 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
REUBICARF ud REUBICAR FAROLAS EXISTENTES 

 Cambio de ubicación de farolas existente, incluso desmontaje de ubicación inicial 

 con pp. extracción de elementos de sustentación, demolición de elementos de 

 cimentación, carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 

 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento incluso cimentación, adapacion 

 de cableado, totalmente terminado 

  
FASE 3 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
870.040 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO 

 Cambio de ubicación de señal y placa solar de aparcamiento existente, incluso 

 desmontaje de ubicación inicial con pp. extracción de elementos de sustentación, 

 demolición de elementos de cimentación, carga y transporte, almacenaje en 

 condiciones adecuadas para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento 

 incluso cimentación, totalmente terminado. 

  

  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 3 calzada 1 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
FASE 3 calzada 1 45,00 45,00 
  _______________________________________  
 45,00 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 calzada 2,45 45,00 0,07 7,72 
  _______________________________________  
 7,72 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 calzada apara 2,45 45,00 0,05 5,51 
  _______________________________________  
 5,51 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

FASE 3 1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
 50,00 
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 3 ajustes aparcamiento 1 45,00 0,15 6,75 
  _______________________________________  
 6,75 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 3 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
REUBMOBI ud REUBICAR MOBILIARIO URBANO 

 Cambio de ubicación de mobiliario urbano existente, incluso retirada de ubicación 

 inicial con carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 

 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento, incluso remates, totalmente 

 terminado. 

  

  
FASE 3 papeleras 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 

I6.03 REUBICACIÓN PASO PEATONES GLORIETA  
701.003 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 

 Retirada a acopio o a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal existente, 

 con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el conjunto de señal 

 y poste, demolición cimentación y canon de vertido, y posterior recolocación 

 adaptada a la nueva sección tipo, excluidas cimentaciones. 

  
FASE 3 REUBIC.PASO.ROTONDA - S-13+P15a 2 2,00 
FASE 3 REUBIC.PASO.ROTONDA - Carteles aimpe 1 1,00 
FASE 3 REUBIC.PASO.ROTONDA- Carteles flecha (dos 
 soportes)  
  _______________________________________  
 3,00 
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
FASE 3 paso elevado 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
FASE 3 paso de peatones 1 24,00 24,00 
FASE 3 línea de detención 2 3,80 0,40 3,04 
FASE 3 marca "bici" 2 0,75 1,50 
  _______________________________________  
 28,54 
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 
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FASE 3 eje carretera 1 17,00 17,00 
FASE 3 vía ciclista 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 42,00 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
FASE 3 s./ planos 1 85,00 85,00 
FASE 3 1 14,00 14,00 
FASE 3 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 106,00 
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
FASE 3 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
FASE 3 s./ planos 1 68,00 68,00 
  _______________________________________  
 68,00 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
FASE 3 s./ planos 1 14,00 14,00 
FASE 3 bajo jardines 0,75 25,00 18,75 
  _______________________________________  
 32,75 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
FASE 3 (s./ planos) 1 125,00 125,00 
  _______________________________________  
 125,00 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
FASE 3 s./ planos 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
FASE 3 s./ planos  
FASE 3 acera 1 90,00 0,20 18,00 
FASE 3 bidegorri 1 41,00 0,20 8,20 
  _______________________________________  
 26,20 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
FASE 3 s./ planos  
FASE 3 acera 1 90,00 0,20 18,00 
FASE 3 bidegorri 1 41,00 0,20 8,20 
  _______________________________________  
 26,20 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
FASE 3 s./ planos  
FASE 3 acera 1 90,00 90,00 
FASE 3 balsoda abotonada -1 25,00 -25,00 
  _______________________________________  
 65,00 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
FASE 3 s./ planos  
FASE 3 balsoda abotonada 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 s./ planos  
FASE 3 bidegorri 1 41,00 0,20 8,20 
  _______________________________________  
 8,20 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
FASE 3 antiguo paso de peatones y zanja 2 44,00 88,00 
  _______________________________________  
 88,00 
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542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 antiguo paso de peatones y zanja 2,5 44,00 0,07 7,70 
  _______________________________________  
 7,70 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
FASE 3 antiguo paso de peatones y zanja 2,5 44,00 0,05 5,50 
  _______________________________________  
 5,50 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 3 s./ planos 1 98,00 98,00 
  _______________________________________  
 98,00 
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
FASE 3 s./ planos 1 11,00 11,00 
  _______________________________________  
 11,00 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
FASE 3 s./ planos 1 22,00 22,00 
  _______________________________________  
 22,00 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 s./ planos 1 6,25 6,25 
FASE 3 1 7,25 7,25 
  _______________________________________  
 13,50 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
FASE 3 s./ planos 1 14,00 14,00 
  _______________________________________  
 14,00 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 
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 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
FASE 3 s./ planos 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
FASE 3 Pn21 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
FASE 3 s./ planos 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
FASE 3 s./ planos 1 52,00 0,50 26,00 
  _______________________________________  
 26,00 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
FASE 3 s./ planos 1 26,00 26,00 
  _______________________________________  
 26,00 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no 

 tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de 

 perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para 

 posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
FASE 3 muro 4 2 35,00 70,00 
  _______________________________________  
 70,00 
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de DANOSA, 

 de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje de estructuras 

 enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento mediante rosetas 

 DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., 

 i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.Medición de la 

 superficie con deducción de huecos. 

  
FASE 3 muro 4 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
 35,00 
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
FASE 3 muro 4 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
 35,00 
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
FASE 3 muro 4 2 14,00 28,00 
  _______________________________________  
 28,00 
680.019a m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, 

 con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
FASE 3 muro 4 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
 35,00 
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
FASE 3 0,1 318,53 31,85 
  _______________________________________  
 31,85 
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. 

 de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
FASE 3 muro 4 50 35,00 0,52 910,00 
FASE 3 0,1 910,00 91,00 
  _______________________________________  
 1.001,00 
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610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
FASE 3 muro 4 1 27,80 0,10 0,10 0,28 
  _______________________________________  
 0,28 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
FASE 3 muro 4 1 35,00 0,52 18,20 
  _______________________________________  
 18,20 
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
FASE 3 muro 4 2 35,00 0,50 35,00 
  _______________________________________  
 35,00 
658.003 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG 

 Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de taludes o la 

 formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% escollera - 10% 

 HM-20/P/40/I en alzados,ejecutada por bataches, alineada según taludes 

 indicados en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y 

 colocación, completamente terminada. 

  
FASE 3 0,1 505,50 50,55 
  _______________________________________  
 50,55 
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. 

 totalmente colocado. 

  

  
FASE 3 muro 4 26 26,00 
  _______________________________________  
 26,00 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
FASE 3 en pluviales 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR3 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS3 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3  
FASE 3 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 65,87 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 6,81 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 12,50 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 1,77 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 14,97 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 6,29 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 2,75 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1,47 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 25,06 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
311.512 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M 110,00 

 Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa 

 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 CIENTO DIEZ EUROS  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 19,20 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 0,57 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 121,99 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 20,41 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 25,35 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 21,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 18,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 45,36 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 CIEN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 738,93 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 38,05 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 40,24 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 CUARENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 612,21 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
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ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 599,65 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA
 39,89 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
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PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 33,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 TREINTA Y TRES EUROS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 19,18 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 1,83 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 27,98 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

 

 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 53,25 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 177,06 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 286,73 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 13,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  

I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 1,14 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 113,97 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 200,72 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 6,45 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 5,91 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 26,07 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 447,42 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 76,31 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

  
 SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 250,49 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
1011215000 m ZANJA GAS 8,09 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 19,09 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 
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 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M3 FASE 3  
M3.1 BAJA TENSIÓN  
M3.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 31,07 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 40,06 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 345,91 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  
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 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 33,19 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 42,18 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  

M3.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 389,35 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

M3.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 37,60 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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M3.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

I.3.8 ALUMBRADO  
A3 FASE 3  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 97,81 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 MIL CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 28,55 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 228,62 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 
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 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 155,52 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 1.680,44 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 

 Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 17,63 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 1,78 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 2,64 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 

 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 2,62 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 18,87 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  

  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 1,51 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 7,69 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 3,80 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 20,31 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 463,95 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
870.032 ud PAPELERA 174,73 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al 

 colocado habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por 

 contenedor, totalmente colocada.  

  

  

  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 23,23 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  

I52.2 ARBOLADO  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 375,00 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de 

 goma, todo incluido. 

  

  

  
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 2,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
REUBICARF ud REUBICAR FAROLAS EXISTENTES 289,41 

 Cambio de ubicación de farolas existente, incluso desmontaje de ubicación 

 inicial con pp. extracción de elementos de sustentación, demolición de 

 elementos de cimentación, carga y transporte, almacenaje en condiciones 

 adecuadas para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento incluso 

 cimentación, adapacion de cableado, totalmente terminado 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
870.040 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO 94,33 

 Cambio de ubicación de señal y placa solar de aparcamiento existente, incluso 

 desmontaje de ubicación inicial con pp. extracción de elementos de 

 sustentación, demolición de elementos de cimentación, carga y transporte, 

 almacenaje en condiciones adecuadas para su reutilización, y colocación en 

 nuevo emplazamiento incluso cimentación, totalmente terminado. 

  

  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 0,57 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
REUBMOBI ud REUBICAR MOBILIARIO URBANO 61,11 

 Cambio de ubicación de mobiliario urbano existente, incluso retirada de 

 ubicación inicial con carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas 

 para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento, incluso remates, 

 totalmente terminado. 

  
 SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

I6.03 REUBICACIÓN PASO PEATONES GLORIETA  
701.003 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 172,57 

 Retirada a acopio o a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal 

 existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el 

 conjunto de señal y poste, demolición cimentación y canon de vertido, y 

 posterior recolocación adaptada a la nueva sección tipo, excluidas 

 cimentaciones. 

  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 601,85 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
 SEISCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 7,69 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 1,51 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 2,75 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 5,15 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
 CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 1,77 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 12,50 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 14,97 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 1,47 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 23,22 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 18,43 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 20,89 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 25,35 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 1 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 3. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 3 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 22  

542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 121,99 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 0,54 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 65,83 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 75,03 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 43,17 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 20,41 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 21,08 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 27,98 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 53,25 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 177,06 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 23,23 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
U13PH065 M2 CESPED 2,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 2,49 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister 

 no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en 

 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 

 cm., para posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción 

 de huecos. 

  
 DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 12,57 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de 

 DANOSA, de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje 

 de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento 

 mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el 

 muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según 

 CTE/DB-HS 1.Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 6,20 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
 SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 19,45 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
680.019a m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS 27,81 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto, con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 35,48 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 1,01 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 68,11 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 96,03 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 27,16 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
 VEINTISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
658.003 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG 55,20 

 Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de 

 taludes o la formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% 

 escollera - 10% HM-20/P/40/I en alzados,ejecutada por bataches, alineada 

 según taludes indicados en planos, incluso preparación de la superficie de 

 apoyo, transporte y colocación, completamente terminada. 

  

  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 19,50 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 

 mm. totalmente colocado. 

  

  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR3 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3 15.370,29 

 QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS3 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3 9.003,48 

 NUEVE MIL TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

 
 

San Sebastián, noviembre de 2024 

Autor del Proyecto 

 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de 

 hormigon, en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso 

 correspondiente, trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
 Mano de obra .........................................................  10,87 
 Maquinaria .............................................................  51,27 
 Resto de obra y materiales....................................  3,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,87 
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con 

 retroexcavadora y martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Maquinaria .............................................................  4,03 
 Resto de obra y materiales....................................  0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,81 
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Maquinaria .............................................................  9,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, 

 incluso pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a 

 vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  5,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,29 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 3. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 3 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 2  

311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y 

 transporte bien a acopio o depósito municipal. 

  
 Mano de obra .........................................................  42,11 
 Maquinaria .............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales....................................  2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,10 
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  49,95 
 Maquinaria .............................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales....................................  3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,93 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales....................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales....................................  1,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,06 
311.512 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M 

 Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa 

 de anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de 

 cimentación, y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales 

 resultantes, bien a acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
 Mano de obra .........................................................  88,21 
 Maquinaria .............................................................  15,56 
 Resto de obra y materiales....................................  6,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,00 
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320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con 

 empleo de medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, 

 regularización, escarificado de la capa superficial, y transporte de los 

 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios 

 intermedios, incluso canono de vertido y gestion  de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,46 
 Maquinaria .............................................................  7,75 
 Resto de obra y materiales....................................  10,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,20 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  102,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,99 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales....................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,35 
550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales....................................  16,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,43 
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550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales....................................  14,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

   

  
 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 

 m de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, 

 incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie 

 de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  22,09 
 Maquinaria .............................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales....................................  18,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,36 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, 

 incluso válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Resto de obra y materiales....................................  46,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,71 
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., 

 incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal 

 antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, 

 obras de fábrica, completamente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  39,81 
 Maquinaria .............................................................  35,43 
 Resto de obra y materiales....................................  663,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  738,93 
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con 

 junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 

 11,25º) y TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, 

 colocación de la tubería en zanja, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Maquinaria .............................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales....................................  27,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso 

 carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido 

 de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real., colocación y pruebas, 

 totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Maquinaria .............................................................  17,13 
 Resto de obra y materiales....................................  16,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,24 
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre 

 la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de 

 reglaje, p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos 

 de fijación, conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  45,37 
 Resto de obra y materiales....................................  871,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  917,29 
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ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, 

 mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de 

 acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun 

 reglamento tecnico en vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  331,50 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  274,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  612,21 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta 

 de asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso 

 contador, así como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de 

 planos. con arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y 

 bridas de acoplamiento, colocada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  65,71 
 Maquinaria .............................................................  290,00 
 Resto de obra y materiales....................................  243,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  599,65 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 

I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
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TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en 

 todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o 

 PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y 

 transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud 

 real. 

  
 Mano de obra .........................................................  15,25 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales....................................  21,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,89 
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 

 mm (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
 Mano de obra .........................................................  8,14 
 Maquinaria .............................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales....................................  18,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
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TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y 

 abastecimiento en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, 

 que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de 

 arena, doble cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, 

 incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de 

 vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO 

 ZJA_MIX_ACOM, medida la longitud real 

  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Maquinaria .............................................................  1,93 
 Resto de obra y materiales....................................  7,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,18 

I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, 

 con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros 

 sobre camión o contenedor.  

  
 Mano de obra .........................................................  0,51 
 Maquinaria .............................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,83 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales....................................  19,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,98 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Maquinaria .............................................................  15,73 
 Resto de obra y materiales....................................  34,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
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TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 Mano de obra .........................................................  91,44 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales....................................  84,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,06 
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y 

 fecales, de hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de 

 promotor, incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición 

 de 40 x 40 cm. de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, 

 encofrados, suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente 

 terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,71 
 Resto de obra y materiales....................................  273,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,73 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y 

 roca ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos 

 sobrantes a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, 

 con aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como 

 los medios y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 

 trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en 

 los planos de detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de 

 pavimentos. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,01 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales....................................  6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,96 
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,55 
 Resto de obra y materiales....................................  61,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
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TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
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I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O 
 TELECOMUNICACIONES 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso 

 mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, 

 incluso cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
 Mano de obra .........................................................  107,52 
 Resto de obra y materiales....................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,97 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
 Mano de obra .........................................................  28,16 
 Resto de obra y materiales....................................  172,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,72 
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,45 
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772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 

I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado 

 o telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  4,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,91 
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 

 mm, incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección 

 tipo, bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de 

 tubería de TPC D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,59 
 Maquinaria .............................................................  10,07 
 Resto de obra y materiales....................................  13,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,07 
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en 

 todo tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de 

 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada 

 según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,55 
 Maquinaria .............................................................  21,72 
 Resto de obra y materiales....................................  371,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  447,42 
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de 

 los tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 

 con retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y 

 relleno en cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  161,51 
 Maquinaria .............................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales....................................  30,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,40 

I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso 

 excavación en zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de 

 urbanización afectada, completamente terminado. 

 Mano de obra .........................................................  32,85 
 Maquinaria .............................................................  3,83 
 Resto de obra y materiales....................................  39,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,31 
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D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 

 de DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja 

 desde red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto 

 normalizado de regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales 

 necesarias, arqueta con tapa y marco de fundicion, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente 

 montado. 

  
 Mano de obra .........................................................  46,55 
 Maquinaria .............................................................  4,45 
 Resto de obra y materiales....................................  199,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,49 
1011215000 m ZANJA GAS 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y 

 agotamiento en caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, 

 compactación, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, transporte de 

 tierras sobrantes a lugar de acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  2,50 
 Resto de obra y materiales....................................  5,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,09 
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de 

 arena de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno 

 de arena de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm 

 forrado, de terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 

 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y 

 rellenos de zahorras u hormigón). 

  
 Mano de obra .........................................................  10,95 
 Resto de obra y materiales....................................  8,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,09 

I.3.7 ELECTRICIDAD  
M3 FASE 3  
M3.1 BAJA TENSIÓN  
M3.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  13,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,07 
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 
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 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  10,78 
 Resto de obra y materiales....................................  26,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,06 
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida 

 tapa de fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HA-25 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 

 afecciones a canalizaciones de terceros. 

  
 Mano de obra .........................................................  53,76 
 Maquinaria .............................................................  19,63 
 Resto de obra y materiales....................................  272,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  345,91 
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

 Mano de obra .........................................................  2,44 
 Maquinaria .............................................................  14,91 
 Resto de obra y materiales....................................  15,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,19 
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PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 

 tubos de TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con 

 resistencia mínima al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado 

 según detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. 

 agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón 

 HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la excavación con 

 compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor 

 Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo 

 guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,69 
 Maquinaria .............................................................  10,78 
 Resto de obra y materiales....................................  28,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,18 

M3.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  334,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,35 

M3.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 

 0,6/1 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y 

 regletas de conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales....................................  37,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,60 

M3.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en 

 la ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la 

 cumplimentación del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, 

 certificado de inspección de la OCA, la presentación y registro ante 

 organismos oficiales, registro y otros trámites y documentos hasta completa 

 legalización y puesta en funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica 

 completamente legalizada en industria. Incluso copia de la documentación 

 as-built. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.787,04 
 Resto de obra y materiales....................................  159,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.946,89 
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos 

 especificado por la Dirección Facultativa. 

  
 Mano de obra .........................................................  309,15 
 Resto de obra y materiales....................................  71,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,33 
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I.3.8 ALUMBRADO  
A3 FASE 3  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 

 250W a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de 

 protección para descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para 

 desmontar la columna de alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Maquinaria .............................................................  37,51 
 Resto de obra y materiales....................................  5,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,81 
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización 

 subterránea del alumbrado exterior existente. 

  
 Mano de obra .........................................................  1.095,20 
 Resto de obra y materiales....................................  65,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.160,91 
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC 

 de 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle 

 en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un 

 grado del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de 

 tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye 

 baldosa acabado final. Incluso p.p. de corte de carril requerido para su 

 correcta ejecución. Medida la unidad totalmente terminada y probada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,93 
 Maquinaria .............................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales....................................  16,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,55 
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de 

 arqueta de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de 

 fundición C-250 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y 

 con 1 punto de soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de 

 residuos generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada 

 nivelación a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón 

 HM-20 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la 

 situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante 

 de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a 

 la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a 

 su estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y 

 material auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente 

 partida incluso investigación previa con georradar para identificar posibles 
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 afecciones a canalizaciones de terceros. 

 Mano de obra .........................................................  32,25 
 Maquinaria .............................................................  14,16 
 Resto de obra y materiales....................................  182,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,62 
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución 

 de cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento 

 de planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la 

 cimentación con zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
 Mano de obra .........................................................  30,91 
 Maquinaria .............................................................  31,42 
 Resto de obra y materiales....................................  93,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,52 
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util 

 L90F10 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura 

 de color 4000 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog 

 reprogramable. Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant 

 Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 

 metro tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y 

 pintada en el mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) 

 para su correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de 

 acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 

 Técnicas Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
 Mano de obra .........................................................  54,76 
 Resto de obra y materiales....................................  1.625,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.680,44 
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para 

 alumbrado público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a 

 punto de luz mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja 

 una regleta con bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con 

 AC001. Modelo SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,47 
 Resto de obra y materiales....................................  12,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,63 
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2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,78 
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido 

 pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de 

 sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, probado 

 y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, resistencia y 

 aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, 

 conductores de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, 

 incluido pp de cajas de registro y regletas de conexión, manguitos para cambio 

 de sección y bornas de derivación NILED IP68, completamente instalado, 

 probado y funcionando. Incluye la realización de pruebas de continuidad, 

 resistencia y aislamiento. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales....................................  1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,62 
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm 

 de diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de 

 alumbrado y con la columna. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales....................................  15,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,87 

2025eko urtarrilaren 21ean Gobernu Batzarrak emana

E
S
K
U
5
9
8
b
5
b
7
7
-
8
e
0
5
-
4
7
f
9
-
8
e
9
4
-
0
a
6
c
4
5
a
a
c
3
7
0



CUADRO DE PRECIOS 2 
AU-24 IURRE EREMUA URBANIZATZEKO PROIEKTU ERALDATUA. TOLOSA. 3. FASEA 
PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO AU- 24 IURRE. TOLOSA. 
FASE 3 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 21  

I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales....................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el 

 método a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, 

 incluso señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Maquinaria .............................................................  15,20 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,31 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o 

 similar, de lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro 

 pintado en color negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas 

 circulares de 18 mm. 

  
 Mano de obra .........................................................  13,33 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales....................................  448,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,95 
870.032 ud PAPELERA 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al 

 colocado habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por 

 contenedor, totalmente colocada.  

  

  

  
 Mano de obra .........................................................  16,02 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales....................................  157,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,73 

I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 

I52.2 ARBOLADO  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de 

 goma, todo incluido. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,00 

I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
REUBICARF ud REUBICAR FAROLAS EXISTENTES 

 Cambio de ubicación de farolas existente, incluso desmontaje de ubicación 

 inicial con pp. extracción de elementos de sustentación, demolición de 

 elementos de cimentación, carga y transporte, almacenaje en condiciones 

 adecuadas para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento incluso 

 cimentación, adapacion de cableado, totalmente terminado 

  
 Mano de obra .........................................................  150,03 
 Maquinaria .............................................................  61,20 
 Resto de obra y materiales....................................  78,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,41 
870.040 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO 

 Cambio de ubicación de señal y placa solar de aparcamiento existente, incluso 

 desmontaje de ubicación inicial con pp. extracción de elementos de 

 sustentación, demolición de elementos de cimentación, carga y transporte, 

 almacenaje en condiciones adecuadas para su reutilización, y colocación en 

 nuevo emplazamiento incluso cimentación, totalmente terminado. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  54,67 
 Maquinaria .............................................................  16,32 
 Resto de obra y materiales....................................  23,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,33 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y 

 preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para 

 paso de tráfico. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales....................................  0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
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400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
REUBMOBI ud REUBICAR MOBILIARIO URBANO 

 Cambio de ubicación de mobiliario urbano existente, incluso retirada de 

 ubicación inicial con carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas 

 para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento, incluso remates, 

 totalmente terminado. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  39,65 
 Resto de obra y materiales....................................  21,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,11 

I6.03 REUBICACIÓN PASO PEATONES GLORIETA  
701.003 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 

 Retirada a acopio o a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal 

 existente, con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el 

 conjunto de señal y poste, demolición cimentación y canon de vertido, y 

 posterior recolocación adaptada a la nueva sección tipo, excluidas 

 cimentaciones. 

  
 Mano de obra .........................................................  91,22 
 Maquinaria .............................................................  30,78 
 Resto de obra y materiales....................................  50,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,57 
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703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
 Mano de obra .........................................................  9,55 
 Maquinaria .............................................................  25,46 
 Resto de obra y materiales....................................  566,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  601,85 
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura 

 reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con 

 máquina autopropulsada. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Maquinaria .............................................................  1,82 
 Resto de obra y materiales....................................  2,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en 

 caliente, y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso 

 premarcaje a cinta corrida. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,17 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los 

 productos restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, 

 mano de obra y medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales....................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,75 
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Maquinaria .............................................................  3,67 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,15 
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los 

 productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,48 
 Maquinaria .............................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
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311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm 

 de espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y 

 transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,31 
 Maquinaria .............................................................  4,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y 

 carga de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,73 
 Maquinaria .............................................................  9,39 
 Resto de obra y materiales....................................  0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, 

 e incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor 

 de 10 cm de diámetro. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 

 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Maquinaria .............................................................  6,25 
 Resto de obra y materiales....................................  16,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,22 
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de 

 polipropileno con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, 

 consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia 

 característica HM-20 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia 

 plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado con textura superficial ranurada, para 

 isletas o aceras, medida la superficie ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales....................................  14,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas 

 con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 

 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,89 
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572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos 

 ocasionales por encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  21,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,35 
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR 

 en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, 

 extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  102,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,99 
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Maquinaria .............................................................  16,45 
 Resto de obra y materiales....................................  48,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,83 
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa 

 de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  18,87 
 Resto de obra y materiales....................................  55,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,03 
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de 

 cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  

 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, 

 recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y 

 medios auxiliares, medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  11,53 
 Resto de obra y materiales....................................  31,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,17 
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570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento 

 de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, 

 formación de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales....................................  15,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,41 
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, 

 tipo caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según 

 planos de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y 

 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, 

 terminada. 

 Mano de obra .........................................................  8,13 
 Maquinaria .............................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales....................................  10,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  7,70 
 Resto de obra y materiales....................................  19,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,98 
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, 

 hormigón y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente 

 terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Maquinaria .............................................................  15,73 
 Resto de obra y materiales....................................  34,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,25 
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, 

 encofrados, suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con 

 bisagra de fundición reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) 

 totalmente  terminados. 

  
 Mano de obra .........................................................  91,44 
 Maquinaria .............................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales....................................  84,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,06 
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 

 120 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo 

 REXEL o similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en 

 bilingüe,  totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de 

 tuberías con hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según 

 ángulos de entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas 

 elastoméricas tipo Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre 

 arquetas,  totalmente terminada. 

 Mano de obra .........................................................  89,94 
 Maquinaria .............................................................  19,90 
 Resto de obra y materiales....................................  425,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  535,39 
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TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 

 50 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de 

 hormigón HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  

 misma, totalmente terminada la unidad de obra. 

  
 Mano de obra .........................................................  138,51 
 Maquinaria .............................................................  9,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,52 
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo 

 el refino de la superficie con medios mecánicos. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,28 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 
U13PH065 M2 CESPED 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura 

 ligera, libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin 

 presencia de plantas invasoras. Sobre esta capa se debera extender una 

 capa de 5 cms de compost de origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de 

 arena de silice. A continuacion se realizara la mezcla de estos tres materiales 

 mediante doble pasada de motocultor. Realizar la manipulacion de tierras en 

 adecuadas condiciones de humedad. Siembra:60% Lolium perenne, 35% 

 Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado definitivo, pase de rulo y 

 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 

 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  0,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,56 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister 

 no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en 

 ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 

 cm., para posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción 

 de huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales....................................  1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,49 
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de 

 DANOSA, de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje 

 de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento 

 mediante rosetas DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el 

 muro y solapes de 10 cm., i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según 

 CTE/DB-HS 1.Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Resto de obra y materiales....................................  8,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,57 
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,00 
 Resto de obra y materiales....................................  1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,20 
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos 

 no vistos, considerando 8 posturas. 

  
 Mano de obra .........................................................  16,43 
 Resto de obra y materiales....................................  3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,45 
680.019a m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto, con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .........................................................  20,58 
 Resto de obra y materiales....................................  7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,81 
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón 

 visto texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con 

 madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  

  
 Mano de obra .........................................................  24,81 
 Resto de obra y materiales....................................  10,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,48 
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600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso 

 p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,22 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,01 
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,85 
 Maquinaria .............................................................  0,40 
 Resto de obra y materiales....................................  66,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,11 
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  2,98 
 Maquinaria .............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales....................................  89,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,03 
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
 Mano de obra .........................................................  3,32 
 Maquinaria .............................................................  8,65 
 Resto de obra y materiales....................................  15,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,16 
658.003 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG 

 Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de 

 taludes o la formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% 

 escollera - 10% HM-20/P/40/I en alzados,ejecutada por bataches, alineada 

 según taludes indicados en planos, incluso preparación de la superficie de 

 apoyo, transporte y colocación, completamente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  5,37 
 Maquinaria .............................................................  14,90 
 Resto de obra y materiales....................................  34,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,20 
427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 

 mm. totalmente colocado. 

  
 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Resto de obra y materiales....................................  5,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,50 
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03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos 

 de consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 

 mm de diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, 

 incluso geotextil. 

  
 Mano de obra .........................................................  7,55 
 Resto de obra y materiales....................................  61,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR3 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.370,29 
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS3 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.003,48 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
DEMOLEDIFIC m2 DEMOLICIÓN EDIFICIOS 700,00 65,87 46.109,00 

 Demolición edificio de hasta 12 m de altura, por medio mecanicos y manuales y 

 carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, con estructura de hormigon, 

 en estado de conservacion normal. Incluso gestion de residuso correspondiente, 

 trasporte a vertederos y canon correspondiente. 

  
311.001 m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA 275,16 6,81 1.873,84 

 Demolición de obras de fábrica de hormigón o mampostería con retroexcavadora y 

 martillo neumático, incluso corte de acero, pp. de señalización y desvío de tráfico, 

 carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 220,00 12,50 2.750,00 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 146,00 1,77 258,42 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 7,60 14,97 113,77 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 

  
311.015 m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE 120,00 6,29 754,80 

 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente hasta 10 cm de espesor, incluso 

 pp. de señalización y desvío de tráfico,carga, barrido, transporte a vertedero o 

 lugar de empleo. 

  
311.510 ud RETIRADA DE SEÑAL O CARTEL UNO O DOS APOYOS 1,00 50,10 50,10 

 Retirada de señal de tráfico o cartel informativo de uno o dos apoyos, incluso pp. 

 de señalización y desvío de tráfico, desmontaje de elementos, y transporte bien a 

 acopio o depósito municipal. 

  
311.525 ud LEVANTE Y RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO 1,00 68,93 68,93 

 Levante y retirada de mobiliario urbano, incluso carga, transporte. 

  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 143,00 2,75 393,25 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 620,00 1,47 911,40 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
JARD001 ud RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES 7,00 25,06 175,42 

 Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, 

 trasnsportar y gestion de residuos. 
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311.512 ud RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE HASTA H=12 M 1,00 110,00 110,00 

 Retirada de luminaria y columna de hasta 12 m. de altura existente, con placa de 

 anclaje, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, demolición de cimentación, 

 y retirada de conexión y protección, y transporte de materiales resultantes, bien a 

 acopio o depósito municipal, bien a vertedero autorizado. 

  
320.001 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 1.019,79 19,20 19.579,97 

 Excavación de la explanación a cielo abierto en todo tipo de terreno con empleo de 

 medios mecánicos, incluso precorte y perfilado de taludes, regularización, 

 escarificado de la capa superficial, y transporte de los productos de la excavación 

 a vertedero o lugar de empleo, incluso acopios intermedios, incluso canono de 

 vertido y gestion  de residuos. 

  

  __________  
 TOTAL I1 .........................................................................................................................................  73.148,90 
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I2 PAVIMENTACION  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 259,05 23,22 6.015,14 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 50,00 0,54 27,00 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 50,00 0,57 28,50 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 9,44 65,83 621,44 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 6,74 75,03 505,70 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 63,70 121,99 7.770,76 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 35,20 43,17 1.519,58 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 370,00 20,41 7.551,70 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 643,50 20,89 13.442,72 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 10,00 25,35 253,50 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 
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550.001B m2 LOSA HORMIGÓN E=20 CM BASE DE ACERAS. fibras 98,00 21,43 2.100,14 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 20 cm. de espesor, con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 600,60 18,43 11.069,06 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 40,00 21,08 843,20 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
400.002 m. CUNETA DE SEGURIDAD REVESTIDA HORMIGÓN TRIANG. 1 M 110,00 45,36 4.989,60 

 Cuneta de seguridad de hormigón triangular, en márgenes de GI-638, de 1,00 m 

 de anchura total y 0,15 m de profundidad máxima, con tacón en cabeza, de 

 hormigón HM-20/P/40/IIa con un espesor de 0,20, según planos de detalle, incluso 

 excavación y reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

  

  __________  
 TOTAL I2 .........................................................................................................................................  56.738,04 
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I3 INSTALACIONES  
I.3.1 ABASTECIMIENTO  
910.002 ud DESAGUE 1,00 100,71 100,71 

 Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso 

 válvula de corte, con tubería de polietileno de 80mm de diámetro. 

  
ARQ_80_HGON ud ARQUETA REGISTRO 80x80 HORMIGON 1,00 738,93 738,93 

 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 80 x 80 cm., incluso 

 marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso 

 demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, 

 completamente terminado. 

  
901.001 m. TUBERIA FUNDICION D=100 MM 90,00 38,05 3.424,50 

 Tubería de fundición dúctil de D=100 mm con recubrimiento de mortero de 

 hormigón UNE-EN 545, serie K-G, y presion normalizada de 25 Kg/cm2 con junta 

 Standar, incluso p.p. de piezas especiales y codos (de 90º, 45º, 22,5º y 11,25º) y 

 TEs,  sus macizos de anclaje según planos de detalle, juntas, colocación de la 

 tubería en zanja, colocada y probada. 

  
905.101 m. ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER 90,00 40,24 3.621,60 

 Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a 

 mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante 

 inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de cama y 

 recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado 

 procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida 

 la longitud real., colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
HIDRANTE ud HIDRANTE ENTERRADO 1,00 917,29 917,29 

 Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la 

 red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de 

 compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, "S" de reglaje, 

 p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos. Incluso elementos de fijación, 

 conexiones, ajustes, etc, totalmente colocado y funcionando. 

  
ACOMABAS ud ACOMETIDA TIPO A DE SERVICIOS A PARCELA 4,00 612,21 2.448,84 

 Conexión de la nueva tubería de FD 100 con las acometidas existentes, mediante 

 TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento 

 elástico DN 2" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida 

 existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A segun reglamento tecnico en 

 vigor, de servicios a parcela incluso llaves, piezas, etc. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 32,00 19,18 613,76 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  
__D9955773 ud BOCA DE RIEGO 1,00 599,65 599,65 

 Boca de riego tipo BRI 45 de Irúa o similar, instalada sobre la red de 

 abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de 

 asiento elástico DN 50, p.p. de tubo de PEAD DN 50 16 Atm, incluso contador, así 

 como todas las piezas especiales necesarias, según detalles de planos. con 

 arqueta de fundición , incluso tapa, llave de paso, valonas y bridas de 

 acoplamiento, colocada y probada. 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 75,00 13,96 1.047,00 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.1 ............................................................................................  13.512,28 
I.3.2 FECALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 5,00 1,83 9,15 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 1,00 230,52 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
JA_SAN_TIP_II_CAL m ZANJA SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_ACERA 90,00 39,89
 3.590,10 

 Apertura y cierre de zanja de saneamiento en acera, cuando H>0,60 m, en todo 

 tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, 

 relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a 

 lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO 

 ZJA_SAN_TIP_II_ACERA, medida la longitud real. 

  
PVC TØ315 m TUBERÍA PVC TEJA Ø 315 MM 90,00 33,00 2.970,00 

 Colector de PVC rígido, color TEJA, de 315 mm. de diámetro y espesor de 7,7 mm 

 (UNE-EN 1456 - SN 4), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas 

 especiales, conexiones,....colocada y probada  

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 2,00 535,39 1.070,78 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 151,00 13,96 2.107,96 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 4,00 286,73 1.146,92 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 
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 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
ZJA_MIX_ACOM m ZANJA SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOMETIDA 32,00 19,18 613,76 

 Apertura y cierre de zanja para doble acometida de saneamiento y abastecimiento 

 en acera o calzada , en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina y 

 profundidad de rasante inferior de tubo hasta 0,80 m, que incluye parte 

 proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, doble cinta 

 señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera, incluso carga y 

 transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías 

 existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_MIX_ACOM, medida la 

 longitud real 

  

  __________  
 TOTAL I.3.2 ............................................................................................  11.739,19 
I.3.3 PLUVIALES  
DESM m DESMONTAJE CANALIZACION RIGIDA 18,00 1,83 32,94 

  Demolición de colector enterrado de hormigón, de hasta 600 mm de diámetro, con 

 retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre 

 camión o contenedor.  

  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 9,00 27,98 251,82 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 30,00 53,25 1.597,50 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 2,00 177,06 354,12 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
TZ__OF007015 ud ARQUETA 0,60X0,60X1,00M.ACOMETIDAS 2,00 286,73 573,46 

 De arqueta de registro 0,60 x 0,60 x 1,00 m., en salidas de pluviales y fecales, de 

 hormigón HA-25, con un espesor de 15 cm., según los criterios de promotor, 

 incluso solera y losa superior, así como marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. 

 de 40 Tn. clase C-250 (UNE EN-124) conexión de acometidas, encofrados, 

 suministro, vertido, vibrado de hormigón y armaduras, totalmente terminada la 

 unidad de obra. 

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 2,00 535,39 1.070,78 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 
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TZ__T0006090 m3 EXCAVAC. EN ZANJAS Y/O POZOS 78,40 13,96 1.094,46 

 De excavación en zanjas, pozos y cimentaciones en todo tipo de terreno y roca 

 ripable, con empleo de medios mecánicos, incluso agotamiento, pequeñas 

 entibaciones, afeccción de otras infraestructuras, retirada de productos sobrantes 

 a gestor autorizado o lugar de empleo y  pago del canon de vertido, con 

 aportación de la documentación pertinente (DSC) y/o reciclaje, así como los medios 

 y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 

 medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de 

 detalle  y por debajo de los 25 cm. medidos en la demolición de pavimentos. 

  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 65,00 69,23 4.499,95 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 3,00 230,52 691,56 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.3 ............................................................................................  10.166,59 
I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1  
RETCABAE m RETIRADA CABLE AEREO DE LINEAS ELECTRICAS O TELECOMUNICACIONES 100,00 1,14 114,00 

 Retirada de cable aereo de lineas electricas o de telecomunicaciones, inlcuso mano 

 de obra, carga, etc. 

  
RETPOSTE ud RETIRADA POSTE MADERA 1,00 113,97 113,97 

 Retirada de poste de madra de lineas electricas o de telecomunicaciones, incluso 

 cimentacion, mano de obra, carga, etc. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 2,00 197,40 394,80 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 2,00 447,42 894,84 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
IUT010 ud ARQUETA TIPO M 30X30 CM 2,00 200,72 401,44 

 Arqueta de hormigón, tipo MF, de 300x300 mm de dimensiones interiores, con 

 tapa, para la red de telecomunicaciones, totalmente colocada, ejecutada y 

 rematada. 

  
767.001 m. TUBERÍA TPC 160 MM EXT. 60,00 6,45 387,00 

 Tubería de TPC D= 160 mm para canalizaciones eléctricas, alumbrado o telefonía, 

 colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 30,00 26,07 782,10 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 
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 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.4 ............................................................................................  3.088,15 
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I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2  
767.003 m. TUBERÍA TPC 110 MM EXT. 140,00 5,91 827,40 

 Tubería de TPC D= 110 mm exterior para canalizaciones eléctricas, alumbrado o 

 telefonía, colocado en zanja incluso pruebas, totalmente terminado. 

  
772.010 m. CANALIZACIONES 2 TUBOS <160 MM 70,00 26,07 1.824,90 

 Canalización de servicios eléctricos o telefónicos para 2 tubos de hasta 160 mm, 

 incluso excavación, hormigón HM-20/P/40/IIa y rellenos según sección tipo, 

 bandas señalizadoras, separadores, alambre guía,  y colocación de tubería de TPC 

 D<160 mm,  y pruebas, totalmente terminado. 

  
778.250 ud ARQUETA TELECOMUNICACIONES TIPO HF-III C/TAPA 2,00 447,42 894,84 

 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 

 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en todo 

 tipo de terreno, 10 cm. de hormigón de limpieza, embocadura de conductos relleno 

 de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de 

 prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  
D04D1020EUS ud ENCHUF. RED ARQUETA EXISTENTE 1,00 197,40 197,40 

 Enchufe de red a arqueta existente, con rotura de este desde el exterior con 

 martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibidos de los 

 tubos, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con 

 retirada de escombros a borde de excavación, incluso excavacion y relleno en 

 cualquier clase de terreno. Medida la unidad ejecutada. 

  

  __________  
 TOTAL I.3.5 ............................................................................................  3.744,54 
I.3.6 GAS  
D32AA020 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 4,00 76,31 305,24 

 Acometida domiciliaria formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.32 desde armario de regulación hasta la llave de corte, incluso excavación en 

 zanja, colocación de tubería, relleno de arena, y reposición de urbanización 

 afectada, completamente terminado. 

  
D32BF005 ud ACOMETIDA A RED GENERAL 1,00 250,49 250,49 

 Conexión de acometida  formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de 

 DN.63 de gas natural desde red de distribucion, llave de acometida, zanja desde 

 red de distribucion, a armario de regulación, formado por conjunto normalizado de 

 regulación A-25, malla señalizadora y piezas especiales necesarias, arqueta con 

 tapa y marco de fundicion, incluso excavación en zanja, colocación de tubería, 

 rellenos y reposiciones de todo tipo, totalmente montado. 

  
1011215000 m ZANJA GAS 100,00 8,09 809,00 

 Zanja para distribución de gas, en cualquier tipo de terreno, incluso corte y 

 demolición de pavimento, excavación, sostenimiento de paredes y agotamiento en 

 caso necesario, relleno de zanja según sección tipo, compactación, cinta de aviso 

 con la inscripción correspondiente, transporte de tierras sobrantes a lugar de 

 acopio o vertedero y canon de vertido. 

  
D32FG025 m TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm. 100,00 19,09 1.909,00 

 Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible 

 gaseoso, SAENGER serie HERSAGAS de D=63 mm.(espesor 5.8 mm.), color 

 amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena 

 de rio de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena 

 de rio de 15 cm. cinta señalizadora, incluso cable de tierra de 35 mm forrado, de 

 terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333, 

 BGC/PS/PL2: PART 1.(incluiso excavación de zanja de 0.6x0.8m, , y rellenos de 

 zahorras u hormigón). 

  __________  
 TOTAL I.3.6 ............................................................................................  3.273,73 
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I.3.7 ELECTRICIDAD  
M3 FASE 3  
M3.1 BAJA TENSIÓN  
M3.1.1 CANALIZACIONES  
1.1.1.1 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 2x160mm 25,85 31,07 803,16 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 2 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
1.1.1.3 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 4x160mm 19,80 40,06 793,19 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 4 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
M1.1.1.2 ud ARQUETA TRONCOCONICA CON TAPA 60X60CM 3,00 345,91 1.037,73 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón troncocónica de dimensiones interiores 1x1 m, incluida tapa de 

 fundición D-400. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HA-25 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
PCON063 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 3x160mm 22,00 33,19 730,18 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 3 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 
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 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  
PCON064 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN CALZADA TPC 5x160mm 16,72 42,18 705,25 

 Ejecución de canalización subterránea en calzada o berma, formada por 5 tubos de 

 TPC de 160mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, con resistencia mínima 

 al aplastamiento de 450 N y rigidez de la serie N, colocado según detalle en planos, 

 incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, 

 hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la 

 excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado del 95% del 

 Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 

 hilo guía y mandrilado tras ejecución. Incluso tendido de firme y pavimento de 

 calzada. Medida la unidad totalmente terminada y probada.Incluye canon de 

 vertido. 

  

  _______  
 TOTAL M3.1.1 ........................................................................................  4.069,51 
M3.1.2 EQUIPOS  
1.2.1.1 ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 250 A 4,00 389,35 1.557,40 

 Suministro e instalación de Caja General de Protección trifásica (3F+N) 250A 

 equipada con 3 fusibles de 200 A. 

  

  _______  
 TOTAL M3.1.2 ........................................................................................  1.557,40 
M3.1.3 CABLEADOS  
1.2.2.1 m CABLE XZ1-S 0,6/1 kV AL 3x240 mm2+N(1x150)mm2 193,06 37,60 7.259,06 

 Suministro e instalación de cable de aluminio homologado por Iberdrola XZ1-S 0,6/1 

 kV 3x240 mm2+N(1x150)mm2 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de 

 conexión, completamente instalado, probado y funcionando. 

  

  _______  
 TOTAL M3.1.3 ........................................................................................  7.259,06 
M3.1.4 VARIOS  
MK-VAR.5 ud REDACCIÓN DEL PROYECTO, LEGALIZACION BT Y OBTENCIÓN DE 1,00 1.946,89 1.946,89 
 PERMISOS DE 

 Proyecto de legalización de instalación de Baja Tensión tal y como se indica en la 

 ITC-BT 4. Incluye la redacción del proyecto específico as-built, la cumplimentación 

 del boletín de instalación y certificado de dirección de obra, certificado de 

 inspección de la OCA, la presentación y registro ante organismos oficiales, registro 

 y otros trámites y documentos hasta completa legalización y puesta en 

 funcionamiento de la instalación. Instalación eléctrica completamente legalizada en 

 industria. Incluso copia de la documentación as-built. 

  
MK-VAR.6 ud DOCUMENTACIÓN AS BUILT 1,00 380,33 380,33 

 Redacción de la documentación as built, incluyendo todos los planos, listados, 

 documentación de equipamiento etc., según el índice de contenidos especificado 

 por la Dirección Facultativa. 

  _______  
 TOTAL M3.1.4 ........................................................................................  2.327,22 
  ___________  
 TOTAL M3.1 ...........................................................................................  15.213,19 
  ___________  
 TOTAL M3 ..............................................................................................  15.213,19 
  ___________  
 TOTAL I.3.7 ............................................................................................  15.213,19 
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I.3.8 ALUMBRADO  
A3 FASE 3  
M1.3.1 ud RETIRADA COLUMNA DE ALUMBRADO ACTUAL CON LUMINARIA VSAP 8,00 97,81 782,48 

 Retirada de la columna de alumbrado actual existente con luminaria VSAP de 250W 

 a vertedero autorizado. Incluye picado de la base de hormigón de protección para 

 descubrir los pernos y poder aflojar las tuercas para desmontar la columna de 

 alumbrado. Incluye gastos de gestión de residuos. 

  
M1.3.2 pa RETIRADA CABLEADO ELÉCTRICO EXISTENTE DE ALUMBRADO EXTERIOR 1,00 1.160,91 1.160,91 

 Retirada del cableado eléctrico existente instalado por canalización subterránea del 

 alumbrado exterior existente. 

  
ndendendf m CANALIZACIÓN EN CALZADA TPC 2x110MM 155,00 28,55 4.425,25 

 Ejecución de canalización subterránea en acera, formada por 2 tubos de TPC de 

 110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en 

 planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 

 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras 

 procedentes de la excavación con compactación en tongadas de 5cm con un grado 

 del 95% del Proctor Modificado, manguitos de unión, separador de tubos, cinta 

 señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución, incluye baldosa acabado final. 

 Incluso p.p. de corte de carril requerido para su correcta ejecución. Medida la 

 unidad totalmente terminada y probada. 

  
MK.CAN.8 ud ARQUETA 40x40CM 6,00 228,62 1.371,72 

 Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimentación de arqueta 

 de hormigón de dimensiones interiores 0,4x0,4 m, incluida tapa de fundición C-250 

 con diseño a fijar por parte de AYUNTAMIENTO DE TOLOSA y con 1 punto de 

 soldadura. 

 Los trabajos incluidos en la presente partida serán: 

 - Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta, incluso 

 demolición de arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos 

 generados. 

 - Ejecución de zanja para instalación de tubos. 

 - Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la adecuada nivelación 

 a la cota requerida. 

 - Suministro e instalación completa de los módulos que componen la arqueta. 

 - Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con hormigón HM-20 

 hasta la cota del terreno. 

 - Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo con la situación 

 de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al nivel de la rasante de la zona. 

 - Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que acceden a la 

 arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obturación de los mismos. 

 - Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que se restaure a su 

 estado inicial.  

 - Identificación de la arqueta mediante placa identificadora individual. 

 - Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario. 

 Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herramienta y material 

 auxiliar necesario para la correcta ejecución y pruebas de la presente partida 

 incluso investigación previa con georradar para identificar posibles afecciones a 

 canalizaciones de terceros. 

  
2.1.4 ud CIMENTACIÓN Y ANCLAJE PARA COLUMNA DE 8 M 6,00 155,52 933,12 

 Ejecución de cimentación y anclaje para columna de 8 m. Incluye la ejecución de 

 cimentación con hormigón HM-20 según detalles recogidos en documento de 

 planos, cuatro pernos de anclaje de 22mm x 700 mm de longitud y 

 roscas/arandelas y tapones asociados. Incluye recubrimiento de la cimentación con 

 zahorra artificial y tapones para los pernos.  

  
2.2.2C ud CONJUNTO TIPO 2 VIAL SIMPLE 6,00 1.680,44 10.082,64 

 Suministro e instalación de conjunto Tipo 3A - vial simple formada por: 

 - 1  Conjunto TIPO 2 – VIAL SIMPLE – Luminaria LUMA 1 gen2 BGP704 

 LED120-2S/740 60 leds I DRW50 LS-8 50% T2 Clase I IP66 IK 10 Vida Util L90F10 
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 100.000 horas de 12.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura de color 4000 

 ºK, con óptica DRW50. Consumo 71W. Driver Xitanium Prog reprogramable. 

 Regulación Lumistep 8 horas al 50%. Sistema CLO (Constant Light Outpul). 

  
 Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable. 

 - 1 Columna SPLINE-DR de Philips de 8 metros de altura total, con brazo de 1 metro 

 tipo Spline. Fabricada en acero galvanizado de 4 mm de Espesor y pintada en el 

 mismo color que la luminaria. 

  
 Incluye pp de medios auxiliares (camión elevador de hasta 12 m de altura) para su 

 correcta instalación. 

 Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento de acuerdo al 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

 Complementarias R.D. 842/2202. 

 Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para su 

 correcta instalación, configuración y puesta en marcha. 

  
2.2.3 ud CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN Y DERIVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 5,00 17,63 88,15 

 Suministro e instalación de caja estanca de protección y derivación para alumbrado 

 público, con envolvente fabricado en policarbonato. Protección a punto de luz 

 mediante fusibles cilíndricos de 10x38 tipo T-0. En su interior aloja una regleta con 

 bornes de entrada y salida, grado de protección IP54 con AC001. Modelo 

 SERTSEM CF-102 o similar en calidad y precio. 

  
2.2.5 m CABLE DE COBRE RV-K 3x2,5mm2 64,00 1,78 113,92 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 3x2,5 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.6 m CABLE DE COBRE RV-K 1x6mm2 740,00 2,64 1.953,60 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm2, conductores de 

 cobre clase 5 (flexible) de 1x6 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
2.2.7 m CABLE DE COBRE RV-K 1x16mm2 185,00 2,62 484,70 

 Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm2, conductores 

 de cobre clase 5 (flexible) de 1x16 mm2, aislamiento RV-K, incluido pp de cajas de 

 registro y regletas de conexión, manguitos para cambio de sección y bornas de 

 derivación NILED IP68, completamente instalado, probado y funcionando. Incluye 

 la realización de pruebas de continuidad, resistencia y aislamiento. 

  
03.4.2 ud PICA DE ACERO COBRIZADO 2M 15mm DE DIAMETRO EN ARQUETA DE 5,00 18,87 94,35 
 HORMIGÓN 

 Suministro e instalación de pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 15 mm de 

 diámetro instalada en arqueta de hormigón. 

 Se incluye el conexionado de la pica con el cable de tierra del circuito de alumbrado 

 y con la columna. 

  

  _______  
 TOTAL A3 ..............................................................................................  21.490,84 
  ___________  
 TOTAL I.3.8 ............................................................................................  21.490,84 
  ___________  
 TOTAL I3 .........................................................................................................................................  82.228,51 
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I4 SEÑALIZACION  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 230,00 1,51 347,30 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 6,00 7,69 46,14 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
700.050 m. BORRADO DE LÍNEAS 15,00 3,80 57,00 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  
700.052 m2 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACION 2,00 20,31 40,62 

 Borrado realmente ejecutado de símbolos, ejes o bordes realizado según el método 

 a aprobar por la Dirección de Obra, por medios manuales o mecánicos, incluso 

 señalización y protecciones de obra, medios auxiliares, totalmente terminado. 

  

  __________  
 TOTAL I4 .........................................................................................................................................  491,06 
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I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
I5.1 MOBILIARIO URBANO  
TAULAT1.2 ud ALCORQUE TAULAT DIAM 1.2 M 8,00 463,95 3.711,60 

 Suministro y colocación de alcorque tipo Taulat A26A de la casa Benito o similar, de 

 lado exterior de 1200 mm y diámetro interior de 470 mm, de hierro pintado en color 

 negro forja, con marco angular de hierro L50 con 4 aperturas circulares de 18 mm. 

  
870.032 ud PAPELERA 8,00 174,73 1.397,84 

 Suministro y colocación, incluso cimentación, de papelera modelo similar al colocado 

 habitualmente en el municipio, con capacidad en torno a los 30 l por contenedor, 

 totalmente colocada.  

  

  __________  
 TOTAL I5.1 .............................................................................................  5.109,44 
I5.2 JARDINERÍA  
I52.1 TIERRAS  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 88,00 23,23 2.044,24 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 

  

  

  _______  
 TOTAL I52.1 ...........................................................................................  2.044,24 
I52.2 ARBOLADO  
PCON012 UD Gingko biloba 14/16 8,00 375,00 3.000,00 

 Ud. Gingko biloba de 14/16 cm de circunferencia, flechados y formados en eje 

 central, servidos cepellon, suministro del material, apertura de hoyo, abonado 

 mineral y plantación incluso doble tutor de madera tratada con ataduras de goma, 

 todo incluido. 

  

  _______  
 TOTAL I52.2 ...........................................................................................  3.000,00 
I52.4 SUPERFICIES  
U13PH065 M2 CESPED 107,00 2,56 273,92 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  _______  
 TOTAL I52.4 ...........................................................................................  273,92 
  ___________  
 TOTAL I5.2 .............................................................................................  5.318,16 
  ___________  
 TOTAL I5 .........................................................................................................................................  10.427,60 
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I6 REPOSICIONES  
I6.02 OTRAS REPOSISIONES  
REUBICARF ud REUBICAR FAROLAS EXISTENTES 2,00 289,41 578,82 

 Cambio de ubicación de farolas existente, incluso desmontaje de ubicación inicial 

 con pp. extracción de elementos de sustentación, demolición de elementos de 

 cimentación, carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 

 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento incluso cimentación, adapacion 

 de cableado, totalmente terminado 

  
870.040 ud REUBICACIÓN DE SEÑAL Y PLACA SOLAR APARCAMIENTO 1,00 94,33 94,33 

 Cambio de ubicación de señal y placa solar de aparcamiento existente, incluso 

 desmontaje de ubicación inicial con pp. extracción de elementos de sustentación, 

 demolición de elementos de cimentación, carga y transporte, almacenaje en 

 condiciones adecuadas para su reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento 

 incluso cimentación, totalmente terminado. 

  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 45,00 0,54 24,30 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
530.001 m2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN 45,00 0,57 25,65 

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de 

 imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación 

 de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 7,72 65,83 508,21 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 5,51 75,03 413,42 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 50,00 21,08 1.054,00 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 6,75 23,22 156,74 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 2,00 20,89 41,78 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 
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REUBMOBI ud REUBICAR MOBILIARIO URBANO 2,00 61,11 122,22 

 Cambio de ubicación de mobiliario urbano existente, incluso retirada de ubicación 

 inicial con carga y transporte, almacenaje en condiciones adecuadas para su 

 reutilización, y colocación en nuevo emplazamiento, incluso remates, totalmente 

 terminado. 

  __________  
 TOTAL I6.02 ...........................................................................................  3.019,47 
I6.03 REUBICACIÓN PASO PEATONES GLORIETA  
701.003 ud RETIRADA Y REUBICACIÓN DE SEÑAL SOPORTE SIMPLE 3,00 172,57 517,71 

 Retirada a acopio o a lugar indicado por la Dirección de Obra de señal existente, 

 con desmontaje y embalado, de los elementos que componen el conjunto de señal 

 y poste, demolición cimentación y canon de vertido, y posterior recolocación 

 adaptada a la nueva sección tipo, excluidas cimentaciones. 

  
703.052 ud PASO PEATONAL ELEVADO 2,00 601,85 1.203,70 

 Paso peatonal elevado según Orden Foral 787/2001 de gobierno de navarra, 

 ejecutado con 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofítico incluso 

 betún y filler, totalmente extendida y compactada, incluso rampas de acceso y 

 salida. Pintura no incluída. 

  
700.020 m2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS 28,54 7,69 219,47 

 Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante 

 plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina 

 autopropulsada. 

  
700.001 m. MARCA VIAL 10 CM. 42,00 1,51 63,42 

 Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante termoplástica en caliente, y 

 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada, incluso premarcaje a cinta 

 corrida. 

  
DEM001 m CORTE DE PAVIMENTO 106,00 2,75 291,50 

 Corte de pavimento con sierra de disco con retirada y transporte de los productos 

 restantes a vertedero, incluyendo limpieza del firme, maquinaria, mano de obra y 

 medios auxiliares totalmente ejecutada la unidad. 

  
311.520 m LEVANTE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 7,00 5,15 36,05 

 Levante y retirada de barandilla metálica o similar, incluso carga, transporte. 

  
311.004 m. DEMOLICIÓN BORDILLO Y CUNETAS O CONTRACINTAS 68,00 1,77 120,36 

 Demolición o picado de bordillos y cunetas o contracinta existente, incluso pp. de 

 señalización y desvío de tráfico, corte, y carga y transporte de los productos 

 resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

  
311.003 m2 DEMOLICIÓN DE ACERA emax: 22 cm 32,75 12,50 409,38 

 Demolición de aceras con baldosa hidráulica y solera de hormigón, hasta 22 cm de 

 espesor tota, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, carga y transporte de 

 los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  
311.008 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE 125,00 14,97 1.871,25 

 Demolición de firme existente por medios mecánicos, medido sobre perfil de 

 espesor variable, incluso pp. de señalización y desvío de tráfico, retirada y carga 

 de productos, gestión del residuo, transporte a vertedero. 
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300.001 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 25,00 1,47 36,75 

 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, e 

 incluidas las operaciones de detalle manuales que procedan, con separación 

 fracción de tierra vegetal, carga y transporte de los productos resultantes a 

 vertedero o lugar de empleo, incluyendo la tala y retirada de arbolado menor de 10 

 cm de diámetro. 

  
510.001 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE 26,20 23,22 608,36 

 Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y 

 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 

 cm. de espesor, medido sobre perfil. 

  
550.001C m2 LOSA HORMIGÓN E=15 CM BASE DE ACERAS. fibras 26,20 18,43 482,87 

 Losa de hormigón magro vibrado, de 15 cm. de espesor con fibras de polipropileno 

 con dosificación de 600 gr/m3, incluso: adquisición, transporte, consolidación del 

 terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, de resistencia característica HM-20 

 N/mm2, tamaño máximo 40 mm.y consistencia plástica,(HM-20/P/40/IIa), acabado 

 con textura superficial ranurada, para isletas o aceras, medida la superficie 

 ejecutada. 

  
572.001 m2 BALDOSA HIDRAULICA. tipo tolosa 65,00 20,89 1.357,85 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, color a elegir, sobre base de 

 mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con 

 lechada de cemento, remates, p.p de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm 

 (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por encima de 10 cm, y parte 

 proporcional de pasos peatonales. 

  
572.001b m2 BALDOSA HIDRAULICA ABOTONADA O TACTIL DIRECCIONAL 25,00 25,35 633,75 

 Baldosa hidráulica de 30x30x4 cm. con relieve, con acabado abotonado o con 

 acanaladuras, sobre base de mortero o arena de rio de 2 a 5 cm. de espesor, 

 incluso recebado de juntas con lechada de cemento, remates, p.p de hormigón 

 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm (HM-20/P/40/IIa) en recrecidos ocasionales por 

 encima de 10 cm, y parte proporcional de pasos peatonales. 

  

  
542.151C t M.B.C. TIPO AC 8 SURF 50/70 D OFITA (D-8 COLOR) 8,20 121,99 1.000,32 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 8 SURF 50/70 S OFITA (D-8) en COLOR en 

 capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 

  
531.001 m2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA 88,00 0,54 47,52 

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de 

 adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie. 

  
542.111A t. M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) 7,70 65,83 506,89 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa 

 BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 

 incluso filler de aportación y betún. 

  
542.150 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) 5,50 75,03 412,67 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de 

 rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y 

 compactación, incluso filler de aportación y betún. 
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570.001 m. BORDILLO ACERA GRANITO 15x25 CM. 98,00 43,17 4.230,66 

 Bordillo granito de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo 

 en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 

 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de 

 juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, 

 medida la longitud ejecutada. 

  
570.002 m. BORDILLO JARDÍN 10x20 CM. 11,00 20,41 224,51 

 Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., incluso adquisición, asiento de 

 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa), 

 excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por corte, colocación, formación 

 de curvas y medios auxiliares. medida la longitud ejecutada. 

  
400.003 m. RIGOLA -CUNETA TRIANGULA CONTRA BORDILLO REVESTIDA HORMIGÓN 22,00 21,08 463,76 

 Rígola o cuneta triangular contra bordillo, de 0,30 metros de anchura interior, tipo 

 caz, revestida de hormigón HM-20/P/40/IIa, de 0,25 m de espesor, según planos 

 de detalle, incluso excavación y reperfilado, compactación y preparación de la 

 superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada. 

   

  
414.018 m COLECTOR DE PVC D=250 Y ZANJA 13,50 27,98 377,73 

 Colector de PVC D= 250 mm, colocado en zanja  incluso excavación, hormigón y 

 rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  

  

  
414.022 m. COLECTOR DE PVC D=315 SN4  Y ZANJA 14,00 53,25 745,50 

 Colector de PVC D= 315 mm SN4, colocado en zanja incluso excavación, hormigón 

 y rellenos según sección tipo, colocación y pruebas, totalmente terminado. 

  
TZ__OF007065 ud SUMIDERO 0,50 X 0,30 M. 2,00 177,06 354,12 

 De sumidero en contracinta de 0,50 x 0,30 m. de hormigón HM-20, según  

 características  definidas en los planos, incluso excavación, rellenos, encofrados, 

 suministros, vertido y vibrado del hormigón, marco y rejilla con bisagra de fundición 

 reforzados de 50 x 30 cm. clase C-250 ( UNE EN-124 ) totalmente  terminados. 

  
410.003 ud POZO DE REGISTRO H<2 M. 1,00 535,39 535,39 

 Pozo de registro de hormigón prefabricado de diámetro interior menor o igual 120 

 cms. para H<2 m, con tapa de fundición de 62,5 cms. de diámetro, tipo REXEL o 

 similar UNE-EN 124, con anagrama correspondiente e inscripcción en bilingüe,  

 totalmente terminado,  incluso suministro y colocación de cama de tuberías con 

 hormigón HM-20/B/20/IV+Qb, inluso hormigon de limpieza, según ángulos de 

 entrada y salida, incluso taladros mediante corona y juntas elastoméricas tipo 

 Forsheda, sobreexcavaciones, y posteriores rellenos, sobre arquetas,  totalmente 

 terminada. 

  
TZ__S6300000 ud OBRA DE ENTRONQUE.< D-50 1,00 230,52 230,52 

 De  obra  de  entronque de extremo de colector nuevo de diámetro inferior a 50 

 cm. a arqueta registro existente, incluyendo excavación, refuerzo de hormigón 

 HM-20, demolición de pared de arqueta y recibido con mortero de la  misma, 

 totalmente terminada la unidad de obra. 

  
800.003 M3 SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 26,00 23,23 603,98 

 Suministro, acopio, aporte y extendido de tierra vegetal de la propia obra o de 

 préstamos con espesores medios de 0,30 metros, limpia y cribada, incluyendo el 

 refino de la superficie con medios mecánicos. 
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U13PH065 M2 CESPED 26,00 2,56 66,56 

 Plantacion de Cesped para Tierra vegetal de buena calidad, con estructura ligera, 

 libre de elementos petreos con calibre superior a 200 mm y sin presencia de plantas 

 invasoras. Sobre esta capa se debera extender una capa de 5 cms de compost de 

 origen vegetal maduro y otra capa de 5 cms de arena de silice. A continuacion se 

 realizara la mezcla de estos tres materiales mediante doble pasada de motocultor. 

 Realizar la manipulacion de tierras en adecuadas condiciones de humedad. 

 Siembra:60% Lolium perenne, 35% Festuca rubra,   5% Poa pratense, perfilado 

 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla 

 indicada a razón de 25 gr/m2. incluso primer riego, y dos primeros cortes. 

  

  __________  
 TOTAL I6.03 ...........................................................................................  17.652,55 
  ___________  
 TOTAL I6 .........................................................................................................................................  20.672,02 
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I7 ESTRUCTURAS  
690.002 m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY 300  G/M2 70,00 2,49 174,30 

 Suministro y colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no 

 tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de 

 perforación dinámica, extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para 

 posterior relleno con tierras. Medición de la superficie con deducción de huecos. 

  
690.003 m2 LAMINA DRENANTE DANODREN G-20 35,00 12,57 439,95 

 Suministro y colocación de lámina nodular drenante DANODREN G-20 de DANOSA, 

 de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm. para drenaje de estructuras 

 enterradas sometidas a grandes presiones, fijada al paramento mediante rosetas 

 DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm., 

 i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.Medición de la 

 superficie con deducción de huecos. 

  
LIPD0010 m2 IMPERMEAB. PINTURA BITUM. 35,00 6,20 217,00 

 Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pintura bituminosa incluso 

 limpieza y secado de la superficie. 

  
680.002 m2 ENCOFRADO MADERA NO VISTO 28,00 19,45 544,60 

 Encofrado y desencofrado con madera suelta en cimentaciones y elementos no 

 vistos, considerando 8 posturas. 

  
680.019a m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS 35,00 27,81 973,35 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto, 

 con madera cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, 

 arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
680.019 m2 ENCOFRADO MADERA PARAMENTOS VISTOS TEXTURIZADO 31,85 35,48 1.130,04 

 Encofrado y desencofrado de todo tipo de paramentos para dejar hormigón visto 

 texturizado a alegir por la dirección de obra basado en los planos, con madera 

 cepillada y canteada, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, 

 distanciadores, berenjenos y medios auxiliares. 

  
600.001 k ACERO CORRUGADO B 500 S ALZADOS 1.001,00 1,01 1.011,01 

 Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de hormigón armado, incluso p.p. 

 de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado. 

  
610.020 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20 0,28 68,11 19,07 

 Hormigón limpieza HM-20/P/40, incluso preparación de la superficie de asiento, 

 regleado y nivelado, terminado. 

  
610.025 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa MUROS V. B. CEN. 18,20 96,03 1.747,75 

 Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en 

 arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de 

 camión-bomba, vibrado y colocado. 

  
421.001 m3 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 35,00 27,16 950,60 

 Relleno localizado con material filtrante procedente de cantera, incluso 

 humectación, extendido y rasanteado, terminado. 

  
658.003 m3 ESCOLLERA HORMIGONADA EN ALZADOS 1000 KG 50,55 55,20 2.790,36 

 Escollera de piedras de 1000 kg de tamaño medio para la protección de taludes o la 

 formación en muros, hormigonada en una proporción 75-85% escollera - 10% 

 HM-20/P/40/I en alzados,ejecutada por bataches, alineada según taludes 

 indicados en planos, incluso preparación de la superficie de apoyo, transporte y 

 colocación, completamente terminada. 
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427.003 ud MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm. 26,00 19,50 507,00 

 Mechinal para drenaje de muros y paramentos verticales, de PVC de D=160 mm. 

 totalmente colocado. 

  

  
03.002 m DRENAJE C/TUBO PVC 200 MM. 1,00 69,23 69,23 

 Tubo drenante para captación de aguas de infiltración, realizada en terrenos de 

 consistencia floja, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 200 mm de 

 diámetro, envuelto en un dado de 0,50x0,50 m2 de gravilla 5/20 mm, incluso 

 geotextil. 

  

  __________  
 TOTAL I7 .........................................................................................................................................  10.574,26 
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I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
EGR3 ud ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 3 1,00 15.370,29 15.370,29 
  ______________  

 TOTAL I8 .........................................................................................................................................  15.370,29 
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I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
ESS3 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD F3 1,00 9.003,48 9.003,48 
  ______________  

 TOTAL I9 .........................................................................................................................................  9.003,48 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  278.654,16 
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I1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................  73.148,90 26,25 

I2 PAVIMENTACION ......................................................................................................................................................  56.738,04 20,36 

I3 INSTALACIONES .........................................................................................................................................................  82.228,51 29,51 

 I.3.1 ABASTECIMIENTO ..................................................................................................................  13.512,28 

 I.3.2 FECALES ....................................................................................................................................  11.739,19 

 I.3.3 PLUVIALES ................................................................................................................................  10.166,59 

 I.3.4 TELECOMUNICACIONES 1 ..................................................................................................  3.088,15 

 I.3.5 TELECOMUNICACIONES 2 ..................................................................................................  3.744,54 

 I.3.6 GAS .............................................................................................................................................  3.273,73 

 I.3.7 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................  15.213,19 

 I.3.8 ALUMBRADO ...........................................................................................................................  21.490,84 

I4 SEÑALIZACION ...........................................................................................................................................................  491,06 0,18 

I5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA .................................................................................................................  10.427,60 3,74 

 I5.1 MOBILIARIO URBANO ..........................................................................................................  5.109,44 

 I5.2 JARDINERÍA .............................................................................................................................  5.318,16 

I6 REPOSICIONES ............................................................................................................................................................  20.672,02 7,42 

 I6.02 OTRAS REPOSISIONES..........................................................................................................  3.019,47 

 I6.03 REUBICACIÓN PASO PEATONES GLORIETA .................................................................  17.652,55 

I7 ESTRUCTURAS ............................................................................................................................................................  10.574,26 3,79 

I8 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................................................  15.370,29 5,52 

I9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  9.003,48 3,23 

  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 278.654,16 

 13,00  % Gastos generales  36.225,04 

 6,00  % Beneficio industrial  16.719,25 

  ______________________________________  

 Suma ...................................................  52.944,29 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 331.598,45 

 21% IVA ..............................................  69.635,67 

  ________________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 401.234,12 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 

DOCE CÉNTIMOS 

 

San Sebastián, noviembre de 2024. 

Autor del Proyecto 

girderingenieros s.l.p. 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

 

 

Miguel Ángel Otero Barreiro 
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