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HITZARMENA, ASUNCION KLINIKAKO
SANEAMENDUA KONPONTZEKO

OBRA,
Tolosan,
BILDURIK
Batetik, Olatz Peon Ormazabal andrea,
zeinak ez duen inguruabar pertsonalik

adierazi behar bere kargu publikoa dela eta.

Eta IAigo Elosegi Vallejo jauna, adinez
nagusia, NANa: 15.963.803D, sozietate
publikoko zuzendari kudeatzailea.

Beste aldetik, Jesus Maria Gomez Montoya
jauna, adinez nagusia, NANa:
15.878.8248S, Asuncion klinikako
administratzaile bakarra.
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CONVENIO PARA LA EJECUCION DE

LAS OBRAS PARA LA REPARACION

DEL SANIEAMIENTO DE LA CLINICA
DE LA ASUNCION EN TOLOSA

En Tolosa,

REUNIDOS

De una parte DAa. Olatz Peon Ormazabal,

exenta de resefar sus circunstancias perso-

nales en razon al cargo publico por el que

actua.

Y Don Iiigo Elosegi Vallejo, mayor de edad,

con DNI n°® 15.963.803D siendo director ge-
rente de la sociedad publica.

De la otra parte, Don Jesus Maria Gomez
Montoya, mayor de edad, con DNI n°
15.878.824S, siendo administrador Unico de
la clinica de la Asuncion.
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DIHARDUTE

Olatz Peon Ormazabal andreak
Tolosako Udalaren izenean eta hura
ordezkatuz, udal horretako alkate gisa,
egintza honetarako baimendua, Udalbatzak
2021eko irailaren  hogeita hamarrean
egindako bilkuran hartutako erabakiaren
arabera. Espedientean jasota dago erabaki

horren  ziurtagiria, Udaleko idazkariak
emana.

IAigo Eloseqi Vallejo  jaunak
GIPUZKOAKO URAK SA sozietate

publikoaren ordezkari gisa, eta horretarako
ahala du, Juan Antonio Lazaro Pérez,
Donostiako notarioak 1994ko martxoaren
lean emandako eskrituraren arabera
(Protokolo zenbakia: 535). Ordezkaritza
egiaztatuta dago horretarako izapidetutako
administrazio-espedientean.

Jesus Maria Gomez Montoya jaunak
Asuncion klinikaren ordezkari gisa, INVIZA,
S.A.ren administratzaile bakarra, Tolosako
notarioa den Pedro Elosegui Bergaretxek
2019ko0  martxoaren  14an  emandako
eskrituraren arabera (Protokolo zenbakia:
324). Ordezkaritza  egiaztatuta  dago
horretarako  izapidetutako  administrazio-
espedientean.
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ACTUAN

Dona Olatz Peon Ormazabal, en
nombre y representacion del llustre Ayunta-
miento de Tolosa, en su calidad de Alcaldesa
del mismo, autorizado para este acto en vir-
tud de acuerdo adoptado por el Pleno en se-
sion celebrada el dia 30 de septiembre de
2021. Consta en el expediente certificacion
del citado acuerdo expedida por la Secretaria
del Ayuntamiento

Don Iiigo Elosegi Vallejo, en repre-
sentacion de La Sociedad Publica GIPU-
ZKOAKO URAK S.A , con poderes para la
suscripcion del presente documento, segun
resulta de la escritura otorgada el 1 de marzo
de 1994 por el Notario de Donostia . D. Juan
Aurelio Lazaro Pérez (protocolo N.° 535) . Su
representacion se halla acreditada en el ex-
pediente administrativo instruido al efecto.

Don Jesus Maria Gomez Montoya, en
representacion de la Clinica de la Asuncion,
como administrador Unico de INVIZA,S.A.,
segun resulta de la escritura otorgada el 14
de marzo de 2019 por el Notario de Tolosa,
Pedro Elésegui Bergaretxe, protocolo N° 324
Su representacion se halla acreditada en el
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AZALTZEN DUTE:

. AURREKARIAK

LEHENA.- Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
zuzenbide publikoko erakunde bat da,
elkarte-oinarria duena, eta Gipuzkoako
zenbait udalerrik, besteak beste, Tolosakoak,
osatzen dute. Haren helburua da «ur-
horniduraren eta saneamenduaren
azpiegitura ezartzea eta ustiatzea lehen
mailako sareetan, eta dagozkion zerbitzuak
ematea, hori guztia baldintza egokietan eta
indarrean dagoen araudiaren araberay.

Era berean, Kontsortzioaren Estatutuen 7.2
artikuluak honela dio: «hala erabakiko
duenean, Kontsortzioak ur-zikloaren
helburuak zabal ditzake, interesa duten
udalekin ados jarrita eta haiekin dagokion
hitzarmena izenpetu ondoren».
Kontsortzioko Batzar Nagusiak 2000ko
abenduaren 21ean egin zuen bileran hartu
zuen erabaki hori.

Tolosako Udalbatzak, 2006ko azaroaren
28an egindako bilkuran, besteak beste,
honako erabaki hauek hartu zituen:

«LEHENA: 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera,
partzuergo bitartez kudeatzea uraren ziklo
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expediente administrativo instruido al efecto

EXPONEN:

I. ANTECEDENTES

PRIMERO .- El Consorcio de Aguas de Gipu-
zkoa es un organismo de derecho publico de
base asociativa constituido por una serie de
municipios de Gipuzkoa — entre ellos el de
Tolosa — cuyo fin consiste en “el estableci-
miento y la explotacion de la infraestructura
del abastecimiento de agua y saneamiento
en redes primarias y la prestacion de los ser-
vicios correspondientes, todo ello en condi-
ciones adecuadas y conforme a la normativa
vigente”.

Asi mismo, el articulo 7.2 de los Estatutos
del Consorcio sefiala que “cuando asi lo
acuerde, el Consorcio podré extender sus fi-
nes del ciclo del agua, de acuerdo con los
Ayuntamientos que lo interesen y previo con-
venio con los mismos”. La Asamblea General
del Consorcio adoptd dicho acuerdo en se-
sion celebrada el dia 21 de diciembre de
2000.

El Pleno del Ayuntamiento de Tolosa, en se-
sién celebrada el 28 de noviembre de 2006,
adoptd, entre otros, los siguientes acuerdos:

“PRIMERO: Gestionar de forma consorciada a
partir del 1 de enero de 2007 el ciclo integral
del agua junto con el Consorcio de Aguas de



TOLOSAKO

FINAIL A

integrala, Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin
batera, zeinaren parte baita udal hau "Aguas
de Gipuzkoa - Gipuzkoako Urak SA"
enpresaren bitartez».

Zerbitzu horrek berekin dakar altako eta bajako
sareak kudeatzea, bai homidurakoak bai
saneamendukoak, eta beharrezkoak diren
inbertsioak eta hobekuntzak gauzatzea.

BIGARRENA: Uraren ziklo integraleko
zerbitzua arautzeko ordenantza onartzea, eta
Gipuzkoako Ur Kontsortzioari baimena ematea
hura eguneratzeko edo aldatzeko, egoki
deritzotenaren arabera.

HIRUGARRENA: Onartzea Gipuzkoako Ur
Kontsortzioak  ezarritako  tasak, 2007ko
urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzeko, eta
kontsortzioari baimena ematea tasa horiek
eguneratzeko, egitura aldatu gabe, 2/2004
Foru Arauaren 7.2 artikuluan xedatutakoaren
arabera.

LAUGARRENA: Onartzea uraren  ziklo
integrala kudeatzeko formalizatu beharreko
lankidetza-hitzarmenaren testua, eta, horren
arabera, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren esku
uztea uraren  ziklo integralaren tasen eta
prezioen kudeaketa, likidazioa eta bilketax.

Ur Kontsortzioaren estatutu-xedapenekin eta
aipatutako osoko bilkuraren erabakiarekin
bat etorriz, Kontsortzioa ari da kudeatzen
2007ko urtarrilaren 1etik Tolosako udalerriko
altako eta bajako sarearen ur-hornidurako
eta saneamenduko zerbitzu publikoa.

BIGARRENA.- Aipatutako estatutuen 8.
artikuluak arautzen ditu Ur Kontsortzioak
bere helburuak betetzeko dituen ahalmenak,
eta nabarmentzekoa da d) apartatua, honako
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Gipuzkoa en el que este Ayuntamiento es
participe a través de «Aguas de Gipuzkoa -
Gipuzkoako Urak S.A.».

Este servicio supone la gestion de las redes de
alta y baja, tanto de las de abastecimiento
como de las de saneamiento, y la ejecucién de
las inversiones y mejoras necesarias.

SEGUNDO: Aprobar la ordenanza de regula-
cién del servicio de ciclo integral del agua y au-
torizar al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa su
actualizacion o modificacién, segln estimen
oportuno.

TERCERO: Aprobar las tasas establecidas por
el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa para su
aplicacién a partir de 1 de enero de 2007, y au-
torizar al consorcio la actualizacién de dichas
tasas, sin modificar su estructura, conforme a
lo dispuesto por el articulo 7.2 de la Norma Fo-
ral 2/2004.

CUARTO: Aprobar el texto del convenio de co-
laboracién a formalizar para la gestion de ciclo
integral del agua, y, en su virtud, delegar en el
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa la gestién, li-
quidacién y recaudacién de las tasas y precios
del ciclo integral del agua’.

Conforme a las disposiciones estatutarias del
Consorcio de Aguas, y al acuerdo plenario
citado, el Consorcio viene gestionando el
servicio publico de abastecimiento de agua y
saneamiento de la red en “alta” y “baja” en el
municipio de Tolosa, desde el pasado 1 de
enero de 2007.

SEGUNDO.- El articulo 8 de los menciona-
dos estatutos, regula las facultades del Con-
sorcio de aguas para el cumplimiento de sus
fines, siendo destacable el apartado d) que
determina lo siguiente:
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hau zehazten baitu:

«Azpiegiturak ezartzeko eta
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“Formular proyectos y ejecutar las obras
necesarias para la implantacién y conser-

kontserbatzeko behar diren proiektuak

vacioén de las infraestructuras de acuerdo

formulatzea eta obrak gauzatzea, kasuan
kasuko planen araberay.

9. artikuluan zehazten da Kontsortzioa
kudeatzeko modua, sozietate anonimo
baten bidez, hain zuzen. Sozietate horren
Batzar Orokorra Kontsortzioko Batzarra
osatzen duten kideek soilik osatzen dute.
Sozietate anonimo horrek kapital guztia
publikoa du eta GIPUZKOAKO URAK SA
du izena.

HIRUGARRENA.- 2006ko azaroaren 29an

sinatu zen Tolosan Uraren Kudeaketa
Integralerako lankidetza-hitzarmenaren
bigarren klausulak  ezartzen duenez,

«Tolosako Udalak erabaki du, ordenamendu
juridikoak ahalbidetzen duen neurrian, bere
xede eta jomuga diren zerbitzuak eta
helburuak emateari dagokionez,
GIPUZKOAKO UR KONTSORZIOAaren
esku uztea ahal, eskuduntza, eskumen,
ahalmen, eskubide eta betebehar guztiak».

LAUGARRENA.- Asuncion Kklinikak, Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailarekin itunduta,
Tolosaldeko eta udalerri mugakideetako
biztanle guztientzako osasun-laguntzako
zerbitzua ematen  du, zehazki, 30
udalerrirentzat eta 70.000 biztanlerentzat.
Beraz, kontuan hartuta establezimendu
horretatik ematen den zerbitzu publikoa,
haren garrantzia eta biztanle horiengan duen
eragina, guztiz beharrezkoa da
establezimenduak behar bezala
funtzionatzen duela bermatzea.

baino
klinikako

duela lau urte

Asuncion

Nolanabhi
gehiagotik,

ere,

con los planes correspondientes”.

En el articulo 9 determina la forma de ges-
tién del Consorcio, a través de una Socie-
dad Anénima cuya Junta General esta
compuesta exclusivamente por los miem-
bros integrantes de la Asamblea del Con-
sorcio. Esta sociedad anonima de capital
integramente publico es la denominada
GIPUZKOAKO URAK S.A.

TERCERO.- La clausula segunda del Conve-
nio de colaboracion para la Gestion Integral
del Agua en Tolosa, firmado el 29 de no-
viembre de 2006, establece que “el Ayunta-
miento de Tolosa acuerda delegar, en la me-
dida en que lo permita el ordenamiento juri-
dico, en el CONSORCIO DE AGUAS DE
GIPUZKOA, cuantas potestades, atribucio-
nes, competencias, facultades, derechos y
obligaciones posee, en relacion con la pres-
tacion de los servicios y fines que constitu-
yen su objeto y finalidad.

CUARTO.- Que la Clinica de la Asuncion
presta, de forma concertada con el Departa-
mento de Sanidad del Gobierno Vasco, el
servicio de asistencia sanitaria para toda la
poblacion de Tolosaldea, y poblaciones limi-
trofes, concretamente para 30 municipios y
70.000 habitantes. Por tanto, teniendo en
cuenta el servicio publico que se presta des-
de el citado establecimiento, su entidad y su
repercusion para la poblacion afectada, es
de todo punto necesario garantizar el correc-
to funcionamiento del establecimiento.

Si bien desde hace mas de cuatro anos, el
colector privado de saneamiento de la Clini-
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saneamenduko kolektore pribatua
matxuratuta dago, eta, ondorioz, haren ur
beltzak N-1 errepideko arekan isurtzen dira
eta erreka txiki batera joaten dira, eta,
ondoren, Oria ibaian amaitzen dute.

BOSGARRENA.- Uraren Euskal Agentziak
2020ko uztailaren 29an idatzi bat bidali zion
Tolosako Udalari, salatzeko N1 errepidean,
436,3 kilometro-puntuan, euri-uren estoldara
ur beltzak isurtzen zituztela eta Asuncion
klinikakoak zirela ur beltz horiek. Era berean,
2020ko irailaren 30era arteko epea eman
zitzaion Udalari egoki zeritzona adierazteko
eta arazoari irtenbidea emateko hartu
beharreko neurrien berri emateko

SEIGARRENA.- Gipuzkoako Ur
Kontsortzioak, 2020ko irailaren 30eko
idatzian, ziurtatu zuen Asuncion klinikako
hartunea instalazio pribatu bat dela, eta
instalazio horren isurketa baimentzeko
baldintza izan dela klinikak sistema bereizle
bat ezartzea, hodi bakar gisa funtzionatu
baitu.

ZAZPIGARRENA .- Tolosako Udalak, 2020ko
irailaren 30eko idazki baten bidez, Asuncion
klinikari eskatu zion saneamendu-kolektorea
urgentziaz konpon zezala, eta HILABETEKO
epea eman zion proiektua aurkezteko eta
egin beharreko obraren baimena eskatzeko.
Halaber, ohartarazi zuen, konponketa hori
egin ezean, Udalak modu subsidiarioan
gauzatuko zuela Asuncion klinikaren
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ca Asuncion permanece averiado con lo que
sus aguas fecales se vierten en la cuneta de
la Carretera Nacional 1 y terminan evacuan-
do en una pequeia regata para posterior-
mente finalizar en el rio Oria.

QUINTO.- Que la Agencia Vasca del Agua,
remitié escrito de fecha 29 de julio de 2020 al
Ayuntamiento de Tolosa, denunciando la
existencia de un vertido de fecales a la al-
cantarilla de pluviales de la carretera N1 en
el pk.436,3 procedente de la clinica Asun-
cion. También se otorgo, hasta el 30 de sep-
tiembre de 2020, el plazo para que el ayunta-
miento manifestase lo que estimase perti-
nente e informase sobre las medidas a llevar
a cabo para dar solucion al problema.

SEXTO.- Que el Consorcio de Aguas de Gi-
puzkoa, en escrito de fecha 30 de septiem-
bre de 2020, certificé que la acometida de la
Clinica Asuncion es una instalacion de natu-
raleza privada, y que la autorizacion del verti-
do de dicha instalacion ha estado condicio-
nada a que la Clinica estableciese un siste-
ma separativo, ya que la tuberia siempre ha
estado funcionando como unitaria.

SEPTIMO .- El Ayuntamiento de Tolosa, por
escrito de 30 de septiembre de 2020, requirio
a la Clinica Asuncion para que reparase de
manera urgente su colector de saneamiento,
dandole un plazo de UN MES para presentar
el proyecto y solicitar el permiso de la obra a
ejecutar, y apercibiendo que en el supuesto
de no proceder a su reparacion, el Ayunta-
miento lo ejecutaria de manera subsidia-

kontura.

Errekerimendu hori bera egin zuen
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak, eta irtenbide
tekniko bat proposatu zuen: hinka izeneko

ria a cargo de la Clinica Asuncién.

Ese mismo requerimiento fue realizado por el
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, plantean-
dose una solucion técnica consistente en
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sistema bidez lotzea klinikako saneamendu-
sarea eta N-1 errepidearen beste aldean
dagoen udal-sarearen kontrol-kutxatila.

ZORTZIGARRENA.- Asuncion klinikaren
ordezkaritzak, Tolosako Udalak eta Ur
Kontsortzioak egindako errekerimendua
ikusita, 2020ko urriaren 23an idatzi bat
aurkeztu zuen, non adierazi zuen N-1
errepideari  eragiten dion konponbidea
bideraezina zela, Foru Aldundiak (bide-
sarearen titularra) ez baitzuen baimentzen.

Aldiz, klinikako saneamendu-sarea
lzaskungo  errepidean  barrena  (udal
titulartasunekoa da) Santa Klarako

konexioraino eramatearen alde agertu zen,
eta adierazi zuen erakunde hori erabat prest

zegoela konponbide hori  finantzatzen
laguntzeko.

BEDERATZIGARRENA.- Egindako
azterketa teknikoen ondoren, Tolosako
Udalak eta  Gipuzkoako Urak SAk

bideragarritzat jo dute Asuncion klinikako
saneamendu-sarea Santa Klara kalearen eta
Izaskungo aldaparen elkargunean
kokatutako = saneamendu-sare  publikoko
putzuarekin lotzeko konponbide teknikoa,
aldapatik barrena igarota.

HAMARGARRENA.- Tolosako  Udalak
interesa agertu du aurreko atalean
aipatutako konponbidean, kontuan hartuta
proposatutako trazadurak konpon ditzakeela
lzaskungo aldapako hainbat higiezinek
saneamendu-sarera sartzeko dituzten
arazoak ere, eta alderdi guztiek konexio

horiek batera egin ahal izateko interesa
agertu dute.

HAMAIKAGARRENA.- Gipuzkoako  Ur
Kontsortziora atxiki izanaren ondorioz,
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efectuar una HINCA para unir la red de sa-
neamiento de la Clinica con la arqueta de
control de conexion a la red municipal, ubica-
do al otro lado de la N-1.

OCTAVO.- La representacion de la Clinica
Asuncion, ante el requerimiento realizado por
el Ayuntamiento de Tolosa y por el Consor-
cio de Aguas, presentd un escrito de fecha
23 de octubre de 2020 , donde manifiesta la
inviabilidad de la solucion consistente en la
afeccion a la N-1, ya que Diputacién Foral
(titular de la red viaria) no lo autorizaba. En
cambio, se pronuncia a favor de que la red
de saneamiento de la clinica discurra por la
carretera de lzaskun (titularidad municipal)
hasta la conexion en Santa Clara, y manifies-
ta la disposicion total de su entidad a colabo-
rar en la financiacion de esta solucion.

NOVENO.- Tras los andlisis técnicos realiza-
dos, tanto el Ayuntamiento de Tolosa como
Gipuzkoako Urak S.A, han considerado via-
ble la solucién técnica consistente en unir la
red de saneamiento de la Clinica Asuncioén
con el pozo de la red de saneamiento publico
ubicado en la interseccion de las calles San-
ta Clara e lzaskungo Aldapa pasando por
esta ultima calle.

DECIMO.- El Ayuntamiento de Tolosa ha
mostrado su interés en la solucién menciona-
da en el apartado anterior, considerando que
el trazado propuesto puede también solucio-
nar los problemas de acceso a la red de sa-
neamiento de varios inmuebles ubicados en
la calle Izaskungo Aldapa, estando las partes
interesadas en que puedan realizarse dichas
conexiones de forma conjunta.

UNDECIMO.- Como consecuencia de su
adhesion al consorcio de Aguas de Gipu-
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2007az  geroztik, Tolosako udalerriko
saneamenduko obra publiko GUZTIAK

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak egin ditu,
Gipuzkoako Urak Sozietate Publikoaren
bidez; beraz, Tolosako Udalak interesa du
erakunde horrekin adosteko proiektuaren
idazketa eta saneamenduko hartune berriko
obren  exekuzioa, hala, konponbidea
emateko trazadura berrian sartzen diren
higiezinei eta Asuncion klinikari.

II. HITZZARMEN HAU FORMALIZATZEA
KOMENIGARRIA ETA EGOKIA DELAKO
JUSTIFIKAZIOA

LEHENA.- Kontsortzioak eratzen dira tokiko

zerbitzu publikoak emateko lanean
lankidetza ekonomiko, tekniko eta
administratiboaren inguruan guztien

intereseko helburuak lortzeko, apirilaren 7ko
2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoak, 104. artikuluan xedatutakoaren
arabera.

BIGARRENA.- Hitzarmenak administrazio
publikoek  zuzenbide publikoko eta

pribatuko erakundeekin hartzen dituzten
akordioak, ondorio juridikoekin,

formalizatzeko tresnak dira, eta Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015
Legearen 47. artikuluak eta hurrengoek
arautzen dituzte.

Ondorioz, Gipuzkoako Urak SAk eta
Tolosako Udalak uste dute interes
publikokoa dela irtenbide egokia ematea bai
Asuncion klinikaren, bai egin nahi den
hartunean zehar dauden eta sare

e

> o

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa

zkoa, desde el ano 2007, TODAS las obras
publicas de saneamiento en el municipio de
Tolosa han sido ejecutadas por el Consorcio
de Aguas de Gipuzkoa, a través de la Socie-
dad publica Gipuzkoako Urak S.A, por lo que
el Ayuntamiento de Tolosa estaria interesado
en acordar con esa Entidad la redaccion del
Proyecto y la ejecucion de las obras de nue-
va acometida de saneamiento, para dar solu-
cion tanto a los inmuebles afectados por el
nuevo trazado , como a la Clinica Asuncion.

Il.- JUSTIFICACION DE LA CONVENIEN-
CIA Y OPORTUNIDAD DE FORMALIZAR
EL PRESENTE CONVENIO

PRIMERO.- Los Consorcios, en virtud de lo
establecido en el articulo 104 de la Ley
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Loca-
les de Euskadi, se constituyen para fines de
interés comun que tengan por objeto la co-
operacion economica, técnica y administrati-
va para la prestacion de servicios publicos
locales.

SEGUNDO.- Los convenios son los instru-
mentos para formalizar los acuerdos, con
efectos juridicos, que adopten las administra-
ciones publicas con entidades de derecho
publico y privado, los cuales se rigen por
los articulos 47 y siguientes de la Ley
40/2015, de Régimen Juridico del Sector Pu-
blico.

En consecuencia, tanto Gipuzkoako Urak
S.A como el Ayuntamiento de Tolosa, consi-
deran de interés publico el dar una solucion
adecuada al saneamiento tanto a la clinica
Asuncion como a los inmuebles que se ubi-
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publikorako konexiorik ez duten higiezinen
saneamenduari.

Hala, proiektua eta obra gauzatzen eta
finantzatzen  erakunde publikoak zein
pribatuak daudenez inplikatuta,
beharrezkotzat eta egokitzat jo da hitzarmen
hau egitea, alde bakoitzaren betebeharrak
eta konpromisoak zehazteko.

Azaldutakoarekin bat etorriz, akordio batera
iritsi dira alderdiak, zeina lankidetza-
hitzarmen honen xede den, eta honako
estipulazio hauetan zehaztu da:

ESTIPULAZIOAK

LEHENA.- XEDEA

Hitzarmen honen xedea da Tolosako Udalak,
Gipuzkoako Urak SAk eta Asuncion klinikak
beren gain hartuko dituzten elkarrekiko
konpromisoak ezartzea, proiektua idazteko
eta obrak finantzatu eta gauzatzeko, bai
Asuncion klinika, bai sare berrira konekta
daitezkeen higiezinak sarearen saneamendu
publikoarekin lotzeko.

Hain zuzen ere, hitzarmen honen bidez,
jarduera hauetarako baldintzak eta
konpromisoak arautzen dira:

1.- Obra-proiektua idaztea.
onarpena eta finantzaketa.
2.- Obrak gauzatzea. Lizitazioa,
adjudikazioa, zuzendaritza eta finantzaketa.

Adjudikazioa,

A=

> o

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa

can a lo largo de la acometida que se preten-
de ejecutar y que carecen de conexion a la
red publica.

Por lo que estando implicados en la ejecu-
cion y financiacion del proyecto y de la obra
tanto entes publicos como privados, se con-
sidera necesario y oportuno formular el pre-
sente convenio para determinar las obliga-
ciones y compromisos de cada una de las
partes.

De conformidad con lo expuesto, las partes
han llegado a un acuerdo, que es el objeto
del presente Convenio de colaboracion, y
que se concreta en las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto del presente convenio establecer
los compromisos mutuos que asumen el
Ayuntamiento de Tolosa, Gipuzkoako Urak
S.A y la Clinica Asuncién para la redaccion
del proyecto y la financiacién y ejecucion de
las obras consistentes en la conexion al sa-
neamiento publico de la red, tanto de la clini-
ca Asuncion como de aquellos inmuebles -
que por su ubicacion- puedan conectarse a
la nueva red.

En concreto, a través del presente convenio
se regulan las condiciones y compromisos
para las siguientes actuaciones:

1.- Redaccion del proyecto de obras. Adjudi-
cacion, aprobacion y financiacion.

2.- Ejecucion de las obras. Licitacion, adjudi-
cacion, direccion y financiacion.
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BIGARRENA.- ALDEEN BETEBEHARRAK
OBRA-PROIEKTUARI DAGOKIONEZ

1.- Gipuzkoako Urak SAk konpromisoa
hartzen du obren proiektuaren idazketa
kontratatzeko lizitazio-prozedura hasteko,
hilabeteko epean, hitzarmen hau
formalizatzen denetik zenbatzen hasita, eta
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legearen zehaztapenak errespetatu beharko
ditu. Proiektua idazteko epea bi hilabetekoa
izango da.

2.- Gipuzkoako Urak SAKk, proiektua idazteko
ezarritako baldintzetan, exijituko du idazten
den proiektuan bereiztea alde bakoitzak,
alegia, Gipuzkoako Urak SAk, Tolosako
Udalak eta Asuncion Klinikak, ordaindu
beharreko obrak eta aurrekontu-partida. Alde
bakoitzak ordaindu beharreko obren arabera,
partaidetza ehuneko bat ezarriko da.

3.- Gipuzkoako Urak SAk proiektua onartu
aurretik, Tolosako Udalari eta Asuncion
klinikari bidali beharko die, hamabost
eguneko epean ekarpenak egin ditzaten.

4.- Gipuzkoako Urak SAk 15 eguneko epean
onartuko du proiektua, aipatutako
iradokizunak igortzen diren egunetik edo,
iradokizunik egiten ez bada, emandako epea
amaitzen denetik zenbatzen hasita.

5.- Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek
finantzatuko dute proiektuaren idazketa,
obra-proiektuan ezarritako ehunekoen
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS
PARTES RESPECTO AL PROYECTO DE
OBRAS

1.- Gipuzkoako Urak S.A se compromete a
iniciar el procedimiento de licitacion para
contratar la redaccion del proyecto de obras,
en el plazo de un mes contado desde la for-
malizacion del presente convenio, debiendo
respetar las determinaciones de la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Publico. El
plazo de redaccion del proyecto sera de dos
meses.

2.- Gipuzkoako Urak S.A, en las condiciones
establecidas para la redaccion del proyecto,
exigira que en el proyecto que se redacte se
diferencien las obras y la partida presupues-
taria que corresponda abonar a Gipuzkoako
Urak S.A, al Ayuntamiento de Tolosa y a la
clinica Asuncion. En virtud de las obras que
corresponda abonar a cada una de las par-
tes, se establecera un porcentaje de partici-
pacion.

3.- Con caracter previo a que Gipuzkoako
Urak S.A apruebe el proyecto, debera de re-
mitirlo tanto al Ayuntamiento de Tolosa como
a la clinica Asuncion para que, en el plazo de
quince dias, puedan realizar sus aportacio-
nes.

4.- Gipuzkoako Urak S.A procedera a la
aprobacion del proyecto en el plazo de 15
dias, contados a partir de la fecha en que se
remitan las sugerencias mencionadas, o en
el supuesto de que no éstas no se formulen
a partir de la finalizacion del plazo otorgado.

5.- La redaccion del Proyecto se financiara
por las partes que suscriben el presente con-
venio, en virtud de los porcentajes resultan-
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arabera. Ehuneko horiek alde bakoitzak

finantzatu behar dituen obren
aurrekontuarekiko proportzionalak izango
dira.

6.- Gipuzkoako Urak SAKk faktura igorriko die
Tolosako Udalari eta Asuncion Klinikari, eta

hirurogei eguneko epea emango die
ordainketa egiteko.
HIRUGARRENA .- ALDEEN

BETEBEHARRAK OBRAK GAUZATZEARI
ETA ZUZENTZEARI DAGOKIENEZ

1.- Gipuzkoako Urak, SAk konpromisoa
hartzen du lehen estipulazioan aipatutako
saneamendu-obren gauzatzea eta
zuzendaritza kontratatzeko lizitazio-
prozedura bi hilabeteko epean hasteko,
obra-proiektua onartzen denetik zenbatzen
hasita, eta Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko 9/2017 Legearen zehaztapenak
errespetatu beharko ditu.

2.- Aldeek konpromisoa hartzen dute obren
exekuzioa, =zuzendaritza eta exekuzio
egokiaren ondoriozko gainerako kostuak
ordaintzeko, sor daitezkeen obra-
desbideratzeak barne, alde bakoitzari
dagokion eta onartutako proiektuan jasota
dagoen aurrekontuaren arabera.

Proiektuan zehaztuko da alde bakoitzari
ordaintzea dagokion kostua, bakoitzaren
eskumenak  kontuan hartuta: batetik,
Gipuzkoako Urak, SAri dagokio Tolosako
Izaskungo aldapako ur beltzen saneamendu-
sare publikoko sarearen obrari dagokion
atala finantzatzea; bestetik, Tolosako
Udalari dagokio Izaskungo aldapako euri-
uren saneamendu publikoko sarearen obrari
dagokion atala eta, azkenik, Asuncion
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tes establecidos en el proyecto de obras. Es-
tos porcentajes seran proporcionales al pre-
supuesto de las obras a financiar por cada
una de las partes.

6.- Gipuzkoako Urak S.A emitira factura tanto
al ayuntamiento de Tolosa como a la Clinica
Asuncion, otorgandoles el plazo de sesenta
dias para que se realice el abono.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PAR-
TES RESPECTO A LA EJECUCION Y DI-
RECCION DE LAS OBRAS

1.- Gipuzkoako Urak, S.A. se compromete a
iniciar el procedimiento de licitacion para la
contratacion de la ejecucion y direccion de
las obras de saneamiento mencionado en la
estipulacion primera en el plazo de dos me-
ses, contados desde la aprobacién del pro-
yecto de obra, debiendo respetar las especi-
ficaciones de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Publico.

2.- Las partes se comprometen a abonar la
ejecucion de las obras, la direccion de las
mismas Yy los demas costos que conlleve su
adecuada ejecucion, incluidos los desvios de
obra que puedan surgir, en virtud del presu-
puesto que corresponde a cada una de las
partes y que esta recogido en el proyecto
aprobado.

Se determinara en el proyecto el coste que
corresponde abonar a cada una de las par-
tes en funcién de sus respectivas competen-
cias: por un lado, corresponde a Gipuzkoako
Urak, S.A. la financiaciéon de la parte corres-
pondiente a la obra de la red publica de sa-
neamiento de aguas fecales de lzaskungo
aldapa de Tolosa; por otro lado, al Ayunta-
miento de Tolosa le corresponde la parte co-
rrespondiente a la obra de la red publica de
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Klinikari klinikaren saneamendu-sare
pribatuaren obrari dagokion atala.

3.- Asuncion klinikak bermatuko du egin
beharreko obrak finantzatzeko proiektuaren
arabera dagokion zenbatekoa. Ondorioz,
abal bat jarriko du Gipuzkoako Urak SAren
alde, lizitazio-prozedura hasi aurretik. Obra-
kontratua adjudikatu ondoren, abalaren
zenbatekoa kontratistari esleitutako
zenbatekoaren arabera doitu ahal izango da.
Abala lehenengo errekerimenduan betearazi
ahal izango da, eta banketxeak berariaz uko
egin beharko die zatiketa-, ordena- eta
eskusio-onurei, edozein motatako
salbuespenei uko eginez.

4 .- Asuncion Klinikak eta Tolosako Udalak,
Gipuzkoako Urak SAk igorritako obra-
ziurtagirien arabera, erakunde horri dagokion
zenbatekoa ordainduko dute HIRUROGEI
EGUNEKO EPEAN.

5.- Baldin eta Asuncion klinikak ez badu
eskatutako zenbatekoa ezarritako epean
ordaintzen, Gipuzkoako Urak SAK
gordailatutako abala exekutatuko du, obrak
bermatzeko. Abala osorik exekutatuko da
lehenengo ez-ordaintzetik aurrera, eta
zenbateko ekonomikoa atxiki

6.- Proiektuan ezarritako diru-zenbatekoa
gutxi gorabeherakoa izango da, izan ere,
behin betiko zenbatekoa obrak amaitu eta
ziurtatu ondoren zehaztuko da.

7.- Obra gauzatzeko gutxi gorabeherako
epea hamar hilabetekoa izango da. Dena
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saneamiento de aguas pluviales de Izaskun-
go aldapa, y por ultimo, a la Clinica Asuncién
la parte correspondiente a la obra de la red
privada de saneamiento de la clinica

3.- La Clinica Asuncién avalara el importe
que, de conformidad con el proyecto, le co-
rresponda en la financiacion de las obras a
ejecutar. En consecuencia, depositara un
aval a favor de Gipuzkoako Urak S.A, con
caracter previo a que se inicie el procedi-
miento de licitacion. Una vez adjudicado el
contrato de obras, el importe del aval podra
reajustarse en atencion al importe de adjudi-
cacion al contratista. El aval sera ejecutable
a primer requerimiento, debiendo la entidad
bancaria renunciar expresamente a los bene-
ficios de divisidén, orden y excusion, con re-
nuncia a cualquier clase de excepcion.

4 .- La Clinica Asuncion y el Ayuntamiento de
Tolosa, en virtud de las certificaciones de
obra que remita Gipuzkoako Urak S.A , pro-
cederan a abonar la cantidad que le corres-
ponda a dicha entidad en el plazo de SES-
ENTA DIAS.

5.- En el supuesto de que la clinica Asuncion
no abone la cantidad requerida en el plazo
establecido, Gipuzkoako Urak S.A procedera
a la ejecucion del aval depositado para ga-
rantizar las obras. El aval se ejecutara en su
totalidad desde el primer impago, reteniéndo-
se la cuantia economica hasta que se finali-
cen y liquiden las obras.

6.- La cantidad econdmica establecida en el
proyecto sera aproximada, ya que la cuantia
definitiva se determinara una vez finalicen y
certifiquen las obras.

7.- El plazo aproximado de ejecucion de la
obra sera de diez meses. No obstante, este
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den, epe hau obra-proiektuan zehaztuko da.

LAUGARRENA.- ALDEEK BEREN GAIN
HARTUTAKO BESTE KONPROMISO
BATZUK

Tolosako Udalak eta Asuncion Kklinikak
proiektua idazteko eta obrak gauzatzeko
behar den dokumentazio guztia emango
diote Gipuzkoako Urak SAri, eta proiektuaren
eraginpean dauden bere titulartasuneko
lurzoruak jarriko dituzte haren eskura.

Gipuzkoako Urak SAk bere gain hartuko du

obrak behar bezala gauzatzeko
erantzukizuna.

Asuncion klinikako obrek eta Udalari
dagokion euri-uren saneamendu-

instalazioak, hitzarmen honen esparruan
egingo direnak, ez dute eraginik izango
Gipuzkoako Ur Partzuergoak, bere sozietate
publikoaren bidez, Tolosako udalerrian egin
behar dituen inbertsioetan.

BOSGARRENA.- FINANTZAKETA

Hitzarmen honen xede diren obrak
gauzatzeko eta proiektua idazteko guixi
gorabeherako kostua 678.459,60 €-koa
izango da (BEZa barne). Zenbateko horri
eragingo diote, hala badagokio, esleipen-
bajek, zuzendaritza fakultatiboaren kostuak
eta laguntza tekniko osagarriek, prezioen
berrikuspenek, aldaketek eta, oro har,
kontratuen garapenean gerta daitezkeen
gorabeherek.

Hitzarmen honetan aurreikusitako
zenbatekoa gainditzen bada, igoera % 10etik
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plazo se concretara en el proyecto de obra.

CUARTA.- OTROS COMPROMISOS ASU-
MIDOS POR LAS PARTES

El Ayuntamiento de Tolosa y la Clinica Asun-
cion facilitaran a Gipuzkoako Urak S.A , toda
la documentacion precisa para la redaccion
del proyecto y la ejecucion de las obras, po-
niendo a su disposicion los suelos de su titu-
laridad afectados por el proyecto.

Gipuzkoako Urak S.A asumira la responsa-
bilidad de la adecuada ejecucion de las
obras.

Las obras de la Clinica Asuncion y las pluvia-
les que corresponde al Ayuntamiento, que se
ejecuten en el marco del presente convenio,
no afectaran, en ningun caso, a las inversio-
nes que el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa,
a través de su Sociedad Publica, debe reali-
zar en el municipio de Tolosa.

QUINTA.- FINANCIACION

El coste estimado de ejecucion de las obras
y redaccién del proyecto objeto del presente
convenio sera de 678.459,60 € (IVA inclui-
do). A este importe afectaran, en su caso, las
bajas de adjudicacion, el coste de la direc-
cion facultativa y las asistencias técnicas
complementarias, las revisiones de precios,
las modificaciones y, en general, las inciden-
cias que puedan sugir en el desarrollo de los
contratos.

En caso de superarse la cuantia prevista en
el presente convenio, si el incremento es in-
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beherakoa bada, alderdi sinatzaile bakoitzak
hartuko du bere gain, dagozkion ehunekoen
arabera. % 10 gainditzen bada,
Hitzarmenaren gehigarri bat sinatu beharko
da, hitzarmenaren antzera izapidetuko dena.

Alde bakoitzak honako gutxi gorabeherako
kostuak hartuko ditu beragain:

+ Gipuzkoako S.A.-ak:
193.935,34 €
» Tolosako Udalak: 193.935,34 €

» Asuncion Klinikak: 290.588,92 €

Urak,

SEIGARRENA.- JARRAIPEN-BATZORDEA

Alderdiek beren gain hartutako betebeharrak
betetzen direla eta bertan jasotako jarduerak
behar bezala gauzatzen direla zaintzeko,
Jarraipen Batzorde bat sortuko da. Batzorde
hori gutxienez 3 ordezkarik osatuko dute:
hitzarmen hau sinatzen duen alderdi
bakoitzeko ordezkari batek edo horiek
izendatzen dituzten pertsonek, hain zuzen
ere.

ZAZPIGARRENA.-
ONDORIOAK

EZ-BETETZEEN

Hitzarmen hau suntsiarazteko arrazoiak,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51.2
artikuluan ezarritakoez gain, honako hauek
dira:

1.- Asuncion Klinikak ezarritako epean ez
ordaintzea obra-proiektua idazteagatik
ordaindu behar duen zenbatekoa.
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ferior al 10%, sera asumido por cada una de
las partes firmantes en sus correspondientes
porcentajes. En caso de superarse el 10%,
debera suscribirse una adenda al convenio,
que se tramitara de forma similar a la del
convenio.

Cada una de las partes asumira los siguien-
tes costes aproximados:

* Gipuzkoako Urak, S.A.: 193.935,34 €

* Ayuntamiento de Tolosa: 193.935,34
€

¢ Clinica Asuncion: 290.588,92 €

SEXTA.- COMISION DE SEGUIMIENTO

Para velar por el cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas por las partes, asi como por
la correcta ejecucion de las actuaciones re-
cogidas en el mismo, se establecera una Co-
misién de Seguimiento formada como mini-
mo por 3 representantes, un@ por cada una
de las partes que firman el presente conve-
nio o personas que estos designen .

SEPTIMA.- CONSECUENCIAS APLICA-
BLES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

Son causas de resolucion del presente con-
venio, ademas de las establecidas en el ar-
ticulo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen juridico del Sector Publico,
las siguientes:

1.- La falta de abono, en el plazo estableci-
do, por parte de la Clinica Asuncion de la
cantidad que le corresponda pagar por la re-
daccion del Proyecto de obras.

2.- La fata de deposito del aval, por parte de
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2.- Asuncion klinikak abala ez gordailutzea
obrak hasi aurretik.

Hitzarmen hau suntsiarazten bada, Tolosako
Udalak obrak subsidiarioki exekutatuko ditu,
dagokion espedientea izapidetu ondoren,
Asuncion klinikaren  kontura, 39/2015
Legearen 102. artikulua aplikatuz.

ZORTZIGARRENA.- HITZARMENAREN
IZAERA ADMINISTRATIBOA

Hitzarmen honek izaera administratiboa du
eta, bertan xedatutakoaz gain, zuzenean edo
analogiaz aplika daitezkeen Administrazio
Zuzenbideko arauek arautuko dute.

Hitzarmen honetatik sor daitezkeen auziak
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren
pean jarriko  dira, izaera  juridiko-
administratiboa dutelako.

BEDERATZIGARRENA.- ONDORIOAK,
IRAUPENA ETA AZKENTZEA

Hitzarmenak, hasiera batean, bi urteko
indarraldia izango du, baina aldeek hala nahi
izanez gero, luzatu ahal izango da, baldin eta
hitzartutako konpromisoak ez badira erabat
bete.

Hitzarmena azkendu egingo da indarraldia
amaitzen denean, helburuak erabat betetzen
direnean, edo aldeetako batek bere gain
hartutako konpromisoak bete ez dituelako
hitzarmena suntsiarazten denean.
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la Clinica Asuncion, con caracter previo a
que se inicien las obras.

En caso de resolucion del presente conve-
nio, el Ayuntamiento de Tolosa procedera a
la ejecucion subsidiaria de las obras, previa
tramitacion del correspondiente expediente,
a costa de la Clinica Asuncion en aplicacion
del articulo 102 de la Ley 39/2015.

OCTAVA.- NATURALEZA ADMINISTRATI-
VA DEL CONVENIO

El presente convenio tiene caracter
administrativo y se regira ademas de por lo
dispuesto en el mismo, por las normas de
Derecho Administrativo que directamente o
por analogia pudieran resultar de aplicacion.

Las cuestiones litigiosas que pudieran
derivarse del presente convenio, dada su
naturaleza juridico-administrativa, seran
sometidas al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

NOVENA.- EFECTOS, DURACION Y
EXTINCION
El convenio tendra una vigencia inicial de

dos afos, si bien podra ser prorrogado por
voluntad de las partes, si los compromisos
pactados no hubieran sido completamente
ejecutados.

El convenio se extinguira por el transcurso
de su vigencia, por el total cumplimiento de
sus objetivos, o por resolucion debida al
incumplimiento por alguna de las partes de
los compromisos asumidos.
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HAMARGARRENA.-HITZARMENAREN DECIMA.- VALIDEZ DEL CONVENIO
BALIOZKOTASUNA

Hitzarmen hau alderdien adostasunarekin|El presente convenio se perfeccionara con la
burutuko da. prestacion del consentimiento de las partes.

Eta ados daudela adierazteko, hitzarmen|Y en prueba de conformidad, firman el pre-
hau sinatu dute, adierazitako lekuan eta|sente convenio, en el lugar y fecha sefiala-

egunean. dos
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